



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

www.uptc.edu.co

POR LA
Y LA
UNIVERSIDAD
QUE QUEREMOS

RESPUESTA TRASLADO A OBSERVACIONES

INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2020 "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL ACCESO Y CIRCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA SEDE CENTRAL- TUNJA"



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**RECTORIA
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA**



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja



Departamento de contratación <contratacion@uptc.edu.co>

INVITACIÓN PÚBLICA No. 1 DE 2020 - SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA RESPUESTA A SEGUNDO TRASLADO DE OBSERVACIONES

1 mensaje

ingcomercial@profesionalesasociadositda.com

13 de febrero de 2020,
10:57

<ingcomercial@profesionalesasociadositda.com>

Para: contratacion@uptc.edu.co

Cc: licitaciones@profesionalesasociadositda.com, asistentelicitaciones@profesionalesasociadositda.com

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Por medio de la presente, la Empresa PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, solicita amablemente que se extienda el plazo propuesto mediante la Adenda No. 2, teniendo en cuenta que dicha adenda fue publicada el día de ayer 12 de Febrero de 2020 a las 7:15 pm y en la misma se establece el plazo para Responder a dichas observaciones hasta el día de hoy 13 de Febrero de 2020 hasta las 5:30 pm y de acuerdo con la Ley, la entidad en caso de requerir documentos u observaciones que no se incluyan en el Onforme de evaluación Preliminar, debe otorgar un término igual al establecido para el primer traslado:

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_d726117a3c7a4ce6a808cacc23c8476

"6.6....En el evento en que la entidad estatal no haya requerido en el informe preliminar de evaluación documentos subsanables, debe requerir a ese proponente otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe preliminar de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la entidad estatal deberá ajustar el cronograma."...

De antemano agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,

ANGIE VARGAS MONCADA


Ing. Licitaciones

Calle 104 No. 14 A – 45 Oficina 401.

Edificio Centro Empresarial 104 - Bogotá D.C (Colombia)

Cel. (057) 3176609247

Tel: (057 + 1) 215 0482 - 637 1065 Ext.118



www.profesionalesasociadosftda.com

P "Antes de imprimir Este correo pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente"

2 archivos adjuntos




image001.png
136K



image003.png
193K



Departamento de contratación <contratacion@uptc.edu.co>

RESPUESTA OBSERVACIONES PROPONENTE CONSORCIO VILLAVEN proceso 001 de 2020

1 mensaje

Jorge Villamil <jorgevillamil77@gmail.com>
Para: contratacion@uptc.edu.co

13 de febrero de 2020, 15:46

Buenas tardes por medio de la presente adjuntamos oficio de respuestas a las observaciones realizadas al proponente Consorcio Villaven

--

ING. JORGE ALBERTO VILLAMIL M.

TEL: 7 470779 -313 2977457

Dirección: Calle 26 No 6 -56 Oficina 101

 **RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO CIRCULACIÓN UPTC 2020 .pdf**
570K

Tunja, 13 de febrero de 2020

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Ciudad

Referencia: Respuesta a Observaciones presentadas contra nuestra oferta radicada en participación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2020 que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL ACCESO Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA SEDE CENTRAL - TUNJA"

Cordial saludo,

Ante las desafortunadas afirmaciones hechas por el oferente CONSORCIO CIRCULACIÓN UPTC 2020, firmadas por el señor David Fernando Tocarruncho Pineda identificado c.c. 7.182.331, sobre todas las ofertas, las cuales pueden pretender inducir al error a la entidad contratante "UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA" bajo interpretaciones que parten del principio de mala fe, nos permitimos a continuación, dar respuesta a cada observación suscrita contra nuestra propuesta.

EXPERIENCIA GENERAL.

El representante del CONSORCIO CIRCULACIÓN UPTC 2020, manifiesta sin ningún argumento técnico, que nuestros contratos aportados como experiencia general no acreditan lo consignado en el pliego de condiciones.

- **OBJETOS:** El representante afirma que los objetos no corresponden a lo consignado en el pliego, sin embargo, uno de nuestros contratos tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN DE ANDENES" y el otro contrato tiene como objeto "ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL", a lo cual, si el señor desconoce que es espacio público y que áreas lo conforman, a continuación, lo suscribimos, el **ESPACIO PUBLICO está conformado por vías peatonales, andenes, plazas, plazoletas, bulevares, parques.** Por lo anterior, de forma respetuosa, solicitamos a la entidad contratante desestimar esta blasfema aseveración.
- **AREAS:** El representante afirma que los contratos que aportamos no cumplen con las áreas, sin embargo, nosotros adicionamos en el folio siguiente al formato de experiencia general, cuadro resumen detallado de las áreas acreditadas en la ejecución de cada contrato. Paso seguido, adjuntamos los anexos de cantidades del acta de recibo final y liquidación de cada contrato, en el cual, se puede verificar las áreas exclusivas a construcción de andenes. Por lo anterior, de forma respetuosa, solicitamos a la entidad contratante desestimar esta blasfema aseveración.

EQUIPO DE TRABAJO.

- PROFESIONAL AMBIENTAL O FORESTAL: El representante asegura que un especialista ambiental no puede corresponder a residente ambiental. Ante esta afirmación, es nuestro deber aclarar a la entidad contratante, que la condición de ESPECIALISTA, es igual y superior a la de RESIDENTE, y que bajo los principios constitucionales y reglamentarios que nos rigen, no podemos certificar profesionales por fuera de lo que en el contrato desempeño LA PROFESIONAL, ya que se entraría en una imprecisión, que podría llevar a la falsedad. Ahora, lo que buscaba la entidad, es profesionales con un perfil académico específico, que demuestre dentro de su experiencia haber ejecutado actividades iguales o similares a la del presente proceso, y eso nuestros profesionales lo cumplen a cabalidad con la experiencia aportada.
- PROFESIONAL SST: El representante asegura que LA CERTIFICACIÓN de la profesional propuesta no cumple, según el, porque el proyecto de infraestructura en que se desempeño, lo hizo desde la firma interventora. Ante esto, cito textualmente lo que dice el pliego de condiciones:


D. INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O PROFESIONAL CON POSGRADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

<u>INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O PROFESIONAL CON POSGRADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u>	
REQUISITOS	<p>Profesional en cualquier área con experiencia general mayor o igual a TRES (3) años contados a partir de la fecha en la que se le otorgó el título profesional.</p> <p>Con formación académica en seguridad y salud en el trabajo y/o salud ocupacional.</p> <p>Debe tener el curso de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, avalado por el Ministerio del Trabajo.</p> <p>Debe tener licencia de salud ocupacional vigente al momento de la presentación de la oferta y del inicio de la ejecución del proyecto.</p> <p>Deberá acreditar con máximo TRES (3), contratos celebrados con entidad pública o privada en donde haya participado como RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN PROYECTOS DE OBRAS CIVILES. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, realizados por administración delegada, ni sub contratos.</p> <p>Las certificaciones presentadas para acreditar experiencia serán válidas si para el momento en que ejerció labores, estaba en vigencia su Licencia en Salud Ocupacional.</p>

El pliego de condiciones es claro, debe haber participado en tres contratos en el rol de responsable del manejo de seguridad y salud, y no serán válidos, contratos en ejecución, contratos de administración de delegada y subcontratos. La profesional propuesta fue responsable desde la interventoría por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, y para ilustrar a quien hace esta afirmación, que en caso de incumplimiento de las normas SST en un proyecto, el primer responsable es el interventor, pues ante un

accidente, es quien debe certificar que el contratista cumplió con los protocolos y normas, razón por la cual, nuestra profesional esta mas que capacitada como especialista en el tema.

Sin otro particular,


JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA
R.L. CONSORCIO VILLAVEN
C.C. 7.173.560 de Tunja.



Departamento de contratación <contratacion@uptc.edu.co>

**INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2020 - SUBSANACIÓN TRASLADO
OBSERVACIONES No. 2**

1 mensaje

ingcomercial@profesionalesasociadosltda.com
<ingcomercial@profesionalesasociadosltda.com>
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: licitaciones@profesionalesasociadosltda.com

13 de febrero de 2020,
17:21

Bogotá D.C., 13 de Febrero de 2020

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Tunja, Boyacá

Ref.: INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2020 "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL ACCESO Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA SEDE CENTRAL – TUNJA"


Asunto: Respuesta a el Traslado de Observaciones No. 2 (Otros Proponentes)

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la empresa **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA**, se permite realizar la siguientes Observaciones al Segundo traslado de Observaciones, de acuerdo con las observaciones realizadas por otros proponentes y publicadas en la Plataforma SECOP I el día 12 de Febrero de 2020, a las 7:40 pm y se enfatiza en que no se ha otorgado el tiempo suficiente a los proponentes para responder a dichas observaciones

Atentamente,

ANGIE VARGAS MONCADA



Bogotá D.C., 13 de Febrero de 2020

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Tunja, Boyacá

Ref.: INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2020 "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL ACCESO Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA SEDE CENTRAL – TUNJA"

Asunto: Respuesta a el Traslado de Observaciones No. 2 (Otros Proponentes)

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la empresa **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA**, se permite realizar la siguientes Observaciones al Segundo traslado de Observaciones, de acuerdo con las observaciones realizadas por otros proponentes y publicadas en la Plataforma SECOP I el día 12 de Febrero de 2020, a las 7:40 pm y se enfatiza en que no se ha otorgado el tiempo suficiente a los proponentes para responder a dichas observaciones:

1. OBSERVACIONES CONSORCIO CIRCULACIÓN UPTC 2020
1.1. FACTOR PRESTACIONAL


NO TIENE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RESPUESTA

De acuerdo con la observación y teniendo en cuenta que dicho documento es subsanable y de acuerdo con la Ley 1882 de 2018, Artículo No. 5 Paragrafo 1 dice:

"PARÁGRAFO 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado."

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso."



Por lo anterior, nos permitimos adjuntar dicho documento, de acuerdo con el requerimiento del proponente.

1.2. GRUPO DE TRABAJO

1.2.1. PROFESIONAL AMBIENTAL Y/O FORESTAL

La entidad solicita mínimo dos (2) proyectos de infraestructura, donde haya desempeñado funciones como profesional ambiental y/o forestal, para la reubicación de especies arbóreas y medidas de conservación de árboles, corte y tratamiento de raíces.

Folio 198 y 202 donde el proponente no demuestra que se hayan ejecutado dichas certificaciones reubicación de especies arbóreas y medidas de conservación de árboles, corte y tratamiento de raíces.


RESPUESTA

De acuerdo con la observación del Proponente, nos permitimos aclarar que:

1. De acuerdo con la observación nos permitimos aclarar que dicha certificación menciona que realizó las siguientes actividades:

- Diseñar, implementar y hacer seguimiento a los programas y procedimientos de gestión ambiental encaminados a la ejecución del contrato.
- Realizar la entrega de residuos peligrosos al gestor, embalados y rotulados de acuerdo a su estado (sólido o líquido) aprobado por la compañía verificando las cantidades entregadas.
- Implementar medidas ambientales contempladas en cada uno de los componentes de la Guía Ambiental de acuerdo a requerimientos del cliente.
- Coordinar las actividades de implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Realizar visitas de seguimiento, inspecciones, a los diferentes Proyectos de la Compañía, frentes de obra verificando el cumplimiento del cronograma ambiental.
- Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales contempladas en los pliegos de condiciones, y las normas ambientales vigentes.
- Gestión acompañamiento y seguimiento y control frente a permisos ambientales PMA, trámites silviculturales (inventario forestal, permiso de tala), licencias ambientales, registros mineros de sitios autorizados de disposición de RCD acorde a los requerimientos contractuales de la ANI, INVIAS, Fondo de Adaptación, IDU.

Las anteriores tienen inmersas las actividades solicitadas dentro de la experiencia de la profesional. Adicionalmente se aclara que lo requerido en el Pliego es Experiencia como Profesional Ambiental,



para lo cual un Coordinador ambiental aplica, puesto que es una profesional encargada de los aspectos ambientales durante la ejecución de los contratos.

Por lo anterior, dicha certificación cumple claramente con lo requerido respecto a la experiencia de la profesional ambiental.


2. La certificación expedida por el Consorcio Usaquéen JP 2017 se respalda la certificación aportada dentro de la experiencia para capacidad operativa y que adjuntamos nuevamente al presente documento en donde se ejecutaron lo siguientes ítems en cabeza de la profesional propuesta:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-037	GESTIÓN FORESTAL PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y VIABILIZACIÓN PARA TRATAMIENTOS SILVICULTURALES PARA PODA, TRASLADO Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS. (Incluye inventario forestal, levantamiento topográfico de individuos arbóreos georeferenciado con coordenadas MAGNA-SIRGAS para solicitud de códigos SIGAU, elaboración de fichas y visitas a terreno)	UN	148	\$ 179.300	\$ 26.536.400
NP-038	ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE CIERRE PARA LA ENTREGA A SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	GLB	1	\$ 7.409.415	\$ 7.409.415
NP-036	TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5m Incluye desentrañe, retiro y disposición final)	UN	1	\$ 116.290	\$ 116.290
NP-037	TALA DE ÁRBOLES CLASE II (5m<H<10m Incluye desentrañe, retiro y disposición final)	UN	8	\$ 189.818	\$ 1.518.528
NP-038	TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10m<H<20m, incluye desentrañe, retiro y disposición final)	UN	3	\$ 197.786	\$ 593.358
6.014	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (Incluye excavación manual corte, cicatrización y disposición final de escambros a 28 Kilómetros)	UN	78	\$ 307.089	\$ 23.952.942

Por lo anterior, dicha certificación cumple claramente con lo requerido respecto a la experiencia de la profesional ambiental.

1.3. CAPACIDAD OPERATIVA

1.3.1. CONTRATO CONSORCIO USAQUEN JP 2017



Para asignar la puntuación la entidad solicita al proponente "máximo seis (6) Contratos de obra, junto con su respectiva acta de liquidación y/o acta de recibo a satisfacción en: Código UNSPSC 72141100 Clase: Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura, o 72103300 Clase: Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, CUYO OBJETO corresponda a: Construcción, mejoramiento, mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación de parques, alamedas, andenes y/o plazoletas celebrados con entidad pública o privada en estado terminado a satisfacción."

El proponente anexa en el folio 257 un contrato cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN Y SU ESACIO PUBLICO, EN BOGOTA, D.C. A TRAVEZ DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"

Esto quiere decir que el proponente no está teniendo en cuenta la solicitud de la entidad en lo que hace referencia al objeto que asignara la puntuación pues el contrato que ellos anexan es de **CONSERVACIÓN**, mas no de: **CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION DE PARQUES, ALAMEDA, ANDENES Y/O PLAZOLETAS.**


Adicionalmente la entidad pide que se allegue su acta de liquidación y/o acta de recibo a satisfacción, pero dicho proceso aún está en proceso de liquidación, lo que quiere decir que el contrato no cumple con las expectativas de la entidad por ende su puntuación no ha de ser válida.

RESPUESTA

De acuerdo con la observación del proponente, se aclara que de acuerdo con el numeral 16.3. del Pliego de Condiciones, se establecen los requerimientos para certificar la experiencia del Proponente, en el cual se establece que éste debe contener:

- Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.
- Número del Contrato (cuando aplique).
- Objeto del Contrato.
- Valor del Contrato detallado si incluye o no el IVA.
- Fecha Iniciación del Contrato.
- Fecha de terminación del Contrato.
- Nombre y firma de la persona o entidad contratante que expide la certificación.
- En caso que el Contratista haya participado en el Contrato como miembro de un consorcio o unión temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, para lo cual se debe anexar el documento consorcial, donde se pueda verificar dicha participación.
- Área ejecutada

Por lo anterior, en la certificación aportada en dichos Folios, se establece la fecha de terminación del contrato, las cantidades ejecutadas, Áreas, porcentajes de participación



consorcial, nombre de la entidad, Se aclara que se encuentra en Proceso de liquidación, pero sí se encuentra terminado.

Adicionalmente, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, no maneja el termino de Acta de Recibo Final a satisfacción, ellos expidieron Acta de Terminación, la cual tiene fecha del 25 de Febrero de 2019 y se adjunta al presente Documento, con el fin de que se verifique que la fecha corresponde a la que establece la Certificación aportada, para lo cual no hay necesidad de aportar el acta de terminación, ya que el contrato se terminó.

Por otra parte, respecto al objeto del Contrato aportado como experiencia, el cual tiene por Objeto: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE", se debe tener en cuenta la definición de CONSERVACIÓN, la cual de acuerdo con el Glosario del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, el cual dice lo siguiente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/glosario>

Conservación: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre un elemento vial y de espacio público orientadas a preservar las estructuras de pavimento para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya sea que se cumpla en periodo de vida útil o a ampliar un nuevo periodo, empleando los tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación o reconstrucción.

Por lo anterior se puede verificar que la CONSERVACIÓN incluye dentro de su término actividades de Mantenimiento y Rehabilitación, tal y como lo solicita el Pliego de condiciones para acreditar la capacidad operativa.

Adicionalmente, en la certificación aportada, se establece el tipo de intervención en cada uno de los segmentos viales, lo que afirma la definición dada por IDU, INVIAS, etc., para el término CONSERVACIÓN:


SEGMENTOS INTERVENIDOS, DIAGNOSTICADOS Y DISEÑADOS: En el Contrato se realizaron actividades de diagnósticos, y de estudios y diseños para los segmentos viales de ~~rehabilitación y~~ reconstrucción con su correspondiente intervención de acuerdo a la tipología que se estableció. De igual forma se desarrollaron actividades especiales correspondientes mejorar la movilidad en la localidad de Usaquén y entre los cuales se intervinieron los siguientes segmentos viales que se relacionan a continuación:

Nº.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGIA DE INTERVENCIÓN
1	1007176	91019286	KR 18	CL 127A	CL 127A	REHABILITACIÓN
2	1004730	139334	CL 122	KR 12	KR 13	REHABILITACIÓN
3	1004331	139544	CL 127A	KR 18B	AK 19	MANTENIMIENTO RUTINARIO
4	1007177	91019283	CL 127A	KR 18	S.E	REHABILITACIÓN
5	1004631	139383	CL 124	KR 11D	KR 12	REHABILITACIÓN
6	1004691	138901	KR 12	CL 123	CL 124	REHABILITACIÓN
7	1004729	138900	KR 12	CL 122	CL 123	REHABILITACIÓN
8	50007694	139542	CL 127A	KR 17A	KR 18B	REHABILITACIÓN
9	1004630	138898	KR 11D	CL 124	CL 125A	REHABILITACIÓN
10	1037175	91019285	KR 17A	CL 127A	CL 127A	REHABILITACIÓN
11	1004295	139563	CL 129	KR 7BBIS	KR 7C	REHABILITACIÓN
12	1034278	139567	CL 129	KR 8	AK 9	MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Por otra parte, respecto a la ejecución de Andenes, dentro del Objeto del Contrato, éste dice que se realiza también la CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, y si se observa la definición de Espacio Público de acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, este indica lo siguiente:
<https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/glosario>

Espacio Público: Es el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, plazas, ciclorrutas, vías peatonales, andenes y alamedas.

Por lo anterior, se aclara que dicho contrato cumple con lo solicitado por la entidad respecto a su objeto, Por lo que si debe ser válido para otorgar el puntaje de Capacidad Operativa para los dos criterios de asignación de Puntaje, por lo que la observación del Proponente CONSORCIO CIRCULACIÓN UPTC 2020 no está llamada a prosperar.



2. OBSERVACIONES CONSORCIO VILAVEN

2.1. PROFESIONAL AMBIENTAL

Una vez revisado la propuesta del oferente PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. Se le solicita por este medio al comité evaluador de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTEC), rechace la propuesta debido a que la profesional LEIDY JAIDIBER MENDEZ RODRIGUEZ postulante al cargo de residente ambiental o gestor ambiental no cumple con los requisitos exigidos por la entidad contratante.

RESPUESTA

De acuerdo con las observaciones del proponente CONSORCIO VILAVEN, se aclara que la Profesión de la Profesional Propuesta es Administración Ambiental, la cual es una profesión afín a la Ingeniería Ambiental, teniendo en el perfil Profesional de dicha profesión y de la universidad de la cual es egresada dice lo siguiente:

PERFIL PROFESIONAL

"El Administrador Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un profesional con capacidad de integrar las ciencias ambientales y administrativas, con base en criterios éticos y bioéticos; con la capacidad de gerenciar instituciones públicas, privadas y sociales con énfasis en la dimensión ambiental, así como liderar proyectos de investigación de carácter interdisciplinario que respondan a los problemas ambientales contemporáneos asegurando el desarrollo sostenible".


COMPETENCIAS

1. Gerenciar y/o dirigir instituciones públicas, privadas y sociales construyendo ventajas competitivas basadas en el medio ambiente.
2. Elaborar propuestas de valor que permitan al consumidor la adquisición de productos ambientalmente amigables.
3. Formular e implementar estrategias y soluciones para la gestión ambiental rural y urbana.
4. Proponer y desarrollar líneas de educación ambiental que permitan la articulación del pensamiento ambiental con las prácticas propias de la administración y la gerencia.
5. Participar en la gestión y administración de los recursos naturales que garanticen su uso y subsistencia intrageneracional e intergeneracional.
6. Formular e implementar estrategias sociales y ambientales con criterios éticos y bioéticos para la sostenibilidad de las organizaciones y sus procesos.
7. Formular y evaluar estratégicamente los planes de desarrollo y las políticas ambientales en el orden local, regional, nacional e internacional.
8. Planear, organizar, dirigir y controlar proyectos que involucren la dimensión ambiental.

Lo anterior demuestra que la profesional esta capacitada tanto en experiencia como en formación profesional para ejecutar las actividades señaladas en el proceso y de acuerdo con CPAA: <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/imagenes/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2014%20-%202015/PL%20040-14%20consejo%20profesional%20de%20administracion%20ambiental.pdf>

Adicionalmente, el pliego específicamente requiere:

PROFESIONAL AMBIENTAL y/o FORESTAL
PROFESIONAL en Ingeniería Ambiental o afines, o profesional con



posgrada en Gestión Ambiental con experiencia general de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del título de posgrado requerido.

Por lo anterior el Pliego no requiere un Ingeniero Ambiental y que tenga Título de Posgrado en Gestión Ambiental, el pliego es Claro en que se puede acoger a una de las dos opciones, ya que esta el conector "O", por lo que nuestra profesional tiene los dos Perfiles, Es una Profesional Afin a la Ingeniería ambiental, por su perfil Profesional y adicional a ello tiene la Especialización en Seguridad Industrial, Higiene y GESTIÓN AMBIENTAL.

Respecto a sus certificaciones de experiencia, se da respuesta en el numeral 1.2. del Presente Documento.

Por lo tanto, la observación del proponente CONSORCIO VILLAVEN no está llamada a prosperar.


2.2. PROFESIONAL SST

La profesional propuesta para el perfil profesional debe cumplir con el requisito contenido dentro del pliego de condiciones página N. 32 en la cual se establece claramente que debe ser Ingeniero(a) en seguridad y salud en el trabajo. Debe además tener acreditado curso de 50 horas en curso de sistema de gestión de seguridad, y licencia de salud ocupacional vigente.

RESPUESTA

De acuerdo con las observaciones del proponente CONSORCIO VILLAVEN, se aclara que lo solicitado por el Pliego de Condiciones es:

INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O PROFESIONAL CON POSGRADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
REQUISITOS	<p>Profesional en cualquier área con experiencia general mayor o igual a TRES (3) años contados a partir de la fecha en la que se le otorgó el título profesional.</p> <p>Con formación académica en seguridad y salud en el trabajo y/o salud ocupacional.</p> <p>Debe tener el curso de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, avalado por el Ministerio del Trabajo.</p> <p>Debe tener licencia de salud ocupacional vigente al momento de la presentación de la oferta y del inicio de la ejecución del proyecto.</p> <p>Deberá acreditar con máximo TRES (3) contratos celebrados con entidad pública o privada en donde haya participado como RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN PROYECTOS DE OBRAS CIVILES. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, realizados por administración delegada, ni sub-contratos.</p> <p>Las certificaciones presentadas para acreditar experiencia serán válidas si para el momento en que ejerció labores, estaba en vigencia su Licencia en Salud Ocupacional.</p>



De acuerdo con lo anterior, la Profesional no necesariamente debe ser Ingeniera en Seguridad y Salud en el Trabajo, también puede ser una Profesional en cualquier área con Posgrado en Seguridad y salud en el trabajo o Salud Ocupacional.

Por ende, la Profesional aportada dentro del Equipo de Trabajo es Administradora Industrial y acredita un Posgrado en Salud Ocupacional, y cumple con lo estipulado en el Pliego de Condiciones.

Respecto al vencimiento de la Licencia en Salud Ocupacional, dentro de la subsanación del Primer traslado de Observaciones, se adjunto la respectiva Resolución en la que se renueva la Licencia. Por lo tanto, las observaciones del proponente CONSORCIO VILLAVEN no están llamadas a prosperar.

2.3. FLUJO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Teniendo en cuenta que el oferente PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA de forma deliberada no hizo entrega del flujo de inversión de anticipo, de forma respetuosa solicitamos no le sea aceptado este documento como subsanación o aclaración, ya que un hecho es subsanar o aclarar un documento no legible, una firma sin realizar, o rectificar un error de digitación de un documento, y otro tema muy diferente, es de forma deliberada no anexar un formato técnico mínimo requerido. Si la entidad llegará a recibir este documento en la etapa de subsanación y aclaración, se estaría permitiendo que el oferente mejorara su oferta técnicamente, y se podría estar violando el principio de igualdad que nos rige a todos los que participamos dentro del proceso en mención.


RESPUESTA

De acuerdo con las observaciones del proponente CONSORCIO VILLAVEN, se aclara que dicho documento es subsanable y no es susceptible de asignación de puntaje y de acuerdo con la Ley 1882 de 2018, Artículo No. 5 Parágrafo 1 dice:

“PARÁGRAFO 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.”

Por lo anterior dicha observación no está llamada a prosperar y el documento se aportó en la respuesta a observaciones y subsanaciones del primer traslado.



3. OBSERVACIONES CONSORCIO SAN MARTIN

3.1. EXPERIENCIA GENERAL

El oferente en mención (Profesionales Asociados Ltda – Nit. 813.008.120-1) acredita para este requisito, información correspondiente al Contrato N. 889-2015 celebrado con la Alcaldía Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. Sin embargo, la información aportada no cumple con lo exigido en el pliego de condiciones Numeral 16.3.1, página N. 27 como se ilustra a continuación.

RESPUESTA

De acuerdo con la observación del proponente CONSORCIO SAN MARTÍN, se aclara que se anexó el acta de modificación de cantidades No. 13, sin embargo, este documento no se encuentra en SECOP 1 porque es un documento suscrito entre la Interventoría y el Contratista, ya que este documento es interno y lo firmo el Director de Interventoría por poder otorgado por el Representante Legal de la Interventoría.


Seguidamente, se aclara que no se está incurriendo en falsedad de documento, ya que éste documento reposa en las carpetas físicas del contrato, tanto de la Interventoría, Entidad y Contratista, si hubo una diferencia de fecha es por error humano del momento, no porque se esté modificando por parte del Proponente, lo cual se declara bajo gravedad de juramento, mal se haría si estas fechas estuvieran iguales, cuando no reposa así en los archivos, se adjuntó un documento fiel al suscrito en su momento y se puede comunicar con la Alcaldía de Santa Marta para verificar su veracidad.

Se adjunto dicha acta, ya que el contrato como se observa en el link de SECOP 1 (<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-131440>) no posee Acta de Recibo Final o Satisfacción, lo único que tenemos en nuestro poder es el acta de Terminación y esta no posee los valores o costos de cada ítem, solo se mencionan las cantidades ejecutadas, por lo que para efectos de evaluación no es óptimo y por ende se anexo el acta parcial y final, ya que no hubo más actas parciales y esto se puede constatar la Alcaldía de Santa Marta en la Secretaría de Infraestructura.

Sin embargo, las áreas intervenidas se especifican claramente en la certificación aportada dentro de la Propuesta y adjuntamos al presente documento las actas de recibo final en donde se constata que se solo se relacionan cantidades:

Se deja la observación que el contrato tuvo varias prórrogas generadas por causas no imputables al contratista.

Área Total Construida: 33.315,00 m2



Por lo anterior, es claro que no estamos incurriendo en inhabilidad, puesto que el contrato cumple con lo requerido y dentro de la certificación aportada se especifica el área construida, por ende, se nos debe conservar como habilitados en dicho aspecto.

3.2. CAPACIDAD OPERATIVA

El oferente en mención (Profesionales Asociados Ltda – Nit. 813.008.120-1) acredita para este requisito, información correspondiente al Contrato N. 390-2015 celebrado con la Alcaldía Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. Sin embargo, la información aportada no cumple con lo exigido en el pliego de condiciones Numeral 16.3.1, página N. 27 como se ilustra a continuación.

RESPUESTA


De acuerdo con la observación del proponente CONSORCIO SAN MARTÍN, se aclara que se anexó el acta de recibo Parcial de Obra no. 11, debido a que efectos de Ponderar los SMMLV del Criterio de Asignación de Puntaje por Capacidad Operativa No. 2 es imposible, sin embargo, también se aclara, este documento no se encuentra en SECOP I porque es un documento suscrito entre la Interventoría y el Contratista, ya que este documento es interno y lo firmo el Director de Interventoría por poder otorgado por el Representante Legal de la Interventoría.

Se adjunto dicha acta, ya que el contrato como se observa en el link de SECOP I (<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-131639>) no posee Acta de Recibo Final o Satisfacción, lo único que tenemos en nuestro poder es el acta de Terminación y esta no posee los valores o costos de cada ítem, solo se mencionan las cantidades ejecutadas, por lo que para efectos de evaluación no es óptimo y por ende se anexo el acta parcial y final, ya que no hubo más actas parciales y esto se puede constatar la Alcaldía de Santa Marta en la Secretaría de Infraestructura.

Sin embargo, las áreas intervenidas de andenes o adoquín o Pradización se especifican claramente en la certificación aportada dentro de la Propuesta y adjuntamos al presente documento el Acta de Terminación y Liquidación a modo de aclaración, en donde se constata que se solo se relacionan cantidades.

Por lo anterior, es claro que no estamos incurriendo en inhabilidad, puesto que el contrato cumple con lo requerido y dentro de la certificación aportada se especifica las áreas, por ende, se nos debe otorgar el Puntaje de capacidad Operativa.


Adicional a la grave acusación respecto a la veracidad de las firmas de las certificaciones aportadas para acreditar experiencia general y capacidad operativa, es pertinente y la entidad lo debe hacer, validar la veracidad de dicha certificación directamente con la Alcaldía de Santa Marta, quien fue el expedidor, ya que fue la entregada al Consorcio por parte de la entidad y por Ende no se nos podría



rechazar y se debe confiar en nuestra buena fe, hasta que la UPTC verifique con la entidad expedidora.

4. OBSERVACIONES DE PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA A EL CONSORCIO CIRCULACIÓN UPTC 2020

Solicito amablemente a la entidad que el proponente numero 7 según planilla de recepción, el cual corresponde al CONSORCIO CIRCULACION UPTC 2020, conformado por Omicron del Llano SAS y Mega Construcciones y Consultorías sas, sea deshabilitado, lo anterior debido a que se llevó a cabo la respectiva consulta en la página del RUES a través del siguiente link <https://www.rues.org.co/Expediente> obteniendo el siguiente resultado:



[Inicio](#)
[Guía de Usuario](#)
[Ayuda](#)
[Contacto](#)



- Inicio
- Guía de Usuario
- Ayuda
- Contacto
- Inicio
- Inicio
- Inicio
- Inicio

VER EXPEDIENTE

OMICRON DEL LLANO S.A.S

EMPRESAS
 MERCANTILES
 REGISTRO UNICO
 DE EMPRESARIOS

La siguiente información es recortada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Lugar de inscripción: VILLAVICENCIO
 Identificación: NIT 900204354 - 4

Registro Mercantil

Alumbrado Municipal	166 534
Alumbrado Municipal	2014
Alumbrado Municipal	2019 3223
Alumbrado Municipal	200 80 325
Alumbrado Municipal	indefinida
Alumbrado Municipal	ACTIVA
Alumbrado Municipal	Alumbrado Municipal
Alumbrado Municipal	SOCIEDAD COMERCIAL
Alumbrado Municipal	SOCIEDADES POR ACCIONES

Contratar Certificado

Reprensión Local

Actividades Económicas

- 4290 Construcción de obras de ingeniería civil
- 7120 Estudios de ingeniería
- 7120 Estudios de ingeniería
- 7120 Estudios de ingeniería
- 7120 Estudios de ingeniería
- 7120 Estudios de ingeniería
- 7120 Estudios de ingeniería
- 7120 Estudios de ingeniería
- 7120 Estudios de ingeniería
- 7120 Estudios de ingeniería



Al revisar al detalle el resultado se refleja que esta empresa cuenta con una multa y una sanción, las cuales están discriminadas así:



YCQR COMPANIA
COTECNA (S) S.R.L.
CERTIFICADA

Certificado No. SG-2019003031 A

YCQR COMPANIA
COTECNA (S) S.R.L.
CERTIFICADA

Certificado No. SG-2018003031 B

YCQR COMPANIA
COTECNA (S) S.R.L.
CERTIFICADA

Certificado No. SG-2019003031 F


YCQR COMPANIA
COTECNA (S) S.R.L.
CERTIFICADA

Certificado No. SG-2018003031 G

Registro de Proponentes

Nombre de Compañía	ALLAVIENGO
Tipo de Empresa	
Identificación Tributaria	300000003746
Código de Identificación	20190303
Firma de la Empresa	20170427
Regimen Tributario	00000000
Detalle del Proponente	NORMAL


Clasificación UNSCP	Información Contratos, Multas y Sanciones
Noticias	
Contratos (0)	
Multas (0)	
Sanciones (0)	



Nit Entidad	0000089209901	Nombre Entidad	INSTITUTE DE DESARROLLO URBANO
Municipio Entidad	BOGOTA D.C	Seccional Entidad	INSTITUTE DE DESARROLLO URBANO - IDU - DIRECCION TECNICA DE GESTION CONTRACTUAL
Número de Contrato	IDEU-1523-2018	Estado	En Fome
Número Acto Administrativo	007217	Fecha Acto Administrativo	20190101
Fecha Ejecutoria	20190011	Condición de Incumplimiento	S
Numero Acto ejecutoria	NA		
Descripción Sanción	Formación de la cual se declara el incumplimiento parcial del contrato No IDEU-1523-2018 cuyo objeto es ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS MECÁNICAS Y DINÁMICAS DE AGREGADOS PROVENIENTES DE LA TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PRO- PARA LA DEFINICIÓN DE APLICACIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C.		
Número Acto Suspensión	0	Fecha Acto Suspensión	00000000
Número Acto Confirmación	0	Fecha Acto Confirmación	00000000
Número Acto Revocación	0	Fecha Acto Revocación	00000000
Vigencia de la Sanción	20210110		
Observaciones			

Multas (s)

Nit Entidad	00000900222346	Nombre Entidad	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
Municipio Entidad	BOGOTA D.C	Seccional Entidad	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP - ENT DAC DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Número de Contrato	EFO-FOA/O-453-2017	Estado	Confirmada
Número Acto Administrativo	RESOLUCION 253-2019	Fecha Acto Administrativo	20191205
Fecha Ejecutoria	20191205	Número Acto Ejecutoria	RESOLUCION 253-2019
Valor Multa	11905350	Valor Pagado Multa	0
Número Acto Suspensión	0	Fecha Acto Suspensión	00000000
Número Acto Confirmación	RESOLUCION 368 DE 2019	Fecha Acto Confirmación	20191205
Número Acto Revocación	0	Fecha Acto Revocación	00000000
Observaciones			



Conociendo la información anterior, y teniendo claro que en la carta de presentación de la oferta se firma bajo la gravedad de juramento que:

**ANEXO 01
CARTA DE PRESENTACIÓN**

Tunja, _____

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Tunja

Yo suscrito _____, en nombre y representación de _____ de acuerdo con las reglas que se estipulan en el PLEGO DE CONDICIONES, CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS O INVITACIÓN A COTIZAR (según corresponda) y demás documentos de la presente INVITACIÓN, hago la siguiente propuesta:

En caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el Contrato correspondiente y cumplir con todas las obligaciones señaladas:

Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento:

- I. Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los firmantes de esta carta.
- II. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el Contrato que de ella se derive.
- III. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la INVITACIÓN y acepto todas las requisitos y exigencias contenidas en ella.
- IV. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecida en la Constitución Política, la Ley y el Acuerdo 074 de 2010, manifestación que hago bajo la gravedad de juramento con la firma de la presente propuesta.


Se lleva a cabo la respectiva revisión al estatuto de contratación donde dice que:

ARTÍCULO 8.- Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La actividad contractual en la universidad estará sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste podrá ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución.

Según lo que dicta la ley 80 de 1993 dice de las inhabilidades para contratar:

... "Concordancias: Ley 1150 de 2007: ART. 9 De la adjudicación; ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado, ART. 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales, ART. 16. De las entidades exceptuadas en el sector defensa, ART. 18. De las inhabilidades para contratar, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 24. Del régimen contractual de las Corporaciones Autónomas Regionales, ART. 25. De la inversión en fondos comunes ordinarios, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.

Ley 1474 de 2011: ART. 1. Inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción, ART. 2. Inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas, ART. 4. Inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el Estado.



Decreto 1510 de 2013, ART. 14. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual, ART. 27. Comité evaluador, ART. 29. Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas, ART. 32. Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas"...

Conociéndose lo anteriormente descrito por la ley se da a conocer de que unos de los integrantes cuenta con una INHABILIDAD PARA CONTRATAR, Las inhabilidades son de orden Constitucional y legal, ellas implican: incapacidad, ineptitud o impedimento para el desempeño de un empleo, imposibilitan el ejercicio de las funciones.

"Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la expresión "inhabilidad" tiene entre otras acepciones la de "defecto o impedimento para contratar o ejercer un empleo u oficio". La Corte Suprema de Justicia la definió como "aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer u obtener un contrato que le resta mérito para ejercer y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo". Las inhabilidades, entonces, son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada, impidiendo el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.

Según lo anteriormente expuesto, y sabiendo que La pirámide de Kelsen, es un método jurídico estricto, mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica, y acotar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. La pirámide kelsiana, es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en una forma fácil de distinguir cual predomina sobre las demás, ej. Constitución, ley, decreto ley, ordenanza etc.

La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse éstas, dentro de un sistema, es sobre la base del principio de jerarquía.


Así las cosas por tal razón reiteramos que el CONSORCIO CIRCULACION UPTC 2020 debe ser Inhabilitado según lo que dicta la ley.

5. PROFESIONAL AMBIENTAL

Nos permitimos anexar a la presente subsanación el Anexo No. 9 de la profesional Ambiental, en el cual se incluye la Certificación del Contrato 122 de 2017, contrato en la cual laboró como RESIDENTE AMBIENTAL en las fechas especificadas en la certificación Adicional aportada.

Lo anterior, debido a que dicho documento es subsanable de acuerdo con el Artículo 5., parágrafo 1, de la Ley 1882 de 2018.

"PARÁGRAFO 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el



proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado."


Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso."

Cordialmente,

Juan M. Perdomo

JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA
Representante Legal PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
C. C. No 79.787.980 de Bogotá D.C.
Nit. 813.008.120-1

**ANEXO 1. FACTOR
PRESTACIONAL**



DISCRIMINACIÓN DEL FACTOR PRESTACIONAL

SALARIO	VALOR	REFERENCIA
Sueldo Básico Mensual	\$ 828,116.00	A
Subsidio de Transporte	\$ 97,032.00	B
Total Salario Mensual = (A) + (B)	\$ 925,148.00	C
Anual (A*360/30) sin subsidio de transportes	\$ 9,937,392.00	D
Anual (C*360/30) con subsidio de transportes	\$ 11,101,776.00	E

CONCEPTO	BASE	DE LEY	FORMULA	VALOR
SALARIO NOMINAL				
Salario Anual	Ref. A		(A)*360/30	\$ 9,937,392.00
Subsidio de Transportes	Ref. A		(B)*(360-15)/30	\$ 1,115,868.00
PRESTACIONES SOCIALES				
Cesantías Anuales	Ref. A		(E)*36/360	\$ 1,110,177.60
Intereses sobre las Cesantías	Cesantías		12%*Cesantías	\$ 133,221.31
Prima de Servicios (30 días)	Ref. A		(C)*100%	\$ 925,148.00
Vacaciones (15 Días)	Ref. A		(A)*50%	\$ 414,058.00
SEGURIDAD SOCIAL				
Pensiones	Ref. A		(D)*12%	\$ 1,192,487.04
Salud	Ref. A	8.5%	(D)*0%	\$ 844,678.32
ARL	Ref. A		(D)*6.96%	\$ 691,642.48
APORTES PARAFISCALES				
SENA	Ref. A	2%	(D)*0%	\$ 198,747.84
ICBF	Ref. A	3%	(D)*0%	\$ 298,121.76
Caja de Compensación Familiar	Ref. A		(D)*4%	\$ 397,495.68
FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional)			(A)*12/40	\$ 248,434.80
DOTACIÓN + IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD				
Dotación Año 2019 (Construdata)		4.46%		\$ 36,933.97
Implementos de Seguridad Año 2019 (Construdata)		3.57%		\$ 29,563.74
VALOR ANUAL DEL SALARIO CON PRESTACIONES (VASCP)				\$ 17,573,970.55
VALOR ANUAL DEL SALARIO SIN PRESTACIONES	Ref E			\$ 11,101,776.00
VALOR REAL FACTOR PRESTACIONAL			VASCP/(E)	158.80%

NOMBRE DEL PROPONENTE: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPONENTE:

Juan M. Perdomo

**ANEXO No. 2 CERTIFICACIÓN
CONSORCIO USAQUEN PROFESIONAL
AMBIENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local del Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN

CERTIFICA:

El CONSORCIO USAQUEN JP 2017 identificado con NIT. 90114757-1, conformado por JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ, con Porcentaje de participación del 51% y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA., con Porcentaje de participación del 49%, suscribió con EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN el Contrato de Obra Pública No. 136 de 2017, con las siguientes caracterizas:

CONTRATO No. 136-2017

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Solicitar el listado final de vías preseleccionadas con el tipo de intervención sugerida al FDLUSA, previamente a la suscripción del acta de inicio,
2. Realizar visita de reconocimiento de corredores clasificados para adelantar actividades de mantenimiento rutinario -realizada entre contratista, interventoría y FDLUSA, en caso de evidenciarse la progresión de daños superficiales, que sugieren una estrategia de intervención diferente a la planteada inicialmente, deberán ser reportados al FDI, para que autorice la realización o no de diagnósticos.
3. Tener en cuenta que las intervenciones en los corredores priorizados deben incluir la totalidad de las intersecciones de los segmentos que los componen, inclusive la intersección inicial y final de cada corredor con las actividades de obra definidas para el corredor.
4. Tener en cuenta que con el propósito de poder dar cumplimiento a sentencias judiciales falladas en contra del FDI., se podrán intervenir para actividades de conservación, segmentos viales de la localidad que no hayan sido priorizados inicialmente.
5. Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto Distrital 265 de junio de 2016 mediante el cual se modifica el artículo 10 del Decreto 442 de 2015, "*...toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metro cuadrado de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 25% de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla Vial Arterial No Troncal, Malla Vial Intermedia y Malla Vial Local).*"

360

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

6. El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el FDL podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignados a cada grupo, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de Usaquén. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.
7. Con base en los porcentajes definidos para el proceso licitatorio, el Contratista deberá durante la etapa de preliminares, recalcular el diseño de las estructuras de pavimento equivalentes o existentes, utilizando los mismos parámetros de diseño en caso que existieran los mismos (tránsito, periodo de diseño, etc.) sin alterar el balance económico del contrato, para lo cual se podrán efectuar las verificaciones a que haya lugar en lo que respecta a parámetros geotécnicos y propiedades de los materiales reciclados a utilizar en el diseño. La realización de los trabajos antes descritos por parte del contratista se encuentra incluidos en el presupuesto estimado para el proyecto.
8. Acatar el orden de intervención de la malla vial y el espacio público indicado y definido por el FDL.
9. El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de influencia del contrato, con el objeto de que en él, proceso licitatorio que se adelante para la ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se incluya la ejecución de obras pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden intervenir por estar amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportunamente por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL incurra en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de conservar los segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe empalmar y articular su nuevo proyecto al existente.
10. Tener en cuenta para la ejecución del contrato que, desde la perspectiva de la malla vial, los segmentos viales objeto de intervención incluyen calzadas, separadores, y andenes que permiten la conexión con la red de vías intermedias y arterias, soportando tráfico ocasionados por el uso del suelo de los sectores.
11. Tener en cuenta que siempre y cuando se cuente con los recursos económicos dentro del contrato, se podrán excluir segmentos viales existentes e incluir nuevos segmentos viales que se requieran para dar continuidad y conectividad entre dos segmentos que hagan parte del presente estudio o incluir nuevos segmentos viales que cuenten con estudios y diseños debidamente aprobados, siempre y cuando se cuente con la aceptación por parte del FDL. Para esta situación, el contratista deberá presentar la correspondiente solicitud debidamente sustentada desde el punto de vista técnico y económico, para concepto de la interventoría y posterior aceptación o no del FDL.
12. El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los trámites a desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales competentes.
13. En caso que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para obtener certificaciones o permisos para la conservación de los segmentos viales incluidos en este componente, el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta.
14. En el desarrollo de la obra el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas y económicas que se presenten en los estudios y diseños y que sean aprobadas por la Interventoría, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

300

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

15. Elaborar los Planes de Manejo de Desvíos de Tráfico y de Manejo Ambiental o Principio de Gestión Ambiental, conforme a la normativa adoptada por el IDU para tales fines, los cuales deben ser aprobados por la autoridad competente.
16. El Contratista deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, las vías alternas que utilizó para los desvíos del tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro del componente Valor Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. Estas vías serán objeto de un Inventario de Fallas previo al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, Severidad y Extensión, con Registro Fotográfico y/o Fílmico, a fin de determinar las condiciones preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar posteriormente con los elementos de juicio necesarios para cualquier análisis, que se deba hacer sobre el tema. El costo de esta evaluación estará incluido dentro del Valor Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos.
17. El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberá verificar el estado de aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental competente, de tal forma que su Programación de Obra no se vea alterada por la falta de la aprobación de los tratamientos. En todo caso, la no entrega de la aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental al Contratista, no será causal de mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas del tema silvicultura, por parte del Contratista, ni de la Interventoría. No obstante, lo anterior, si por razones de la no entrega oportuna de la aprobación se requiere de la reprogramación de algunas actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no genera costo adicional alguno de ningún tipo, ni para el contratista ni para la Interventoría
18. propuesta de la totalidad de las labores y servicios necesarias hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la interventoría, el PDI, las Empresas de Servicios Públicos y los Entes Distritales competentes.
19. Contratar y mantener al personal mínimo señalado en el Anexo Técnico del presente estudio previo.
20. Presentar antes del inicio de los trabajos, un plan y un cronograma ajustado de la obra pública a realizarse, en el que se especifique el personal, maquinaria y equipos necesarios para contar con cuatro (4) frentes de trabajo abiertos de manera simultánea.
21. Las demás que sean requeridas para la correcta ejecución de las obras objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente, con el presente estudio previo y anexo técnico.

ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
NIT.: 899.999.061-9

CONTRATO No. 136 DE 2017

CONTRATISTA: CONSORCIO USAQUEN JP 2017
NIT. 901.141.757-1

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"

30

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Municipio Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

PLAZO INICIAL: Doce (12) Meses
 PLAZO TOTAL: Doce (12) Meses.
 FECHA DE INICIO: febrero 26 de 2018.
 FECHA TERMINACIÓN: febrero 25 de 2019
 VALOR CONTRATADO: \$17.129.838.037
 VALOR EJECUTADO: \$13.302.526.551
 FECHA LIQUIDACION: En Proceso.

TIPO DE VÍA: URBANA (LOCALIDAD USAQUEN), Ciudad de Bogotá D.C., los segmentos viales ejecutados tienen un ancho de calzada entre 6,00m y 10,50m.

CANTIDADES Y PRESUPUESTO: Las cantidades de obra ejecutadas y su correspondiente valoración para el Contrato N° 136 de 2017 corresponden a la siguiente relación de ítems y actividades:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	36225	\$ 599	\$ 21.698.775
1,0011	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M3	1226,09	\$ 24.752	\$ 30.348.056
1,002	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	11061,04	\$ 4.808	\$ 53.181.495
1,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0	\$ 19.036	\$ -
1,004	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	9828,99	\$ 11.494	\$ 112.974.411
1,005	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	66,72	\$ 106.065	\$ 7.076.657
1,006	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0	\$ 118.921	\$ -
1,007	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	4590,13	\$ 101.685	\$ 466.747.816

Carrera 6 A No. 118 - 03
 Código Postal: 110111
 Tel. 6299567 - 2147507
 Información Línea 195
 www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
 Versión: 02
 Vigencia:
 13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0	\$ 114.784	\$ -
1,009	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	341,25	\$ 564.262	\$ 192.555.818
1,01	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	1175,66	\$ 928.429	\$ 1.091.516.188
1,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	22864,69	\$ 1.616	\$ 36.949.343
1,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	22950	\$ 1.556	\$ 35.710.200
1,013	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	0	\$ 4.793	\$ -
1,014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca: 1,20 m2.	UN	0	\$ 47.927	\$ -
1,015	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	0	\$ 39.939	\$ -
2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	2577,91	\$ 599	\$ 1.544.168
2,002	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	520,57	\$ 127.699	\$ 66.476.268
2,003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	548,27	\$ 4.808	\$ 2.636.099
2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0	\$ 19.036	\$ -
2,005	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	0	\$ 11.494	\$ -
2,006	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,01	\$ 102.153	\$ 103.175

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE USÁQUEEN

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0	\$ 114.784	\$ -
2,008	BASE GRANULAR CLASE A (BG A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	223,01	\$ 107.704	\$ 24.019.069
2,009	BASE GRANULAR CLASE A (BG A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0	\$ 118.921	\$ -
2,01	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	268,34	\$ 596.287	\$ 160.007.654
2,011	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	16730,32	\$ 2.663	\$ 44.552.842
2,012	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	1924	\$ 2.566	\$ 4.936.984
2,013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1895,46	\$ 3.378	\$ 6.402.864
2,014	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25x0.25m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	0	\$ 3.047	\$ -
2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	1486,8	\$ 1.338	\$ 1.989.338
2,016	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	834,97	\$ 7.312	\$ 6.105.301
2,017	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	1563,29	\$ 1.829	\$ 2.859.257
2,018	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	0	\$ 4.793	\$ -
2,019	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas). Marca Viai para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca: 1.20 m2.	UN	0	\$ 47.927	\$ -
2,02	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	0	\$ 39.939	\$ -

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2016

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Municipal

Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3.001	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	167,35	\$ 23.211	\$ 3.884.361
3.002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	26,7	\$ 19.036	\$ 508.261
3.004	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M2	7922,55	\$ 4.670	\$ 36.998.309
3.005	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M3	278,89	\$ 24.752	\$ 6.903.085
3.006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	68,68	\$ 108.639	\$ 7.460.783
3.007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0	\$ 118.921	\$ -
3.008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	119,31	\$ 101.685	\$ 12.132.037
3.009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0	\$ 114.784	\$ -
3.01	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	0	\$ 1.943.152	\$ -
3.011	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	1,31	\$ 607.905	\$ 796.356
3.012	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	0	\$ 564.262	\$ -
3.013	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	2473,59	\$ 587.384	\$ 1.452.946.572

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,011	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	0	\$ 7.312	\$ -
4,012	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4	\$ 49.301	\$ 197.204
4,013	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	8	\$ 49.301	\$ 394.408
5,001	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)	M3	2033,07	\$ 57.816	\$ 117.544.206
5,002	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Cemento 3% (Adición emulsión asfáltica CRL-1 Reciclaje extender, nivelar, y compactar. no incluye agregados pétreos de adición).	M3	191,21	\$ 200.588	\$ 38.354.431
5,003	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 Km, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADO).	M3	0	\$ 166.196	\$ -
5,004	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	563,62	\$ 4.808	\$ 2.709.885
5,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0	\$ 19.036	\$ -
5,006	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	2460,77	\$ 19.459	\$ 47.884.104
5,007	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	0	\$ 11.494	\$ -
5,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0	\$ 106.065	\$ -
5,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	0	\$ 101.685	\$ -
5,01	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	0	\$ 564.262	\$ -

340

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5,011	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	0	\$ 928.429	\$ -
5,012	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	0	\$ 1.616	\$ -
5,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	0	\$ 1.556	\$ -
5,014	SELLO DE GRIETAS	ML	0	\$ 6.158	\$ -
5,015	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	0	\$ 587.384	\$ -
5,016	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 49.301	\$ 49.301
5,017	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 49.301	\$ 49.301
5,018	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	0	\$ 19.459	\$ -
5,019	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	0	\$ 4.793	\$ -
5,02	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca: 1.20 m2.	UN	0	\$ 47.927	\$ -
5,021	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	11287,7	\$ 7.957	\$ 89.816.229
5,022	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	1476,61	\$ 63.522	\$ 93.797.220
6,014	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (Incluye excavación manual, corte, cicatrización y disposición final de escombros a 28 Kilómetros)	UN	78	\$ 307.089	\$ 23.952.942
8,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	546,52	\$ 23.211	\$ 12.685.206

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

310

GDI - GPD - F038
Versión 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Municipal de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
8,002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	0	\$ 24.079	\$ -
8,003	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	506,64	\$ 20.111	\$ 10.189.037
8,004	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	95,13	\$ 84.519	\$ 8.040.604
8,005	RELLENO EN RECEO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).	M3	0	\$ 50.320	\$ -
8,006	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	5,2	\$ 84.519	\$ 439.499
8,007	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	20,69	\$ 83.461	\$ 1.726.942
8,008	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSP. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	52	\$ 1.198.321	\$ 62.312.692
8,009	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	23,45	\$ 447.626	\$ 10.496.830
8,01	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	74,5	\$ 87.338	\$ 6.506.681
8,011	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0	\$ 71.370	\$ -
8,012	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0	\$ 222.312	\$ -
8,013	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	65,18	\$ 21.548	\$ 1.404.499
8,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	166,35	\$ 103.605	\$ 17.234.692
8,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0	\$ 218.117	\$ -
12,001	Apique hasta 2m de 1.5x1.5 - extracción de muestras, CBR - relleno y adecuación con equipo mecánico del sitio -incluye transporte	UN	108	\$ 220.784	\$ 23.844.672
12,002	HUMEDAD NATURAL	UN	270	\$ 11.044	\$ 2.981.880
12,003	LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO) - LIMITES DE CONSISTENCIA	UN	270	\$ 51.207	\$ 13.825.890

300

Carrera 6 A No. 116 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD + F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
12,004	Determinación de los factores de contracción de los suelos	UN	0	\$ 51.211	\$ -
12,005	Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino	UN	270	\$ 59.369	\$ 16.029.630
12,006	GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	0	\$ 58.509	\$ -
12,007	Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos que pasan tamiz N 200 (lavado sobre tamiz N 200)	UN	217	\$ 42.589	\$ 9.241.813
12,008	CBR sobre muestra inalterada	UN	84	\$ 121.993	\$ 10.247.412
12,009	PRUEBA CBR MÉTODO I (MATERIAL GRANULAR, INCLUYE PROCTOR)	UN	10	\$ 234.816	\$ 2.348.160
13,001	TOMA DE DEFLEXION CON FWD (POR PUNTO) INCLUYE ANALISIS DE LA INFORMACION	PTO	400	\$ 22.152	\$ 8.860.800
13,002	DETERMINACION DE ESPESOR PARA PAVIMENTO RIGIDO. Incluye extracción de núcleo y georradar - GPR	PTO	10	\$ 188.164	\$ 1.881.640
13,003	DETERMINACION DE ESPESOR PARA PAVIMENTO FLEXIBLE. Incluye extracción de núcleo y georradar - GPR	PTO	94	\$ 188.164	\$ 17.687.416
13,004	MEDICIÓN DE ESPESORES EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON GEORADAR Y ACTIVIDAD DE PERFORACIÓN PARA VALIDACIÓN DE ESPESORES Y CALIBRACIÓN Y PATRONAMIENTO DE EQUIPOS.	Km-Car	8,2	\$ 216.123	\$ 1.772.209
13,006	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD >1000 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)	UN	0	\$ 669.588	\$ -
13,007	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA. CANTIDAD >1000 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)	UN	0,28	\$ 1.421.086	\$ 397.904
13,008	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	ML	5801,95	\$ 8.439	\$ 48.962.656
13,009	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	ML	339,7	\$ 8.439	\$ 2.866.728

360

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Municipal
Alcaldía Local de Tránsito

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
13,01	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	3058,74	\$ 10.783	\$ 32.982.393
13,011	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	911,82	\$ 11.722	\$ 10.688.354
13,012	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS	HR	213,5	\$ 226.611	\$ 48.381.449
13,013	AGUA	LT	479000	\$ 15	\$ 7.185.000
13,014	LEVANTAMIENTO DE DAÑOS Y ANÁLISIS POR PCI PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - PAV. FLEXIBLE/RIGIDO (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	70599,06	\$ 859	\$ 60.644.596
13,015	AJUSTE DISEÑO PARA RECONSTRUCCION DE VIAS - PAV. FLEXIBLE/RIGIDO (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	2199,7	\$ 3.463	\$ 7.617.561
13,016	AJUSTE DISEÑO PARA REHABILITACION DE VIAS - PAV. FLEXIBLE/RIGIDO (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	35909,7	\$ 2.816	\$ 101.121.715
NP-001	ESTABILIZACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE CON CEMENTO AL 3% (Extender, nivelar, y compactar. no incluye agregados petreos de adición).	M3	2314,58	\$ 70.795	\$ 163.860.868
NP-002	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BASE GRANULAR CLASE A (BG A)	M3	110,58	\$ 101.846	\$ 11.261.621
NP-003	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) No incluye material de sello	M3	3781,03	\$ 69.441	\$ 262.558.504
NP-004	SELLO PARA RAJÓN CON MATERIAL FRESADO	M2	13154,49	\$ 9.833	\$ 129.348.135
NP-005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 39 Km)	M3	22695,042	\$ 32.520	\$ 738.042.773
NP-006	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	15427	\$ 1.026	\$ 15.828.102

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

350

GDI - GPO - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos
Radicado No. 20195120140431
Fecha. 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	1082,5	\$ 600.547	\$ 650.092.128
NP-008	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DE ACOPIO DISPUESTO PARA MEZCLAS PARA ESTABILIZAR EN EL FRENTE, DESDE 30 M HASTA 1000 M	M3	2130,85	\$ 6.000	\$ 12.785.070
NP-009	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) No Incluye material de sello	M3	374,73	\$ 17.189	\$ 6.441.303
NP-010	GEOTEXTIL TR4000 O EQUIVALENTE PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	5315,69	\$ 13.898	\$ 73.877.460
NP-011	CONFINAMIENTO CELULAR CON GEOCELDA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES. Resistencia mínima a la tracción 20 Kn/m. (Incluye suministro e instalación)	M2	4956,19	\$ 55.805	\$ 276.580.183
NP-012	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Cemento 3% y Emulsión asfáltica CRL-1 110lt (Reciclaje extender, nivelar, y compactar. no incluye agregados petreos de adición).	M3	0	\$ 316.063	\$ -
NP-013	CAPA DE MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO ASFÁLTICO CLASE A MGEA_A MEZCLADA EN PLANTA (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	979,37	\$ 459.625	\$ 450.142.017
NP-014	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	262,52	\$ 51.119	\$ 13.419.760
NP-015	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	42,75	\$ 72.263	\$ 3.089.243
NP-016	TUBERÍA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0	\$ 85.200	\$ -
NP-017	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D=1/2" Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 9m).	UN	89	\$ 44.793	\$ 3.986.577
NP-018	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D=3/4" Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 9m).	UN	2	\$ 97.760	\$ 195.520

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal 110111
Tel 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión 02
Vigencia
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-019	NIVELACIÓN DE SUMIDERO (Hasta rasante en Mampostería, h=0.15m)	UN	37	\$ 39.484	\$ 1.460.908
NP-020	ENTIBADO METALICO PARA EXCAVACIÓN PARA REDES INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRO)	M2	227,78	\$ 131.675	\$ 29.992.932
NP-021	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO Y REJILLA PREFABRICADOS PARA SUMIDERO 83.5 x 45 CM	UN	39	\$ 265.944	\$ 10.371.816
NP-022	CARCAMO DE PROTECCIÓN PARA REDES. SECCIÓN INTERNA 0.25X0.30m. (Incluye suministro e instalación)	ML	6,02	\$ 175.738	\$ 1.057.943
NP-023	CARCAMO DE PROTECCIÓN PARA REDES. SECCIÓN INTERNA 0.25X0.70m. (Incluye suministro e instalación)	ML	246,04	\$ 245.115	\$ 60.308.095
NP-024	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	9	\$ 3.459.826	\$ 31.138.434
NP-026	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27	\$ 137.284	\$ 3.706.668
NP-027	DEMOLICIÓN CILINDRO DE POZO EN MAMPOSTERIA	ML	25	\$ 80.558	\$ 2.013.950
NP-028	DEMOLICION SUMIDERO EN MAMPOSTERIA	ML	65,15	\$ 51.099	\$ 3.329.100
NP-029	BLOQUE EN CONCRETO TIPO A-120 (Suministro e instalación, incluye emboquillado en mortero de 2000 PSI)	UN	186,13	\$ 71.683	\$ 13.342.357
NP-031	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	0	\$ 150.000	\$ -
NP-032	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	71,97	\$ 310.000	\$ 22.310.700
NP-033	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO (INCLUYE ESCOLTA)	VIAJE	86,99	\$ 590.000	\$ 51.324.100
NP-034	TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO (INCLUYE ESCOLTA)	VIAJE	83,98	\$ 790.000	\$ 66.348.589
NP-035	TRANSPORTE DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO Y/O BACHEO	VJ	30,75	\$ 900.000	\$ 27.675.000
NP-036	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye desenraice, retiro y disposición final)	UN	1	\$ 116.290	\$ 116.290
NP-037	TALA DE ARBOLES CLASE II (5m<H<10m. Incluye desenraice, retiro y disposición final)	UN	8	\$ 189.816	\$ 1.518.528
NP-038	TALA DE ARBOLES CLASE II (10m<H<20m. Incluye desenraice, retiro y disposición final)	UN	3	\$ 197.786	\$ 593.358
NP-039	GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO R100. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	136,06	\$ 12.303	\$ 1.673.946

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

30

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20195120140431
Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-040	REPARADUCTOS 4" TRAMOS DE 2.9 METROS (Incluye suministro e instalación)	UN	11,018	\$ 186.995	\$ 2.060.362
NP-041	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye suministro e instalación. No incluye rellenos)	ML	22,2	\$ 60.335	\$ 1.339.437
NP-042	5 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye suministro e instalación. No incluye rellenos)	ML	0	\$ 76.847	\$ -
NP-043	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye suministro e instalación. No incluye rellenos)	ML	10,9	\$ 89.266	\$ 972.999
NP-044	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye suministro e instalación. No incluye rellenos)	ML	0	\$ 121.633	\$ -
NP-045	SUMIDERO EN MAMPOSTERIA MURO DOBLE (H=1.0m. Incluye Construcción. Incluye Marco, Rejilla, Base)	UN	49	\$ 909.773	\$ 44.578.877
NP-046	PLACA CUBIERTA D=1.00m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	7	\$ 880.032	\$ 6.160.224
NP-047	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ESTUDIO DE TRÁNSITO CÁLCULO DURANTE EL PERIODO FEBRERO 26 DE 2018 AL 25 DE ABRIL DE 2018.	GL	0,91	\$ 35.700.060	\$ 32.566.251
NP-048	Diseño geométrico de vías	M2	69923,36	\$ 1.099	\$ 76.838.780
NP-049	DISEÑO RAMPAS DE ACCESO	GLB	1	\$ 200.000	\$ 200.000
NP-051	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	210,71	\$ 38.540	\$ 8.120.763
NP-054	CUERPO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 80cm x 80cm (En Mampostería)	ML	0	\$ 286.635	\$ -
NP-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (Concreto 3000 PSI Hecho en Obra. h=0.10m. Incluye marco)	UN	23	\$ 231.907	\$ 5.333.861
NP-056	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80 cm	UN	10	\$ 160.018	\$ 1.600.180
NP-057	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin. Inst.)	UN	5	\$ 994.200	\$ 4.971.000
NP-058	CÓNO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)	UN	5	\$ 611.014	\$ 3.055.070
NP-059	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	0	\$ 31.497	\$ -
NP-060	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", triturado 1" y geotextil NT 2500 o similar).	ML	519,09	\$ 159.853	\$ 82.978.094

360

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 196
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO
Municipal
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-061	PERFORACIÓN Y ANCLAJE CON EPOXICO VARILLA DIÁMETRO ½". (Pavimento Rígido – Acero de Transferencia. Incluye equipo de perforación, broca y mano de obra)	UN	928	\$ 18.952	\$ 17.587.456
NP-062	PERFORACIÓN VARILLA (YOLI) DIÁMETRO 1" (Pavimento Rígido -Pasajuntas. Incluye equipo de perforación, broca y mano de obra)	UN	240	\$ 33.117	\$ 7.948.080
NP-063	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS CON TUBERÍA DE 2" (Incluye suministro, accesorios e instalación)	ML	12,46	\$ 15.129	\$ 188.507
NP-064	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS CON TUBERÍA DE 3" (Incluye suministro, accesorios e instalación)	ML	0	\$ 24.837	\$ -
NP-065	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS CON TUBERÍA DE 4" (Incluye suministro, accesorios e instalación)	ML	32,9	\$ 36.359	\$ 1.196.211
NP-066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60cm X 60cm (Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.10m. Incluye marco)	UN	0	\$ 194.667	\$ -
NP-067	RESERVA Y/O DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE FRESADO Y MATERIAL DE DEMOLICIÓN	M3	2696,34	\$ 7.680	\$ 20.707.891
NP-068	CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD; ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD Y PAZ Y SALVO. (INCLUYE PERSONAL, LOGÍSTICA Y ELABORACIÓN DE FORMATO)	UN	1105	\$ 10.984	\$ 12.137.320
NP-069	ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD POR CORREO CERTIFICADO	UN	449	\$ 3.500	\$ 1.571.500
NP-070	ELABORACIÓN DE PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE AVIFAUNA	GLB	1	\$ 1.445.930	\$ 1.445.930
NP-071	DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DEMARCACIÓN	SEGMENTO	59	\$ 619.200	\$ 36.532.800
NP-072	AUSCULTACIÓN E INVENTARIO DE BACHES PARA ACCIONES DE MOVILIDAD (PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS)	DIA	14,74	\$ 431.401	\$ 6.358.855
NP-073	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ESTUDIO DE TRÁNSITO - CÁLCULO DEL TPD, DURANTE EL PERIODO 29 DE OCTUBRE DE 2018 A 29 DE DICIEMBRE DE 2018 (para 44 CIV incluidos)	GLB	1	\$ 18.587.717	\$ 18.587.717
NP-074	CÁMARA DE CAIDA PARA ALCANTARILLADO	UN	3	\$ 279.709	\$ 839.127
NP-075	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.2x1.2m (H=1.0m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco, Tapa, Base y Cañuela)	UN	9	\$ 1.163.722	\$ 10.473.498
NP-076	NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN (Hasta rasante en Mampostería, h=0.20m)	UN	66	\$ 59.333	\$ 3.866.645

Carrera 6 A No. 118 – 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Acuerdo Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-077	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN	0	\$ 1.290.965	\$ -
NP-078	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA.	UN	0	\$ 1.503.575	\$ -
NP-079	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO Y REJILLA PARA SUMIDERO EN HIERRO COLADO	UN	4	\$ 355.444	\$ 1.421.776
NP-080	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI (210 Kg/cm ²) (Suministro e Instalación)	M3	0	\$ 544.262	\$ -
NP-081	MURO EN MAMPOSTERIA	M2	0	\$ 69.959	\$ -
NP-082	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	69,55	\$ 646.883	\$ 44.990.713
NP-083	TAPA NORMAL PARA CONTADOR DE AGUA CON CAJA PLÁSTICA (Suministro e Instalación)	UN	35	\$ 239.171	\$ 8.370.985
NP-084	CODO 90° 4" (Incluye suministro e instalación)	ML	0	\$ 12.721	\$ -
NP-085	CODO 45° 6" (Incluye suministro e instalación)	UN	0	\$ 47.267	\$ -
NP-086	CODO 45° 8" (Incluye suministro e instalación)	UN	0	\$ 127.595	\$ -
NP-087	MANIOBRA PARA REUBICACION RED DE GAS NATURAL Ø 3/4" (Incluye excavación manual, relleno con SBG-C, mano de obra especializada)	UN	6	\$ 1.112.362	\$ 6.674.172
NP-088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD Y LÁMINA GALVANIZADA C-16	UN	2	\$ 389.982	\$ 779.964
NP-089	UNION PVC ALCANTARILLADO 110mm (Incluye suministro e Instalación)	UN	8	\$ 11.871	\$ 94.968
NP-090	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	18,5	\$ 167.113	\$ 3.091.591
NP-091	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CON AGREGADOS PÉTREOS Y PINTURA DE LARGA DURACIÓN.	ML	400,3	\$ 231.821	\$ 92.797.946
NP-092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROS METÁLICOS DE 10X2CM CON ESPIGO DE 5CM, INCLUYE PEGANTE EPÓXICO.	UN	10888	\$ 12.297	\$ 133.889.736
NP-093	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO TRASPASABLE (TACHONES) DE 40X15X8CM INCLUYE PERNOS Y PEGANTE EPÓXICO.	UN	105	\$ 57.451	\$ 6.032.355

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

320

GDI - GPD + F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES. INCLUYE PEGANTE EPÓXICO.	UN	205	\$ 8.513	\$ 1.745.165
NP-095	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO, BASE SOLVENTE, COLOR NEGRO, PARA MARCAS VIALES	M2	2205,34	\$ 18.185	\$ 40.104.108
NP-096	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO BASE SOLVENTE, COLOR NEGRO, PARA DEMARCACIÓN LONGITUDINAL DE 15 CM.	ML	11257,5	\$ 1.911	\$ 21.513.083
NP-097	GESTIÓN FORESTAL PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y VIABILIZACIÓN PARA TRATAMIENTOS SILVICULTURALES PARA PODA, TRASLADO Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS. (Incluye inventario forestal, levantamiento topográfico de individuos arbóreos georreferenciado con coordenadas MAGNA-SIRGAS para solicitud de códigos SIGAU, elaboración de fichas y visitas a terreno)	UN	148	\$ 179.300	\$ 26.536.400
NP-098	ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE CIERRE PARA LA ENTREGA A SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	GLB	1	\$ 7.409.415	\$ 7.409.415
NP-099	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	PORCENTAJE	0	\$ 42.881.260	\$ -
NP-100	Caja de paso doble andén en concreto ETB (Incluye base, muros, pañete, marco y tapa)	UN	2	\$ 1.052.414	\$ 2.104.829
NP-101	TALA DE ARBOLES CLASE IV (20m<H<30m. Incluye Desentraicé, Retiro y Disposición Final)	UN	0	\$ 433.506	\$ -
NP-102	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30m. Incluye Desentraicé, Cargue, Transporte y Disposición Final)	UN	0	\$ 560.337	\$ -
NP-103	SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)	M2	22,5	\$ 13.781	\$ 310.073
NP-106	CAÑUELA FUNDIDA EN SITIO CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) (Incluye Corte, Demolición, Excavación, Fundida)	ML	599,6	\$ 36.952	\$ 22.156.419
NP-107	DEMOLICION CAMARA DE ETB	UN	0	\$ 80.558	\$ -
NP-108	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,6x0,6m (Altura hasta 1,0m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco, Tapa, Base y Cañuela)	UN	38,5	\$ 560.542	\$ 21.580.867
6.001	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	6982,26	\$ 5.022	\$ 35.064.910
6.002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	1201,28	\$ 23.211	\$ 27.882.910

320

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km) A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0	\$ 19.036	\$ -
6,004	CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA Y FRANJA DE AJUSTE Y ZONA VERDE CON ESTRUCTURA EN MATERIAL RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M2	3,12	\$ 69.953	\$ 218.253
6,005	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm ²) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formalete, Fundida y Curado)	M2	7077,32	\$ 52.240	\$ 369.719.197
6,006	RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5, Desarrollo: 1m.	UN	38	\$ 715.954	\$ 27.206.252
6,007	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA. INCL. RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA	M2	9,2	\$ 68.941	\$ 634.257
6,008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA	M2	0	\$ 69.039	\$ -
6,009	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	0,61	\$ 72.351	\$ 44.134
6,01	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Grava común) E=0.20m H=0.35m (Incluye formaleta metálica, acero de refuerzo y alambre negro).	ML	470,16	\$ 37.940	\$ 17.837.870
6,011	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	2973,89	\$ 57.113	\$ 169.847.780
6,012	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	904,29	\$ 46.745	\$ 42.271.036
6,013	CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80. NO INCLUYE REDES	ML	124,56	\$ 61.934	\$ 7.714.499
NP-025	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	252,74	\$ 10.623	\$ 2.684.857
NP-030	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) MANUAL (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1132,84732	\$ 107.809	\$ 122.131.137

30
Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcalde Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-052	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	M ²	119,91	\$ 54.689	\$ 6.557.758
NP-053	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPAS TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	6	\$ 50.766	\$ 304.596
NP-104	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M ²	3143	\$ 3.448	\$ 10.837.064
NP-105	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm ²) PREMEZCLADO (Incluye Suministro, Formateo, Fundida y Curado)	M ³	162,94	\$ 522.400	\$ 85.119.856
COSTO DIRECTO OBRA					\$ 9.271.740.718
% AIU					\$ 2.557.146.090
8B- DIAGNÓSTICOS Y AJUSTES DE DISEÑOS					\$ 550.117.155
8A - ENSAYOS DE LABORATORIO					\$ 78.519.457
% IVA					\$ 119.440.956
COMPONENTE SOCIAL					\$ 185.434.814
COMPONENTE AMBIENTAL					\$ 278.152.222
COMPONENTE TRÁFICO					\$ 278.152.222
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 13.318.703.634
VALOR DESCUENTOS POR CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL, ASST Y PMT					\$ 16.177.083
TOTAL					\$ 13.302.526.551

SEGMENTOS INTERVENIDOS, DIAGNOSTICADOS Y DISEÑADOS: En el Contrato se realizaron actividades de diagnósticos, y de estudios y diseños para los segmentos viales de rehabilitación y reconstrucción con su correspondiente intervención de acuerdo a la tipología que se estableció. De igual forma se desarrollaron actividades especiales correspondientes mejorar la movilidad en la localidad de Usaquén y entre los cuales se intervinieron los siguientes segmentos viales que se relacionan a continuación:

N°.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
1	1007176	91019286	KR 18	CL 127A	CL 127A	REHABILITACIÓN
2	1004730	139334	CL 122	KR 12	KR 13	REHABILITACIÓN
3	1004331	139544	CL 127A	KR 18B	AK 19	MANTENIMIENTO RUTINARIO
4	1007177	91019283	CL 127A	KR 18	S.E	REHABILITACIÓN
5	1004631	139383	CL 124	KR 11D	KR 12	REHABILITACIÓN
6	1004681	136901	KR 12	CL 123	CL 124	REHABILITACIÓN
7	1004729	136900	KR 12	CL 122	CL 123	REHABILITACIÓN
8	50007694	139542	CL 127A	KR 17A	KR 18B	REHABILITACIÓN
9	1004630	136898	KR 11D	CL 124	CL 125A	REHABILITACIÓN
10	1007175	91019285	KR 17A	CL 127A	CL 127A	REHABILITACIÓN
11	1004295	139563	CL 129	KR 7BIS	KR 7C	REHABILITACIÓN
12	1004278	139567	CL 129	KR 8	AK 9	MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

30

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
**MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Municipal
Alcaldía Local en Unión

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20195120140431
Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Nº.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
13	1004294	136604	KR 7BBIS	CL 129	CL 130	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
14	1004601	136869	KR 11C	CL 125	CL 125A	REHABILITACIÓN
15	1004660	136866	KR 11C	CL 123A	CL 124	REHABILITACIÓN
16	1004241	136608	KR 7BBIS	CL 131	CL 132	MANTENIMIENTO RUTINARIO
17	1004634	136894	KR 11CBIS	CL 124	CL 125A	REHABILITACIÓN
18	1004645	139379	CL 124	KR 11C	KR 11CBIS	REHABILITACIÓN
19	1006231	471081	KR 11C	CL 124	CL 125	REHABILITACIÓN
20	1004282	139566	CL 129	KR 7DBIS	KR 8	DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS
21	1004635	139382	CL 124	KR 11CBIS	KR 110	REHABILITACIÓN
22	1004693	136865	KR 11C	CL 123	CL 123A	REHABILITACIÓN
23	1002948	137398	KR 7H	CL 155A	CL 156	MANTENIMIENTO RUTINARIO
24	1002972	140214	CL 155A	KR 7G	KR 7H	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
25	1002811	140329	CL 158	KR 7BBIS	KR 7D	REHABILITACIÓN
26	1002994	140213	CL 155A	KR 7F	KR 7G	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
27	1003036	137397	KR 7H	CL 155	CL 155A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
28	1002841	140328	CL 158	AK 7	KR 7BBIS	REHABILITACIÓN
29	1002810	137365	KR 7BBIS	CL 158	CL 158A	REHABILITACIÓN
30	1000304	138672	KR 8D	CL 189	CL 190	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
31	1000268	138661	KR 8	CL 189A	CL 189BBis	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
32	1000210	138673	KR 8D	CL 190	AC 191 (Av. Tibatiba)	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
33	1000227	138662	KR 8	CL 189 B Bis	AC 191	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
34	1000346	138795	KR 12	CL 188A	CL 188B	REHABILITACIÓN
35	1003999	137274	KR 7B	CL 140A	CL 141	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
36	1002153	140724	CL 163D	KR 6	KR 5A	REHABILITACIÓN
37	1002164	529678	CL 163D	KR 5A	KR 5	REHABILITACIÓN
38	1004228	252	KR 7B BIS	CL 132	CL 134	INTERVENCIÓN ANDÉN
39	1004241	250	KR 7B BIS	CL 131	CL 132	INTERVENCIÓN ANDÉN
40	1004257	248	KR 7B BIS	CL 130B	CL 131	INTERVENCIÓN ANDÉN
41	1004263	246	KR 7B BIS	CL 130A	CL 130B	INTERVENCIÓN ANDÉN
42	1000708	138649	KR 8C	CL 185B	CL 186	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
43	1000631	138650	KR 8C	CL 186	CL 187A	RECONSTRUCCIÓN
44	1000145	138663	KR 8	CL 191	CL 192	MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

510

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Municipal
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Nº.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
45	50003439	91010738	CL 167D	KR 8C	KR 8	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
46	1001519	140941	CL 167D	KR 7F	KR 7	REHABILITACIÓN
47	1002116	140547	CL 163	KR 8	KR 8B	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
48	1002208	140545	CL 163	KR 7	TV 7A	REHABILITACIÓN
49	1002183	140546	CL 163	TV 7A	KR 8	REHABILITACIÓN
50	1001723	138251	KR 16A	CL 163A	CL 164	MANTENIMIENTO PERIODICO
51	1004272	136605	KR 7B BIS	CL 130	CL 130A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
52	1004257	136607	KR 7 B BIS	CL 130B	CL 131	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
53	1004263	136606	KR 7 B BIS	CL 130A	CL 130B	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
54	1005056	139034	CL 109	KR 21	AK 45	MANTENIMIENTO PERIODICO
55	1005641	138881	CL 103	KR 14A	AK 15	REHABILITACIÓN
56	1004683	139401	CL 124A	AK 11	KR 11BIS	REHABILITACIÓN
57	1004614	139404	CL 125	KR 11BBIS	KR 11C	REHABILITACIÓN
58	1004642	136855	KR 11BBIS	CL 124A	CL 126	MANTENIMIENTO PERIODICO
59	1004667	139402	CL 124A	KR 11BIS	KR 11B	REHABILITACIÓN
60	1002242	138281	KR 16D	CL 155A	CL 159	REHABILITACIÓN
61	1002370	140273	CL 154	KR 16C	KR 16D	MANTENIMIENTO PERIODICO
62	1002291	140275	CL 154	KR 17	AK 19	MANTENIMIENTO PERIODICO
63	1002051	138283	KR 16D	CL 160	AC 161	REHABILITACIÓN
64	1002497	140269	CL 154	AK 15	KR 16	DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS
65	1002324	138280	KR 16D	CL 154	CL 155A	REHABILITACIÓN
66	1001486	138341	KR 19B	CL 165	CL 166	MANTENIMIENTO PERIODICO
67	1001514	138340	KR 19B	CL 164A	CL 165	REHABILITACIÓN
68	1002325	140274	CL 154	KR 16D	KR 17	MANTENIMIENTO PERIODICO
69	1007151	91019419	CL 154	KR 21B	KR 21	REHABILITACIÓN
70	1006188	137480	KR 8CBIS	CL 159	CL 157	DIAGNÓSTICOS
71	1002507	137476	KR 8G	CL 159	CL 158A	DIAGNÓSTICOS
72	1002550	137475	KR 8G	CL 158A	CL 158	DIAGNÓSTICOS
73	1002670	137474	KR 8G	CL 158	CL 156	DIAGNÓSTICOS
74	1002922	137380	KR 7D	CL 156	CL 157	DIAGNÓSTICOS
75	1002978	137356	KR 7B	CL 156	CL 156B	DIAGNÓSTICOS
76	1006882	91019210	KR 7H	CL 154	CL 155	DIAGNÓSTICOS
77	1003129	137396	KR 7H	CL 153A	CL 154	DIAGNÓSTICOS
78	1003172	137395	KR 7H	CL 153BIS	CL 153A	DIAGNÓSTICOS

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

320
GDI - GPD - F038
Versión 02
Vigencia
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

N°.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
79	1002174	140282	CL 154	KR 21	KR 21A	REHABILITACIÓN
80	1006216	473476	KR 13	CL 138	CL 140	DIAGNÓSTICOS
81	1003907	137931	KR 13	CL 135C	CL 137	DIAGNÓSTICOS
82	1003903	139786	CL 141	KR 9	Cerrada al occidente	DIAGNÓSTICOS
83	1004548	139363	CL 125	KR 17	KR 17A	DIAGNÓSTICOS
84	1005555	138916	CL 105A	KR 14	KR 15	DIAGNÓSTICOS
85	1005606	136935	KR 14	CL 104	CL 105A	DIAGNÓSTICOS
86	1005536	138926	CL 105ABIS	KR 13A	KR 14	DIAGNÓSTICOS
87	1003687	139798	CL 142	KR 13	KR 15	DIAGNÓSTICOS
88	1003800	137935	KR 13	CL 140	CL 142	DIAGNÓSTICOS
89	1005502	136937	KR 14	CL 105ABIS	CL 106	DIAGNÓSTICOS
90	1005581	138904	CL 104	KR 14A	KR 15	DIAGNÓSTICOS
91	1005624	136665	KR 7B	CL 108A	CL 110	DIAGNÓSTICOS
92	1007226	91019533	KR 7C	CL 108A	PARQUE	DIAGNÓSTICOS
93	1005620	136666	KR 7C	PARQUE	CL 110	DIAGNÓSTICOS
94	1004631	139384	CL 124	KR 11D	KR 12	REHABILITACIÓN
95	1004635	139381	CL 124	KR 11D	KR 11CBIS	REHABILITACIÓN
96	1004582	136870	CR 11C	CL 125A	CL 126	DIAGNÓSTICOS
97	1004645	139380	CL 124	KR 11CBIS	KR 11C	REHABILITACIÓN
98	1004573	136895	KR 11CBIS	CL 125A	CL 127	DIAGNÓSTICOS
99	50007464	91010843	KR 11D	CL 125A	CL 127	DIAGNÓSTICOS
100	1004584	136903	KR 12	CL 125A	CL 127	DIAGNÓSTICOS
101	1004629	136902	KR 12	CL 124	CL 125A	DIAGNÓSTICOS
102	1004666	136847	KR 11BIS	CL 124A	BAHIA	DIAGNÓSTICOS
103	1004746	139331	CL 122	KR 11C	KR 11B	DIAGNÓSTICOS
104	1004717	136854	KR 11B	CL 123	CL 124A	DIAGNÓSTICOS
105	1004749	136846	KR 11BIS	CL 123	CL 124A	DIAGNÓSTICOS
106	1004613	136856	KR 11BBIS	CL 125	CL 126	DIAGNÓSTICOS
107	1004736	136864	KR 11C	CL 122	CL 123	DIAGNÓSTICOS
108	1004575	139407	CL 126	KR 11C	CR 11BBIS	DIAGNÓSTICOS
109	1007174	139543	CL 127A	KR18B 60m al Occidente	KR18B 47mal Oriente	REHABILITACIÓN
110	1004733	139333	CL 122	KR 12	KR 11D	DIAGNÓSTICOS
111	1002137	140725	CL 163D	KR 6B	KR 6	DIAGNÓSTICOS
112	1002113	137799	CL 163D	KR 6B	DG 164	DIAGNÓSTICOS
113	1002170	137798	KR 6B	CL 163D	AK 7	DIAGNÓSTICOS
AE-S1	1002952	5196	CL 151	AK 15	KR 16	ACTIVIDAD ESPECIAL - SUM. E INST. SEÑAL VERTICAL
AE-S2	1002992	Zona verde	CL 151	KR 14C	AK 15	ACTIVIDAD ESPECIAL - SUM. E INST. SEÑAL VERTICAL
AE-1	1003821	139729	CL 136	KR 18B	KR 18	ACTIVIDADES ESPECIALES

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel. 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

310

GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local No. Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos.

Radicado No. 20195120140431

Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Nº.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
AE-2	1003823	139728	CL 136	KR 18	KR 17A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-3	1003940	137930	KR 13	CL 135C	CL 135B	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-4	1003954	139694	CL 135 B	KR 13	KR 12C	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-5	1006190	137506	KR 8	CL 159B	CL 160BIS	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-6	1000347	141433	CL 188A	KR 12	KR 14	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-7	1001097	474004	KR 13	CL 180	CL 181	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-8	1000471	138793	KR 12 A	CL 187	CL 188	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-9	1000466	138797	KR 13	CL 188	CL 187	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-10	1002396	137508	KR 8	CL 161	CL 160A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-11	1002417	137507	KR 8	CL 160 A	CL 160 Bis	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-12	1001237	474075	CL 180	KR 13	KR 11	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-13	1005012	136457	KR 6	CL 120A	CL 121	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-14	1005039	139278	CL 119B	KR 6A	AK 7	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-15	1005053	139277	CL 119B	KR 6	KR 6A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-16	1005038	136463	KR 6A	CL 119B	CL 120A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-17	1002619	137505	KR 8	CL 159B	CL 159	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-18	1005174	139236	CL 118	KR 5	KR 6	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-19	1001547	140797	CL 164	KR 19	KR 19A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-20	1001574	138401	KR 22	CL 163	CL 163A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-21	1004988	139285	CL 120A	KR7	KR 6A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-22	1002068	140354	CL 160	KR 16C	KR 16D	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-23	1005089	136462	KR 6A	CL 119	CL 119B	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-24	1005052	136456	KR 6	CL 119B	CL 120	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-25	1005034	139283	CL 120A	KR5	KR6	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-26	1004143	518874	KR 7B	CL 135	CL 138	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-27	1004144	91010862	CL 135	KR 7B	KR 9	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-28	1003890	137913	KR 12B	CL 137	CL 140	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-29	1003946	138030	KR 17	CL 134A	CL 135B	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-30	50007314	91010747	KR 7B BIS	CL 156B	CL 158	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-31	1003861	138070	KR 18A	CL 135	CL 136	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-32	1003906	139698	CL 135	KR 17	KR 16A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-33	1003892	139699	CL 135	KR 17	KR 17A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-34	1003880	139700	CL 135	KR 17A	KR 18A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-35	1003891	138031	KR 17	CL 135	CL 136	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-36	1003913	139655	CL 134A	KR 18	KR 18A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-37	1003764	139742	CL 137	KR 18A	AK 19	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-38	1003896	138069	KR 18A	CL 134A	CL 135	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-39	1003007	138056	KR 18 A	CL 151	CL 150	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-40	1003039	138139	KR 20	CL 149	CL 150	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-41	1007155	91019434	CL 151	KR 14	KR 13 A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-42	1003113	137964	KR 14 BIS	CL 151	ENTRADA CONJUNTO	ACTIVIDADES ESPECIALES

300

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel: 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD + F036
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2019

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Municipal
Alcaldía Local de Usaquén

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20195120140431
Fecha: 24-05-2019

20195120140431

Nº.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
AE-43	1003102	137967	KR 14A	CL 151	ENTRADA CONJUNTO	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-44	1003092	137969	KR 14B	CL 151	ENTRADA CONJUNTO	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-45	1003087	526701	KR 14 C	CL 148	CL 151	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-46	1003074	140033	CL 151	KR 14	KR 14BIS	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-47	1004280	139568	CL 130	AK 7	KR 7 A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-48	1004426	136646	KR 8	CL 217B	CL 127 C BIS	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-49	1004408	139518	CL 127CBIS	KR 8	KR 7D	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-50	1004339	136638	KR 7D	CL 127C BIS	CL 128	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-51	1004457	136634	KR 7 D	CL 127A	CL 127B	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-52	1004585	1336633	KR 7D	CL 127	CL 127A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-53	1003317	137943	KR 13A	CL 148	CL 149A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-54	1002830	140199	CL 155	AK 9	KR 13	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-55	1002992	140041	CL 151	KR 14C	AK 15	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-56	1001271	140998	CL 180	AK 7	KR 16	ACTIVIDADES ESPECIALES

SANCIONES: El Contrato en mención se encuentra en seguimiento de Garantías, sin embargo, no se ha declarado ningún tipo de sanciones por incumplimiento del Contratista, ni se ha hecho efectiva con posterioridad a la terminación de los trabajos la garantía de estabilidad y/o Calidad de los mismos.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Dada en Bogotá D.C. a los veinticuatro (24) días, del mes de mayo de dos mil diez y nueve (2019)

CARMEN YOLANDA VILLABONA

Directora de contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno
Ordenadora del Gasto Fondo de Desarrollo Local de Usaquén (D)

300


Proyectó: Rocío Salazar- Apoyo Contratación
Revisó: Juan Carlos Mejía Bayona-Profesional Universitario 219-18
Revisó: Gabriel Rada Monroy-Profesional Universitario 219-18

Carrera 6 A No. 118 - 03
Código Postal: 110111
Tel 6299567 - 2147507
Información Línea 195
www.usaquen.gov.co


GDI - GPD - F038
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ANEXO 3. ACTA DE TERMINACIÓN

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Fecha</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">25</td><td style="text-align: center;">Febrero</td><td style="text-align: center;">19</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">DD</td><td style="text-align: center;">MM</td><td style="text-align: center;">AA</td></tr> </table>	Fecha			25	Febrero	19	DD	MM	AA	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOGOTÁ D.C.	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.
Fecha											
25	Febrero	19									
DD	MM	AA									
CONTRATO No. <u>136</u>											
ACTA No. DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA											
CONTRATO No. <u>136</u> <small>(Número de Contrato)</small>	DE <u>2017</u> <small>Año de suscripción</small>										
LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	CONCURSO DE MERITOS <input type="checkbox"/>										
CONTRATACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	<u>FDLUSA-LP-002-2017</u> <small>(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación o redit (fecha))</small>										
OBJETO DEL CONTRATO											
<u>REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.</u>											
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesivos)</small>											
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<u>LOCALIDAD DE USAQUEN</u> <small>(Indique en este espacio el tipo de ejecución del contrato)</small>										
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<u>DOCE (12) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>										
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>26</u> DE <u>2</u> DE <u>2018</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>										
A. PRORROGAS											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="width:50%;">CONTRATO ADICIONAL No.</th><th style="width:50%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">N.A.</td><td style="text-align: center;">N.A.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">N.A.</td><td style="text-align: center;">N.A.</td></tr> </tbody> </table>	CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)										
N.A.	N.A.										
N.A.	N.A.										
B. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="width:50%;">ACTAS No.</th><th style="width:50%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">N.A.</td><td style="text-align: center;">N.A.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">N.A.</td><td style="text-align: center;">N.A.</td></tr> </tbody> </table>	ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)										
N.A.	N.A.										
N.A.	N.A.										
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	<u>25</u> DE <u>2</u> DE <u>2019</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>										
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<u>\$ 17.129.838.037,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>										
G. VALOR ADICIONES											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="width:50%;">CONTRATO ADICIONAL No.</th><th style="width:50%;">VALOR (\$)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">N.A.</td><td style="text-align: center;">N.A.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">N.A.</td><td style="text-align: center;">N.A.</td></tr> </tbody> </table>	CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)										
N.A.	N.A.										
N.A.	N.A.										
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	<u>\$ 17.129.838.037,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)</small>										
CONTRATISTA	<u>CONSORCIO USAQUÉN JP 2017</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>										
INTERVENTOR	<u>INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S.</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>										



Fecha			ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOGOTÁ D.C.			
25	Febrero	19				
DD	MM	AA				
CONTRATO No. 136						
ACTA No. DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA						
D. ALCANCE FISICO DEL CONTRATO						
De acuerdo con los términos contractuales y las actas de inclusión y exclusión de segmentos viales N° 1 y N° 2, los segmentos viales correspondientes en los cuales se ejecutó el objeto del presente contrato corresponden a la siguiente relación:						
N°.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
1	1007176	91019286	KR 18	CL 127A	CL 127A	REHABILITACIÓN
2	1004730	139334	CL 122	KR 12	KR 13	REHABILITACIÓN
3	1004331	139544	CL 127A	KR 18B	AK 19	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
4	1007177	91019283	CL 127A	KR 18	S.E	REHABILITACIÓN
5	1004831	139383	CL 124	KR 11D	KR 12	REHABILITACIÓN
6	1004681	136901	KR 12	CL 123	CL 124	REHABILITACIÓN
7	1004729	136900	KR 12	CL 122	CL 123	REHABILITACIÓN
8	50007694	139542	CL 127A	KR 17A	KR 18B	REHABILITACIÓN
9	1004630	136898	KR 11D	CL 124	CL 125A	REHABILITACIÓN
10	1007175	91019285	KR 17A	CL 127A	CL 127A	REHABILITACIÓN
11	1004295	139563	CL 129	KR 7BBIS	KR 7C	REHABILITACIÓN
12	1004278	139567	CL 129	KR 8	AK 9	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
13	1004294	136604	KR 7BBIS	CL 129	CL 130	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
14	1004601	136869	KR 11C	CL 125	CL 125A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
15	1004660	136866	KR 11C	CL 123A	CL 124	REHABILITACIÓN
16	1004241	136608	KR 7BBIS	CL 131	CL 132	REHABILITACIÓN
17	1004634	136894	KR 11CBIS	CL 124	CL 125A	REHABILITACIÓN
18	1004645	139379	CL 124	KR 11C	KR 11CBIS	REHABILITACIÓN
19	1006231	471081	KR 11C	CL 124	CL 125	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
20	1004282	139566	CL 129	KR 7DBIS	KR 8	DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS
21	1004635	139382	CL 124	KR 11CBIS	KR 11D	REHABILITACIÓN
22	1004693	136865	KR 11C	CL 123	CL 123A	REHABILITACIÓN
23	1002948	137398	KR 7H	CL 155A	CL 156	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
24	1002972	140214	CL 155A	KR 7G	KR 7H	REHABILITACIÓN
25	1002811	140329	CL 158	KR 7BBIS	KR 7D	REHABILITACIÓN
26	1002994	140213	CL 155A	KR 7F	KR 7G	REHABILITACIÓN
27	1003036	137397	KR 7H	CL 155	CL 155A	REHABILITACIÓN
28	1002841	140328	CL 158	AK 7	KR 7BBIS	REHABILITACIÓN
29	1002810	137365	KR 7BBIS	CL 158	CL 158A	REHABILITACIÓN
30	1000304	138672	KR 8D	CL 189	CL 190	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
31	1000268	138661	KR 8	CL 189A	CL 189BBis	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
32	1000210	138673	KR 8D	CL 189	AQ 191	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
33	1000227	138682	KR 8	CL 189 B Bis	AQ 191	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
34	1000346	138795	KR 12	CL 188A	CL 188B	REHABILITACIÓN
35	1003999	137274	KR 7B	CL 140A	CL 141	MANTENIMIENTO RUTINARIO
36	1002153	140724	CL 183D	KR 6	KR 5A	REHABILITACIÓN
37	1002164	529678	CL 183D	KR 5A	KR 5	REHABILITACIÓN
38	1004228	252	KR 7B BIS	CL 132	CL 134	INTERVENCIÓN ANDÉN
39	1004241	250	KR 7B BIS	CL 131	CL 132	INTERVENCIÓN ANDÉN
40	1004257	248	KR 7B BIS	CL 130B	CL 131	INTERVENCIÓN ANDÉN
41	1004263	246	KR 7B BIS	CL 130A	CL 130B	INTERVENCIÓN ANDÉN
42	1000708	138649	KR 8C	CL 186B	CL 186	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
43	1000631	138650	KR 8C	CL 186	CL 187A	RECONSTRUCCIÓN
44	1000145	138663	KR 8	CL 191	CL 192	REHABILITACIÓN
45	50003439	91010738	CL 167D	KR 8C	KR 8	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
46	1001519	140841	CL 167D	KR 7F	KR 7	REHABILITACIÓN
47	1002116	140547	CL 163	KR 6	KR 8B	MANTENIMIENTO PERIÓDICO

M. J. J. J.

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
BOGOTÁ D.C.




Fecha
25 Febrero 19
DD MM AA

CONTRATO No. 138

ACTA No. DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Nº.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
48	1002208	140545	CL 163	KR 7	TV 7A	REHABILITACIÓN
49	1002183	140546	CL 163	TV 7A	KR 8	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
50	1001723	138251	KR 16A	CL 163A	CL 164	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
51	1004272	136605	KR 7 B BIS	CL 130	CL 130A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
52	1004257	136607	KR 7 B BIS	CL 130B	CL 131	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
53	1004263	136606	KR 7 B BIS	CL 130A	CL 130B	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
54	1005056	139034	CL 109	KR 21	AK 45	REHABILITACIÓN
55	1005641	138881	CL 103	KR 14A	AK 15	REHABILITACIÓN
56	1004683	139401	CL 124A	AK 11	KR 11BIS	REHABILITACIÓN
57	1004614	139404	CL 125	KR 11BBIS	KR 11C	REHABILITACIÓN
58	1004642	136855	KR 11BBIS	CL 124A	CL 126	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
59	1004667	139402	CL 124A	KR 11BIS	KR 11B	REHABILITACIÓN
60	1002242	138281	KR 16D	CL 155A	CL 159	REHABILITACIÓN
61	1002370	140273	CL 154	KR 16C	KR 16D	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
62	1002291	140275	CL 154	KR 17	AK 19	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
63	1002051	138283	KR 16D	CL 160	AC 161	RECONSTRUCCIÓN
64	1002497	140269	CL 154	AK 15	KR 16	DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS
65	1002324	138280	KR 16D	CL 154	CL 155A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
66	1001486	138341	KR 19B	CL 165	CL 166	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
67	1001514	138340	KR 19B	CL 164A	CL 165	REHABILITACIÓN
68	1002325	140274	CL 154	KR 16D	KR 17	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
69	1007151	91019419	CL 154	KR 21B	KR 21	REHABILITACIÓN
70	1006188	137480	KR 8CBIS	CL 159	CL 157	DIAGNÓSTICOS
71	1002507	137476	KR 8G	CL 159	CL 158A	DIAGNÓSTICOS
72	1002550	137475	KR 8G	CL 158A	CL 158	DIAGNÓSTICOS
73	1002670	137474	KR 8G	CL 158	CL 156	DIAGNÓSTICOS
74	1002922	137380	KR 7D	CL 156	CL 157	DIAGNÓSTICOS
75	1002978	137356	KR 7B	CL 156	CL 156B	DIAGNÓSTICOS
76	1006882	91019210	KR 7H	CL 154	CL 155	DIAGNÓSTICOS
77	1003129	137396	KR 7H	CL 153A	CL 154	DIAGNÓSTICOS
78	1003172	137395	KR 7H	CL 153BIS	CL 153A	DIAGNÓSTICOS
79	1002174	140282	CL 154	KR 21	KR 21A	REHABILITACIÓN
80	1008216	473476	KR 13	CL 138	CL 140	DIAGNÓSTICOS
81	1003907	137931	KR 13	CL 135C	CL 137	DIAGNÓSTICOS
82	1003903	139786	CL 141	KR 9	Cerrada al occidente	DIAGNÓSTICOS
83	1004548	139363	CL 125	KR 17	KR 17A	DIAGNÓSTICOS
84	1005555	138916	CL 105A	KR 14	KR 15	DIAGNÓSTICOS
85	1005606	138935	KR 14	CL 104	CL 105A	DIAGNÓSTICOS
86	1005536	138926	CL 105ABIS	KR 13A	KR 14	DIAGNÓSTICOS
87	1003687	139798	CL 142	KR 13	KR 15	DIAGNÓSTICOS
88	1003800	137935	KR 13	CL 140	CL 142	DIAGNÓSTICOS
89	1005502	138937	KR 14	CL 105ABIS	CL 106	DIAGNÓSTICOS
90	1005581	138904	CL 104	KR 14A	KR 15	DIAGNÓSTICOS
91	1005624	136665	KR 7B	CL 108A	CL 110	DIAGNÓSTICOS
92	1007226	91019533	KR 7C	CL 108A	PARQUE	DIAGNÓSTICOS
93	1005620	136666	KR 7C	PARQUE	CL 110	DIAGNÓSTICOS
94	1004631	139384	CL 124	KR 11D	KR 12	REHABILITACIÓN
95	1004635	139381	CL 124	KR 11D	KR 11CBIS	REHABILITACIÓN
96	1004582	136870	CR 11C	CL 125A	CL 126	DIAGNÓSTICOS
97	1004645	139380	CL 124	KR 11CBIS	KR 11C	REHABILITACIÓN
98	1004573	136895	KR 11CBIS	CL 125A	CL 127	DIAGNÓSTICOS

M. Amp



ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
BOGOTÁ D.C.




Fecha		
25	Febrero	19
DD	MM	AA

CONTRATO No. 136

ACTA No. DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Nº.	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
99	50007464	91010843	KR 11D	CL 125A	CL 127	DIAGNÓSTICOS
100	1004584	136903	KR 12	CL 125A	CL 127	DIAGNÓSTICOS
101	1004629	136902	KR 12	CL 124	CL 125A	DIAGNÓSTICOS
102	1004666	136847	KR 11BIS	CL 124A	BAHIA	DIAGNÓSTICOS
103	1004746	139331	CL 122	KR 11C	KR 11B	DIAGNÓSTICOS
104	1004717	136854	KR 11B	CL 123	CL 124A	DIAGNÓSTICOS
105	1004749	136846	KR 11BIS	CL 123	CL 124A	DIAGNÓSTICOS
106	1004613	136856	KR 11BBIS	CL 125	CL 126	DIAGNÓSTICOS
107	1004736	136864	KR 11C	CL 122	CL 123	DIAGNÓSTICOS
108	1004575	139407	CL 126	KR 11C	CR 11BBIS	DIAGNÓSTICOS
109	1007174	139543	CL 127A	KR18B 60m al Occidente	KR18B 47mal Oriente	REHABILITACIÓN
110	1004733	139333	CL 122	KR 12	KR 11D	DIAGNÓSTICOS
111	1002137	140725	CL 163D	KR 6B	KR 6	DIAGNÓSTICOS
112	1002113	137799	CL 163D	KR 6B	DG 164	DIAGNÓSTICOS
113	1002170	137798	KR 6B	CL 163D	AK 7	DIAGNÓSTICOS
AE-S1	1002952	5186	CL 151	AK 15	KR 16	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-S2	1002992	Zona verde	CL 151	KR 14C	AK 15	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-1	1003821	139729	CL 136	KR 18B	KR 18	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-2	1003823	139728	CL 136	KR 18	KR 17A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-3	1003940	137930	KR 13	CL 135C	CL 135B	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-4	1003954	139694	CL 135 B	KR 13	KR 12C	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-5	1006190	137506	KR 8	CL 169B	CL 160BIS	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-6	1000347	141433	CL 188A	KR 12	KR 14	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-7	1001097	474004	KR 13	CL 180	CL 181	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-8	1000471	138793	KR 12 A	CL 187	CL 188	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-9	1000466	138797	KR 13	CL 188	CL 187	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-10	1002396	137508	KR 8	CL 161	CL 160A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-11	1002417	137507	KR 8	CL 160 A	CL 160 Bis	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-12	1001237	474075	CL 180	KR 13	KR 11	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-13	1005012	136457	KR 6	CL 120A	CL 121	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-14	1005039	139278	CL 119B	KR 6A	AK 7	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-15	1005063	139277	CL 119B	KR 6	KR 6A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-16	1005038	136463	KR 6A	CL 118B	CL 120A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-17	1002819	137505	KR 8	CL 169B	CL 159	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-18	1005174	139236	CL 118	KR 5	KR 6	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-19	1001547	140797	CL 164	KR 19	KR 19A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-20	1001574	138401	KR 22	CL 163	CL 163A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-21	1004988	139285	CL 120A	KR7	KR 6A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-22	1002068	140354	CL 160	KR 16C	KR 16D	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-23	1005089	136462	KR 6A	CL 119	CL 119B	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-24	1005052	136456	KR 6	CL 119B	CL 120	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-25	1005034	139283	CL 120A	KR5	KR6	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-26	1004143	618874	KR 7B	CL 135	CL 138	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-27	1004144	91010862	CL 135	KR 7B	KR 9	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-28	1003890	137913	KR 12B	CL 137	CL 140	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-29	1003946	138030	KR 17	CL 134A	CL 135B	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-30	50007314	91010747	KR 7B BIS	CL 158B	CL 158	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-31	1003881	138070	KR 18A	CL 135	CL 136	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-32	1003906	139698	CL 135	KR 17	KR 16A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-33	1003892	139699	CL 135	KR 17	KR 17A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-34	1003880	139700	CL 135	KR 17A	KR 18A	ACTIVIDADES ESPECIALES

[Handwritten signature]

Fecha			ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOGOTÁ D.C.			 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.
25	Febrero	19				
DD	MM	AA				

CONTRATO No. 136

ACTA No. DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


Nº	CIV	PKID	VIA	DESDE	HASTA	TIPOLOGIA DE INTERVENCIÓN
AE-35	1003891	138031	KR 17	CL 135	CL 136	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-36	1003913	139655	CL 134A	KR 18	KR 18A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-37	1003764	139742	CL 137	KR 18A	AK 19	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-38	1003898	138089	KR 18A	CL 134A	CL 135	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-39	1003007	138056	KR 18 A	CL 151	CL 150	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-40	1003039	138139	KR 20	CL 149	CL 150	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-41	1007155	91019434	CL 151	KR 14	KR 13 A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-42	1003113	137964	KR 14 BIS	CL 151	ENTRADA CONJUNTO	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-43	1003102	137967	KR 14A	CL 151	TRADA CONJUN	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-44	1003092	137969	KR 14B	CL 151	ENTRADA CONJUNTO	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-45	1003087	526701	KR 14 C	CL 148	CL 151	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-46	1003074	140033	CL 151	KR 14	KR 14BIS	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-47	1004280	139568	CL 130	AK 7	KR 7 A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-48	1004426	136646	KR 8	CL 217B	CL 127 C BIS	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-49	1004408	139518	CL 127CBIS	KR 8	KR 7D	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-50	1004339	136638	KR 7D	CL 127C BIS	CL 128	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-51	1004457	136634	KR 7 D	CL 127A	CL 127B	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-52	1004586	1336633	KR 7D	CL 127	CL 127A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-53	1003317	137943	KR 13A	CL 148	CL 149A	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-54	1002830	140199	CL 165	AK 9	KR 13	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-55	1002992	140041	CL 151	KR 14C	AK 15	ACTIVIDADES ESPECIALES
AE-56	1001271	140998	CL 180	AK 7	KR 16	ACTIVIDADES ESPECIALES

En Bogotá D.C. ; a los VEINTICINCO (25) días del mes FEBRERO de 2019 se reunieron JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA representante legal del Contratista y HERNANDO VÁSQUEZ SEPÚLVEDA representante legal de la Interventoría con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de obra anteriormente citado, y que el contratista CUMPLIÓ con el objeto del contrato en el plazo establecido

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO (25) días del mes de FEBRERO de 2019
(Día en letras) (Día en números) (Mes en letras y número) (Día de firma del acta)


HERNANDO VÁSQUEZ SEPÚLVEDA
 Representante Legal Interdiseños Internacional SAS


JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA
 Representante Legal Consorcio Usaquen JP 207

**ANEXO 4. ACTA DE TERMINACIÓN Y
LIQUIDACIÓN CTO 389-2015**

ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO No. 389 DE 2015

ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA suscribió con CONSORCIO PARQUE SANTAMARTA el Contrato N° 389 de 2015, con las características que se describen a continuación:

DATOS GENERALES:

NUMERO DE CONTRATO:	389 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA
PLAZO INICIAL:	CIENTO TREINTA Y DOS (132) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	21 AGOSTO DE 2015
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.401.984.093.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$16.884.442.607.50
CONTRATISTA:	COSORCIO PARQUE SANTA MARTA
INTERVENTOR:	JUAN CARLOS BELALCAZAR
SUPERVISOR:	SANDER RODRIGUEZ PEÑA

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
1	18/12/2015	HASTA 30/04/2016
2	25/04/2016	HASTA 31/07/2016
3	29/07/2016	HASTA 30/11/2016
4	29/11/2016	HASTA 31/12/2016
5	28/12/2016	HASTA 31/03/2017
6	28/03/2017	HASTA 30/05/2017
7	30/06/2017	HASTA 30/07/2017

UNIDOS POR EL CAMBIO - SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 14 No. 2 49 • Conmutador: +57 (5) 4209600 • Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532

NIT: 891.780.009 4 • www.santamarta.gov.co


SANTA MARTA
XVII JUEGOS BOLIVARIANOS

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA N°1	Fecha 26 de Mayo de 2017
ACTA DE REINICIO DE OBRA N°1	Fecha 30 de Junio de 2017

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR (\$)
No 1	14/12/2015	\$3.282.669.271.00
No 2	18/12/2015	\$1.650.00.000.00
No 3	29/12/206	\$3.325.245.693.00
No 4	29/12/2016	\$224.543.550.50

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	SETECIENTOS DIEZ Y SEIS (716) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 DE JULIO DE 2017
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	\$16.884.442.607,50
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	21 DE DICIEMBRE DE 2017

Entre los suscritos, RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 85.470.323 expedida en Santa Marta, actuando en nombre y representación del Distrito de Santa Marta, en su calidad de Alcalde Distrital y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y, por la otra, **CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA** NIT. 900.874.298-2, a través de su representante legal EDGAR FRANCO MENDOZA con la cedula de ciudadanía N°13.833.444 y quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA** y por otra parte, **JUAN CARLOS BELALCAZAR** NIT. 79.484.070-8, a través de su representante legal Apoderado **YEFER HERNANDES CUEVAS MONTOYA** identificado con la cédula de ciudadanía No.7.228.304 y quien en adelante se llamará **INTERVENTOR**, hemos acordado de manera voluntaria y

UNIDOS POR EL CAMBIO • SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 14 No. 2 49 • Conmutador +37 (5) 4209600 • Línea Gratuita Nacional (PBN): 018000 955 532
NIT 891780 000 4 • www.santamartac.gov.co


SANTA MARTA
XVII JUEGOS EDIPIANOS

libre de todo apremio, liquidar el Contrato N° 0389 DE 2015, para lo cual se precisan los siguientes puntos:

1. Que el 29 de julio de 2015 se celebró el contrato de obra 389 de 2015 cuyo objeto consiste en la **CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE**
2. Que el valor inicial del contrato se pactó por la suma de **OCHO MIL CUATROCIENTOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$ 8.401.984.093.00)**.
3. Que se firma acta de inicio el día 21 de agosto de 2015.
4. Que el plazo inicial se pactó hasta el 31 de diciembre de 2015.
5. Que mediante OTROSI de fecha 18 de diciembre de 2015 se otorga una prórroga hasta el 30 de abril de 2016, quedando como fecha de terminación del contrato, 30 de abril de 2016.
6. Que mediante OTROSI de fecha 25 de abril de 2016 se otorga prórroga hasta el 31 de julio de 2016, quedando como fecha de terminación del contrato, 31 de julio de 2016
7. Que mediante OTROSI de fecha 29 de julio de 2016 se otorga prórroga hasta el 30 de noviembre de 2016, quedando como fecha de terminación del contrato, 30 de noviembre de 2016
8. Que mediante OTROSI de fecha 29 de noviembre de 2016 se otorga prórroga hasta el 31 de diciembre de 2016, quedando como fecha de terminación del contrato, 31 de diciembre de 2016
9. Que mediante OTROSI de fecha 28 de diciembre de 2016 se otorga prórroga hasta el 31 de marzo de 2017, quedando como fecha de terminación del contrato, 31 de marzo de 2017
10. Que mediante OTROSI de fecha 28 de marzo de 2017 se otorga prórroga hasta el 30 de mayo de 2017, quedando como fecha de terminación del contrato, 30 de mayo de 2017
11. Que mediante acta de suspensión No 1 del 26 de mayo de 2017 se suspende la obra hasta el 30 de junio de 2017
12. Que mediante OTROSI de fecha 30 de junio de 2017 se otorga prórroga hasta el 30 de julio de 2017, quedando como fecha de terminación del contrato, 30 de julio de 2017

El Interventor deja constancia que el contrato obra fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las

UNIDOS POR EL CAMBIO - SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 14 No. 2-49 • Conmutador: +57 (5) 4209600 • Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 954 532

NIT: 891.780.009-4 • www.santamarta.gov.co


SANTA MARTA
1911 JUEGOS BOIVARIANOS

obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto garantiza a ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO DE OBRA 389 DE 2015:

VALOR INICIAL	\$8.401.984.093,00
VALOR ADICION No.1	\$3.282.669.271,00
VALOR ADICION No.2	\$1.650.000.000,00
VALOR ADICION No.3	\$3.325.245.693,00
VALOR ADICION No.4	\$224.543.550,50
VALOR INICIAL MAS ADICION	\$ 16.884.442.607,50
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO No.1	\$ 3.360.793.637,20
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO No.2	\$ 1.641.334.635,50
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO No.3	\$660.000.000,00
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIERS ANTICIPO	\$10,110,498.92
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$ 16.884.442.607,50
AJUSTES (SI APLICA)	N/A
VALOR EJECUTADO MAS AJUSTES	\$ 16.884.442.607,50
VALOR PAGADO	\$ 16.715.608.182,00
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	
VALOR A PAGAR CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION	\$ 168.834.425,50

nota: Para el acta de liquidación Bilateral definitiva, deben tenerse en cuenta las notas descritas en el informe de supervisión anexo a la presente.

ESTADO FINANCIERO

1. RELACION DE PAGOS POR EJECUCIÓN:

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	% AVANCE	VALOR FACTURADO	VALOR CANCELADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
ACTA No. 01	\$ 2,334,384,323	13.83%	\$ 2,334,384,323	\$ 1,400,630,594	\$ 933,753,729
ACTA No. 02	\$ 3,055,428,944	18.10%	\$ 3,055,428,944	\$ 1,833,257,367	\$ 1,222,171,578
ACTA No. 03	\$ 1,417,571,475	8.40%	\$ 1,417,571,475	\$ 850,542,885	\$ 567,028,590
ACTA No. 01 - CONTRATO ADICIONAL No. 001 - DOTACIONES Y EQUIPOS	\$ 2,820,759,438	16.71%	\$ 2,820,759,438	\$ 1,410,379,719	\$ 1,410,379,719
ACTA No. 04	\$ 1,341,865,432	7.95%	\$ 1,341,865,432	\$ 805,119,259	\$ 536,746,173
ACTA No. 02 - CONTRATO ADICIONAL No. 001 - DOTACIONES Y EQUIPOS	\$ 297,326,310	1.76%	\$ 297,326,310	\$ 148,663,155	\$ 148,663,155
ACTA No. 05	\$ 1,392,995,134	8.25%	\$ 1,392,995,134	\$ 835,797,080	\$ 557,198,054
ACTA No. 06	\$ 3,163,436	0.02%	\$ 3,163,436	\$ 1,898,061	\$ 1,265,375
ACTA No. 07	\$ 785,995,454	4.86%	\$ 785,995,454	\$ 785,995,454	\$ -
ACTA No. 08	\$ 831,687,015	4.93%	\$ 831,687,015	\$ 831,687,015	\$ -
ACTA No. 09	\$ 1,506,387,917	8.92%	\$ 1,506,387,917	\$ 1,221,466,015	\$ 284,921,902
ACTA No. 10	\$ 252,665,600	1.50%	\$ 252,665,600	\$ 252,665,600	\$ -
ACTA No. 11	\$ 675,377,704	4.00%	\$ 675,377,704	\$ 675,377,704	\$ -
TOTAL	\$ 16,715,608,182	99.00%	\$ 16,715,608,182	\$ 11,053,479,909	\$ 5,662,128,273

A) ESTADO FINAL DEL CONTRATO:

UNIDOS POR EL CAMBIO - SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 14 No 2 49 • Conmutador: +57 (5) 4209600 • Línea Gratuita Nacional (PBN) - 018000 955 532

NIT: 891 780 099 4 • www.santamartac.gov.co

SANTA MARTA
VIVI JUNTOS BOLIVARIANDOS

Valor total del Contrato (1)		\$ 16.884.442.607,50
Valor total facturado (4)		\$ 16.715.608.182,00
Saldo no facturado (8) = (4) - (1)		\$ 168.834.425,50
B) AMORTIACION ANTICIPO:		
Valor total anticipo recibido (2)		\$5.662.128.272,70
Valor amortización anticipo (6)		\$5.662.128.272,70
Saldo por Amortizar (2 - 6)		\$ 0
C) MULTAS POR DEFINIR SEGÚN INICIO DE PROCESOS SANCIONATORIOS		
Valor multas impuestas (3)		
Valor Multas amortizadas (7)		
Valor saldo multas (3 - 7)		
D) BALANCE FINANCIERO		
Valor total del Contrato		\$ 16.884.442.607,50
Valor girado a la fiducia	\$5.662.128.272,70	
Valor recibido por el contratista	\$ 11.053.479.909,3	
Valor saldo multas		
Menos saldo por amortizar	\$ 0	
Saldo no ejecutado	\$ 0	
Saldo a favor de Contratista	\$ 168.834.425,50	
Saldo a favor del contratista (cuando la reserva sea negativa)		
SUMAS IGUALES	\$ 16.884.442.607,50	\$ 16.884.442.607,50

• **VALOR NETO A CANCELAR A CONTRATISTA:**

Que teniendo en cuenta que la liquidación es una operación administrativa con el propósito de establecer de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes y su cuantía, constituyendo su balance final o ajuste de cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, con miras a finiquitar de una vez por todas la relación jurídica obligacional, el CONTRATISTA señala que se encuentra pendiente por el pago resultante del ejercicio (Balance Financiero) inmediatamente anterior, el cual conciliará con el Distrito de Santa Marta en su forma de pago.


Como resultado de los ejercicios realizados en los cuadros precedentes, se tiene que:


Saldo a Cancelar al Contratista según balance Financiero:	\$ 168.834.425,50
SALDO NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA:	\$ 168.834.425,50

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE


- Anexo No. 1 Acta de terminación de contrato y Acta de entrega y recibo final
- Anexo No. 2 Constancia de transferencia de la totalidad de los Rendimientos Financieros generados por el Anticipo y Constancia de cierre de la cuenta de Anticipo.
- Anexo No. 3 Entrega de Planos Record.
- Anexo No. 4 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 5 Bitácora Original de Obra
- Anexo No. 6 Manual de Operación y mantenimiento.

Para constancia se firma en el Distrito turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. A los 15 días del mes de Enero de 2018


EDGAR FRANCO MENDOZA
Rep. Legal CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
CONTRATISTA



Vo. Bo. SANDER RODRIGUEZ PEÑA
Gerente de Infraestructura
Distrito de Santa Marta


JUAN CARLOS BELALCAZAR
Rep. Legal Interventoria


Vo. Bo. JORGE GUEVARA
Director Contratación General
Distrito de Santa Marta


RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ
Alcalde Distrital de Santa Marta
CONTRATANTE

UNIDOS POR EL CAMBIO - SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 003/2010
CONTRATISTA (CLIENTE): CONCEJO MUNICIPAL SANTA MARTA
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO SOCIAL: 132 Días
PROVISIONAL: 652
FECHA DE INICIACIÓN: 21 de Agosto de 2010
VALOR SOCIAL: \$ 6,421,884,933.00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES


PROVISIONAL		SUSPENSIONES		ADICIONAL		CORRECCIONES FINALES DEL CONTRATO	
PROVISIONAL	TIEMPO	ACTUAL	TIEMPO	ADICIONAL	VALOR	PLAZO ACTUAL	VALOR
1	121 DÍAS	1	31 DIAS	1	\$ 3,207,669,271.00	15 DÍAS	
2	50 DÍAS	2		2	\$ 1,850,000,000.00	FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2017
3	1/2 DÍAS	3		3	\$ 3,325,845,683.00	VALOR ACTUAL	\$ 10,884,442,607.52
4	10 DÍAS	4		4	\$ 274,543,989.00		16716238131
5	31 DÍAS	5					
6	31 DÍAS	6					
TOTAL PROVISIONAL	437	TOTAL DIAS DE SUSPENSIONES	31	VALOR TOTAL ADICION	\$ 8,492,439,514.50		

FUE A SUETIVAMENTE EL IMPORTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE LA TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS EN EL VALOR DE \$ 6.421.884.933.000.

DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE	% DE EJECUCIÓN	DETALLADO	#	L
CONCRETO							
1	CONCRETO						
1.1	Concreto Estructural F200	M ³	2,00	100%			
1.2	Concreto en masa F200 P20	M ³	650.00	100%			
1.3	Instalación temporales de servicio público (agua, luz y alcantarillado)	M ³	1.00	100%			
1.4	Instalación y mantenimiento en obra	M ³	31,315.00	100%			
ACEROS							
2	ACEROS						
2.1	Desarrollo de estructura existente						
2.2	Desarrollo de estructura existente en 0.2m						
2.3	Desarrollo de estructura existente en 0.2m (voltage Cargax)	M ³	154.20	100%			
2.4	Desarrollo de estructura existente	M ³	841.25	100%			
2.5	Desarrollo de estructura existente de 0.00 a 2.30m	M ³	6,863.30	100%			
2.6	Desarrollo de estructura existente	M ³	716.10	100%			
2.7	Rebaja de que, transporte de material sobrante existente de construcción y ejecución en obra autorizada. Material de tipo granular B3-1 de arena clasificada 0% FM para estabilización de suelo a nivel intercalapaver (Distributo Extradat, Nivelación, Humectación y Compaction)	M ³	23,306.30	100%			
2.8	Material de Sub-base granular B3-1 de arena clasificada 0% FM para estabilización de suelo a nivel intercalapaver (Distributo Extradat, Nivelación, Humectación y Compaction)	M ³	33,215.00	100%			
2.9	Material de Sub-base granular B3-1 de arena clasificada 0% FM para estabilización de suelo a nivel intercalapaver (Distributo Extradat, Nivelación, Humectación y Compaction)	M ³	39,503.97	100%			
2.10	Rebaja que B3-1 en obra de obra	M ³	154.20	100%			
ESTRUCURAS EN CONCRETO							
3	ESTRUCURAS EN CONCRETO						
3.1	Zapatas de cimentación en concreto reforzado de 3000 PSI de 0.40x0.40m según diseño estructural	M ³	241.50	100%			
3.2	Zapatas de cimentación en concreto reforzado de 3000 PSI de 0.30 x 0.30m según diseño estructural				No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
3.3	Zapatas de cimentación en concreto reforzado de 3000 PSI de 0.30 x 0.30m				No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
3.4	Viga de cimentación en concreto reforzado de 3000 PSI para muros de retención de concreto según diseño estructural				No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
3.5	Viga de cimentación en concreto reforzado de 3000 PSI para muros de retención de concreto según diseño estructural	M ³	720.50	100%			
3.6	Losa de placa piso en concreto reforzado de 3000 PSI en 0.10m espesor con armadura, estándar de seguridad	M ³	143		No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
3.7	Losa base de piso en concreto reforzado de 3000 PSI en 0.10m	M ³	143		No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
3.8	Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg/cm ² (60 000 PSI), concreto y ligadura para cimentaciones	M ³	275.70	100%			
ESTRUCURAS EN CONCRETO							
4	ESTRUCURAS EN CONCRETO						
4.1	Protección en concreto de 3000 PSI para paredes según diseño estructural	M ³	1,866.07	100%			
4.2	Columna existente en concreto 0.40x0.40m de altura libre de columna	M ³	4,870.30	100%			
4.3	Muro en concreto reforzado de 3000 PSI tipo muro de contención gravitacional, según diseño	M ³	37,811.00	100%			
4.4	Placa de base en concreto reforzado de 3000 PSI. Según diseño				No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
4.5	Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg/cm ² (60 000 PSI) concreto y ligadura para taberías en concreto				No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
ARMAZONES Y CIMENTACIONES DEL LAGO							
5	ARMAZONES Y CIMENTACIONES DEL LAGO						
5.1	COMPLECIÓN TIPO ARMAZON						
5.1.1	Armadura en concreto de fy = 210 Kg/cm ² (3 000 PSI). Armadura e impermeabilización, para construcción de estribo de lago	M ³	57.90	100%			
5.1.2	Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg/cm ² (60 000 PSI) para 6 fijas @ 1.5m en ambos direcciones para jarrón del lago	M ³	818.00	100%			
5.2	CONCRETO ESTRUCTURAL	M ³	410.32	100%			
5.2.1	Estribo existente en concreto de fy = 210 Kg/cm ² (3 000 PSI), fundación e impermeabilización para estructura de apoyo en el lago	M ³	32,493.82	100%			
5.2.2	Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg/cm ² (60 000 PSI) para 6 fijas @ 1.5m en ambos direcciones para construcción existente del lago				No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
ESTRUCURAS EN CONCRETO DEL LAGO							
6	ESTRUCURAS EN CONCRETO DEL LAGO						
6.1	Escalación mecánica de 0.30 a 3.00m existente para construcción de fondo del lago				No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
6.2	Concreto de fy = 4,200 Kg/cm ² (60 000 PSI) para estructura de taberías existente y existente				No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
6.3	Concreto de fy = 210 Kg/cm ² (3 000 PSI), fundación e impermeabilización para estructura de apoyo en el lago	M ³			No se realiza actividad, debido que en obra no se requiere de esta		
6.4	Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg/cm ² (60 000 PSI) concreto y ligadura para estructura de apoyo en el lago	M ³	31,652.00	100%			

Por favor Correo



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 393 DE 2016
CONTRATISTA: CONSORCIO PASQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, C/ RVE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZA FISCAL PROYECTOS: 132 Clav 487
FECHA DE RECEPCIÓN: 21 de Agosto de 2016
VALOR ORIGINAL: \$ 8.451.564.033,03
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PROGRESOS (%)	TIEMPO
1	121 DIAS
2	92 DIAS
3	178 DIAS
4	31 DIAS
5	90 DIAS
6	31 DIAS
TOTAL PROGRESOS	487

ACTA No.	TIEMPO
1	31 DIAS
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	31

ACCIONES	VALOR
1	\$ 2.292.630.271,00
2	\$ 1.652.000.000,00
3	\$ 3.235.746.631,10
4	\$ 221.543.550,93
VALOR TOTAL ACCIÓN	\$ 8.402.450.514,03


PLAZO ACTUAL	DIAS
PLAZO ACTUAL	45 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2017
VALOR ACTUAL	\$ 8.864.442.037,30
	12716530181

SE FIRMÓ EN SANTA MARTA, MAGDALENA, EL 21 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS.

21 DE AGOSTO DE 2016 04:00 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	% DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS	E	I
6.1	Acero a 572 grado 60 en estructura metálica, con placas simples de perfiles laminados en caliente, con anacos soldados en obra. Para cubierta. Acero	KG				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
6.2	Acero a 572 grado 60 en estructura metálica, con placas simples de perfiles laminados en caliente, con anacos soldados en obra. Para cubierta. Placa de acero	KG				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
6.3	Acero a 572 grado 60 en estructura metálica, con placas simples de perfiles laminados en caliente, con anacos soldados en obra. Para placas de mano de obra	KG				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
6.4	Acero a 572 grado 60 en estructura metálica, con placas simples de perfiles laminados en caliente, con anacos soldados en obra. Para techos	KG				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
6.6	Acero a 572 grado 60 en estructura metálica, con placas simples de perfiles laminados en caliente, con anacos soldados en obra. Armadura de concreto en pilas. AS 11 A-36 acero placa	KG	7.757,00	100%				
6.8	estructura precasta central sobre apoyo estructural	KG			100%			
7	RELUCE							
7.1.4	Reboca de concreto tipo B400. Incluye: Preparación, colocación, nivelación, humedecimiento y compactación, espesor = 20 mm, para exterior					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
7.1.2	Reboca de concreto tipo B400. Incluye: Preparación, colocación, nivelación, humedecimiento y compactación, espesor = 20 mm, para rehabilitación exterior					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
7.2	OGRAS DE URBANISMO							
7.2.1	Dosificación de concreto tipo A-60	KG	1.658,00	100%				
7.2.2	Segregación tipo A-14	KG	14.703,50	100%				
7.5	PROYECTO							
7.5.1	Manejo de concreto permeable (M1) (incluye: suministro, colocación, nivelación y compactación)	KG	53.681,92	100%				
7.4	SIGNALIZACIÓN VERTICAL	UNO	232,00	100%				
7.4.1	Señalización vertical tipo					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
7.5	SIGNALIZACIÓN HORIZONTAL					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
7.5.1	Unidad: Señalización horizontal tipo B-12 (incluye: suministro, colocación, nivelación y compactación)					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
7.5.2	Unidad: Señalización horizontal tipo B-12 (incluye: suministro, colocación, nivelación y compactación)					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
7.5.3	Cable para señalización horizontal tipo B-12 (incluye: suministro, colocación, nivelación y compactación)	KG	22.106,52	100%				
7.5.4	Flujo direccional horizontal tipo B-12 (incluye: suministro, colocación, nivelación y compactación)	KG				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
7.5.5	Flujo direccional horizontal tipo B-12 (incluye: suministro, colocación, nivelación y compactación)	KG				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8	RELUCE							
8.1	RELUCE							
8.1.1	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.2	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.3	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.4	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.5	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.6	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.7	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.8	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.9	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.10	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.11	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.1.12	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.2	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.2.1	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.2.2	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.2.3	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.2.4	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.2.5	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
8.2.6	RELUCE					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		

que por...



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRAS
CONTRATO No: 303 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CAJISE
LOCALIZACION DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO INICIAL: 132 Dias
PROGROSAS: 487
FECHA DE EFICACIA: 21 de Agosto de 2015
VALOR ORIGINAL: \$ 8.401.841.000,00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

Table with 2 columns: PROGRESAS and TIEMPO. Rows 1-6 showing days and a total of 487 days.

Table with 2 columns: METAS and TIEMPO. Rows 1-6 showing days and a total of 31 days.

Table with 2 columns: ANTECEDENTE and VALOR. Rows 1-4 showing values and a total of \$ 8.462.458.514,30.


Table with 2 columns: PLAZO ACTUAL and DIAS. Rows 1-2 showing dates and a value of \$ 19.884.442.007,30.

VALOR DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO ORIGINAL SEGUN EL ACTA DE FIRMACION DEL CONTRATO: \$ 8.401.841.000,00

DIAS DEL MES: 31 DIAS

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, VALOR, % DE EJECUCION, and OBSERVACIONES. Contains 14.14 rows of detailed project data.

que fue con



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRAS
 CONTRATO No: 300 DE 2015
 CONTRATISTA: CONGRESO PÁTRICO SANTA MARTA
 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA MAGDALEÑA CARGO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALEÑA

PLAZO REAL: 132 Días
 PROMISORIO: 487

FECHA DE INICIACIÓN: 21 de Agosto del 2015

VALOR INICIAL: \$ 8.401.524.000,00

SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PROGRESOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO
1	1	1	121 DIAS
2	2	2	02 DIAS
3	3	3	22 DIAS
4	4	4	31 DIAS
5	5	5	30 DIAS
6	6	6	31 DIAS
TOTAL PROGRESOS			427

SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO
1	1	1	31 DIAS
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN			31

ACUMULADO	MONEDERA	VALOR
1	1	\$ 3.282.879.271,00
2	2	\$ 1.620.400.000,00
3	3	\$ 3.282.879.271,00
4	4	\$ 7.283.359,50
VALOR TOTAL ADICIONAL		\$ 8.401.524.000,00


CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ACTUAL
1	15 DE AGOSTO DE 2015	\$ 18.284.442.887,50
181558181		

CONFORMADO EN SU ENTERA ENTENIMIENTO POR LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y DEL CLIENTE

EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA MAGDALEÑA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	N	S
1.4	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE								
1.4.1	ACCESORIOS PARA LA OBRAS								
1.4.1.1	Locustación trazo y nivelación en obra	M2	100				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.4.1.2	Excavación a cielo natural común	M3	100				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.4.1.3	Relleno, compactación de material suelto de diversa naturaleza	M3	100				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.4.1.4	Acero de Material Siderúrgico de esta o otro de especificación autorizada	M3Am	100				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.4.1.5	Redes Tipo 4. Material de la misma especificación compactado con espesor tipo concreto	M2	100				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.4.1.6	Servicio Transporte e Instalación de Tubos perpendiculares Ø 3" (120 cm) RDE 32.5. espesor mínimo	M	7.50	100%					
1.4.1.7	Servicio Transporte e Instalación de Tiro Horizontal por tubería Ø 6" x 12' Unión Flexible	M	1.00	100%					
1.4.1.8	Servicio Transporte e Instalación de Válvula de control de presión Ø 3"	M	1.00	100%					
1.4.1.9	Servicio Transporte e Instalación de Válvula de control de presión Ø 3"	M	1.00	100%					
1.4.1.10	Servicio Transporte e Instalación de Válvula de control de presión Ø 3"	M	1.00	100%					
1.4.1.11	Cable en conducto de 3000 pa para trazo mínimo Ø 100x100mm (Ø 100x100mm) 1.1m. Espesor de masa 0.15m. Incluye tapa en concreto, murete y cerramiento estético	M	1.00	100%					
1.4.1.12	Servicio Transporte e Instalación de tubería de acero Ø 100x100	M	1.00	100%					
1.4.1.13	Redes HCNF Ø 3"	M	1.00	100%					
1.4.1.14	Servicio e Instalación de Válvula de chequeo tipo control de presión Ø 3"	M	1.00	100%					
1.5	TANQUE DE ALMACENAMIENTO								
1.5.1	Locustación trazo y nivelación en obra	M2	222.68	100%					
1.5.2	Excavación a cielo natural común	M3	308.80	100%					
1.5.3	Relleno, compactación de material suelto de diversa naturaleza	M3	147.00	100%					
1.5.4	Acero de Material Siderúrgico de esta o otro de especificación autorizada	M3Am	736.00	100%					
1.5.5	Redes Tipo 4. Material de la misma especificación compactado con espesor tipo concreto	M2	115.80	100%					
1.5.6	Concreto tipo 4. Material de la misma especificación compactado con espesor tipo concreto	M3	1.820.00	100%					
1.5.7	Concreto 30/20 con No incluye refuerzo	M3	438.96	100%					
1.5.8	Acero de Material Siderúrgico de esta o otro de especificación autorizada	M3Am	2.500.31	100%					
1.5.9	Tapa de protección metálica con 13. 0.6mm Ø 10mm Aluminio y cerramiento. Incluye cerramiento y pintura a las juntas. Servicio e Instalación de Escudo de protección sumergida 2m. Capacidad para ósmosis inversa. Ø 100 x 100 x 100. Incluye No incluye armadura metálica de conexión a sistema eléctrico	M	19.00	100%			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6	BOMBAS Y ACCESORIOS								
1.6.1	Servicio e Instalación de accesorios 7 hp. Ø 100 RCHT 30m. No incluye tubería 2.00m. Incluye tubería soporte y tubería metálica. No incluye cerramiento a tubería eléctrica	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.2	Servicio e Instalación de tubería galvanizada 3" horizontal para tuberías e instalación sistema de bombeo	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.3	Corte y alineación de marcas para tubería de 3"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.4	Servicio e Instalación de Válvula de protección Escudo Ø 3"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.5	Servicio e Instalación de Cable Ø 3/8 3.500 m	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.6	Servicio e Instalación de Cable Ø 3/8 3.500 m	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.7	Servicio e Instalación de Reducción metálica Acero al Carbono 3/4"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.8	Servicio e Instalación de anillo universal galvanizado de 3"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.9	Servicio e Instalación de Reducción metálica Acero al Carbono 3/4"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.10	Servicio e Instalación de Válvula de chequeo tipo control de presión Ø 3"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.11	Servicio e Instalación de Tiro HCNF Ø 3"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.12	Servicio e Instalación de Tiro HCNF Ø 3"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.13	Servicio e Instalación de Válvula de chequeo tipo control de presión Ø 3"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.14	Servicio e Instalación de Accesorios Ø 3"	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.6.15	Servicio e Instalación de Interruptor de nivel 11. A (Ø 100) YACCA CONTROLAC. Incluye tubería 2.20V Ø 3/4". Incluye tubería de conexión a tubería eléctrica	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.7	BOMBAS Y ACCESORIOS								
1.7.1	Locustación trazo y nivelación en obra	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.7.2	Excavación a cielo natural común	M3					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.7.3	Relleno, compactación de material suelto de diversa naturaleza	M3					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		

Juan José Álvarez



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO No. 388 DE 2015
CONTRATISTA COMSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO INICIAL 132 Dias
PROGRAMOS 437
FECHA DE SIGNACIÓN 21 de Agosto de 2015
VALOR INICIAL \$ 8,432,430,916.50
SUPERVISOR ALEXANDER TORRES

Table with 2 columns: PROGRAMAS, DIAS. Rows 1-6 showing program details and a total of 437 programs.

Table with 2 columns: DÍAS DE SUSPENSIÓN, DIAS. Row 1 showing 31 days of suspension.

Table with 2 columns: ADICIÓN No., VALOR. Rows 1-7 showing additional values and a total of \$ 8,432,430,916.50.


Table with 2 columns: FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN. Shows dates from August 2015 to August 2017.

DECLARACIÓN DE LA PRESENTE DOCUMENTO COMO VERDADERA Y EXACTA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LAS OBRAS EN PUNTO

21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR, OBSERVACIONES. Contains detailed project items and their status.

Handwritten signature: y en pro de...



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 2017-0116
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DEL PARQUE EN LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO SOCIAL PROYECTOS: 122 Días
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21 de Agosto de 2017
VALOR SOCIAL: \$ 8,401,534,000.00
DUPE INZOR: ALEJANDRO TORRES

PROGRAMAS		SUSPENSIÓN		ADICIONAL		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PROGRAMAS	TIEMPO	ACTIVO	TIEMPO	ADICION %	VALOR	PLAZO ACTUAL	VALOR
1	121 DÍAS	1	31 DÍAS	1	\$ 3,282,869,271.60	FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2017
2	82 DÍAS	2		2	\$ 1,660,000,000.00	VALOR ACTUAL	\$ 15,694,442,507.50
3	122 DÍAS	3		3	\$ 1,355,215,251.60		
4	31 DÍAS	4		4	\$ 24,513,580.80		
5	30 DÍAS	5					
6	31 DÍAS	6					
TOTAL PROGRAMAS	487	TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	31	VALOR TOTAL ADICION	\$ 6,482,458,914.00		167 (625) DÍAS

SE LE RECOMIENDA EL PRESENTE DOCUMENTO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO EN MENCIÓN DE LA INTELIGENCIA LEGAL


31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS	2	1
1.14.12	Suministro Transporte e instalación de válvula de cierre fabrica D 304"	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.14.13	Caja subestación para bombas 0.50 x 0.50 x 0.80 metros elevación 1/2 hp hidrógeno y conexión por de conexión.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.15	VESTIBUL						
1.15.1	Entramado a mano material común	M3	11.24	100%			
1.15.2	Refraso Tipo 4, Material de la misma naturaleza compuesto por: arena y tipo concreto	M3	11.50	100%			
1.15.3	Refraso, carga, transporte de material terminado distancia máxima 1 Km	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.16.4	Acuerdo de Material Sólido de obra a sido de disposición autorizada	m3/m			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.16.5	Refraso Transporte e instalación de Tubera por presión D 304" (120 psi)	M	13.05	100%			
1.16.6	Puntos Hidráulicos Lepteros 1/2"	UN	5.00	100%			
1.16.7	Puntos Hidráulicos Lepteros 1/2"	UN	4.00	100%			
1.16.8	Puntos Hidráulicos Rueda 1/2"	UN	15.00	100%			
1.16.9	Suministro Transporte e instalación de válvula de cierre D 304"	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.15.10	Temper de almacenamiento T 300 x 1.50 m (1 x 1.50 cm) con un concreto armado máximo 250mm	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.15.11	Suministro Transporte e instalación de Doble por presión D 304" x 8"	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.15.12	Suministro Transporte e instalación de válvula de cierre D 304" x 8"	UN	12.00	100%			
1.15.13	Suministro Transporte e instalación de válvula de cierre Petrola D 304"	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.15.14	Caja subestación para bombas 0.50 x 0.50 x 0.80 metros elevación 1/2 hp hidrógeno y conexión por de conexión.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.16	AGUAS RESERVUARIOS (AGUAS RESERVAS)						
1.16.1	RED DE COLECTORES Y ACUAFORMAS ZONA NOROCCIDENTAL						
1.16.1.1	Acuaforma tipo 2 y 3 metros en obra	M3	196.75	100%			
1.16.1.2	Refraso, Material de 0.60 x 2.00 m	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.16.1.3	Entramado a mano material común	M3	29.19	100%			
1.16.1.4	Refraso, carga, transporte de material terminado distancia máxima 1 Km	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.16.1.5	Acuerdo de Material Sólido de obra a sido de disposición autorizada	m3/m			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.16.1.6	Refraso Tipo 4, Material de la misma naturaleza compuesto por: arena y tipo concreto	M3	114.50	100%			
1.16.1.7	Suministro Transporte e instalación de Tubera presión 8" en 22"	M	152.00	100%			
1.16.1.8	Suministro Transporte e instalación de Borra Desapirable de 7" p, Q=75.86 m, HD= 150, tipo 1500 No incluye acomodo	UN	2.60	100%			
1.16.1.9	Hélices de conexión a tubería eléctrica	M	120.00	100%			
1.16.1.10	8 T y C de 80 mm en 1.2 m, en concreto, 1500psi	M	2.58	100%			
1.16.1.11	8 T y C de 80 mm tipo pedáneo y conexión para M1 de 8 T en 1.2 m máximo máximo de tipo en 1500psi tipo norma NI G3721 y 3722-1	UN	3.00	100%			
1.17	RED DE COLECTORES Y ACUAFORMAS ZONA SUR						
1.17.1	Acuaforma tipo 2 y 3 metros en obra	M3	172.70	100%			
1.17.2	Refraso, Material de 0.60 x 2.00 m	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.17.3	Entramado a mano material común	M3	9.97	100%			
1.17.4	Refraso, carga, transporte de material terminado distancia máxima 1 Km	M3	5.97	100%			
1.17.5	Acuerdo de Material Sólido de obra a sido de disposición autorizada	m3/m			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.17.6	Refraso Tipo 4, Material de la misma naturaleza compuesto por: arena y tipo concreto	M3	8.00	100%			
1.17.7	Suministro Transporte e instalación de Tubera presión 8" en 22"	M			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.17.8	Suministro Transporte e instalación de Borra Desapirable de 7.5" p, Q=50.8 m, HD= 150, tipo 1500 No incluye acomodo	UN	1.00	100%			
1.17.9	Hélices de conexión a tubería eléctrica	M	60.00	100%			
1.17.10	8 T y C de 80 mm en 1.2 m, en concreto, 1500psi	M	7.50	100%			
1.17.11	8 T y C de 80 mm tipo pedáneo y conexión para M1 de 8 T en 1.2 m máximo máximo de tipo en 1500psi tipo norma NI G3721 y 3722-1	UN	4.00	100%			
1.18	REDUCCION PUNTOS DE SERVICIO - UNIDADES DE BARRIO CUARTO FILTROS Y RECTIFICADORAS						
1.18.1.1	Entramado a mano material común	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.18.1.2	Refraso, carga, transporte de material terminado distancia máxima 1 Km	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.18.1.3	Acuerdo de Material Sólido de obra a sido de disposición autorizada	m3/m			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		

que por favor



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO No. 209 DE 2013
CONTRATISTA CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL INSTITUTO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO REAL 132 Días
PROYECTO 487
FECHA DE INICIACION 21 de Agosto de 2013
VALOR INICIAL \$ 4.601.846.653,00
SUPERVISOR ALEJANDRO TORRES

Table with columns: PROGRESOS, FECHA, TIEMPO. Rows 1-6 showing dates and durations.

Table with columns: SUSPENSIÓN, FECHA, TIEMPO. Rows 1-9 showing suspension dates and durations.

Table with columns: ASIGNACIÓN, VALOR. Rows 1-4 showing assignment values.

Table with columns: PLAZO ACTUAL, FECHA DE TERMINACIÓN, VALOR ACTUAL. Values: 131 DÍAS, 15 DE AGOSTO DE 2017, \$ 11.801.402.607,50.

CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE LA GUERRA DELA COMANDANCIA Y LA SUBCOMANDANCIA DE COLOMBIA EN SANTA MARTA (MAGDALENA)

31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, VALOR, % DE EJECUCIÓN, OBSERVACIONES. Contains detailed project items and their completion status.

Handwritten signature: y a por Calle...



ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO No 088 DE 2018
CONTRATISTA CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOCALIZACION DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO INICIAL 122 Dias
PROXIMAS 487
FECHA DE REDACCION 21 de Agosto de 2018
VALOR INICIAL \$ 8.401.864.000,00
SUPERVISOR ALEJANDRO TORRES

Table with columns: PROXIMAS, TIEMPO. Rows 1-6 showing days and total proximas 487.

Table with columns: NOTA DE, TIEMPO. Rows 1-6 showing days and total dias de suspension 31.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows 1-4 showing monetary values and total valor de suspenso.

Table with columns: PLAZO ACTUAL, DIAS, FECHA DE TERMINACION, VALOR ACTUAL. Values: 127 DIAS, 2017, \$ 6.684.412.807,50.

LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO QUE LE DA POR CUMPLIDA LA TERMINACION DEL CONTRATO EN ESTE MOMENTO ES:

21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR, TIPO DE EJECUCION, OBSERVACIONES, F, F. Contains detailed list of construction items and their status.

Handwritten signature: y me por...

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: COPA
CONTRATO No.: 328 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO ORIGINAL: 152 Días
PROGRESOS: 457
FECHA DE INICIO: 21 de Agosto de 2015
VALOR ORIGINAL: \$ 2.401.504.993.00
CUPEYVISOR: ALEJANDRO TORRES

PREVIOS

PREVIOS	TIEMPO
1	121 DIAS
2	02 DIAS
3	171 DIAS
4	31 DIAS
5	03 DIAS
6	01 DIAS
TOTAL PREVIO	427

SUSPENSIÓN

ACTIVAS	TIEMPO
1	31 DIAS
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	31

ADICIONAL

ADICIONALES	VALOR
1	\$ 1.242.062.271.00
2	\$ 1.850.033.000.00
3	\$ 3.226.745.673.00
4	\$ 228.247.266.00
VALOR TOTAL ADICIONAL	\$ 6.482.458.514.00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	VALOR
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2017
VALOR ACTUAL	\$ 10.246.412.027.50


1071558111

SE PRESENTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA EN VIRTUD DE LA LEY 1733 DE 2014

31 DE ABRIL DE 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS
114.12	Caja de material para bombeo 0,50 x 0,50 x 0,40 incluye	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
115	VEHICULOS						
115.1	Suscripción a mano material común	UA	11.29	100%			
115.2	Pintura Tipo 4, Material de la misma especificación con	UA	11.22	100%			
115.3	Relato, carga, transporte de material sobre distancia máxima	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
115.4	Relato, carga, transporte de material sobre distancia máxima	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
115.5	Acosteo de Material Sobrante de obra a sitio de disposición	m3/m					
115.6	Suscripción Transporte e instalación de tubería PVC presión 0,34"	UA	18.00	100%			
115.7	Placa de identificación Aglomerado Tipo	UA	6.00	100%			
115.8	Puntos Hidráulicos Modelo 102"	UA	6.00	100%			
115.9	Puntos Hidráulicos Modelo 102"	UA	16.00	100%			
115.9	Suscripción Transporte e instalación de tubería de cemento 3/4"	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
115.10	Tarjetas de identificación 1.50 x 1.50 m x 1.00 x 0.15 m en	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
115.11	Suscripción Transporte e instalación de tubería PVC presión 0,34"	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
115.12	Suscripción Transporte e instalación de tubería PVC presión 0,34"	UA	12.00	100%			
115.13	Suscripción Transporte e instalación de tubería de cemento 3/4"	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
115.14	Caja de material para bombeo 0,50 x 0,50 x 0,40 incluye	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
116	REDES DE COLECCIÓN Y ACCUMULACIÓN ZONA NORDE						
116.1	Localización terreno y replanteo en obra	UA	129.74	100%			
116.1.1	Excavación, limpieza de 0,00 a 2,00 m	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
116.1.2	Excavación e mano material común	UA	129.74	100%			
116.1.3	Relato, carga, transporte de material sobre distancia máxima	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
116.1.4	Relato, carga, transporte de material sobre distancia máxima	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
116.1.5	Acosteo de Material Sobrante de obra a sitio de disposición	m3/m					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
116.1.6	Pintura Tipo 4, Material de la misma especificación con	UA	114.06	100%			
116.1.7	Suscripción Transporte e instalación de tubería presión 0,34"	UA	152.00	100%			
116.1.8	Suscripción Transporte e instalación de tubería de cemento de 7"	UA	2.00	100%			
116.1.9	Suscripción Transporte e instalación de tubería presión 0,34"	UA	100.00	100%			
116.1.10	S.T y C ósmetro 100 de 1,2 m en Contrato 300000	UA	5.00	100%			
116.1.11	S.T y C. Con manómetro material y replanteo para 100 de 1,2	UA	5.00	100%			
117	REDES DE COLECCIÓN Y ACCUMULACIÓN ZONA SUR						
117.1	Localización terreno y replanteo en obra	UA	172.74	100%			
117.2	Excavación, limpieza de 0,00 a 2,00 m	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
117.3	Excavación e mano material común	UA	9.07	100%			
117.4	Relato, carga, transporte de material sobre distancia máxima	UA	0.37	100%			
117.5	Acosteo de Material Sobrante de obra a sitio de disposición	m3/m					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
117.6	Pintura Tipo 4, Material de la misma especificación con	UA	0.03	100%			
117.7	Suscripción Transporte e instalación de tubería presión 0,34"	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
117.8	Suscripción Transporte e instalación de tubería de cemento de 7,5"	UA	1.00	100%			
117.9	Suscripción Transporte e instalación de tubería presión 0,34"	UA	66.40	100%			
117.10	S.T y C ósmetro 100 de 1,2 m en Contrato 300000	UA	7.50	100%			
117.11	S.T y C. Con manómetro material y replanteo para 100 de 1,2	UA	4.50	100%			
118	REDES DE COLECCIÓN Y ACCUMULACIÓN ZONA OESTE						
118.1	Localización terreno y replanteo en obra	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
118.1.1	Excavación e mano material común	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
118.1.2	Relato, carga, transporte de material sobre distancia máxima	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
118.1.3	Acosteo de Material Sobrante de obra a sitio de disposición	m3/m					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
118.1.4	Pintura Tipo 4, Material de la misma especificación con	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
118.1.5	Suscripción Transporte e instalación de tubería presión 0,34"	UA					No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta

Ye Juan Alvarez



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO No 359 DE 2015
CONTRATISTA CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CAJIBE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO INICIAL 132 Dias
PROLONGAS 487
FECHA DE INICIACION 21 de Agosto de 2015
VALOR INICIAL \$ 8,401,824,000.00
SUPERVISOR ALEJANDRO TORRES

Table with 2 columns: PROLONGAS No. and DIAS. Rows 1-5 showing 121, 92, 122, 131, 30 days. Total PROLONGAS 487.

Table with 2 columns: ACCION No. and TIEMPO. Rows 1-5 showing 31 days. Total DIAS DE SUSPENSIÓN 31.

Table with 2 columns: ACCION No. and VALOR. Rows 1-5 showing monetary values. VALOR TOTAL ACCIONES \$ 8,430,430,214.50.


Table with 2 columns: PLAZO ACTUAL and DIAS. Values: 132 DIAS, 15 DE AGOSTO DE 2015. VALOR ACTUAL \$ 10,284,442,607.50. 1511000161

La siguiente es una lista de las acciones de suspensión de contrato en ejecución del proyecto.

31 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR, % DE EJECUCIÓN, OBSERVACIONES. Contains detailed list of construction items and their status.

Handwritten signature: y se firmo Alejo...



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OEPA
CONTRATO No: 389 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PASQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOGICACION DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO REAL PROMEDIOS: 132 Dias
FECHA DE INICIACION: 21 de Agosto de 2015
VALOR BICIAL: \$ 2.491.554.000,00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

Table with 2 columns: PROMEDIOS No. and DIAS. Rows 1-6 showing cumulative days up to 497.

Table with 2 columns: APLICACION and TIEMPO. Row 1 showing 31 DIAS.

Table with 2 columns: APLICACION and VALOR. Rows 1-4 showing values up to \$ 8.482.154.514,50.


Table with 2 columns: PLAZO REAL and DIAS. Rows 1-2 showing 132 DIAS and 15 DE AGOSTO DE 2015. VALOR ACTUAL: \$ 16.824.442.687,50.

El presente documento es parte integrante de la documentación del contrato y debe leerse en conjunto con el acta de inicio de obra.

31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, VALOR UNITARIO, % DE EJECUCION, OBSERVACIONES, R, I. Contains detailed item descriptions and execution percentages.

Handwritten signature: Y se por Claro



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 309 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA (MAGDALENA)
PLAZO REAL: 132 Días
FECHA DE INICIACIÓN: 21 de Agosto de 2015
VALOR VINCIAL: \$ 8.421.944.000,00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

Table with columns: PROGRAMAS, TIEMPO. Rows 1-8 showing program durations from 121 to 251 days.

Table with columns: ASESORES, TIEMPO. Row 1 showing 31 days.

Table with columns: ÍTEM, VALOR. Rows 1-4 showing values up to \$ 1.281.583.250,00.


Table with columns: FECHA ACTUAL, FECHA, VALOR ACTUAL, VALOR. Shows current date as 18/08/2015 and current value as \$ 16.251.442.637,50.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y MENCIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO

31 DEL MES DE AGOSTO DE 2015

Main table with columns: ÍTEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR, OBSERVACIONES. Contains detailed item list with descriptions like 'Retiro, carga, transporte de material sobrante' and 'Acuerdo de Material Sobrante de obra a sitio de disposición autorizada'.

Handwritten signature: yepo...



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRAS
CONTRATO No.: 209 DE 2015
CONTRATISTA: CONSTRUCCION PARQUE SANTA MARTA
CÓDIGO: CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, UNIOALENA, CARRIE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO ORIGINAL: 182 Días
PRORROGAS: 487
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21 de Agosto de 2015
VALOR SOCIAL: \$ 8.401.994.553,00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PROGRAMOS	TIEMPO
1	181 DIAS
2	97 DIAS
3	120 DIAS
4	21 DIAS
5	50 DIAS
6	31 DIAS
TOTAL PROGRAMAS	487

FECHA	TIEMPO
1	31 DIAS
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	31

ACCIÓN No.	VALOR
1	\$ 3.202.652.271,20
2	\$ 1.633.000.000,00
3	\$ 3.375.745.853,00
4	\$ 227.541.339,20
VALOR TOTAL ACCIÓN	\$ 8.439.139.463,40

FECHA ACTUAL	DIAS
16 DE AGOSTO DE 2017	
VALOR ACTUAL	\$ 16.854.432.907,50

El presente documento es parte del expediente de la construcción de las instalaciones de las obras de saneamiento en el distrito de Santa Marta, Magdalena, Colombia.

34 DCL 485 DE 2010 EL AC 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	INSTALACIONES QUE SE REALIZARON	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.29.6	Taruga de cimentación 1,30m x 1,50m x 1,60m, 15m en concreto armado 3000-kg.	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.7	Suministro y transporte e instalación de cada sarta de 50" 4"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.8	Suministro y transporte e instalación de tubería PVC 2"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.10	Suministro y transporte e instalación de cada 90" 2"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.11	Suministro y transporte e instalación de cada 45" 4 x 2"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.12	Suministro y transporte e instalación de cada 2"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.13	Puntas de sarta en los tramos 4"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29	VESTIBRO				
1.29.1	Excavación a mano material común	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.2	Rebro, carga, transporte de material concreto de tramo mínimo 1 km	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.3	Acero de Alambre Soldado de clase A solo de disposición autorizada	M3/m			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.4	Relevo Tipo 4 Material de la misma especificación compactado con esponjoso tipo concreto	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.5	Suministro y transporte e instalación de Tubería NOVAFORT 8"	M			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.6	Taruga de cimentación 1,30m x 1,50m x 1,60m, 15m en concreto armado 3000-kg.	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.7	Suministro y transporte e instalación de SIFON PVC 6"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.8	Suministro y transporte e instalación de SIFON PVC 8"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.9	Suministro y transporte e instalación de Tubería PVC 4"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.10	Suministro y transporte e instalación de cada 90" 2"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.11	Suministro y transporte e instalación de cada 45" 4 x 2"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.12	Suministro y transporte e instalación de cada 2"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.29.13	Puntas de sarta en los tramos 4"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.30	FUENTES Y TUBERIAS DE UN (1) LITRO				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.30.1	Excavación a mano material común	M3	204,10	100%	
1.30.2	Rebro, carga, transporte de material concreto de tramo mínimo 1 km	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.30.3	Acero de Alambre Soldado de clase A solo de disposición autorizada	M3/m			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.30.4	Relevo Tipo 4 Material de la misma especificación compactado con esponjoso tipo concreto	M3	170,50	100%	
1.30.5	Suministro y transporte e instalación de Tubería NOVAFORT 8"	M	130,00	100%	
1.30.6	Suministro y transporte e instalación de SIFON PVC 6"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.30.7	Suministro y transporte e instalación de cada sarta 90" 2"	UB			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.31	AGUAS LLUVIAS				
1.31.1	Localización, limpieza y nivelación en obra	M2			
1.31.2	Excavación a mano material común	M3	165,00	100%	
1.31.3	Relevo Tipo 4 Material de la misma especificación compactado con esponjoso tipo concreto	M3	83,00	100%	
1.31.4	Rebro, carga, transporte de material concreto de tramo mínimo 1 km	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.31.5	Acero de Alambre Soldado de clase A solo de disposición autorizada	M3/m			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.31.6	Suministro y transporte e instalación de Tubería NOVAFORT 8"	M	168,00	100%	
1.31.7	Suministro y transporte e instalación de Tubería NOVAFORT 8"	M	62,00	100%	
1.31.8	Pavimento con capa de base y tráfico peatonal. Circunferencia 0,3m. Superficie asífalta, juntas en intersección y orilla, ancho mínimo de 0,3m. Según diseño	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.31.9	Suministro y transporte e instalación de tubería tipo 6" Índice captal de excavación y registro en concreto reforzado de (0,60, 1,00 y 1,50 m), con espesor de pared 0,1m	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.31.10	Suministro y transporte e instalación tipo 6"	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.31.11	Suministro y transporte e instalación tipo 6" x 6"	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.31.12	Suministro y transporte e instalación tipo 6"	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1.31.13	Caja colectora de aguas lluvias tipo 0,3m x 0,3m x 0,3m. Según diseño	M			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta

que por...



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRAS
CONTRATO No: 309 DE 2016
CONTRATISTA: COMISIÓN PAROQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO VIGUAL: 132 Días
PROGRESOS: 487
FECHA DE EMISIÓN: 21 de Agosto de 2017
VALOR ORIGINAL: \$ 6.461.804.000,00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PROGRESOS

Table with columns: DESCRIPCIÓN, TIEMPO. Rows 1-9 showing progress details and a total of 487 days.

SUSPENSIÓN

Table with columns: FECHA No., TIEMPO. Row 1 showing 31 days of suspension.

ADICIONAL

Table with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Rows 1-4 showing additional work items and their values.

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO


Table with columns: FECHA ACTUAL, FECHA DE TERMINACIÓN, VALOR ACTUAL. Shows current date as 18/12/2017 and final value as \$16.884.412.507,30.

EL VALOR TOTAL DEL VALOR ACTUAL DEBE SER MAYOR O IGUAL AL VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO DE OBRA...

EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2017

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, VALOR, % DE EJECUCIÓN, OBSERVACIONES. Contains detailed list of construction items and their completion status.

Handwritten signature: Alejandro Torres



ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OSSI
CONTRATO No: 289 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOCALIZACION DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO INICIAL PROYECTOS: 130 Días
487
FECHA DE INICIACION: 21 de Agosto de 2015
VALOR INICIAL: \$ 8,401,834,033.00
SUPERVISOR: ALEJANDRO CORDES

PROYECTOS	TIEMPO
1	121 DIAS
2	52 DIAS
3	122 DIAS
4	31 DIAS
5	50 DIAS
6	31 DIAS
TOTAL PROYECTOS	487

PROYECTOS	TIEMPO
1	31 DIAS
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSION	31

ACCIONES	VALOR
1	\$ 1,232,000,000.00
2	\$ 1,550,000,000.00
3	\$ 325,247,693.68
4	\$ 224,543,869.50
5	
6	
VALOR TOTAL ACCION	\$ 3,486,415,143.50


FECHA ACTUAL	FECHA
FECHA DE TERMINACION	10 DE AGOSTO DE 2017
VALOR ACTUAL	\$ 15,074,422,077.50
	10715028181

EL SUPERVISOR ACEPTA EL PRESENTE DOCUMENTO COMO LA ÚLTIMA PALABRA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA.

EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR BALANCE	% DE EJECUCION	INDICACIONES	R	I
2.3.10	Alimentador a TD-GUICH en 3No.27001+1No.107 en ducto PVC de 1-1/2"	ML	52.00	100%			
2.3.11	Alimentador a TD-PUJADERA en 3No.417001+1No.617001+1No.81 en ducto PVC de 1-1/2"	ML	105.00	100%			
2.3.12	Alimentador a TD-DABE en 3No.417001+1No.617001+1No.81 en ducto PVC de 1-1/2"	ML	127.00	100%			
2.3.13	Alimentador a TD-CAL en 3No.27001+1No.417001+1No.81 en ducto PVC de 2"	ML		100%			
2.3.14	Alimentador a TD-NEUTRO en 3No.417001+1No.617001+1No.81 en ducto PVC de 1-1/2"	ML	732.00	100%			
2.3.15	Alimentador a TD-ALUMI A 8 en 3No.107001+1No.107 en ducto PVC de 1", incluye alimentación ante inversores y transformador	ML	327.00	100%			
2.3.16	Alimentador desde T-Donde hasta bomba de impulsión ppal en 3No.617001+1No.107 en ducto EMT de 1"	ML	12.00	100%			
2.3.17	Alimentador desde T-Donde hasta bomba de impulsión W C A 8 en 3No.617001+1No.107 en ducto PVC de 1"	ML	777.00	100%			
2.3.18	Alimentador desde T-Donde hasta motor de aguas residuales en pozo 2 en 3No.617001+1No.107 en ducto PVC de 1"	ML	102.00	100%			
2.3.19	Alimentador desde T-Donde hasta motor de aguas residuales en pozo 5 en 3No.27001+1No.81 en ducto PVC de 2"	ML	232.00	100%			
2.3.20	Alimentador desde TD Juegos de agua 2 hasta Fuente Fregata en 3No.27001+1No.417001+1No.81 en ducto PVC de 2"	ML	45.00	100%			
2.3.21	Alimentador desde TD Juegos de agua 2 hasta Terminal de agua 1 en 3No.617001+1No.417001+1No.81 en ducto PVC de 1-1/2"	ML	70.00	100%			
2.3.22	Alimentador desde TD Juegos de agua 2 hasta Terminal de agua 2 en 3No.417001+1No.417001+1No.81 en ducto PVC de 2"	ML	804.00	100%			
2.3.23	Alimentador desde TD Juegos de agua 2 hasta TORREJA en 3No.417001+1No.617001+1No.81 en ducto PVC de 3"	ML	740.00	100%			
2.3.24	Alimentador desde TD Juegos de agua 2 hasta GABINETES DE FIJES FLO ANTES en 3No.27001+1No.27001+1No.81 en ducto PVC de 3"	ML	220.00	100%			
2.3.25	Alimentador desde TD Juegos de agua 2 hasta GABINETES DE FIJES FLO DESDE en 3No.27001+1No.27001+1No.81 en ducto PVC de 3"	ML	199.00	100%			
2.3.26	Alimentador desde TD Juegos de agua 2 hasta GABINETES DE FIJES FLO EN en 3No.107001+1No.417001+1No.81 en ducto PVC de 2"	ML	219.00	100%			
2.3.27	Alimentador desde TD Juegos de agua 1 hasta DVALO 1 CONCAC en 3No.617001+1No.617001+1No.107 en ducto PVC de 1-1/2"	ML	20.00	100%			
2.3.28	Alimentador desde TD Juegos de agua 1 hasta DVALO 2 TERRAZA DEL SOL en 3No.417001+1No.617001+1No.81 en ducto PVC de 1-1/2"	ML			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió dicha		
2.3.29	Alimentador desde TD Juegos de agua 1 hasta DVALO 3 TERRAZA DAFE en 3No.27001+1No.417001+1No.81 en ducto PVC de 2"	ML	300.00	100%			
2.3.30	Alimentador en Estación elevación desde grábalo de Embarcadero de agua hasta equipos dentro de pozo 1 a 4 en ducto PVC de 2"	ML	170.00	100%			

Yes for All



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO N°: 009 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA, MAGDALENA
PLAZO INICIAL PROGRAMADO: 132 Días
PLAZO FINAL PROGRAMADO: 487
FECHA DE PROMOCIÓN: 21 de Agosto de 2015
VALOR INICIAL: \$ 8.471.264.000.00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PROGRESOS	FECHA
1	121 DÍAS
2	82 DÍAS
3	122 DÍAS
4	51 DÍAS
5	50 DÍAS
6	31 DÍAS
TOTAL PROGRESOS	487

ACTIVAS	TIEMPO
1	31 DÍAS
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	31

ADICIONAL	VALOR
1	\$ 3.282.069.371.00
2	\$ 1.650.000.000.00
3	\$ 1.125.245.000.00
4	\$ 234.614.500.00
5	
6	
VALOR TOTAL ADICIONAL	\$ 6.492.458.871.00


CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	FECHAS
PLAZO ACTUAL	10 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2017
VALOR ACTUAL	\$ 16.834.449.871.00

Los datos consignados en el presente documento son responsabilidad de la firma contratista y el contrato de ejecución de obra.

EL DEL MES DE JUNIO DE 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO	COMENTARIOS	1	2
4.3	Muro lomo arcos en obra panel pintado	M2	018.97	100%					
5	PANQUEL ESTUCCO Y AFINADOS								
5.1	Panquele incrementado para muro 1:3	M2	3.000.00	100%					
	PROCESO EN CONCRETO PREARMADO								
1.1	Losas en concreto de 300 PSI Estriado	M2	5.491.25	100%					
1.1.2	Losas en concreto de 300 PSI Estriado con acabado	M2	314.05	100%			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.1.3	Losas de concreto de 300 PSI estriado. Formado e instalación. Incluye el transporte según diseño, con acabado	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.2	PROCESO EN CONCRETO PREARMADO								
1.2.1	Losas de concreto prearmado A-43	M2	5.491.25	100%					
1.2.2	Losas de concreto A-58 (100)	M2	314.05	100%					
1.2.3	Cable en concreto prearmado	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.2.4	Plan de acero A-480	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.2.5	Borde de concreto en concreto A-170	M	992.95	100%					
1.2.6	Armadura en concreto A-10	M	1.382.57	100%					
1.2.7	Transporte tipo A-10	M					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.2.8	Barra galvanizada A-30	M	247.09	100%					
1.3	REVESTIMIENTO CON ARMADO EN PISOS								
1.3.1	Material seleccionado de 5" Cemento Rodado color blanco según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.2	Material seleccionado de 5" Cemento Rodado color verde según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.3	Material seleccionado de 5" Cemento Rodado color rojo según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.4	Material seleccionado de 5" Cemento Rodado color blanco según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.5	Material seleccionado de 5" Cemento Rodado color verde según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.6	Material seleccionado de 5" Cemento Rodado color rojo según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.7	Material seleccionado Grava de 10 granulometría según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2	180.16	100%					
1.3.8	Material seleccionado Grava Gruesa granulometría variable de 10" de 10" de 10" color azul según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2	170.00	100%					
1.3.9	Material seleccionado Grava Gruesa granulometría variable de 10" de 10" de 10" color verde según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.10	Material seleccionado Grava Gruesa granulometría variable de 10" de 10" de 10" color rojo según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.11	Material seleccionado Grava Gruesa granulometría variable de 10" de 10" de 10" color azul según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.12	Material seleccionado Grava Gruesa granulometría variable de 10" de 10" de 10" color verde según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.13	Material seleccionado Grava Gruesa granulometría variable de 10" de 10" de 10" color blanco según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.3.15	Vidrio laminado color granulometría variable de 10" de 10" de 10" color azul según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación	M2					No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
1.4	PROCESO DE ARMADO DE PISOS								
1.4.1	Gravas escaradas para juntas horizontales y juntas de dilatación	M2	1.145.50	100%					
1.5	REVESTIMIENTO DE PISOS								
1.5.1	Gravas escaradas para juntas color según diseño de pisos	M2	453.07	100%					
1.6	PROCESO EN PAVIMENTO INDEPENDIENTE ECOCOLOGICO								
1.6.1	Piso en Pavimento Ecologico (EPCO) en cancha recreativa de 20mm Flotap o similar color naranja según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación. Incluye el transporte para juntas laterales	M2	744.42	100%					
1.6.2	Piso en Pavimento Ecologico (EPCO) en cancha recreativa de 20mm Flotap o similar color naranja según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación. Incluye el transporte para juntas laterales	M2	2784.1	100%					
1.6.3	Piso en Pavimento Ecologico (EPCO) en cancha recreativa de 20mm Flotap o similar color rojo según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación. Incluye el transporte para juntas laterales	M2	102.23	100%					
1.6.4	Piso en Pavimento Ecologico (EPCO) en cancha recreativa de 20mm Flotap o similar color verde según diseño de pisos - Incluye Formado e instalación. Incluye el transporte para juntas laterales	M2	241.87	100%					

Handwritten signature: y e por Colom...



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 399 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALEÑA, COLOMBIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALEÑA
PLAZO SOCIAL PROMETIDO: 132 Días
497
FECHA DE INICIACIÓN: 21 de Agosto de 2015
VALOR SOCIAL: \$ 8.451.984.953,00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES


PROFUNDOS		SUSPENSIONES		ADICIONAL		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PROFUNDIDAD	TIEMPO	CAUSAS	DIAS	PROFUNDIDAD	VALOR	PLAZO ACTUAL	DIAS
1	131 DIAS		31 DIAS	1	\$ 3.282.638.271,00	PLAZO ACTUAL	131 DIAS
2	92 DIAS			2	\$ 1.454.000.000,00	FECHA DE TERMINACION	15 DE AGOSTO DE 2017
3	192 DIAS			3	\$ 3.226.285.682,00	VALOR ACTUAL	\$ 18.034.445.607,50
4	11 DIAS			4			
5	59 DIAS			5			
6	31 DIAS			6			
TOTAL PROFUNDOS	487	TOTAL DIAS DE SUSPENSION	31	VALOR TOTAL ADICION	\$ 8.452.428.954,00		1675267481

LOS SIGNATARIOS DE ESTE DOCUMENTO DECLARAN QUE LA INFORMACION DEL CONTRATO ES VERDADERA Y CORRECTA.

01 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	DISPOSICIONES	N	I
1.8.5	Fino de Pavimento Urbano (EPDU) en cancha secundaria de 20cm. Fijación y pintura sobre base según diseño de plaza - drenaje e instalación. Incluye: dátabaca para juegos infantiles.	M2	743,51	100%			
1.8.0	Fino de Pavimento Urbano (EPDU) en cancha secundaria de 20cm. Fijación y pintura sobre base según diseño de plaza - drenaje e instalación. Incluye: dátabaca para juegos infantiles.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
2	CERAMICA MULTIRRACIONAL						
2.1	CAJONCILLO 40x70x12						
2.1.1	Losa en concreto armado 180 cm de espesor de 3000 PSI en 0,10m. Fijación con Acabado Liso, Galateo con disco mecanizado - Incluye: Suministro, Formado, Fijación, Encofrado, Curado. Incluye: curado de protección, para Cancha M.	M2	1.212,33	100%			
2.1.2	Losa en concreto armado 111 (20) de 3000 PSI con acabado 12A superficie según diseño. Suministro e instalación. Incluye: Fijación según diseño, con aditivos y accesorios.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
2.1.3	Losa impermeabilizada con membrana de la adherencia plástica para Cancha M. Incluye: suministro instalación y acabado final.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
2.1.4	Suministro e instalación de juntas con látex en juntas y juntas estáticas para cancha multiusos. Incluye: juntas y accesorios.	Lts	2,00	100%			
2.2	GRANITO ONYX MUYESÉ						
2.2.1	Grande tamaño 60x60 cm. en concreto armado preparado en obra gris claro a la vista. 1cm-3000 psi, con fijación y acabado liso.	M2	33,00	100%			
2.2.2	Substrato Granito: Espesor 8-10cm. Incluye: Suministro, Encofrado, Instalación, Impermeabilización y colocación. Incluye: e=20 mm, para juntas.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
2.2.3	Grande 117500 para separación subestructuras graníticas en obra terminado e instalación.	M2	745,00	100%			
2.4	CERAMICO CAJONCILLO						
2.4.1	Colocación en obra sobre estructura planificada col. 10 estructura multiusos.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
3	DOTACIONES Y EQUIPOS						
3.1	DOTACIONES DE BARRAS						
3.1.1	Cableado para zona cancha central e incluir incluye instalación.	UN	4,00	100%			
3.1.2	Instalación de cables en obra para conexión del sistema de sonido en cancha multiusos.	UN	10,00	100%			
3.1.3	Suministro de cableado estructurado para el sistema de sonido en cancha multiusos.	UN	15,00	100%			
3.1.4	Armado de horma para zona cancha multiusos. Incluye: instalación.	UN	2,00	100%			
3.1.5	Instalación y configuración para el sistema de sonido en cancha multiusos.	UN	10,00	100%			
4	ALUMBRADOS EN LA OBRA						
4.1	Elaboración de planos de instalación.	UN	4,00	100%			
4.2	Elaboración de planos de instalación.	UN	1,00	100%			
5	CAJONCILLO 40x70x12						
5.1	PUEBLAS: PLANTAS EN ALUMBRADO ANCOFRADO PAL 511 Y CRISTAL 6mm SOLAR GREEN						
5.1.1	Puebla - modelo PAL 511 de 30x30 cm.	UN	2,00	100%			
5.2	VENTANAS EN ALUMBRADO ANCOFRADO PAL 511 Y CRISTAL						
5.2.1	Ventana V-01 de 5,2 x 2,1m en aluminio.	UN	8,00	100%			
5.2.2	Ventana V-02 de 4,8 x 2,0m en aluminio.	UN	1,00	100%			
5.2.3	Ventana V-03 de 1,00 x 6,00m en aluminio.	UN	4,00	100%			
5.2.4	Ventana V-04 de 2,00 x 2,00m en aluminio.	UN	1,00	100%			
5.3	PUEBLAS EN ALUMBRADO ANCOFRADO						
5.3.1	Puebla P-01 de 1,00 x 1,00m en aluminio.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
5.3.2	Puebla P-02 de 0,80 x 0,80m en aluminio.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
5.3.3	Puebla P-03 de 0,60 x 0,60m en aluminio.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
5.3.4	Puebla P-04 de 0,40 x 0,40m en aluminio.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
5.3.5	Puebla P-05 de 1,20 x 0,80m en aluminio.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
5.3.6	Puebla P-06 de 2,00 x 0,80m en aluminio.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
5.4	PERFORACIONES EN ALUMBRADO						
5.4.1	Colocación de tuberías perforadas para 120.	M	10,00	100%			
6	MEJORAS EN PAVIMENTO						
6.1	Mejoras en concreto 2500 PSI en 0,10m con topes en moldes para y juntas para zona de multiusos.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
6.2	Mejoras en concreto 2500 PSI en 0,10m para transición con zona de cancha multiusos.	M2	27,84	100%			
7	SUBESTRATOS						
7.1	Substrato de 10cm en la zona de cancha multiusos. Incluye: suministro e instalación.	M2	305,40	100%			
7.2	Substrato de 10cm en la zona de cancha multiusos.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.		
7.3	Substrato de 10cm en la zona de cancha multiusos.	M2	550,97				

Y se firmó en



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 389 DE 2015
CONTINUIDAD: CORPORATIVO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARGO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO ORIGINAL: 173 Días
PROVISIONES: 457
FECHA DE RESOLUCIÓN: 21 de Agosto de 2015
VALOR ORIGINAL: \$ 8.461.534.000,00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

FECHA DE INICIO	TIEMPO
1	123 DIAS
2	32 DIAS
3	173 DIAS
4	31 DIAS
5	50 DIAS
6	31 DIAS
TOTAL PROGRAMAS	487

ACTA No.	TIEMPO
1	31 DIAS
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	31

ADICIONAL	VALOR
1	\$ 3.280.809.271,00
2	\$ 1.650.000.000,00
3	\$ 1.815.345.433,00
4	\$ 258.943.304,00
VALOR TOTAL ADICIÓN	\$ 6.995.498.008,00


CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	VALOR
PLAZO ACTUAL	151 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2015
VALOR ACTUAL	\$ 15.226.442.607,00
	10715328141

LETRA DE RESOLUCIÓN No. 1515 DE 2015, AGOSTO 21 DE 2015, POR LA CUAL SE RESOLVIÓ LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N.º 389 DE 2015, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.

DEL MES DE AGOSTO DE 2015

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ORIGINAL	% DE EJECUCIÓN	DETERMINACIONES	R	I
0	OBRAS VARIAS Y PAVIMENTOS						
0.1	Relevo de tierra mejor	M3	810,50	100%			
0.2	Suavizado y selección de depósitos de guijeros en base de tierra de 10cm	USF	1.000,00	100%			
0.3	Carpas para alcantar	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
0.4	Excavación y relleno de Arroyo Yang Yung	UM	350,00	100%			
0.5	Relevo y selección de Arroyo Guandoy	UM	25,00	100%			
0.6	Compartes y selección Arroyo Páramo	UM	50,00	100%			
0.7	Compartes y selección Arroyo Páramo	UM	50,00	100%			
0.8	MESES						
0.9	Costo mensual de acciones de obra	UMD	1,00	100%			
10	FINANZAS ADICIONALES						
10.01	DESCARTE E. Incluye: carga, transporte y bote a tierra enterradas	M2	4.073,90	100%			
10.02	VALLA DE 4,00x2,00m, estructura de acero ZAPATA, cables en rollo 1, "Netex" de 7,00m Inc. Anticorrosivo, Bander en lana según diseño suministrado	UMD	2,00	100%			
10.03	CEFRAMENTO REFORZADO CON MALLA PVC Y COLORADOS DE TUB PUCPART 2"	ML	100,00	100%			
10.04	ESTUDIO DE GEOMORFOLOGIA PARA LOCALIZACIÓN DEL ASFALTO	UMD	7,00	100%			
10.05	PSO EN CONCRETO 3000 PSI RAYADO 15x15cm	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10.06	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LUMINARIAS 0,40x0,40x12 cm, incluye REFORZO, PLATINA DE BRONCE Y PERNOS PARA ANCLAJE	UMD	15,00	100%			
10.07	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LUMINARIAS 0,40x0,40x12 cm, incluye REFORZO, PLATINA DE BRONCE Y PERNOS PARA ANCLAJE	UMD	28,00	100%			
10.08	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LUMINARIAS 0,40x0,40x12 cm, incluye REFORZO, PLATINA DE BRONCE Y PERNOS PARA ANCLAJE	UMD			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10.09	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LUMINARIAS 0,40x0,40x12 cm, incluye REFORZO, PLATINA DE BRONCE Y PERNOS PARA ANCLAJE	UMD					
10.10	PINTURA EN ANTICORROSIÓN (3 MANOS) Y ESMALTE SINTÉTICO PINTURA (3 MANOS) PARA TUBERÍA CERRAMIENTO EXTERIOR (POR TUBO 6"Ø)	ML	3.491,70	100%			
10.11	PINTURA EN ANTICORROSIÓN (3 MANOS) Y ESMALTE SINTÉTICO PINTURA (3 MANOS) PARA TUBERÍA CERRAMIENTO EXTERIOR (POR TUBO 6"Ø)	ML	1.248,00	100%			
10.12	PINTURA EN ANTICORROSIÓN (3 MANOS) Y ESMALTE SINTÉTICO PINTURA (3 MANOS) PARA TUBERÍA CERRAMIENTO EXTERIOR (POR TUBO 6"Ø)	ML	1.641,50	100%			
10.13	MANEJO Y CONTROL DE AGUAS, CON RETIRO EN CARROTAJOS	M3	323,00	100%			
10.14	DILATACIÓN DE PSO EN CONCRETO A MEDIDA 11-4 cm, incluye GRASO Y COLLANTE EN SLOCOM	ML	2.631,60	100%			
10.15	CALA DE REFORZADOR SUSTITUCIÓN DE 0,40x0,40x12 PARA ALUMBRADO, COLTAPA EN CONCRETO REFORZADO	UMD	60,00	100%			
10.16	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO, incluye CARGA, TRANSPORTE Y BOTE	M3	139,20	100%			
10.17	CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI RAYO Y RAJONADO	M3	25,00	100%			
10.18	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON CÁMERA EN TUBERÍA PVC DE 8", incluye LIMPIEZA, ATORO,	M2	60,00	100%			
10.19	VENTILACIONES TANGENTES DE AGUA EN TUBERÍA T/P 15x15cm, tipo CUELLO DE GANSO	UMD			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10.20	REFRANDEO EN TUBO DE 0,40x0,40x12 cm CONCRETO 3000 PSI, incluye ACERO	ML	628,50	100%			
10.21	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO EN PISO SISTEMA PULVERIZADO + PLEXIFLOOR, incluye LAVADO GENERAL - LAVADO CON ACIDO FOSFORICO	M2	721,11	100%			
10.22	CANCHA DE VOLEIBOL, incluye, EXCAVACIÓN, BASE EN CONCRETO 3000 PSI, TUB HO TP INCRUSTADOS Y ASFALTO, MALLA EN HILLO No. 5 RAMBLAZADA	UMD	1,00	100%			
10.23	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LUMINARIAS DE 0,40x0,40x12 cm, incluye REFORZO, PLATINA DE BRONCE Y PERNOS PARA ANCLAJE	UMD	53,00	100%			
10.24	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LUMINARIAS DE 0,40x0,40x12 cm, incluye REFORZO, PLATINA DE BRONCE Y PERNOS PARA ANCLAJE	UMD	13,00	100%			
10.25	PINTURA EN ANTICORROSIÓN (3 MANOS) Y ESMALTE SINTÉTICO PINTURA (3 MANOS) PARA TUBERÍA ACERO EN EXTERIORES (POR TUBO 6"Ø)	ML	254,75	100%			
10.26	PINTURA EN ANTICORROSIÓN (3 MANOS) Y ESMALTE SINTÉTICO PINTURA (3 MANOS) PARA TUBERÍA ACERO EN EXTERIORES (POR TUBO 6"Ø)	ML	314,00	100%			
10.27	PINTURA EN ANTICORROSIÓN (3 MANOS) Y ESMALTE SINTÉTICO PINTURA (3 MANOS) PARA TUBERÍA ACERO EN EXTERIORES (POR TUBO 6"Ø)	ML	318,52	100%			

y se por C...



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TPO DE CONTRATO OBRA
 CONTRATO No 369 DE 2015
 CON PATRISTA CONCEPCION PARQUE SANTA MARTA
 OBJETO CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE
 LOCALIZACION DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA
 PLAZO MICIAL 132 DIAS
 PROYECTOS 487
 FECHA DE EJECUCION 21 de Agosto de 2015
 VALOR MICIAL \$ 8.401.284.000,00
 SUPERVISOR ALEXANDRO TORRES

PROGRAMAS

PROGRAMAS	DIAS
1	121 DIAS
2	10 DIAS
3	122 DIAS
4	31 DIAS
5	90 DIAS
6	131 DIAS
TOTAL PROGRAMAS	487

SUSPENSIONES

FECHA	TIEMPO
1	31 DIAS
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSION	31

ADICIONAL

ADICION No	VALOR
1	\$ 2.282.685.271,00
2	\$ 1.820.000.000,00
3	\$ 3.305.245.693,00
4	\$ 282.684.150,50
VALOR TOTAL ADICION	\$ 8.292.615.114,50

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

FECHA ACTUAL	DIAS
FECHA DE TERMINACION	15 DE AGOSTO DE 2017
VALOR ACTUAL	\$ 16.284.442.687,50

102152021

1. EL SUPLENTE DEBE RESPETAR EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE LA TERMINACION DEL PROYECTO FINANCIADO EN EL 50% DEL VALOR DEL VALOR.

91 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BALAZAR	% DE EJECUCION	DESEMPAÑOS	R	T
10 20	PINTURA EN ANTICORROSION (3 MANOS) Y ESMALTE SINTETICO PANTULUX (3 MANOS) ESTRUCTURA MÓDULOS PERFL NEA 700	ML		83,00	100%			
10 29	PINTURA EN ANTICORROSION (3 MANOS) Y ESMALTE SINTETICO PANTULUX (3 MANOS) ESTRUCTURA MÓDULOS PERFL 9 E180	ML		251,75	100%			
10 30	CANTA PNC D22	ML		113,50	100%			
10 31	CANTA PNC V1A	ML		493,50	100%			
10 42	BARROS EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0,16x0,20x0,40m	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 26	VIQUETA DE CIMENTACION Muros EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI DE 0,20x0,30m	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 24	VIQUETA CORONA Muros EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI DE 0,16x0,30m	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 25	VIQUETA CANTA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI DE 0,16x0,20x0,10m	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 33	COLUMNETAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI DE 0,16x0,20m	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 27	COLUMNETAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI DE 0,16x0,20m	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 38	VIGA AREA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI DE 0,40x0,40m	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 39	DETALLACION DE Muros EN BLOQUE DE CEMENTO, INCLUYE CARGAS, TRANSPORTE Y BOTE	M2		32,93	100%			
10 40	ENDURSCOR PARA PISOS COLOR GRIS CLARO PARA TRAFICO PESADO	M2		1.280,40	100%			
10 41	INVESTIMIENTO BLENDO IMPERMEABLE PARA TANQUES DE AGUA, CON SKATOP 121 O SGAAR	M2		220,45	100%			
10 42	CORDON 15x15cm EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE PLACAS MÓDULOS, INCLUYE REPERFORO MALLA ELECTRODOL 8mm	ML				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 43	PANETE IMPERMEABILIZADO 1,30x1,00 PLACA CIRCULAR 6x15	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 44	PANETE IMPERMEABILIZADO 1,30 EN PLACA, VIGAS AERIAS Y COLUMNAS, HASTA 60 cm	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 45	GOTEROS CIRCULARES RECTOS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1,3	ML		125,41	100%			
10 46	CUARDESCORA MEDIA CARA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1,3 DE 0,10x1,00m	M2		294,86	100%			
10 47	PLANTO DE DESAGUE PARA AREA ADICIONADO PVC-PV, INCLUYE 80x80 Y TAPA REGISTRO PVC 20x20cm	UNO		6,00	100%			
10 48	1000 PVC REVAMPET DE 6" 20'	UNO		6,00	100%	El contratista deberá que presente el plan de la tecnología al pago de cada actividad y empresa que realizará relación tipo de autorización		
10 49	CORDON PVC 100x100 DE 8" 20'	UNO		3,00	100%			
10 50	BASE PVC 100x100 DE 4" 20'	UNO		8,00	100%			
10 51	UNION PVC 100x100 DE 4"	UNO		6,00	100%			
10 52	CORDON JUNTA RAPEA DE 12x12 PARA PVC (REDUCCION)	UNO		19,00	100%			
10 53	TEE EN HD JUNTA RAPEA PARA PVC DE 12x12	UNO				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 54	CORDON PVC PASADIZO 12x12 GRAN PADO	UNO				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 55	PLANTO 80x80 COMPLETO PVC ADVANTAGE DE 8" 20cm x 2 00 m	UNO		1,90	100%			
10 56	PLANTO 80x80 PVC SANTARIO DE 8" 20cm x 3 00m	UNO		11,00	100%			
10 57	MORTERO 1:3 PUNTO CANTADO IMPERMEABILIZADO 6mmx3 5mm TAPA PLACA	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 58	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA AERIAS DOBLES Muros DE 0,16x0,35x0,70m INCLUYE REPERFORO 40 30 L=0,70m x 5 EST 8"x1" x 1m	UNO		27,00	100%			
10 59	FILTRO EN GEOTEXTIL 3000 CON GRAVA DE 1,22' DE 0,40x0,40m	ML		22,45	100%			
10 60	TRAGANTES EN ALUMINO DE 3"	UNO		20,00	100%			
10 61	TRAGANTES EN ALUMINO DE 4"	UNO		5,00	100%			
10 62	ELECTROBOMBA TIPO LAMPERO, INCLUYE TUBERIA SCHEDULE 40" Y ACCESORIOS	UNO				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta		
10 63	SUBDRENO 8x 200	UNO		1,00	100%			
10 64	SUBDRENO 8x 400	UNO		1,00	100%			
10 66	GRAN MEMBRANA DE 1mm	M2		5,00	100%			
10 66	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE COBERTURA CON MANTO TERMO	M2		500,00	100%			
10 67	RESTAURACION PARA PANTO GRAMA COBERTURA Y MANTO ESTUDIO APLICADO Y PINTURA EN VINO TIPO 1 TITIO	M2		5,00	100%			
10 68	MARCAJA PARA INTERIORES	M2		1,50	100%			
10 69	EDUCIO ACRIlico Y PINTURA EN VINO 3 MANOS PARA EXTERIORES	M2		625,00	100%			
10 70	DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 1x1,50m	M2		52,51	100%			
10 71	TUBERIAS PARA ACCESOS PRINCIPALES EN VINO DE 10cm	M2		22,00	100%			
10 72	CONSTRUCCION TIPO DADO, ALICATA O ORIZADA VALE O 8x8x8	UNO		5,00	100%			

ya fue cancelado



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



TIPO DE CONTRATO: OBRAS
CONTRATO N°: 209 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO INICIAL PROYECTOS: 122 Días
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21 de Agosto de 2015
VALOR INICIAL: \$ 8.401.904.000,00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PROCESOS DE	TIEMPO
1	121 DÍAS
2	122 DÍAS
3	123 DÍAS
4	124 DÍAS
5	125 DÍAS
6	126 DÍAS
7	127 DÍAS
TOTAL PROCESOS	407

ACTA N°	TIEMPO
1	31 DÍAS
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	31

ADICIONAL	VALOR
1	\$ 3.282.559.271,00
2	\$ 1.850.000.000,00
3	\$ 3.335.245.693,00
4	\$ 724.543.550,00
5	
6	
VALOR TOTAL ADICIONAL	\$ 9.202.408.514,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	VALOR
PLAZO ACTUAL	15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2015
VALOR ACTUAL	\$ 16.884.442.977,50


6616038181

SE DECLARA CUMPLIDO EL PRESENTE DOCUMENTO DE ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EN PLAZO Y VALOR.

31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2015

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS	R	F
1073	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS ACC. PRINCIPAL Y ZARDO TEMP.	UN	4,00	100%				
1074	GATO HIDRÁULICO PARA PUERTAS ACC. PRINCIPAL Y ZARDO TEMP.	UN	8,00	100%				
1075	CELOSHADO EN ORILLA DE 12", INCLUYE PASTURA EN VERA O TIPO 1	M2	250,00	100%				
11	POSTALONES							
1.1	ALAMBRE EN ESTACIONES PERMANENTES							
1.1.1	Alambre 10/20	UN	1,00	100%				
1.1.2	Alambre 10/20	UN	1,00	100%				
1.1.3	Alambre 10/20	UN	1,00	100%				
1.1.4	Alambre 10/20	UN	1,00	100%				
1.1.4.1	DOCS-10/18 Muelle Duzon	UN	1,00	100%		No se realizó la instalación debido a que en obra no se requirió de esta.		
1.1.5	Muelle Canal DOCS-10/20	UN						

ya por cerrar



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



INFO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO NO: 310 DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, COCIBE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO SOCIAL: 132 Días
PROYECTOS: 487
FECHA DE FIRMACIÓN: 21 de Agosto de 2015
VALOR SOCIAL: \$ 8,491,894,000.00
SUPERVISOR: ALVARO TORRES

PROYECTO	TIEMPO
1	124 DÍAS
2	92 DÍAS
3	102 DÍAS
4	31 DÍAS
5	90 DÍAS
6	31 DÍAS
TOTAL PROYECTOS	487

ACTA NO.	NOMBO
1	31 DÍAS
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	31

ACTA NO.	VALOR
1	\$ 2,282,659,271.00
2	\$ 1,650,990,600.00
3	\$ 1,325,214,800.00
4	\$ 214,583,344.50
VALOR TOTAL ADICIÓN	\$ 5,473,448,015.50

PLAZO SOCIAL	DIAS
PLAZO SOCIAL	132
FECHA DE TERMINACIÓN	2017
VALOR ACTUAL	\$ 16,884,411,807.50

COMPROBANDO QUE SE HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMENTARIOS	II	I
1.1.1	DOCS-1031A Mueble Piz	UN	1.00	100%				
1.1.6	Mueble Piz DOCS-1031A	UN	1.00	100%				
2.1.1	DOCS-1031A Mueble forjado	UN	1.00	100%				
1.2	JUEGOS DE EQUILIBRIO CON OBREROS CATALOGO DELINER BELFARSK							
1.2.1	Panajano XL	UN	1.00	100%				
1.3	JUEGOS DE ESCALADA EN MURO							
1.3.1	Juego de montar cables	UN	1.00	100%				
1.4	JUEGOS Y RAMPA PATINAJE							
1.4.1	En el terreno del área	UN	1.00	100%				
1.4.2	El terreno del área del parque El 26.3 mts x 20.6 mts	UN	1.00	100%				
2	SEÑALAMIENTO LUMINOSO							
2.1	SEÑALAMIENTO LUMINOSO							
2.1.1	EP-04 - Avanzar	UN	1.00	100%				
2.1.2	EP-02 - Retorno de la vía	UN	1.00	100%				
2.1.3	EP-01 - Yendo	UN	1.00	100%				
2.1.4	EP-10 - Calzadas	UN	1.00	100%				
2.1.5	EP-03 - Paro	UN	1.00	100%				
2.1.6	EP-05 - Páramo	UN	1.00	100%				
2.1.7	EP-01 - Calzadas	UN	1.00	100%				
2.1.8	EP-06 - Buzo	UN	1.00	100%				
2.1.9	EP-15 - Buzo	UN	1.00	100%				
2.2	SEÑALAMIENTO LUMINOSO							
2.2.1	EP-01 - Yendo	UN	1.00	100%				
2.2.2	EP-12 - Yendo	UN	1.00	100%				
2.3	SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE VIDA							
2.3.1	EP-07 - Buzo paradas	UN	1.00	100%				
2.3.2	EP-14 - Avanzando	UN	1.00	100%				
2.3.3	EP-11 - Buzo de	UN	1.00	100%				
3	PUNTES Y JUEGOS DE AGUA							
3.1	PUNTES AQUILARDO							
3.1.1	Elementos de acero inoxidable y 402 Hg 404 C	UN	1.00	100%				
3.1.2	Tubo de acero inoxidable para tubo LED	UN	3.00	100%				
3.1.3	Tubo de acero inoxidable para tubo LED	UN	2.00	100%				
3.1.4	Tubo de acero inoxidable	UN	2.00	100%				
3.2	PLAZA DE AGUA							
3.2.1	Elementos de acero inoxidable y 402 Hg 404 C	UN	1.00	100%				
3.2.2	Tubo de acero inoxidable para tubo LED	UN	0.91	100%				
3.2.3	Tubo de acero inoxidable para tubo LED	UN	1.00	100%				
4	MANTENIMIENTO LUMINOSO							
4.1	Bombas eléctricas 50V 170	UN	22.00	100%		El contrato Manifiesta que reemplazar que se le incorpora el pago, (0.5 UNO) de esta cantidad y reemplazar que no reemplazar reemplazar reemplazar reemplazar		
4.2	Bombas y motor de hierro en cualquier color blanco 500W	UN	7.00	100%				
4.3	Elementos de acero inoxidable 304 201, 400 5m. De acero	UN						
5	MANTENIMIENTO LUMINOSO					No se realizó la actividad, debido que en obra no se realizó de todo		
5.1	Instalación de lámparas y Elementos de acero inoxidable, Equipos de iluminación (Luzes, Fuentes de Agua, mobiliario Urbano	G	1.00					

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIÓ

CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LEER: SEGUN CORRESPONDA.
 LAS REPARACIONES (RD) QUE HAY LUGAR SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL 15 AGOSTO DEL AÑO 2017
 LAS ACTIVIDADES INCOMPLETAS (R) SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD COMO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
 NOMBRE DEL CONTRATISTA
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA
 NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO
 ALCALDIA DE SANTA MARTA

FIRMA
 NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO
 REP. LEGAL INTERVENCIÓN

**ANEXO 5. ACTA DE TERMINACIÓN Y
LIQUIDACIÓN CTO 390-2015**


ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO No. 390 DE 2015

ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA suscribió con CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA el Contrato N° 390 DE 2015, con las características que se describen a continuación:

DATOS GENERALES:

NUMERO DE CONTRATO:	390 DE 2015
OBJETO:	*ADECUACION DE LOS PARQUES TRUPILLOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA
PLAZO INICIAL:	CIENTO TREINTA Y TRES (133) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	21 AGOSTO DE 2015
ANTICIPO:	\$7.975.769.784,40
ANTICIPO ADICIONAL N. 1	\$ 1.894.396.949,00
ANTICIPO MAYORES CANTIDADES N. 1	\$ 650.000.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$19.939.424.461,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA
INTERVENTOR:	JUAN CARLOS BELALCAZAR
SUPERVISOR:	SANDER RODRIGUEZ PEÑA

[Handwritten signatures and stamps]


SANTA MARTA
VIII JUEGOS BOLIVARIANOS

UNIDOS POR EL CAMBIO - SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA/HASTA	PLAZO
1. Otro sí N. 002	30-ABRIL-2016	CIENTO VEINTIUN (121) DIAS
2. Otro sí N. 003	31-JULIO-2016	NOVENTA Y DOS (92) DIAS
3. Adicional N. 003	30-SEPT-2016	SESENTA Y UN (61) DIAS
4. Adicional N. 004	29-NOV-2016	SESENTA (60) DIAS
5. Adicional N. 005	28-FEB-2017	NOVENTA Y UN (91) DIAS
6. Adicional N. 006	30-JUN-2017	CIENTO VEINTIDOS (122) DIAS

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR (\$)
1. Contrato Adicional 001	14-DIC-2015	\$ 3.788.793.897,00
2. Mayores Cantidades de Obra N. 001	18-DIC-2015	\$ 1.625.000.000,00
3. Adicional N. 04	30-SEP-2016	\$ 1.401.843.262,00

DESPACHO DEL ALCALDE


CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	07 DE JULIO DE 2017
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	\$26.755.061.620
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	07 DE JULIO DE 2017

Entre los suscritos, RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N°85.470.323 expedida en Santa Marta, actuando en nombre y representación del Distrito de Santa Marta, en su calidad de Alcalde Distrital y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y, por la otra, **CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA** NIT. 900.874.313-5 a través de su representante legal JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA con la cedula de ciudadanía N°79.787.980 y quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA** y por otra parte **JUAN CARLOS BELALCAZAR** NIT. 79.484.070-8, a través de su representante legal Apoderado YEFER HERNANDES CUEVAS MONTOYA identificado con la cédula de ciudadanía No.7.228.304 y quien en adelante se llamará **INTERVENTOR**, hemos acordado de manera voluntaria y libre de todo apremio, liquidar el **Contrato N° 390 DE 2015**.

El Interventor deja constancia que el contrato obra fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.



UNIDOS POR EL CAMBIO - SANTA MARTA CIUDAD DEL BUEN VIVIR

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto garantiza a ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO DE OBRA 390 DE 2015

VALOR INICIAL	\$ 19.939.424.461,00
VALOR ADICION N.1	\$ 3.788.793.897,00
VALOR MAYORES CANTIDADES N. 1	\$ 1.625.000.000,00
VALOR ADICIONAL N. 4	\$ 1.401.843.262,00
VALOR INICIAL MAS ADICION	\$ 26.755.061.620,00
VALOR ANTICIPO / Anticipo Contrato Inicial	\$ 7.975.769.784,40
VALOR ANTICIPO / Anticipo Adicional N.1	\$ 1.894.396.949,00
VALOR ANTICIPO / Anticipo Mayores Cantidades de Obra N. 1	\$ 650.000.000,00
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	\$12.164.682,94
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$ 26.707.868.346,00
AJUSTES (SI APLICA)	
VALOR EJECUTADO MAS AJUSTES	\$ 26.707.868.346,00
VALOR PAGADO	\$ 26.177.129.124,00
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD O NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$ 47.193.274,00
VALOR A PAGAR CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION	\$ 530.739.222,00

JWS
JMP

nota: Para el acta de liquidación Bilateral definitiva, deben tenerse en cuenta las notas descritas en el informe de supervisión anexo a la presente.

A) ESTADO FINAL DEL CONTRATO:	
Valor total del Contrato	\$ 26.755.061.620
Valor total facturado	\$ 26.177.129.124
Saldo no facturado	\$ 577.932.496
B) AMORTIZACION ANTICIPO:	
Valor total anticipo recibido	\$10.520.166.733,40
Valor amortización anticipo	\$10.520.166.733,40
Saldo por Amortizar	\$000,00
C) MULTAS POR DEFINIR SEGÚN INICIO DE PROCESOS SANCIONATORIOS	
Valor multas impuestas	\$000,00
Valor Multas amortizadas	\$000,00
Valor saldo multas	\$000,00
D) BALANCE FINANCIERO	
Valor total del Contrato	\$ 26.755.061.620
Valor pagado por anticipo	\$10.520.166.733,40
Valor pagado por ejecución del contrato	\$15.656.962.390,60
Valor saldo multas	\$0
Menos saldo por amortizar	\$0
Saldo no ejecutado	\$47.193.274,00

[Handwritten signature]

Saldo a favor de Contratista	\$530.739.222	
Saldo a favor del contratista (cuando la reserva sea negativa)		
SUMAS IGUALES	\$ 26.755.061.620	\$ 26.755.061.620

• **VALOR NETO A CANCELAR A CONTRATISTA:**

Que teniendo en cuenta que la liquidación es una operación administrativa con el propósito de establecer de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes y su cuantía, constituyendo su balance final o ajuste de cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, con miras a finiquitar de una vez por todas la relación jurídica obligacional, el CONTRATISTA señala que se encuentra pendiente por el pago resultante del ejercicio (Balance Financiero) inmediatamente anterior, el cual conciliará con el Distrito de Santa Marta en su forma de pago.

Como resultado de los ejercicios realizados en los cuadros precedentes, se tiene que:

Saldo a Cancelar al Contratista según balance Financiero: \$530.739.222

SALDO NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA: \$530.739.222


SON: QUINIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE


- Anexo No. 1 Acta de terminación de contrato y Acta de entrega y recibo final
- Anexo No. 2 Constancia de transferencia de la totalidad de los Rendimientos Financieros generados por el Anticipo y Constancia de cierre de la cuenta de Anticipo.




- Anexo No. 3 Entrega de Planos Record.
- Anexo No. 4 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 5 Bitácora Original de Obra
- Anexo No. 6 Manual de Operación y mantenimiento.

Para constancia se firma en el Distrito turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. A los Dos (02) días del mes de Abril de 2018


JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA
Rep. Legal CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA
CONTRATISTA


SANDER RODRIGUEZ PEÑA
Gerente de Infraestructura
Distrito de Santa Marta


Rep. JUAN CARLOS BELALCAZAR
Rep. Legal Interventoría


Vo. Bo. JORGE GUEVARA
Director Contratación General
Distrito de Santa Marta


RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ
Alcalde Distrital de Santa Marta
CONTRATANTE

TIPO DE CONTRATO OBRA

CONTRATO No. 390 DE 2015
CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA

OBJETO: "ADECUACIÓN DE LOS PARQUES TRUJILLOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIANS Y OTROS PARQUES Y ECHEARRIS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRÍA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
PLAZO INICIAL: 132 DÍAS
PRORROGAS: 547
FECHA DE VALOR INICIAL: 21 de Agosto de 2015
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	121 DIAS
2	00 DIAS
3	03 DIAS
4	03 DIAS
5	01 DIAS
6	122 DIAS
TOTAL PRORROGAS	547

SUSPENSIONES	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIONES	

ADICIONAL	
ADICION No.	VALOR
1	\$ 3.765.753.897,00
2	\$ 1.625.000.000,00
3	\$ 1.401.845.262,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 6.815.637.159,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO 2017
VALOR ACTUAL	\$ 28.755.001.490,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
OBRA HECHA							
PAVIMENTACIONES							
1	1	Loco a con tránsito y reparo general sin equipo de topografía	M2	64.016,84	100%		
1	2	Campanario Provisional para celdas y bodega (30V2)	UM	4,00	100%		
1	3	Perforación para celdas y bodega (30V2)	M2	21,00	100%		
1	4	Instalaciones Provisionales redes públicas eléctricas e hidro-sanitarias longitud 92m Incluye Vsp.	UM	28,00	100%		
1	5	Conexiones provisional en vena de clavos y malla verde H=2 Br.	M2	1.842,11	100%		
ADICIONES - DEMOLICIÓN Y DEPOSITACIONES							
DEPOSITO RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL							
2	1	Demolición de Paredes de Mado, Pisos de Muro de Paredes 13 A 12X1+Base Don, Pisos de Talleres y elementos similares. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	UM	34,00	100%		
2	1	Demolición de Juegos Infantiles con don de c/c en base en concreto, Incluye Carga, Retiro y Transporte.	UM	109,00	100%		
2	1	Demolición de banquetas Incluye Carga, Retiro y Transporte.	UM	139,00	100%		
2	1	Demolición de banquetas permeables Incluye Carga, Retiro y Transporte.	UM	57,00	100%		
2	1	Demolición de Banca Existente o elementos similares. Incluye Demolición de bases, Carga, Retiro y Transporte.	UM	165,00	100%		
2	1	Demolición de estructura metálica arco de microtubo con de c/c en base en concreto, Incluye Carga, Retiro y Transporte.	UM	90,00	100%		
2	1	Demolición de Escalera tipo Vigas. Incluye o elementos similares. Incluye Carga, Retiro, Transporte y Disposición Final.	UM	12,00	100%		
2	1	Demolición de canchales en c/c Incluye Carga, Retiro, Transporte y Disposición Final.	UM	489,72	100%		
2	1	Demolición de canchales en malla H=2m m.c. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	UM	689,72	100%		
2	1	Demolición de juegos infantiles tipo Torre. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	UM	291,00	100%		
2	1	Demolición de estructura balanceo con de c/c en base en concreto. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	UM	4,00	100%		
2	1	Tala y desmonte de árboles mecánicos H=2 m. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	UM	113,00	100%		
2	1	Demolición de estructura existente en estructura en concreto para juegos infantiles o elementos similares. Incluye Carga y Retiro.	M2	83,14	100%		
2	1	Demolición de puerta y marco. Incluye carga retiro material sobrante.	UM	3,00	100%		
2	1	Demolición de Veredas y marcos. Incluye carga retiro material sobrante.	UM	7,00	100%		
2	1	Demolición de aparatos sanitarios. Incluye carga retiro material sobrante.	UM	2,00	100%		
2	1	Demolición de estructura en concreto de espesor variable. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M2	3.029,70	100%		
2	1	Demolición de estructura. Incluye Carga, Retiro, Transporte y Disposición Final.	M2	192,83	100%		
DEMOLICIÓN DE TUBO Y DISPOSICIÓN FINAL							
2	2	Demolición de Balcónes, Borños y Elementos de Concreto en Concreto Fundido en obra, de dimensiones variables. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M3	5.460,44	100%		
2	2	Demolición de banquetas 4x40,20m. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M2	7.920,86	100%		
2	2	Demolición de aceras de 10,15m. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M2	3.728,28	100%		
2	2	Demolición de estructuras tipo Banca en concreto Existente o elementos similares. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M2	30,42	100%		
2	2	Demolición de placas de piso en concreto u otro material, de espesor variable. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M2	14.458,75	100%		
2	2	Demolición de estructuras en concreto reforzado, Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M3	289,45	100%		
2	2	Demolición de paredes espartas en concreto, Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M3	13,24	100%		
2	2	Demolición de columnas en concreto reforzado, de variable. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M3	17,87	100%		
2	2	Demolición de tubocanal en concreto, de espesor variable. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M3	238,69	100%		
2	2	Demolición de vigas bases en concreto reforzado, Incluye Retiro en variable. Incluye Carga, Retiro, Transporte y Disposición Final de Escombros.	M3	2,05	100%		
2	2	Demolición de pavimento existente existente en variable.	M2	124,09	100%		
2	2	Demolición de estructuras en concreto tipo pasadas. Incluye Carga, Retiro y Transporte.	M3	100,78	100%		
EXCAVACIONES							
EXCAVACIONES							
3	1	Excavación Manual en Material Corriente, profundidad de 1,50m. Incluye Carga (sin Transporte ni Disposición Final).	M3	9.450,18	100%		

Handwritten signature

TIPO DE CONTRATO OBRA

CONTRATO No. 390 DE 2015
CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA

OBJETO: ADECUACION DE LOS PARQUES TRUPELLLOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y CIROS PARQUE Y EGENARDO DEPORTIVOS DE LA EDICION Y LA ALEGRIA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA,

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA

PLAZO LÍMITE: 133 Días

PRORROGAS: 547

FECHA DE VALOR LÍMITE: 21 de Agosto de 2015

SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	121 DIAS
2	59 DIAS
3	63 DIAS
4	60 DIAS
5	44 DIAS
TOTAL PRORROGAS	
	547

SUSPENSIÓN	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	

ADICIONAL	
ADICIÓN No.	VALOR
1	\$ 3.788.793.637,00
2	\$ 1.628.000.000,00
3	\$ 1.431.843.287,00
4	
5	
6	
VALOR TOTAL ADICIONES	
	\$ 6.815.637.158,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO 2017
VALOR ACTUAL	\$ 28.755.081.920,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
3	1	Extensión Manual en Material Compactado tipo 2, Incluye Carga (sin transporte ni Disposición Final)	M3	15.928,37	15.928,37	100%
3	2	RELLENO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE PAVIMENTACIÓN				
3	2	1 Relleno, carga, transporte de material aprobado de especificaciones y compactación en 4 capas en 2 etapas	M3	54.718,33	109.436,66	100%
4	1	REPLANTACIÓN DE BAMBÚES, BAMBÚS Y SUAVESAS				
4	1	MEJORAMIENTO DE TERRENO				
4	1	1 Delineación de la Sub-base, Incluye material, mano de obra y equipo	M3	62.566,84	62.566,84	100%
4	2	BASES GRANULARES - B0				
4	2	1 Base Granular Mejorada B0-2 de 15cm, cuya granulometría debe ser tal que el porcentaje del tamiz # 200 este entre el 10% y 15% de peso. e = 2-30 cms con compactaciones realizadas en 2 capas cada una de 15 cms y especificación de la capa inicial Incluye Suministro, Extensión, Humedecimiento para 15 cms en concreto.	M3	18.503,57	18.503,57	100%
4	2	2 Base Granular Mejorada B0-2 de 15cm, cuya granulometría debe ser tal que el porcentaje del tamiz # 200 este entre el 10% y 15% de peso. e = 2-30 cms con compactaciones realizadas en 2 capas cada una de 15 cms y especificación de la capa inicial Incluye Suministro, Extensión, Humedecimiento para 15 cms en concreto.	M3	4.362,57	8.725,14	100%
4	2	3 Base Granular Mejorada B0-2 de 15cm, cuya granulometría debe ser tal que el porcentaje del tamiz # 200 este entre el 10% y 15% de peso. e = 2-30 cms con compactaciones realizadas en 2 capas cada una de 15 cms y especificación de la capa inicial Incluye Suministro, Extensión, Humedecimiento para Zona de Sombra.	M3	1.567,55	1.567,55	100%
4	2	4 Base granular mejorada B0-2 de 15cm, cuya granulometría debe ser tal que el porcentaje del tamiz # 200 este entre el 10% y 15% de peso. e = 2-30 cms con compactado el 90% del peso con el equipo modificado. Incluye Suministro, Extensión, Humedecimiento para Canchales.	M3	2.681,56	2.681,56	100%
4	3	BASES DE ARENILLA - B0				
4	3	1 Base en arena mejorada de pasta ligada la cual debe compactarse con la siguiente: 80% de humedad, porcentaje de arena es tal que para el tamiz # 200 < 5%, e = 0,04 m. Incluye suministro, extendido y nivelación, para pista tipo adoquín.	M3	1.257,07	1.257,07	100%
4	4	RELLENOS				
4	4	1 Relleno en Material seleccionados proveniente de la Especificación diferentes espesores para 15 cm en 2 etapas. Incluye Extensión, Humedecimiento y compactación.	M3	3.049,99	3.049,99	100%
4	4	2 Relleno en Tierra ligera, espesor e = 20,40m para Coberturas, Contenedores y Mallas. Incluye Extensión y Nivelación manual.	M3	5.378,02	5.378,02	100%
4	6	ACERTADOS				
4	6	1 Concreto para de nivelación, cemento - arena base prep. 1:3:3 hecho en obra. Incluye Suministro y aplicación.	M3	261,69	261,69	100%
4	5	2 Muestra de pago imprimado: 2 capas cemento - arena base prep. 1:3 hecho en obra. Incluye Suministro y aplicación para las 2 capas. No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de ella.	M3			
4	6	GRONTELLOS DE PROTECCIÓN				
4	6	1 Gravel #112000 para separación entre canchales granulares Incluye suministro e instalación, para Senderos y estaciones.	M2	38.681,17	38.681,17	100%
4	6	2 Gravel #112000 para separación entre canchales granulares Incluye suministro e instalación, para áreas de piso.	M2	12.958,95	12.958,95	100%
5	1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
5	1	1 Cimentación en Concreto Fe=3000 PSI de 0,20 x 0,20m Para Bancas. Incluye formateo, concreto premezclado, suministro y colocación.	M3	2,58	2,58	100%
5	1	2 Cimentación en concreto Fe=3000 PSI de 0,20 x 0,20m para Cierres en acera. Incluye formateo, concreto premezclado, suministro y col.	M3	1,03	1,03	100%
5	1	3 Cimentación para Elementos Bordes y similares en Concreto Fe=3000 PSI de 0,40 x 0,40 x 0,52m Incluye formateo, concreto premezclado, suministro y col.	M3	38,50	38,50	100%
5	1	4 Cimentación para Juegos Infantiles en Concreto Fe=3000 PSI de 0,40 x 0,40m Incluye formateo, concreto premezclado, suministro y col.	M3	74,19	74,19	100%
5	1	5 Zapatas de cimentación en concreto reforzado de 3000 PSI, medidas geométricas de 1,0 x 1,0 x 1,0m	M3	4,00	4,00	100%
5	1	6 Piedritas en canchales reforzadas de 3000 PSI de 0,40 x 0,40 x 1,0m	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.
5	1	7 Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI Incluye formateo, concreto, suministro y colocación.	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.
5	1	8 Cimentación en Concreto Fe=3000 PSI de 0,20 x 0,20m Para mesas de Juegos. Incluye formateo, concreto premezclado, suministro y colocación.	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta.
5	2	ANDARDES				
5	2	1 Andén en Concreto de 7500 PSI Fundo en el sitio. Incluye formateo, concreto premezclado, suministro y colocación.	M2	3.668,41	3.668,41	100%

JMP

TIPO DE CONTRATO OBRA
 CONTRATO No. 390 DE 2015
 CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA
 OBJETO *ADECUACION DE LOS PARQUES TRUFILLOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ECHEQUIEROS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA.
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA
 PLAZO INICIAL 133 Días
 PRORROGAS 547
 FECHA DE VALOR JUICIAL 21 de Agosto de 2015
 VALOR JUICIAL \$ 18 639 424 451,00
 SUPERVISOR ALEJANDRO TORRES

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	121 DÍAS
2	90 DÍAS
3	83 DÍAS
4	60 DÍAS
5	93 DÍAS
6	122 DÍAS
TOTAL PRORROGAS	547

SUSPENSIÓN	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	

ADICIONAL	
ADICION No.	VALOR
1	\$ 3.788.783.897,00
2	\$ 1.623.000.000,00
3	\$ 1.401.843.262,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 6.813.637.159,00

CONDICIONES REALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO 2017
VALOR ACTUAL	\$ 28.755.064.020,00

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO

No.	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Observaciones
5	2	Andén en concreto de 2500PSI fundido en sitio. Incluye formales, concreto premezclado, suministro y colocación	M2	2.800,00	100%	
5	3	LOSAS				
5	3	1 Losa en concreto pignentado ref. ARGOS TIPO 24 B. GRUPO 0 con tar de 3000 PSI de 40x10m para zona de est. Incluye formales, concreto premezclado, suministro y col.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	3	2 Losa en concreto Pignentado III (CP) de 3000 PSI colora de azte ciliarde según diseño en 10m. Suministro e instalación. Incluye pignentado según diseño, con aditivos y acabados	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	3	3 Losa en concreto 3000 PSI pignentado ARGOS o similar espesor 10cm. Entendido con Acabado Lisa. Diseño con diseño de pignentado. Incluye Suministro, Formales, Fundido, Esqueleto, Curado para Concha Aliglo	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	3	4 Losa en concreto (50) de 3000 PSI pignentado en redusa de según diseño de data de 10m. Suministro e instalación. Incluye pignentado según diseño, con aditivos y acabados.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	3	4 Piso en concreto de 3000 PSI 40x10m. Suministro e instalación. Incluye pignentado según diseño, con aditivos y acabados.	M2	1.600,00	100%	
5	3	4 Losa en concreto pignentado ref. ARGOS TIPO 25 A. GRUPO 0 con tar de 3000 PSI de 40x10m para zona de est. Incluye formales, concreto premezclado, suministro y col.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	4	LABIOS				
5	4	1 Labio en concreto de 3000 PSI fundido en sitio. Incluye formales, concreto premezclado, suministro y colocación.	M3	60,45	100%	
5	5	ESCALERAS				
5	5	1 Escalera en concreto de 3000PSI fundido en sitio. Incluye formales, concreto premezclado, suministro y colocación.	M3	18,42	100%	
5	6	PANPAS				
5	6	1 Panpa en concreto de 3000 PSI fundido en sitio. Incluye formales, concreto premezclado, suministro y colocación.	M3	31,30	100%	
5	7	MOBILIARIO URBANO				
5	7	1 Banca en concreto reforzado de 3000 PSI curvada según diseño. Prefabricada a Fundido en sitio. Incluye formales, concreto, acero, suministro e instalación. No incluye bases.	UN	42,04	100%	
5	7	1 Banca en concreto reforzado de 3000 PSI curvada.	UN	49,73	100%	
5	7	2 Banca de juego en concreto reforzado de 3000 PSI según diseño. Prefabricada a Fundido en sitio. Incluye formales, concreto, acero, suministro e instalación. No incluye bases.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	7	3 Banca en concreto reforzado de 3000 PSI curvada según diseño. Prefabricada a Fundido en sitio. Incluye formales, concreto, acero, suministro e instalación. No incluye bases.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	7	4 Suministro e instalación de redes de drenaje de 150mm de diámetro. Incluye: canchales, cunetas, rejillas y redes de drenaje. Incluye: canchales, cunetas, rejillas y redes de drenaje.	UNO			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	7	4.1 Suministro e instalación de Módulo de bombas Área cubierta = 40m ² incluye: estructura, cimentaciones y evacuación de agua. Incluye: red de drenaje.	UN	5,00	100%	
5	8	GRADERAS CAJONERA MULTIPLE				
5	8	1 Graderas cajonera múltiple en concreto reforzado impermeabilizado gris color a la vista 40x3000 por dos formales de labio 10m.	M3	284,35	100%	
5	9	ACEROS DE FUNDIDO				
5	9	1 Acero de Refuerzo Corrugado hasta PDR-60. Incluye: Suministro y Fijación, para andén, rampas y losa en concreto.	KG	27.736,55	100%	
5	9	2 Acero de Refuerzo Corrugado PDR-60. Incluye: Suministro, Fijación y Fijación para cimentaciones en concreto.	KG	40.232,40	100%	
5	10	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
5	10	1 ESTRUCTURA DE SOPORTE OBIERTA				
5	10	1 Placa de acero en placa de 400 x 203 x 10mm. ACTA A-672 506. Incluye: accesorios.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	10	2 Tubo de acero en tubo de 4" esp. 6,03mm. Incluye: soldadura E7018 502.	LAL			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	10	3 Fabrica de acero en tubo de 4" esp. 6,03mm. Incluye: soldadura E7018 502.	AL			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
5	10	4 Armado y montaje de estructura metálica de soporte para montaje de abacos a columnas castroconcretas.	KG			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
7	1	CONCRETO CICLO-RUTA				
7	1	BASES GRADILARES Y SUBBASES GRADILARES				
7	1	1 Sub-base Gradilar. Estructura de 10cm de espesor, cuyo grosor debe ser el porcentaje del ancho de la base de 10% y 15% de la base. e = 200 mm, completado a 40% del precio modificado. Incluye: suministro, Estándar, Almacén y Humedecido.	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
7	1	2 Base Gradilar. Estructura de 10cm de espesor, cuyo grosor debe ser el porcentaje del ancho de la base de 10% y 15% de la base. e = 200 mm con compactaciones realizadas en 2 capas cada una de 15 cm y compactación de la capa superior.	M3			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
7	2	PANALERO				
7	2	1 Losa en concreto Pignentado III (CP) de 3000 PSI colora de giza ciliarde según diseño en 10m. Suministro e instalación. Incluye pignentado según diseño, con aditivos y acabados.	M2			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
7	3	DEMIANIZACION VERTICAL				
7	3	1 Suministro e instalación de Satisfacción vertical tipo I.	UN			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
7	4	DEMIANIZACION HORIZONTAL				
7	4	1 Línea a través de 12 conductos de 125mm de diámetro. Incluye: suministro, aplicación con resina micro estres.	ML			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
7	4	2 Línea a través de 12 conductos de 125mm de diámetro. Incluye: suministro, aplicación con resina micro estres.	ML			No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta

JMP

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No: 390 DE 2015
 CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA
 OBJETO: ADECUACION DE LOS PARQUES TRUFILLOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRÍA EN BARRIOS Y CORREJIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA.
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA
 PLAZO ORIGINAL: 133 Días
 PRORROGAS: 547
 FECHA DE VALOR INICIAL: 21 de Agosto de 2015
 VALOR INICIAL: \$ 18.939.424.461,00
 SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	121 DIAS
2	90 DIAS
3	63 DIAS
4	60 DIAS
5	91 DIAS
6	122 DIAS
TOTAL PRORROGAS	547

SUSPENSIÓN	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	

ADICIONAL	
ADICIÓN No.	VALOR
1	\$ 3.789.793.697,00
2	\$ 1.825.050.000,00
3	\$ 1.401.843.262,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 6.815.637.159,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO 2017
VALOR ACTUAL	\$ 24.755.061.620,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA:

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

No.	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Observaciones
7	4	3	Colar gaseoso personal hermético incluye suministro instalación con equipo, retro sistema	UN		No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
7	4	4	Flacha direccional hermética incluye suministro instalación con equipo, micro esteros	UN		No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
7	4	5	Señal de dirección hermética incluye suministro instalación con equipo, micro esteros	UN		No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
OBRA CIVIL						
REDES DEBENTEN Y CUBILOS LLUVIAS						
EXCAVACIONES						
1	1	1	Excavación Manual en Material Común, profundidad 0-0 a 0m, Incluye Carga (1m tiempo en Depreciación final)	M3	20,54	100%
1	1	2	Excavación Manual en Material Común, profundidad variable, Incluye Carga (sin transporte ni Depreciación final)	M3	8,37	100%
TUBERIAS Y ACCESORIOS						
1	2	1	Suministro e instalación de tubería de hierro y acc. PVC diámetro Ø = 100 mm NOVAFORT o DURAFORT, Según diseño técnico	ML	233,17	100%
1	2	2	Suministro e instalación de tubería y acc. PVC egua poliolefin Ø = 12,7 mm. Según diseño técnico	ML	-	No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
DERIVACIONES Y BIFURCACIONES						
1	3	1	Suministro e instalación de tubería de hierro y acc. PVC diámetro Ø = 100 mm NOVAFORT o DURAFORT, Según diseño técnico	ML	16,00	100%
OBRAS CIVILES						
1	4	1	Suministro e instalación de agua fría de tubería de aluminio de 60mm, An. 1/2" PPG, E=0,1m, Según diseño	UN	-	No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1	4	2	Construcción de estaca de base y registro en concreto reforzado de 0,4 m x 0,4 m (superficie total 0,16 m ²), con espesor de pared 0,1m. Según diseño técnico.	UN	6,00	100%
ACCESORIOS						
1	5	1	Placa acero para sujeción de tubo personal. Dimensiones 1,0m x 0,0m. Según Diseño.	UN	4,00	100%
1	6	2	Placa acero gris para sujeción de tubo personal. Superficie total y resto, pintada gris anticorrosiva y esmalte, incluye marco incluido en el. Según Diseño.	UN	9,00	100%
REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADOS PÚBLICOS						
TABLEROS Y PROTECCIONES						
2	1	1	Suministro e instalación de gabinete metálico tipo exterior con 40 circuitos incluye foto control, protecciones y accesorios de cableado para control de iluminación de 2 rampas	UN	4,00	100%
2	1	2	Suministro e instalación de gabinete metálico tipo exterior con 40 circuitos incluye foto control, protecciones y accesorios de cableado para control de iluminación de 2 rampas	UN	9,00	100%
2	1	3	Suministro e instalación de gabinete metálico tipo exterior con 40 circuitos incluye foto control, protecciones y accesorios de cableado para control de iluminación de 2 rampas	UN	4,00	100%
2	1	4	Suministro e instalación de gabinete metálico tipo exterior con 40 circuitos incluye foto control, protecciones y accesorios de cableado para control de iluminación de 1 rampa	UN	11,00	100%
2	1	5	Suministro e instalación de tablero general 1.2m x 0,6m. Incluye barras de fijación de 20x20, 10x10, 20x10. Fuente maestra. Con tapa y chapa de seguridad. Incluye un interruptor de 2x100A, un conductor de 70A, hilos de 1000-600V, breakers automáticos de 2x20A. Accesorios de conexión.	UN	1,00	100%
ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
2	2	1	Suministro e instalación de cable 2x0,6 (7) + 1x0,12 (7) THHN AWG, terminales, marquetas, conectores y demás accesorios.	ML	-	No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
2	2	2	Suministro e instalación de cable 2x0,6 (7) + 1x0,12 (7) THHN AWG, terminales, marquetas, conectores y demás accesorios.	ML	-	No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
2	2	3	Suministro e instalación de cable 2x0,6 (7) + 1x0,12 (7) THHN AWG, terminales, marquetas, conectores y demás accesorios.	ML	5.178,00	100%
2	2	4	Suministro e instalación de cable 2x0,6 (7) + 1x0,12 (7) THHN AWG, terminales, marquetas, conectores y demás accesorios.	ML	-	No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
2	2	5	Suministro e instalación de transformador. Incluye accesorios según diseño eléctrico	UN	1,00	100%
2	2	6	Suministro e instalación de transformador 15VA tipo exterior. Incluye accesorios según diseño eléctrico	UN	1,00	100%
2	2	7	Suministro e instalación de cable 2x0,6 (7) + 1x0,12 (7) THHN AWG, terminales, marquetas, conectores y demás accesorios.	ML	-	No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
2	2	8	Suministro e instalación de cable 2x0,6 (7) + 1x0,12 (7) THHN AWG, terminales, marquetas, conectores y demás accesorios. (1-3 Y 0-6)	ML	-	No se realiza la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
CANALIZACIONES						
2	3	1	Suministro, transporte e instalación de canalización de 2 tubos de 111" PVC, incluye tubería, rampas para tubería, excavación, retro embudo, rebajo con arena de pega y con material de la excavación, cinta plástica selladora.	ML	2.879,29	100%
2	3	2	Suministro, transporte e instalación de canalización de 2 tubos de 1" PVC, incluye tubería, rampas para tubería, excavación, retro embudo, rebajo con arena de pega y con material de la excavación, cinta plástica selladora.	ML	5.739,29	100%
2	3	3	Suministro, transporte e instalación de canalización de 2 tubos de 3/4" PVC, incluye tubería, rampas para tubería, excavación, retro embudo, rebajo con arena de pega y con material de la excavación, cinta plástica selladora.	ML	1.653,00	100%
2	3	4	Suministro, transporte e instalación de canalización de 2 tubos de 1" PVC, incluye tubería, rampas para tubería, excavación, retro embudo, rebajo con arena de pega y con material de la excavación, cinta plástica selladora.	ML	119,89	100%
REGISTROS Y CAJAS DE INSPECCIÓN						
2	4	1	Registro subterráneo 42x60cm. con tapa en concreto, marco y coque marco en ángulo de 2"x1/4"	UN	500,00	100%
2	4	2	Base para luminaria incluye caja PVC 60", accesorios e instalación de base en concreto para apoyo de poste	UN	539,00	100%
2	6		LUMINARIAS Y POSTES			

JMP

TIPO DE CONTRATO OBRA

CONTRATO No. 390 DE 2015
CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALEÑA

OBJETO 'ADECUACION DE LOS PARQUES TRUPILOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRÍA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALEÑA,

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SANTA MARTA MADALENA
PLAZO FISCAL 133 días
PRORROGAS 547
FECHA DE VALOR LÍQUIDO 21 de Agosto de 2015 \$ 19.933.424.481,00
SUPERVISOR ALVARADO TORRES

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	121 DIAS
2	50 DIAS
3	43 DIAS
4	50 DIAS
5	81 DIAS
6	122 DIAS
TOTAL PRORROGAS 547	

SUSPENSIÓN	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	

ADICIONAL	
ADICION No.	VALOR
1	\$ 3.788.793.837,00
2	\$ 1.525.080.000,00
3	\$ 1.401.643.282,00
VALOR TOTAL ADICIONES \$ 6.715.517.119,00	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO 2017
VALOR ACTUAL	\$ 26.758.081.600,00

LOS SUSCRIPTOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA:

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO
2	1	1	UN	312,00	312,00	100%
2	2	1	UN	84,00	84,00	100%
2	3	1	UN	-	-	-
2	4	1	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	5	1	UN	24,00	24,00	100%
2	6	1	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	7	1	UN	100,00	100,00	100%
2	8	1	UN	18,00	18,00	100%
2	9	1	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	10	1	UN	8,00	8,00	100%
2	11	1	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	12	1	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	13	1	UN	534,00	534,00	100%
2	14	1	UN	1,00	1,00	100%
3	REPARACIONES Y ADECUACIONES DE MOBILIARIO EXISTENTE					
3	ZONA DE CANCHA					
3	1	1	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
3	2	1	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
3	3	1	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
3	OTRO					
3	CEBOS BLANCA					
3	PIEDRAS - ANDENES Y SARGUELOS					
3	PROCESO EN LOSA DE PREPARACION					
3	1	1	M2	-	-	-
3	1.1	1	M2	25.813,29	25.813,29	100%
3	2	1	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
3	3	1	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
3	4	1	M2	273,78	273,78	100%
3	5	1	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
3	PROCESO EN ARENA					
3	1	1	M2	525,83	525,83	100%
3	2	1	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
3	3	1	M2	562,94	562,94	100%
3	4	1	M2	1.584,34	1.584,34	100%
3	5	1	M2	610,01	610,01	100%
3	6	1	M2	750,35	750,35	100%
3	7	1	M2	312,05	312,05	100%
3	8	1	M2	574,35	574,35	100%
3	9	1	M2	131,72	131,72	100%

OMP

TIPO DE CONTRATO OBRA

CONTRATO No. 330 DE 2015
CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA

OBJETO ADECUACION DE LOS PARQUES TRUJILLOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA

PLAZO INICIAL 133 Días
PRORROGAS 547
FECHA DE 21 de Agosto de 2015
VALOR INICIAL \$ 19.939.424.481,00
SUPERVISOR ALEJANDRO TORRES

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	121 DIAS
2	60 DIAS
3	63 DIAS
4	60 DIAS
5	91 DIAS
6	122 DIAS
TOTAL PRORROGAS	547

SUSPENSIÓNES	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	

ADICIONAL	
ADICIÓN No.	VALOR
1	\$ 3.703.793.697,09
2	\$ 1.673.000.000,00
3	\$ 1.401.843.262,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 6.815.637.159,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO 2017
VALOR ACTUAL	\$ 26.755.061.620,00

LOS ESCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEBEN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	COMENTARIOS
1	4	10	M2	159,33	100%		
1	4	11	M2	14,72	100%		
1	4	12	UM	15,00	100%		
1	4	13	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1	4	14	M3				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1	4	15	M3				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1	4	16	M2				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1	4	17	M2	109,00	100%		
1	5	1.1	ML	228,55	100%		
1	5	1.1.1	ML	2.632,07	100%		
1	5	1.1.2	ML	91,40	100%		
1	5	2	ML	35,92	100%		
1	5	2.1	ML	1.833,13	100%		
1	5	3	ML	1.594,58	100%		
1	5	3.1	ML	2.277,60	100%		
1	5	4	ML	25,85	100%		
1	5	4.1	ML	2.108,89	100%		
1	5	5	ML	13,94	100%		
1	16	5.1	ML	435,73	100%		
1	5	6	ML	243,05	100%		
1	5	6.1	ML	353,50	100%		
1	5	6.1.1	ML	3.112,71	100%		No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1	5	7	ML				No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1	5	8	ML	124,96	100%		
1	5	9	M3	160,99	100%		No se realizó la actividad, debido que en obra no se requiere de esta
1	6	1	UM	188,88	100%		
1	6	2	UM	1,00	100%		
1	6	3	UM	27,00	100%		

JMP

TIPO DE CONTRATO OBRA
 CONTRATO No. 390 DE 2015
 CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA
 OBJETO ADECUACIÓN DE LOS PARQUES TRUPELLÓN, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ECHEARIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRÍA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA
 PLAZO INICIAL 133 Días
 PROGRAMAS 647
 FECHA DE 21 de Agosto de 2015
 VALOR INICIAL \$ 19.839.424.661,00
 SUPERVISOR ALEJANDRO TORRES

PRÓRROGAS	
PRÓRROGA No.	TIEMPO
1	121 DIAS
2	90 DIAS
3	63 DIAS
4	60 DIAS
5	91 DIAS
6	122 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS	547

SUSPENSIÓN	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	

ADICIONAL	
ADICIÓN No.	VALOR
1	\$ 3.788.793.697,00
2	\$ 1.825.000.000,00
3	\$ 1.451.612.282,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 6.815.637.100,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE JULIO 2017
VALOR ACTUAL	\$ 26.765.061.820,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN DEL DÍA

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

EN EL SIGUIENTE ESTADO

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	AVANCE	COMENTARIOS
1	8	4	Alcance protección de árbol Fundido en sitio R1-1,0cm - Incluye suministro, instalación y Montaje 3 cm de 2000 PSI.	UN	8,11	100%	
1	9	5	Alcance protección de árbol con base 1+1,65m Perforado e Fundido en sitio - Incluye suministro, instalación y Montaje 3 cm de 2000 PSI.	UN	5,00	100%	
1	8	6	Alcance protección de árbol Fundido en sitio Orquídea - Incluye suministro, instalación y Montaje 3 cm de 2000 PSI.	UN	5,00	100%	
1	7	7	GERMINACIÓN CANCHA				
1	7	1	Comercio Cancha de Fútbol y Cancha Múltiple Irregular, tales según diseño para protección contra impacto, en periferia rodeada de acero galvanizado. Incluye suministro, instalación y bases	ML	583,01	100%	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	1	1	PINTURAS				
2	1	1	Línea demarcativa de alto resistencia a la abrasión pintura para Cancha Múltiple. Incluye suministro, impresión y acabado final.	ML	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	1	2	Pintura artística de demarcación para juegos infantiles según diseño. Incluye suministro y acabado final.	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	1	3	Recubrimiento acrílico base agua color rojo base agua, resistencia a la abrasión y para para Cancha Múltiple. Incluye suministro, impresión y acabado final.	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	1	4	Recubrimiento acrílico base agua color amarillo base agua, resistencia a la abrasión pintura para Cancha Múltiple. Incluye suministro, impresión y acabado final.	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
3			CUBIERTAS				
3	1	1	PURBENTA TARDIA				
3	1	1	Suministro e instalación de cubierta metálica (lámina 1,030 de Aluminio o similar)	M2	181,00	100%	
3	1	2	Suministro e instalación de panel de aluminio compuesto Alubond o similar	M2	15,00	100%	
4			ZONAS VERDES				
4	1	1	ARBOLER				
4	1	1	Suministro y Plantación de Árbol estándar de especie mango de altura 1,70 a 6 m. (Shigara indica)	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
4	1	2	Suministro y Plantación de Árbol estándar de especie Roble morado 1,5 a 6 m. (Tabebuia rosea)	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
4	1	3	Suministro y Plantación de Árbol estándar de especie Eucalipto de 1,5 a 6 m. (Eucalyptus denegrolis)	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
4	1	4	Suministro y Plantación de Árbol estándar de especie Roble morado 1,5 a 6 m. (Miconia chrysanthoides)	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
4	2	1	COBERTURA VEGETAL				
4	2	1	Cobertura vegetal (jardines) en zonas verdes bajas - Incluye Suministro y plantación para Jardines.	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
4	2	1.1	Cobertura vegetal (jardines) en zonas verdes bajas - Incluye Suministro y plantación para Jardines. (trazo forjado)	M2	6.439,12	100%	
4	2	2	Suministro y labiación de rocas para ornamentación de Jardines	UN	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
4	2	3	Cobertura vegetal (jardines) en zonas verdes medianas (Eucalyptus) colores según diseño - Incluye Suministro y plantación para Jardines.	M2	1.507,40	100%	
4	2	4	Cobertura vegetal (jardines) en Pisos verdes - Incluye Suministro y plantación para Jardines.	M2	-	-	
5			ASEO GRUESO				
5	1	1	Ases grueso de final de obra Parque Bastidas	GL	1,00	100%	
5	2	1	Ases grueso de final de obra Parque Orquídea	GL	1,00	100%	
5	3	1	Ases grueso de final de obra Parque 13 de Junio	GL	1,00	100%	
5	4	1	Ases grueso de final de obra Parque Orquídea	GL	1,00	100%	
5	5	1	Ases grueso de final de obra Parque Santa Cruz	GL	1,00	100%	
5	6	1	Ases grueso de final de obra Mega Parque Ciudad	GL	1,00	100%	
5	7	1	Ases grueso de final de obra Parque Persepolis	GL	1,00	100%	
5	8	1	Ases grueso de final de obra Parque Urbanización El Parque	GL	1,00	100%	
5	9	1	Ases grueso de final de obra Parque Corregimiento De Bonita	GL	1,00	100%	
5	10	1	Ases grueso de final de obra Parque Los Truillos	GL	1,00	100%	
5	11	1	Ases grueso de final de obra Urb. Corregimiento	GL	1,00	100%	
5	12	1	Ases grueso de final de obra Parque Almirante CE II	GL	1,00	100%	
5	12	1	Ases grueso de final de obra Parque Santa Catalina	GL	1,00	100%	
5	14	1	Ases grueso de final de obra Corregimiento Leganza	GL	1,00	100%	
5	15	1	Ases grueso de final de obra parque Ibaño cancha	GL	1,00	100%	
5	16	1	Ases grueso de final de obra parque periferia centro	GL	1,00	100%	
5	17	1	Ases grueso de final de obra Parque Av. Del Río	GL	1,00	100%	
5	18	1	Ases grueso de final de obra parque infra cancha	GL	1,00	100%	
5	18	1	Ases grueso de final de obra 11 de noviembre	GL	1,00	100%	

JMP

TIPO DE CONTRATO ODBA
 CONTRATO No. 290 DE 2015
 CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA
 OBJETO ADECUACIÓN DE LOS PARQUES TRUPILOS, AVENIDA DEL RIO, BARRIDAS Y OTROS PARQUES Y ECENARIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA EN BARRIOS Y CORREQUIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA
 PLAZO INICIAL 123 Días
 PRORROGAS 547
 FECHA DE VALOR INICIAL 21 de Agosto de 2015 \$ 19.579.424.461,00
 SUPERVISOR ALEJANDRO TORRES

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	121 DIAS
2	50 DIAS
3	63 DIAS
4	60 DIAS
5	91 DIAS
6	122 DIAS
TOTAL PRORROGAS 547	

SUSPENSIÓN	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	

ADICIONAL	
ADICIONAL No.	VALOR
1	\$ 2.768.703.697,00
2	\$ 1.628.000.000,00
3	\$ 1.601.843.287,00
VALOR TOTAL ADICIONES \$ 6.018.633.159,00	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE JULIO 2017
VALOR ACTUAL	\$ 28.798.064.620,00

LOS SUCCIOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

No.	Descripción	Cantidad	Valor	%	Observaciones
5	Ases final de obra parques según plan de ejecución	GL	1,00	100%	
5	Ases grueso de final de obra pueblo nuevo Guabacá	GL	1,00	100%	
6	Ases grueso de final de obra Parque Manzanares	GL	1,00	100%	
5	Ases grueso de final de obra Parques las Vegas	GL	1,00	100%	
5	Ases grueso de final de obra Parque Compañero Lincoln	GL	1,00	100%	
5	Ases grueso de final de obra Parque Barrio Turbante	GL	1,00	100%	
ITEMS ADICIONALES					
PLANTAS DE CONCRECIÓN					
1	Suministro e instalación de bajante en 100 2" x 2 1/2" incluye accesorios	GL	20,00	100%	
1	Suministro e instalación de cable al anclaje 2504-11184 AL	ML	418,00	100%	
1	Suministro e instalación de cable al anclaje 2504-11184 AL	ML	153,00	100%	
1	Suministro e instalación de cable de aluminio serie 5000 2104(F) + 1106 (F) THHN AWG. Conectores, marquetas, conectores y demás accesorios.	ML	654,00	100%	
2	Suministro e instalación de cable de aluminio serie 5000 2104(F) + 1106(F) THHN AWG. Conectores, marquetas, conectores y demás accesorios.	ML	242,00	100%	
1	Suministro e instalación de cable de aluminio serie 5000 2104(F) + 1106 (F) THHN AWG. Conectores, marquetas, conectores y demás accesorios.	ML	6.004,00	100%	
1	Conexión en calle de Gabinete a punto de conexión	GL	20,00	100%	
1	Conexión en Frio de Gabinete a caja de registro	GL	28,00	100%	
1	Suministro e instalación de Pasa de 12 mts x 750	Un	8,00	100%	
1	Suministro e instalación de cajero de 500000 en manpostera	Un	22,00	100%	
1	Desarrollo en Frio operador Electricista o Energía Social	hr	25,00	100%	
1	Suministro e instalación de Conector de Terminal de Paralelos en el Chigetao Anillo Principal 0 a 40 - derivación 14 a 6 1/2" 11184 postes	Un	2.124,00	100%	
1	Suministro e instalación de conectores de conexión basculación Du Al Juntas 25 - 100mm	Un	532,00	100%	
1	Suministro e instalación a sacos en cable 250mm x 250mm marquetas, conectores y demás accesorios	Un	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
1	Diseño de la acomoda eléctrica, central y legislación del servicio de energía en el sistema	L2	63.601,44	100%	
1	Calificación RETE y RETILUP para proyectos de transformación y sus final	L2	25,00	100%	
CONCRETOS					
2	Placa en Concreto de 1500 PSI liviano en sala incluye formadas, concreto, suministro y colocación. (Incluye las estibas)	M2	5.570,11	100%	
2	Losa en Concreto 3000 PSI espesor 10 cm con Acabado liso en primer de Acabado Diferido con disco desmoldado - Incluye Suministro, Formado, Fijado, Curado, para Cancha de Fútbol	M2	5.453,78	100%	
2	Acabado Cancha de Fútbol y Cancha Multiusos heparable, en tubería de 2" color amarillo brillante para protección contra impacto, en perfiles de acero galvanizado. Incluye suministro, instalación y bases	M2	82,87	100%	
2	Placa de concreto de 3000 PSI a=0,10m. Suministro e instalación.	M2	1.928,55	100%	
2	Placa en concreto reforzado de 3000 PSI curado según diseño ejecutada en obra, Fijado en sala. Incluye formado, concreto, suministro e instalación.	M2	99,49	100%	
2	Franja de apoyo en concreto de 3000 PSI a=0,10m. Suministro e instalación	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
2	Sello de junta de dilatación para el piso y cancha múltiple. Incluye colado de espumas y sello según especificación e instalación	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
PLANTAS DE CONCRECIÓN					
3	Placa en concreto reforzado de 3000 PSI liviano en sala incluye formadas, concreto, suministro y colocación. (Incluye las estibas)	M2	1.212,40	100%	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
REPARACIONES Y REFINIS					
4	Corte y colocación de resaca hasta de altura al tablon de 6 a 4 m	Un	1,00	100%	
4	Desarrollo y retiro de arboles mediante H-2 a 6m. Incluye Carga, Retiro, Transporte y Disposición Final.	Un	25,00	100%	
PAVIMENTOS					
5	Construcción de líneas en concreto reforzado de 3000 PSI. Incluye formados, centralización curado, pedestales de soporte estructura metálica, estructura metálica de cubierta y accesorios de refuerzo.	GL	1,00	100%	
RETIRO DE CONCRETO					
6	Retiro de 0,10 m de Pava y Bordes Fijados en sala	ML	6.340,28	100%	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
6	Retiro para 0,10 m de Pava. Trabajo similar color según diseño.	M2	1.438,72	100%	
6	Línea de demarcación para ciclismo, Ancho 10 cm	ML	1.749,92	100%	
6	Retiro de 0,10 m de Pava y Bordes Fijados en sala	M2	-	-	No se realizó la actividad, debido que en obra no se requirió de esta
6	Subsape de instalación de líneas fijas en 16 ejes de concreto. Cancha Multiusos en el Parque Manzanares	M2	410,00	100%	
6	Retiro de dilatación profundas 3m espesor 30m con material estructural, cancha multiusos en el Parque Manzanares	M2	320,00	100%	
EXTENSIONES DE CONCRETO					
7	Suministro e instalación de accesorios para cumplir nivel de construcción parque Santa Cruz. Incluye marquetas y accesorios.	ML	59,00	100%	
RETIRO DE CONCRETO					
8	Retiro a mano con suelo acabado 1:1:6	M2	22,60	100%	

IMP



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO



TIPO DE CONTRATO OBRA

CONTRATO No. 390 DE 2015
CONSORCIO PARQUES DEL MAGDALENA

OBJETO: ADECUACION DE LOS PARQUES TRUPELLAS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ECENARIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRÍA EN BARRIOS Y CDRRGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTA MARTA MAGDALENA

PLAZO INICIAL: 133 Días
PRORROGAS: 347

FECHA DE VALOR INICIAL: 21 de Agosto de 2015
\$ 19.939.424.461,00
SUPERVISOR: ALEJANDRO TORRES

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	121 DIAS
2	90 DIAS
3	63 DIAS
4	60 DIAS
5	91 DIAS
6	122 DIAS
TOTAL PRORROGAS: 347	

SUSPENSIÓN	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN	

ADICIONAL	
ADICION No.	VALOR
1	\$ 3.789.793.697,00
2	\$ 1.973.000.000,00
3	\$ 1.431.843.262,00
VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 6.815.637.169,00	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO 2017
VALOR ACTUAL	\$ 28.755.061.630,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%	Observaciones
1	Losa de concreto en concreto imprimado de 3000 psi e=0,10m, sin refuerzo, en juntas y detalles. Incluye encofrado y acabado a mano.	432	34,50	14.904,00	100%	
2	Losa de concreto en concreto imprimado de 3000 psi e=0,10m, sin refuerzo, en juntas y detalles. Incluye encofrado y acabado con heliopolvo	432	63,60	27.475,20	100%	
3	Difusores de luz, incluye corte con máquina, y mano de obra	141	27,90	3.934,50	100%	
4	Pavimentos en concreto imprimado de 3000 psi e=0,10m, acabado a la vista	143	5,32	760,76	100%	
5	Requisitos de pintura y mano de obra de 2" x 1/4" con acabado en otro sistema ornamental de zinc y esmalte plástico.	141	22,00	3.102,00	100%	
6	Excavaciones para la instalación de T.P. de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
7	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
8	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
9	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
10	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
11	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
12	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
13	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
14	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
15	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
16	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
17	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
18	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
19	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
20	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
21	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
22	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
23	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
24	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
25	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
26	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
27	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
28	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
29	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
30	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
31	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
32	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	
33	Instalación de tubería de PVC de 2" con acabado en el mismo concreto de zinc y esmalte plástico.	141	10,00	1.410,00	100%	

JMP



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO



TIPO DE CONTRATO OBRA

CONTRATO No. 290 DE 2017

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES DE MAGDALENA

OBJETO RECONSTRUCCIÓN DE LOS FANALOS (TRUQUELOS, AVILICAD DEL EL) 043 DIAS Y OTROS FANALOS Y BARREROS DENOMINADOS DE LA COLUMBIA Y LA ALBERCA EN PARQUES Y CORRECTORALES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SANTA MARTA MAGDALENA

PLAZO SIGUAL 133 DIAS

PROBARON 21 de Agosto de 2017

VALOR SIGUAL 1.19.824.414.481,60

SUPERVISOR ALEJANDRO TORRES

Table with columns: PROGRESOS, PROGRESOS, DÍAS, TOTAL PROGRESOS 67

Table with columns: SUSPENSIÓN, APTAB, DÍAS, TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN

Table with columns: ADICIONAL, APLICACIÓN, VALOR, VALOR TOTAL ADICIONES 1.001.637.339,50

Table with columns: VALOR DE PAGO DEL CONTRATO, PLAZO ACTUAL, FECHA DE TERMINACIÓN, VALOR ACTUAL 2.244.961.143,50

LOS SUJETOS QUEMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DEFINIENDO LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN DEL DÍA

07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

Main table with columns: ID, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, VALOR, PORCENTAJE, ESTADO. Includes items like 'RECONSTRUCCIÓN DE FANALOS', 'BARREROS', 'TRUQUELOS'.

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LEIENE SEGUN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A OQUE HAY LOGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA

LAS ACTIVIDADES (INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS CUANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

Handwritten signature of Juan Manuel Perdomo

Handwritten signature of Pedro Alejandro Torres


Handwritten signature of Juan Francisco Cuevas

Nombre: JUAN MANUEL PERDOMO

Nombre: PEDRO ALEJANDRO TORRES

Nombre: JUAN FRANCISCO CUEVAS

**ANEXO 6. CERTIFICACIÓN
ADICIONAL DEL PROFESIONAL
AMBIENTAL**




**ANEXO 09
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO**

El Proponente debe diligenciar la información requerida en el siguiente cuadro por cada profesional propuesto:

Nombre del Profesional	LEIDY JAIDIBER MÉNDEZ RODRIGUEZ
Título.	ADMINISTRADORA AMBIENTAL
Posgrado.	ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL
Fecha Matricula Profesional	AGOSTO 12 DE 2016 - RESOLUCIÓN No. 0382 DE 2016 LICENCIA DE S.O. No. 25-1624-2017

EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO	
Razón social o nombre de la empresa contratante	RESTREPO Y URIBE SERVICIOS S.A.S
Numero de Contrato	VARIOS PROCESO (VER CERTIFICADOS LABORALES)
Objeto	VARIOS PROCESO (VER CERTIFICADOS LABORALES)
Valor final de la obra en pesos	SIN DATO
Valor final de la obra en SMMLV	SIN DATO
Fecha de inicio	15 DE AGOSTO 2014 HASTA 31 DE OCTUBRE 2015
Fecha de liquidación	01 DE NOVIEMBRE 2015 HASTA 29 DE FEBRERO 2016
Tiempo de ejecución (días)	442 DÍAS – 120 DÍAS
% de participación.	100% DEDICACIÓN
Área construida (m2)	NO APLICA
Área diseñada	NO APLICA
Cargo desempeñado	COORDINADORA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO	
Razón social o nombre de la empresa contratante	CONSORCIO USAQUÉN JP 2017
Numero de Contrato	CONTRATO No. 136 DE 2017
Objeto	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
Valor final de la obra en pesos	\$13.302.526.551
Valor final de la obra en SMMLV	16.064 SMMLV
Fecha de inicio	26 DE FEBRERO 2018
Fecha de liquidación	25 DE FEBRERO 2019
Tiempo de ejecución (días)	364 DÍAS



% de participación.	100% DEDICACIÓN
Área construida (m2)	NO APLICA
Área diseñada	NO APLICA
Cargo desempeñado	RESIDENTE AMBIENTAL

EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO	
Razón social o nombre de la empresa contratante	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017
Numero de Contrato	CONTRATO No. 122 DE 2017
Objeto	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA
Valor final de la obra en pesos	\$15.545.881.699
Valor final de la obra en SMMLV	18.772,58 SMMLV
Fecha de inicio	01 DE MARZO 2019
Fecha de liquidación	19 DE AGOSTO DE 2019
Tiempo de ejecución (días)	171 DÍAS
% de participación.	100% DEDICACIÓN
Área construida (m2)	NO APLICA
Área diseñada	NO APLICA
Cargo desempeñado	RESIDENTE AMBIENTAL

Total, Experiencia General 3,5 años.

Nota: Durante la ejecución del Contrato, el personal propuesto en el presente anexo no podrá ser remplazado sin la aprobación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y debe ser por personas con iguales o mejores calidades que las inicialmente propuestas.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiéndolo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Firma de la persona natural y/o del representante legal del Proponente y/o del representante del consorcio o unión temporal.

NOMBRE DEL PROPONENTE: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPONENTE: *Juan M. Perdomo*

CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017
NIT. 901.141.107-2

Se Permite Certificar:

Que la Señora **LEIDY JAIDIBER MÉNDEZ RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía número **35.221.270** de La Calera, prestó sus servicios como **RESIDENTE AMBIENTAL** con una dedicación del 100% en la ejecución del **CONTRATO No. 122 de 2017** cuyo objeto "**REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA**", desde el **01 de Marzo de 2019** hasta el **19 de Agosto de 2019**.

VALOR DEL CONTRATO No. 122 DE 2017: \$15.545.881.699.00

Para dicho contrato, la profesional ejecuto su residencia en las siguientes actividades:

1. REUBICACIÓN DE ARBOLES Y TRATAMIENTO DE RAICES
2. TALA DE ARBOLES 6<H>9M DE ALTURA, DESTRONQUE Y EXTRACCION DE RAIZ, CON PERSONAL CERTIFICADO PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE, PERMISOS ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, COMPENSACION AMBIENTAL, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURA, CORTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.
3. TALA DE ARBOLES 3<H>6M DE ALTURA, DESTRONQUE Y EXTRACCION DE RAIZ, CON PERSONAL CERTIFICADO PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE, PERMISOS ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, COMPENSACION AMBIENTAL, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURA, CORTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.
4. TALA DE ARBOLES DE H<3M ALTURA Y DESTRONQUE Y EXTRACCION DE RAIZ, CON PERSONAL CERTIFICADO PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE, PERMISOS ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, COMPENSACION AMBIENTAL, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURA, CORTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.
5. EMPRADIZACION EN GRAMA TRENZA INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA EN BASE DE TIERRA NEGRA.

La presente se expide a los seis (06) días del mes de noviembre del año (2019).

Cordialmente,



DIANA BÉRMUDEZ GORDILLO
Directora Talento Humano
Celular 317 669 9801

Para confirmar esta certificación por favor comunicarse en Bogotá al 2150482 Ext. 120.



ACREDITACION INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS

www.uptc.edu.co

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA **UNIVERSIDAD**
QUE QUEREMOS

RESPUESTA EXTEMPORANEA TRASLADO A OBSERVACIONES

INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2020 "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL ACCESO Y CIRCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA SEDE CENTRAL- TUNJA"



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**RECTORIA
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA**



ACREDITACION INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja



Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

RESPUESTA OBSERVACIÓN

1 mensaje

REDEX LTDA <redexltada97@gmail.com>
Para: contratacion@uptc.edu.co

14 de febrero de 2020, 8:43

 **Oficio UPTC.doc**
60K

Tunja, 13 de febrero de 2020

Señor

Ing. OSCAR HERNÁN RAMÍREZ

Rector

cc. Comité de Licitaciones y contratos

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC

Sede Central Tunja-Boyacá-Colombia

Avenida Central del Norte 39-115

Tunja - Boyacá

Referencia: Replica – Observación Evaluación Invitación Publica N° 001 de 2020

Cordial Saludo,

El suscrito DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía N° 7.182.331 de Tunja, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO CIRCULACION UPTC 2020, y como actuales proponentes de la Invitación Publica de la referencia cuyo objeto contractual es "**Construcción y Adecuación de Infraestructura Física para el Acceso y Circulación de Personas en Condición de Movilidad Reducida, para la Sede Central – Tunja**", me permito presentar replica a las observaciones realizadas por el señor LUIS CARLOS LOPEZ.

No son de recibo las afirmaciones injuriosas que hace el proponente, de la referencia, toda vez que la documentación allegada a la propuesta goza de toda legalidad teniendo en cuenta que:

1. Lo primero a señalar es que una "Fundación" es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de una o varias personas naturales o jurídica, y reguladas en el Decreto 1529 de 1990, y le son aplicables las normas del Código Civil, las del Decreto 2150 de 1995 y demás normas complementarias. La constitución de dicha persona jurídica es un acto privado sujeto a registro ante la cámara de comercio, se inscribe el acto como tal y los nombres de los socios fundadores, los representantes legales principales y suplentes como lo contempla el Decreto 2150 de 1995, pero NO es dable desagregar o registrar la estructura organizacional porque es un acto propio de la persona jurídica, por medio del cual se asignan roles que cada trabajador va a desarrollar dentro de la empresa para cumplir con las metas fijadas en la planificación, como se está presentando en este caso en particular, tenía en su momento el señor JAIME ROMERO GONGORA como Director de Contratación" de FUNVIPAZ.
2. La distribución de la estructura jerárquica de la Fundación para la Vivienda la Vida y la Paz – FUNVIPAZ, no puede determinar o delimitar el ejercicio funcional de cada uno de sus miembros, razón por la cual, la certificación allegada de la experiencia con FUNVIPAZ, está siendo expedida por quien en su oportunidad ejercía funcionalmente como "Director de Contratación", no necesariamente al interior de una empresa única y exclusivamente debe expedir certificaciones el representante legal, y más aún cuando existen sedes principales y sucursales como era el caso de esta empresa.

3. Hay que tener en cuenta que El RUP es la anotación o asiento que realiza la Cámara de Comercio, en un certificado donde se vierte la información y habilita a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, interesadas en celebrar contratos con las entidades estatales o con el Estado. En este, reposa la información relacionada con los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de acuerdo al clasificador de bienes y servicios, la capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional, la información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades, información histórica de experiencia que el proponente ha inscrito; por tanto, permite participar en licitaciones y celebrar contratos con el Estado. De acuerdo a lo anterior, es el medio legal de publicidad que permite al público o a los terceros informarse de la totalidad de los actos de la persona natural o jurídica registrada.
4. De otra parte, los contratos allegados para acreditar la experiencia, sus certificaciones, actas de liquidación y/o recibo final adjuntas a la propuesta, están debidamente perfeccionados a la luz de los señalado en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que expresa: *“Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito (...)”*, por ser la norma aplicable para la entidad con la que en su momento se contrató. Claramente en los contratos aportados en nuestra propuesta, se puede concluir con certeza que dichos documentos reúnen los requisitos señalados en la norma y gozan de plena legalidad y presunción de validez.
5. Es importante recalcar y dejar en claro, que la información correspondiente al contrato de FUNVIPAZ y su certificación, aportada en nuestra propuesta, goza del Principio de Buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia que expresa: *“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”*. Así mismo, la información de este contrato, se encuentra registrada en el RUP, es decir, es una información que goza de veracidad, la cual ha sido verificada y certificada por la Cámara de Comercio de Villavicencio y a la fecha no ha sido impugnada ante la misma (Art. 6 de la Ley 1150 de 2007 y >Art. 2.2.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015). No sería competente entrar en un debate sobre la autenticidad del contrato en sí, porque este se presume legalmente en su forma y contenido. En consecuencia, mal se haría en tachar su legalidad y desconocer o rechazar la oferta por esta clase de afirmaciones sin sustento legal y probatorio. Además, los contratos allegados para acreditar la experiencia, sus certificaciones, actas de liquidación y/o recibo final adjuntas a la propuesta, están debidamente perfeccionados a la luz de los señalado en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que expresa: *“Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito (...)”*, por ser la norma aplicable para la entidad con la que en su momento se contrató. Claramente en los contratos aportados en nuestra propuesta, se puede concluir con certeza que dichos documentos reúnen los requisitos señalados en la norma y gozan de plena legalidad y presunción de validez.

6. Igualmente, es preciso señalar que el contrato en mención no está VICIADO DE INVALIDEZ, ya que no ha sido declarado judicialmente nulo a petición de alguna de las partes que lo celebraron, en el supuesto evento de que dicho contrato contenga vicios que puedan llevar a cercenar sus efectos, entre los cuales está el no contar con la capacidad legal para celebrar el negocio jurídico de alguna de las partes que intervinieron. Lo anterior, en concordancia a lo señalado en los Artículos 1502, 1506, 1741 y 1743 del Código Civil y el Artículo 900 del Código de Comercio.
7. Con base en lo antes mencionado, no puede el interesado opositor señalar que la experiencia debidamente inscrita en el RUP de OMICRON DEL LLANO LTDA frente a la experiencia con FUNVIPAZ, adolece de legalidad porque considera desde su perspectiva personal que la certificación carece de legalidad por el hecho que Jaime Romero Góngora no tienen facultades dentro de la fundación por el simple hecho que su nombre no figura en la acta de constitución o como socio de la Fundación, se le recuerda al señor Luis Carlos López que estos son cargos de libre designación contractual es decir es un cargo administrativo; en donde, no necesariamente tiene que ser socio o parte integral de la empresa para expedir una certificación, esto se da por la libertad que tiene cualquier empresa en la conformación de su estructura ejecutiva o administrativa.

Atentamente,

CONSORCIO CIRCULACION UPTC 2020
DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
Representante Legal

Tunja, 13 de febrero de 2020

Señor
Ing. OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector
cc. Comité de Licitaciones y contratos
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC
Sede Central Tunja-Boyacá-Colombia
Avenida Central del Norte 39-115
Tunja - Boyacá

Referencia: Replica – Observación Evaluación Invitación Publica N° 001 de 2020

Cordial Saludo,

El suscrito DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía N° 7.182.331 de Tunja, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO CIRCULACION UPTC 2020, y como actuales proponentes de la Invitación Publica de la referencia cuyo objeto contractual es "**Construcción y Adecuación de Infraestructura Física para el Acceso y Circulación de Personas en Condición de Movilidad Reducida, para la Sede Central – Tunja**", me permito presentar replica a las observaciones realizadas por el señor LUIS CARLOS LOPEZ.

No son de recibo las afirmaciones injuriosas que hace el proponente, de la referencia, toda vez que la documentación allegada a la propuesta goza de toda legalidad teniendo en cuenta que:

1. Lo primero a señalar es que una "Fundación" es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de una o varias personas naturales o jurídica, y reguladas en el Decreto 1529 de 1990, y le son aplicables las normas del Código Civil, las del Decreto 2150 de 1995 y demás normas complementarias. La constitución de dicha persona jurídica es un acto privado sujeto a registro ante la cámara de comercio, se inscribe el acto como tal y los nombres de los socios fundadores, los representantes legales principales y suplentes como lo contempla el Decreto 2150 de 1995, pero NO es dable desagregar o registrar la estructura organizacional porque es un acto propio de la persona jurídica, por medio del cual se asignan roles que cada trabajador va a desarrollar dentro de la empresa para cumplir con las metas fijadas en la planificación, como se está presentando en este caso en particular, tenía en su momento el señor JAIME ROMERO GONGORA como Director de Contratación" de FUNVIPAZ.
2. La distribución de la estructura jerárquica de la Fundación para la Vivienda la Vida y la Paz – FUNVIPAZ, no puede determinar o delimitar el ejercicio funcional de cada uno de sus miembros, razón por la cual, la certificación allegada de la experiencia con FUNVIPAZ, está siendo expedida por quien en su oportunidad ejercía funcionalmente como "Director de Contratación", no necesariamente al interior de una empresa única y exclusivamente debe expedir certificaciones el representante legal, y más aún cuando existen sedes principales y sucursales como era el caso de esta empresa.

Recibido: 14/02/2020
11:11 am
A.A.

6. Igualmente, es preciso señalar que el contrato en mención no está VICIADO DE INVALIDEZ, ya que no ha sido declarado judicialmente nulo a petición de alguna de las partes que lo celebraron, en el supuesto evento de que dicho contrato contenga vicios que puedan llevar a cercenar sus efectos, entre los cuales está el no contar con la capacidad legal para celebrar el negocio jurídico de alguna de las partes que intervinieron. Lo anterior, en concordancia a lo señalado en los Artículos 1502, 1506, 1741 y 1743 del Código Civil y el Artículo 900 del Código de Comercio.
7. Con base en lo antes mencionado, no puede el interesado opositor señalar que la experiencia debidamente inscrita en el RUP de OMICRON DEL LLANO LTDA frente a la experiencia con FUNVIPAZ, adolece de legalidad porque considera desde su perspectiva personal que la certificación carece de legalidad por el hecho que Jaime Romero Góngora no tienen facultades dentro de la fundación por el simple hecho que su nombre no figura en la acta de constitución o como socio de la Fundación, se le recuerda al señor Luis Carlos López que estos son cargos de libre designación contractual es decir es un cargo administrativo; en donde, no necesariamente tiene que ser socio o parte integral de la empresa para expedir una certificación, esto se da por la libertad que tiene cualquier empresa en la conformación de su estructura ejecutiva o administrativa.

Atentamente,



CONSORCIO CIRCULACION UPTC 2020
DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
Representante Legal