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CONSTRUIR UN NUEVO EDIFICIO DE "CENTRO PARA LA INNOVACION EN
TECNOLOGIA DE MATERIALES CITEMA"

RECTORIA
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS
TUNJA, SEPTIEMBRE DE 2010



CRONOGRAMA

Publicacion del Pliego Definitivo:

07 de Septiembre de 2010. En la pagina
web de la universidad, www.uptc.edu.co

Visita obligatoria:

10 de Septiembre de 2010. 2:15 p.m. en la
Oficina de Planeacion de la UPTC. Edificio
Administrativo. Piso 5.

Observaciones al Pliego

10 de Septiembre de 2010. Hasta las 12:00
M. (Direccion Administrativa y Financiera, 3er
piso Edificio Administrativo).

Respuestas a las observaciones al pliego

14 de Septiembre
www.uptc.edu.co

de 2010. Pagina web

Entrega de Propuestas

17 de Septiembre de 2010. hasta las 10:30
a.m. (Direccién Administrativa y Financiera,
3er piso Edificio Administrativo DAF).

Evaluacién de las Propuestas

Del 17 de Septiembre de 2010 y hasta el 20
Septiembre de 2010.

Publicacion de resultados:

21 de Septiembre de 2010. Pagina Web de
la UPTC.

Plazo para subsanar documentos

24 de Septiembre de 2010. hasta las 6:00
p.m. (Oficina Direccién Administrativa y
Financiera, Edificio Administrativo Piso 3).

Observaciones a los resultados

24 de Septiembre de 2010. hasta las 6:00
p.m. (Oficina Direccién Administrativa y
Financiera, Edificio Administrativo Piso 3)

Plazo para resolver observaciones:

28 de Septiembre de 2010. Pagina web
www.uptc.edu.co.

Recomendacién de Adjudicacién por
parte de la Junta de Licitaciones y
Contratos

30 de Septiembre de 2010

Adjudicacién

04 de Octubre de 2010

Suscripcién del Contrato

Cinco (05) dias después de adjudicado

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 articulo 20 del Decreto 2153 de
1992 la hora Oficial que regira la presente Licitacién Privada No. 015, sera la sefialada en
el reloj de la Direccion Administrativa, el cual se encuentra ajustado a lo sefalado por la
Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para

Colombia.



http://www.uptc.edu.co/

LICITACION PRIVADA No. 015 DE 2010

TITULO PRIMERO.- CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

CAPITULO PRIMERO.- REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION
1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE SELECCION

Mediante el presente proceso de seleccion, LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, requiere contratar la CONSTRUCCION DE UN NUEVO
EDIFICIO DE "CENTRO PARA LA INNOVACION EN TECNOLOGIA DE MATERIALES
CITEMA". En los términos que se senalan dentro del presente pliego y de acuerdo con
las condiciones generales de contratacidon establecidos en el Acuerdo 037 del 2001.

1.2. REGIMEN JURIDICO

La Licitacion Privada No. 015 DE 2010 y el contrato que se firme en desarrollo de la
misma estan sujetos a las normas de derecho privado segun lo establece el Capitulo VI
del Titulo Tercero de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001.

Con la presentacion de la propuesta se entiende que EL PROPONENTE manifiesta, bajo
la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en la Ley.

Podran participar las personas naturales o juridicas que cumplan con las exigencias

establecidas por la Universidad, a excepcion de aquellas que se encuentren

impedidas para contratar por haber incumplido contratos anteriores con la_
Universidad.

En ningun caso se podra participar con mas de una Propuesta, ya sea individualmente o
en consorcio y/o union temporal.

El ndmero minimo de PROPUESTAS, para que haya pluralidad, es de dos (2). (art 33 del
acuerdo 037 de 2001).

CAPITULO SEGUNDO.- INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE
SELECCION.

2.1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE SELECCION.

» Analisis de Conveniencia, Justificacion y Necesidad
e Certificado de Disponibilidad Presupuestal

» Pliego de Condiciones

* Planos y Proyecto

2.2 PRESUPUESTO OFICIAL

La Universidad Pedagodgica y Tecnoldgica de Colombia cuenta con un presupuesto de
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/LEGAL ($369.283.836.00) segun
Certificado de Disponibilidad No. 2278 de 17 de agosto de la vigencia 2010.

En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001, la Universidad
descartara toda propuesta cuyo valor incluido IVA, esté por encima del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal.

2.3. PLIEGO DE CONDICIONES
El pliego de condiciones definitivo estara a disposicion desde la fecha establecida en el

cronograma, en la pagina web de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia,
www.uptc.edu.co/contratacion/licitaciones.



2.4. VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA tiene programada
la visita a la zona de las obras, (Oficina de Planeacion), segun cronograma.

La visita sera de caracter obligatorio y deberan acudir ingenieros civiles o afines o
arquitectos y dirigida por un funcionario de LA OFICINA DE PLANEACION DE LA UPTC,
o su delegado, quien hara el registro sobre la asistencia y observaciones especiales a que
haya lugar.

La visita se realizara segun las siguientes condiciones:

» El proponente y/o Delegado debidamente autorizado, en el momento del registro de la
visita debe presentar:

- Copia del documento de conformacion de Consorcios o de Uniones Temporales

- La autorizacion escrita del Proponente al profesional delegado en la que incluya que la
delegacion es para asistir a la visita programada dentro de la Licitacion Privada
identificacion de quien delega y aceptacion de la persona delegada con su identificacion.

Los proponentes, o quien avale la propuesta, podran visitar e inspeccionar las zonas de
las obras para que complementen aspectos, que influyan en la ejecucion de la obra y que
deban proveerse tales como: investigar la disponibilidad de mano de obra, medios de
transporte, accesos, zonas para campamentos, condiciones locales que afectan la
construccién y de manera especial, las posibles fuentes de abastecimiento de materiales
para la obra y sus caracteristicas.

Sera responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para conocer
las condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecucion de los trabajos. Por lo
anterior, la presentacion de la oferta hara implicito el conocimiento y la aceptaciéon de
todas las condiciones bajo las cuales se haran los trabajos.

La Oficina de Planeacion entregara a cada proponente un certificado de Visita de Obra.
Es requisito indispensable los consorcios o uniones temporales que deseen participar el
presente proceso de contratacién se encuentren legalmente constituidas para el dia de la

visita de obra.

Para el efecto el acta de acuerdo que acredite la constitucién del consorcio o union
temporal, debe indicar como minimo lo siguiente:

-Indicar el titulo conforme al cual se presenta la propuesta (Consorcio o Unién temporal).
-Objeto del Consorcio o Union Temporal, el cual sera el mismo del Contrato.
-Tiempo de duracion, que no sera inferior al término del Contrato y tres (3) afios mas.

-Nombre del representante del Consorcio o Uniéon Temporal ante la UPTC, estipulando
sus facultades y limitaciones.

-La manifestacion clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada, de los
miembros del consorcio frente a la UPTC y limitada para las Uniones Temporales, segun
la participacién de sus miembros en la ejecuciéon del Contrato.

-Determinar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del
consorcio o unién temporal.

-El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio y Unién
Temporal, segun el caso.

-En el caso de unién temporal deben sefialarse los términos y extension de la
participaciéon de cada uno de los integrantes en cuanto a las actividades o items a realizar
en su ejecucion, los cuales s6lo podran ser modificados con el consentimiento previo y



por escrito de la UPTC.
-Manifestacion expresa de que las partes integrantes no podran revocar el Consorcio o
Uniéon Temporal durante el tiempo del Contrato con la UPTC.

-La manifestacion de que ninguna de las partes podra ceder su participacion en el
Consorcio o Union Temporal a los demas integrantes de los mismos, segun el caso.

-En ningun caso se podra participar con mas de una Propuesta, ya sea individualmente o
en consorcio y/o union temporal.

Una vez realizada la visita y atendidas las inquietudes de los PROPONENTES que se
puedan resolver en ese momento, se entregara una certificacion de asistencia.

Es requisito indispensable para presentar la propuesta, asistir a la visita, asistencia que se
acredita con el respectivo certificado. Teniendo en cuenta el caracter obligatorio de la
visita y su importancia, la inasistencia y por consiguiente la no presentacién del certificado
respectivo en la propuesta o su no acreditacién, es una causal de inelegibilidad de la
propuesta.

El hecho que los PROPONENTES no se preocupen por conocer e investigar los detalles y
condiciones bajo los cuales sera ejecutado el objeto del contrato, no se considerara como
excusa valida para posteriores reclamaciones.

TITULO SEGUNDO - DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y EVALUACION DE LOS_
REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

CAPITULO PRIMERO. PROCESO DE SELECCION
1.1 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El oferente debera anexar a la propuesta los siguientes documentos, los cuales deberan
presentarse como se indican a continuacion:

Identificacién: Licitacién Privada N°__
Identificacion: Sobre N° | Contiene: Original
Nombre del Proponente:

Direccion del Proponente:

Direccion electrénica del Proponente:

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO:

1.2.1 JURIDICOS:

El oferente debera incorporar los documentos enunciados a continuacién en el sobre
debiéndose elaborar un indice de su contenido donde se relacionen en forma clara los
documentos de la misma debidamente foliados.

a. ORIGINAL ANEXO 01 de la Carta de Presentacion de oferta, suscrita por la Persona
Natural o el representante Legal de la empresa participante (Ver Anexo 1).

b. FOTOCOPIA del formulario Registro Unico Tributario (RUT), donde se establece el
régimen al cual pertenece.

c. FOTOCOPIA del Certificado de Antecedentes Judiciales vigente (Aplica para
personas naturales).



d. ORIGINAL de la Certificaciéon con la cual acredite el cumplimiento de las obligaciones
sefaladas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas disposiciones sobre la materia
(APORTES A PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL ); suscrita por el Revisor Fiscal si
se trata de una persona juridica que debe tener revisoria fiscal conforme a la ley o por el
representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal, Si es persona natural, la
certificacion la suscribira directamente el proponente.

Para el caso de las personas naturales, éstas deberan manifestar, bajo la gravedad del
juramento, si tienen empleados a su cargo, evento en el cual la certificacion debe
mencionar que se encuentran al dia por concepto de aportes a la seguridad social integral
(salud, pension y riesgos profesionales) y parafiscales (cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones durante los ultimos seis meses
anteriores a la presentacion de la oferta.

Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, debera manifestar dicha
circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra personalmente
o al dia por concepto de sus aportes a la seguridad social (salud y pensiones) y que ha
cumplido con dichas obligaciones y se encuentra con los pagos al dia al momento de
presentar la propuesta.

e. ORIGINAL de la Pdliza de Seriedad de la Oferta a favor de Entidades Estatales,
suscrita y firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes requisitos:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

AFIANZADO: El oferente

VIGENCIA: Hasta la fecha sefialada para la adjudicacién y dos
(02) meses mas.

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor de la oferta asignado

para esta LICITACION PRIVADA.

Esta garantia debe ser expedida por una comparia de seguros legalmente constituida en
Colombia y el oferente debera adjuntar el original de la garantia y el original del recibo de
pago correspondiente. La garantia se hara exigible si el proponente que resultare
seleccionado no suscribe el contrato dentro del término establecido en la presente
LICITACION PRIVADA.

f. FOTOCOPIA legible de la Cédula de Ciudadania del proponente o representante legal
en el caso de personas juridicas

g. Fotocopia del Registro Unico de proponentes, expedido por la Camara de
Comercio, dentro de los tres (03) meses anteriores a la fecha limite de entrega de
cotizaciones y/o propuestas, el proponente debera estar inscrito en ACTIVIDAD 1
Constructor, ESPECIALIDAD 04, GRUPO 01, 03, 04, 06 y 10 CON UNA CALIFICACION
EN EXPERIENCIA NO INFERIOR A 150 PUNTOS y UNA CAPACIDAD DE
CONTRATACION NO INFERIOR A 800 SMMLV.

h. ORIGINAL de la certificacion de visita de obra expedido por la Oficina de
Planeacion.

i. Documento de conformacién del consorcio o uniéon temporal, si es el caso, donde
indiquen los integrantes, los porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes,
en la oferta y en la ejecucién del contrato, y el monto de la responsabilidad de cada uno.

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, EN
CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR No. 005 de 2008 DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, VERIFICARA EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES,
QUE EL PROPONENTE NO SE ENCUENTRE REPORTADO EN DICHO BOLETIN. POR
LO TANTO ES DEBER DE LA UNIVERSIDAD VERIFICAR DICHA INFORMACION.

Todos los documentos anteriormente enumerados son SUBSANABLES. Para tal efecto,
la Universidad ha establecido en el cronograma del presente pliego.



1.2.2. Documentacion Financiera

a. Balance General y Estado de Resultados con corte a 31 DE DICIEMBRE de 2009,
los cuales deberan ser suscritos por contador o revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar,
allegando copia de la respectiva tarjeta profesional.

1.2.3. Documentacion Técnica-Econémica:

a. PROGRAMA DE TRABAJO EI Proponente debera presentar un programa de trabajo
que debe ser el resultado de un andlisis detallado de las diferentes actividades en que se
divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo
condiciones de tiempo, modo y lugar normales y comenzara a regir desde la fecha del
acta de inicio de la obra; El programa debera presentarse en dias calendario como valor
"absoluto”, (Ej.: 20 dias, 30 dias), indicando el numero de cuadrillas utilizadas dia a dia. El
programa forma parte integrante del contrato que se celebre. La falta de esta informacion
sera sancionada como inconsistencia y no sera calificada econédmicamente.

b. ORIGINAL ANEXO 3. (Debidamente Diligenciado) Con sus respectivos soportes
(actas de recibo de obra).

c. ORIGINAL Anexo 02 Propuesta Econémica (Debidamente diligenciada). En medio
fisico y magnético.

d. ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
En medio fisico y magnético, caso contrario sera considerada como no admisible
técnicamente, y no se evaluara su experiencia, ni revisara la propuesta econdémica. La
presentacion de estos analisis de precio unitario es un requisito técnico que sustenta la
propuesta.

1.3. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deben depositarse en una urna disefiada especialmente por la
Universidad, ubicada en la Direccion Administrativa, Edificio Administrativo, 3er. piso,
Tunja, escritas a maquina o computadora, en idioma espafiol, salvo los términos técnicos
que usualmente se utilicen en idioma distinto, en original, debidamente cerrado con el
nuamero de la Licitacion Privada, Razon social del oferente y su Direccion, segun
cronograma.

Las diligencias de entrega de propuestas se llevaran a cabo el dia en la fecha y hora
establecidas en el cronograma de este pliego, mediante acto publico, para lo cual se
levantara el acta de cierre que suscribiran los asistentes.

CAPITULO SEGUNDO.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
1. FACTORES Y PUNTAJES

Una vez efectuada la apertura del sobre, la Junta de Licitaciones y Contratos de la
Universidad, procedera a realizar el analisis Juridico y financiero y técnico econémicos de
los documentos que lo integran, con el fin de determinar, acorde con el Acuerdo 037 de 2001
y las reglas previstas en el presente pliego de condiciones, cuales propuestas son
ADMISIBLES.

FACTORES PUNTAJES
ESTUDIO JURIDICO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO FINANCIERO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO TECNICO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
Experiencia ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO ECONOMICO
Precio 100 puntos




1.1 Estudio juridico: Se estudiaran y analizaran los requisitos de orden legal exigidos en
los pliegos de condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Seran declaradas NO
ADMISIBLES JURIDICAMENTE las propuestas que no cumplan los citados requisitos
legales.

1.2 Estudio financiero: Con base en la informacién contable exigida en el numeral 1.2.2
literal a. de presente pliego, se evaluaran los indices de Capital de Trabajo y Patrimonio:

a) CAPITAL DE TRABAJO (Admisible/No Admisible).

Se calcula como la diferencia entre el Activo corriente menos el Pasivo corriente. La
UPTC, establece que el Proponente debera tener un “Capital de trabajo” minimo éptimo,
lo que permitira eventualmente cumplir con obligaciones financieras propias de su
organizacion y las que deriven de la ejecucion de los suministros.

CAPITAL DE TRABAJO

MENOR O IGUAL A 50% DEL PRESUPUESTO |No admisible
OFICIAL

MAS DE 50% DEL PRESUPUESTO |Admisible
OFICIAL

b) LIQUIDEZ (Admisible/No Admisible)
Se obtiene de dividir Activo Corriente / Pasivo Corriente

INDICE DE LIQUIDEZ

MENOR O IGUAL A 1.5 No admisible

MAYOR DE 1.5 Admisible

c) ENDEUDAMIENTO: (Admisible/No admisible)
Se obtiene de dividir el Pasivo Total en el Activo Total

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

MAYOR DE 50 % No Admisible

MENOR O IGUAL 50 % Admisible

En el caso de los Consorcios o las Uniones Temporales, los anteriores indices se
calcularan sumando los correspondientes Activos y Pasivos de sus integrantes. No
obstante, si alguno de éstos presenta un Capital de Trabajo inferior al 25% del
presupuesto oficial, la propuesta sera rechazada.

Seran declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las propuestas que no cumplan los
con los porcentajes minimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla.

Los resultados de la calificacion seran publicados en la pagina web de la Universidad
Pedagodgica y Tecnolégica de Colombia - UPTC en las fechas previstas en el cronograma.
Los oferentes tendran un (1) dia habil para presentar las observaciones que consideren
pertinentes, de forma escrita, y radicadas unicamente en la Direccién Administrativa y
Financiera, 3er piso Edificio Administrativo, sede central Tunja, UPTC, segun cronograma.
1.3 CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA




Revision Aritmética.

Durante la revision de la propuesta econdmica, se realizara la verificacion aritmética de
las operaciones y valores producto del diligenciamiento del anexo de cantidades de obra,
con el fin de corroborar la informacién alli consignada, corrigiendo las operaciones mal
calculadas y obteniendo asi el valor real de la propuesta de acuerdo con el resultado de la
verificacion anterior y con ese nuevo valor la propuesta sigue el tramite de evaluacion.

Si el proponente modifica parcial o totalmente el contenido del anexo de cuadro de
cantidades, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si el valor de la propuesta econdémica revisada y corregida sobrepasa el valor del
presupuesto oficial, sera considerada NO ADMISIBLE.

Si la descripcion y alcance de alguna de las actividades o item es modificado, la
propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si la cantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el anexo de
cuadro de cantidades es modificada, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

EVALUACION DEL PRECIO. 100 puntos.

Realizada la revision aritmética de las propuestas, se aplicara la media aritmética incluido
el presupuesto oficial, entre aquellas propuestas que resulten admisibles. Se asignaran
los cien puntos a la propuesta que esté mas cerca (por encima o por debajo) del valor de
la media aritmética. Se asignaran cinco puntos menos a cada uno de los proponentes de
acuerdo a la proximidad frente a la media aritmética, igualmente por encima o por debajo
de ella.

Se elabora luego el cuadro resumen de puntajes, con lo cual se obtiene un ORDEN DE
ELEGIBILIDAD ordenado de mayor a menor puntaje.

En caso de que se presente igualdad en la puntuacion total, y conforme con el Acuerdo
No. 037 del 30 de Julio del 2001, Estatuto General de Contratacion de la UPTC, capitulo
V, Articulo 37, “en igualdad de condiciones, debera preferirse la propuesta que ofrezca
mejor precio; en igualdad de precios, la que contemple mejores condiciones globalmente
consideradas, y en igualdad de precios y condiciones, se tendra en cuenta la experiencia
y cumplimiento en contratos anteriores”.

EXPERIENCIA (admisible o no admisible)

El proponente, debera estar registrado en la base de datos de proveedores de la UPTC,
oficina de Bienes, suministros e Inventarios, y debera estar calificado y clasificado, en el
Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, como: ACTIVIDAD 1
Constructor, ESPECIALIDAD 04, GRUPO 01, 03, 04, 06 y 10 CON UNA CALIFICACION
EN EXPERIENCIA NO INFERIOR A 150 PUNTOS vy UNA CAPACIDAD DE
CONTRATACION NO INFERIOR A 800 SMMLV. para lo cual debera adjuntar a la
propuesta copia del Registro Unico de proponentes expedido por la Camara de Comercio.

La UPTC comprobara la exactitud de la informacién consignada en la propuesta y podra
solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, dichas aclaraciones y demas
solicitudes que para efecto de la evaluacion, realice la UPTC, deberan ser presentadas
por escrito por el proponente dentro del término que le determine la entidad.

Si al comparar la informacion presentada en el ANEXO No. 3 con la documentacién que
aporte el proponente dentro de su oferta para acreditar dicha informacién, se advierten
datos erréneos, incompletos o inconsistentes, prevalecera el contenido de los documentos
soporte.

Se entendera que el ofrecimiento relacionado con los contratos esta dado con la
documentacién anexa a la propuesta, que soporta el Formulario de experiencia especifica
(Anexo No.3). A continuacién se presenta la informacion que debera ser presentada para
que las certificaciones sean tenidas en cuenta dentro de la evaluacion de experiencia:



Actas de recibo final o actas de liquidacion de obra o certificacion de ejecucion de
contratos similares al objeto de la presente licitacion en obras publicas o privadas de
contratos terminados antes de la fecha del cierre de la presente licitacion donde se
especifiquen cada uno de los items ejecutados y que sumados tengan un valor superior o
igual al presupuesto oficial de la presente invitacion. Certificacion cuyo valor sea inferior al
presupuesto oficial o certificaciones que sumadas estén por debajo del valor del
presupuesto oficial, no seran tenidas en cuenta para acreditar la experiencia solicitada.

A partir de los documentos soportes del Formulario de Experiencia Especifica (Anexo
No.3) se evaluaran las Actas y/o certificaciones de los contratos cuyo objeto haya sido
Actividades de construccion y mantenimiento en general.

Cuando el nombre del objeto del contrato no incluya explicitamente lo mencionado
anteriormente, se analizara la actividad de cada uno de los item dentro del Acta de recibo
final o acta de liquidacion de obra o de la certificacion, para determinar si son similares a
los de la obra a ejecutar y si se tienen en cuenta como soporte.

Si los Contratos corresponden a trabajos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o
Unién temporal, el valor facturado por concepto de trabajo ejecutado a considerar sera
igual al valor total facturado del trabajo, multiplicada por el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

No se tendran en cuenta actas de recibo final de obra, o de liquidacién de obra o
certificaciones de ejecucion donde no figuren las cantidades de obra con sus respectivos
precios unitarios, con el valor final de obra realmente ejecutada y liquidada. Igualmente,
no se aceptara como soporte la presentacién de la fotocopia de contratos sin la respectiva
acta de obra exigida.

Las actas deberan estar debidamente firmadas por el contratista e interventor del
contrato. En caso de no estar alguna de las dos firmas o las dos, no se tendra en cuenta
el acta.

No se tendran en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con el
contratista directo de la obra ni auto certificaciones, ni certificacion de obras propias.

2. VIGENCIA 'Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se
compromete a entregar a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, la totalidad de las obras objeto de la presente
contratacion, sera de SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la fecha de
aprobacién de las pélizas y suscripcidn del acta de inicio. El incumplimiento en la entrega
se multara con el 1% diario del valor del contrato.

CAPITULO TERCERO. ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
1. ELIMINACION DE PROPUESTAS
Se eliminaran las propuestas en los siguientes casos:

1.1. La falta de veracidad en los documentos presentados.

1.2. Cuando la misma persona natural o juridica, de manera directa o indirecta, aparezca
interesada en varias propuestas para la misma Licitacion Privada.

1.3. Cuando la propuesta presente enmendaduras, borrones o tachones que alteren
sustancialmente la claridad de la oferta y ésta no se hubiese salvado con respectiva nota
y firma del proponente.

PARAGRAFO 1.- Una vez entregada la propuesta, a ningin oferente se le permitira
modificar su oferta, pero la Universidad podra solicitar aclaraciones a los participantes,
siempre y cuando no implique violacion del contenido esencial de ella.



PARAGRAFO 2.- Cuando una oferta sea eliminada por cualquiera de los puntos
mencionados, la Universidad se abstendra de estudiarla.

2. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato resultante de la presente Licitacion Privada se perfeccionara cuando se logra
acuerdo sobre el objeto de la contraprestacion y éste se suscriba por los intervinientes.
Para su legalizacién y posterior ejecucion se requerira:

A) El cumplimiento de los requisitos precontractuales sefialados en el Capitulo Il del
Acuerdo 037 de 2001.

B) La constitucion y aprobacion de las garantias.

C) La publicacién en el diario tinico de CONTRATACION.

D) La existencia del Registro Presupuestal de Compromisos

Los contratos de la Universidad son intuito personae, y en consecuencia, una vez celebrados
no pueden cederse sin previa autorizacion escrita de la Universidad.

3. UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA EN LAS
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

La Universidad y los contratistas buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa las
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir
las diferencias acudiran al empleo de los mecanismos de solucién de controversias
contractuales previstas en el Acuerdo 037 de 2001, y a la conciliacién, a la amigable
composicion y a la transaccion.

TITULO TERCERO.- CONDICIONES ESPECIFICAS DE CONTRATACION
CONTRATO DE OBRA.

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

iITEM DESCRIPCION UNID | CANT
OBRA CIVIL
1 PRELIMINARES
1,1 Localizacion y replanteo M2 262,65
1,2 Campamento 18 mts. UN 1,00
1,3 Desmonte y retiro de cubierta de teja de asbesto M2 256,63
1,4 Demolicién muros ladrillo E= 0.15 mts. M2 211,00
1,5 Demolicién muro en ladrillo E=0.25 mts. M2 86,00
1,6 Desmonte marcos y puertas M2 41,50
1,7 Demolicién de placas de piso E= 0,10 mts. M2 262,60
1,8 Demolicién de placas, columnas y vigas M3 41,00
1,9 Retiro de Sobrantes Viaje 3.00 m3 VJ 23,00
2 CIMENTACION Y DESAGUES
2.1 Excavacion manual y retiro M3 36,00
2.2 Excavacion mecanica y retiro M3 79,00
2,3 Concreto para zapatas 3000 PSI M3 14,00
2,4 Concreto viga de amarre 3000 PSI M3 16,00
2,5 Base concreto pobre E=0.05 mts. 2000 PSI M2 66,00
2,6 Suministro figurada y amarre de acero PDR-60 Kg 9000,00
2,7 Caja de inspeccion de 80x80x80 cms. UN 1,00
2,8 Caja de inspeccién de 1.00x1,,00x1.00 mts. UN 2,00
3 ESRUCTURAS
3.1 Columnas en concreto 3000 PSI, altura menor a 3 mts. M3 10,00
3,2 Viga aérea 3000 PSI M3 17,00
3,3 Viga canal en concreto 3000 PS| impermeabilizado M3 1,50
3,4 Placa entrepiso aligerado caseton de lona E=0.30 mts. 3000 PSI M2 263,00
3,5 Escaleras Maciza 3000 PSI M3 1,90
4 MAMPOSTERIA
4,1 Muro en bloque No.5 E=0.12 mts. M2 580,00
4,2 Dintel en concreto de 15 x 20 cms. 2500 PSI inc. refuerzo ML 30,00
5 PANETES
5,1 Pariete liso muro 1:4 M2 1160,00
52 Pariete impermeabilizado 1:3 con Sika 1 o similar M2 28,00
5,3 Filos y dilataciones en pafietes ML 716,00
6 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
6,1 ACOMETIDA PVC 1/2" DE 5 mts. UN 1,00




6,2 | Red suministro PVC 1/2". RDE9 ML | 85,00
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6,3 Red suministro PVC 3/4". RDE11 ML 30,00
6,4 Punto de agua fria PVC UN 27,00
6,5 Suministro e instalacion tanque elevado pvc 1000 Its. UN 2,00
6,6 Bajante de agua negra PVC 4" ML 5,00
6,7 Punto desagies PVC 3" UN 30,00
6,8 Punto desagiies PVC 4" UN 6,00
6,9 Bajante pvc Raigo ML 29,00
6,10 | Cheque RW 1" UN 2,00
6,11 Reventilacién PVC 3" ML 28,00
6,12 | Registro RW 1/2" UN 9,00
6,13 Instalacién lavamanos y sanitarios UN 24,00
6,14 ]| Conexién tanque elevado pvc UN 2,00
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
7,1 Bajante duc en 2" * 6m HG inc. Conduleta, curva PVC amarres Met. UN 1,00
7,2 Caja de paso mamposteria con tapa en ferroconcreto 3000 psi. UN 2,00
7,3 Apertura de zanja 0,6*0,9m tend. En 2 de 2" PVC TP restituido. ML 25,00
7,4 SPT varilla Cu de 5/8" * 2,4M CABLE DESNUDO Cu 1/0 un. Termosoldadas. UN 1,00
7,5 Alambrada de ducto de 2" con 3(2)+ 1(4) de Cu THHN. ML 26,00
7,6 Acometida parcial para UPS en 3(8) + 1(10) de Cu THHN + 1(10) de Cu ML 7,00
7,7 Lampara fluorescente circular de 21cm y tubo de 2-17W. UN 89,00
7,8 Salida general de alumbrado con interrupcion sencilla y o conmutable. UN 89,00
7,9 Toma corriente general doble de 123V-15A con polo a tierra. UN 34,00
7,10 | Toma corriente general bifasico de 214V-20A con polo autoprotegido GFCI. UN 14,00
7,11 Tomacorriente general doble 123 V -15 A con polo autoprotegido GFCI UN 25,00
7,12 | Tablero de distribucion completa, 36 circuitos con protecciones. UN 1,00
7,13 | Salida de tv cable coaxial RG 59. UN 6,00
7,14 | Salida parlante con control local. UN 10,00
7,15 | Salida voz y datos con cable UPT cate. 6E terminal RJ 45 certificada. UN 14,00
7,16 | Gabinete metalico A RACK para admén.. De red VD, 20 nestaciones. UN 1,00
8 PINTURA
8,1 Estuco y Vinilo (Tipo 1) tres manos en muros M2 306,00
8,2 Vinilo sobre pafiete dos manos en muros M2 396,00
8,3 Filos y dilataciones en estuco ML 716,00
9 ENCHAPES
9,1 Enchape en porcelana Vicenza 25*35 M2 117,00
9,2 Incrustaciones Tempo JGO 4,00
9,3 Remate bocel aluminio "wings" ML 15,00
9,4 Rejillas de piso sosco 4*4*3 aluminio UN 9,00
10 PISOS
10,1 Base en Material de afirmado Compactado M3 31,50
10,2 | Placa base en concreto E=0.10 2500 PSI M2 262,60
10,3 Poyos cocina y base muebles , E= 0.08 y A=0.60 M 2500 PSI ML 23,60
10,4 | Alistado de pisos E=0.04 - 1:5 M2 525,30
10,5 | Piso ceramica 30*30 Alfa o similar M2 396,40
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10,6 | Piso ceramica 20,5*20,5 o similar M2 22,72
10,7 Pasos escalera granito ML 33,80
10,8 | Guarda escoba baldosin de granito ML 199,62
11 CUBIERTAS
11,1 Entramado para teja Moure M2 251,00
11,2 | Teja Termo acustica (1,8 Kg./M2) FIBRA DE CARBONO M2 251,00
12 CIELO RASOS
12,1 Cielo raso plano en drywall 8mm M2 508,00
13 CARPINTERIA DE MADERA
13,1 Hoja fortec 1.00 UN 5,00
13,2 Hoja fortec 1.4 UN 9,00
14 CARPINTERIA METALICA
14,1 Suministro e Insta. Ventana en aluminio Proyectante anoloc M2 86,00
14,2 Puerta de acceso en aluminio M2 13,80
14,3 | Suministro e Insta. Marco puerta en lamina calibre 18 Inc. Anticorr. UN 5,00
14,4 | Suministro e Insta. Marco puerta en lamina calibre 18 Inc. Anticorr.2 UN 9,00
14,5 | Suministro e Insta. Reja en lamina cal 18 Inc. Anticorr. UN 35,00
15 APARATOS SANITARIOS
15,1 Suministro e Inst. Lavamanos sobreponer acuacer color c/griteria UN 8,00
15,2 ]| Suministro e inst. Sanitario acuacer blanco completo UN 6,00
15,3 | Suministro e inst. Orinal mediano Inc.. griteria tradicional cromada UN 2,00
15,4 | Suministro e inst. Ducha sencilla UN 1,00
15,5 | Suministro e inst. lavaplatos acero inoxidable UN 8,00
16 VIDRIOS Y CERRADURAS
16,1 Vidrio 5 MM M2 80,25
16,2 | Vidrio bronce gris 10mm M2 19,50
16,3 | Espejo 4 MM sin bisel M2 2,00
16,4 | Cerradura Bafio Schlage A - 40S UN 4,00
16,5 | Cerradura Alcoba Schlage A - 50WS UN 10,00
16,6 | Cerradura entrada Doble Cilindro UN 3,00
17 OBRAS EXTERIORES




17,1 Concreto Sardineles H=0.40m 2500 PSI ML 81,00
17,2 | Concreto Andenes 0.10m 2500 PSI M2 132,70
17,3 | Concreto Estriado Rampas 2500 PSI M2 3,00
17,4 | Aseo General para entrega M2 524,00
17,5 | Sumidero 0,7*0,3 mts UN 2,00

Nota: Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas minimas no
se tendran en cuenta en el proceso de calificacién. La Universidad NO aceptara

propuestas parciales,

Los valores deberan expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables. Por lo
tanto, el Contratista no podra alegar durante la ejecucidn del contrato desequilibrios
econdmicos y solicitar incrementos de precios por factores que pudieron ser previsibles de
acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto.

1.1. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:
Los planos del espacio a intervenir los suministrara la Universidad antes de iniciar la obra.

Las cotas y dimensiones del replanteo que el Contratista hara en la obra tendran prelacion
sobre los planos. Donde falten cotas o dimensiones o haya alguna duda sobre estos
puntos, el Contratista debera recurrir a la Oficina de Planeacion de la Universidad para
concertar la informacion.

El contratista determinara los detalles constructivos de la Construccion de la obra.
1.2. PROGRAMACION DE OBRA:

El contratista estara obligado a elaborar la programacion de la obra y entregarlo a la
interventoria con copia a la Oficina de Planeaciéon de la universidad UPTC Tunja y asi
poder llevar un control de los avances de la misma hasta la entrega final, siendo esta una
herramienta de trabajo para el proceso de construccién en beneficio tanto para el
contratista como para el contratante.

1.3. MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la obra seran proporcionados por EL
CONTRATISTA y sus costos de obtencion, transporte, almacenaje y manejo, estaran
incluidos en los precios unitarios correspondientes; deberan ser de primera calidad y
adecuados al propésito a que se les destina y estos materiales y sus fuentes deberan ser
examinados por el interventor, quien a su vez respondera por la calidad de los mismos.

El material rechazado sera retirado y reemplazado por cuenta de EL CONTRATISTA y la
obra defectuosa corregida, sin que ésta cause pago extra.

El CONTRATISTA debera efectuar por su cuenta los analisis del material, sin perjuicio de
gue la Interventoria realice los que estime convenientes.

1.4. TRANSPORTE DE MATERIALES

Durante la ejecucion de los trabajos, la interventoria determinara previamente la
colocacion de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como
escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la Resolucién 0541 del 14 de
diciembre de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, para los casos donde
aplique.

En caso de no acatamiento por parte de EI CONTRATISTA a estas indicaciones, LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA no asumira ninguna
responsabilidad por los dafos y perjuicios que se causen a terceros.

1.5. ACCESOS E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA



El CONTRATISTA debera asegurarse de las condiciones de las carreteras de acceso a
las obras, con el fin de tomar las medidas que considere necesarias para la movilizacion
de su personal y equipo.

La construccion o adecuacion de accesos a las obras y la ocupacion de terrenos para las
instalaciones temporales que requiera EI CONTRATISTA, deberan estar previamente
aprobadas por LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA y no
tendran pago por separado. Su costo debera estar cubierto por los precios unitarios del
contrato.

Cuando los accesos a terrenos para instalaciones se encuentren fuera de la zona de
carretera, EL CONTRATISTA debera adquirir a su cargo los derechos respectivos y sera
responsable por los dafnos que cause a terceros durante la ejecucién del contrato.

El adjudicatario debera presentar al Interventor, un cronograma detallado de obra que
incluya todas las actividades correspondientes a los trabajos, discriminando el numero
suficiente de frentes de trabajo PARA CADA ACTIVIDAD, para que el programa se
cumpla a cabalidad. Igualmente debera presentar el programa de inversiones
correspondiente al cronograma de obra propuesto.

La preparacién de los programas debera tener en cuenta el plazo de ejecucion, las
condiciones climaticas en la region, las caracteristicas fisicas de la edificacion y de los
accesos, la localizacién y al transporte de los materiales de desmonte y demolicién.

Debera tenerse en cuenta en la programacion de obra, el uso de cuadrillas para dobles
turnos.

El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin
de que la ejecucién se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. Estas conllevaran la
aplicacion de las sanciones previstas en el contrato.

1.6. SENALIZACION TEMPORAL

Desde la suscripcion del acta de inicio de la obra y hasta la entrega definitiva de las obras,
EL CONTRATISTA estara en la obligacion de sefializar la obra y mantener el transito
publico y las condiciones de seguridad preventiva a los particulares y terceros, en los
tramos en que éstos interfieren.

El incumplimiento de esta obligacion durante la ejecucion del contrato causara
requerimientos sucesivos por parte de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA al CONTRATISTA, cada vez que se compruebe esta
omisién con el informe de la Interventoria o como resultado de las diligencias ordenadas
por LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, para tal efecto.
El incumplimiento de los requerimientos se sancionara de acuerdo a lo preceptuado
segun Pliego de Condiciones.

1.7. SITIO PARA LA OBRA, INSTALACIONES Y CAMPAMENTOS

El CONTRATISTA coordinara con la Interventoria el sitio que se requiera para la
ubicacion de los campamentos, que para este caso se utilizaran una de las instalaciones,
y el contratista cubrira por su cuenta la renta y demas costos relacionados con su
adecuacion provisional.

1.8. PRECAUCIONES SANITARIAS

El CONTRATISTA debera observar las normas y reglamentos de los Ministerio Proteccion
Social, sobre sanidad e higiene laboral y tomara todas las precauciones para evitar que
en las zonas de sus campamentos se produzcan condiciones insalubres y dotara a su
personal de los medios para protegerse, en los casos en que el trabajo presente
condiciones peligrosas para su salud.

1.9. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD



El CONTRATISTA en todo momento se acogera a las normas de seguridad del personal,
salud ocupacional y de los cddigos de edificacion y construccion, ademas observara las
siguientes recomendaciones, y las que fije el interventor:

En trabajos nocturnos EL CONTRATISTA suministrara luz eléctrica en todos los sitios de
labor. La iluminaciéon por llamas se usara sélo con autorizacion del interventor y sera
aceptable como sefal de transito.

Los conductores eléctricos, en zonas donde puedan entrar en contacto con el personal o
el equipo, estaran provistos de aislamiento eficaz.

El CONTRATISTA sera responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su
personal con ocasion del desarrollo del objeto del contrato, sea el personal de la
Interventoria o de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA,
visitantes autorizados o terceros. Por consiguiente todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta de EL CONTRATISTA.

La INTERVENTORIA podrd en cualquier momento ordenar que se suspenda la
construccion de la obra o de las obras en general, si por parte del CONTRATISTA existe
un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las
instrucciones de la INTERVENTORIA a este respecto, sin que el CONTRATISTA tenga
derecho a reclamos o a ampliacién de los plazos de construccion.

EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR DE MANERA INTEGRAL LA RESOLUCION.
No. 3673 de 2008 y RESOLUCION No. 736 de 2009 PARA DESARROLLAR

TRABAJOS EN ALTURA CON PELIGROS DE CAIDAS.

1.10. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las
instrucciones del interventor, se considerara defectuoso y éste ordenara repararlo y
reconstruirlo.

Se considera rechazado y no se medira ni pagara el trabajo efectuado, antes de darse los
correctivos necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorizacién del interventor,
sera por cuenta de EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no tendra derecho a percibir ninguna compensacién por la ejecucion
del trabajo rechazado y por su demolicién.

1.11. SUMINISTRO DE DATOS AL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA debera suministrar al interventor, cuando éste lo requiera, informacion
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en cada subdivision del
trabajo, su clasificacién, salario o sueldo y sus afiliaciones a los sistemas pensionales, de
salud y riesgos profesionales, asi como la informacion sobre el costo de los materiales,
herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.

El CONTRATISTA, tiene la obligacién de establecer y ejecutar permanentemente el
programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es
responsable de los riesgos originados en su ambiente laboral y debera adoptar las
medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos (D. 1295/94).

1.12. DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA sera responsable de toda la obra hasta su terminacion y aceptacion
final. Es responsable también por cualquier dafio que pueda causarse a terceros, con
motivo de la obra, si las causas del dano le son imputables. En este caso reparara a su
costa los dafios, sin que implique modificacion al plan de trabajo, ni excepcidon de tales
responsabilidades, ni de lugar a la ampliacion del plazo convenido.



1.13. POSESION Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL

Siempre que, en opinién del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser
utilizada y los intereses de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA lo requieran, éste puede tomar posesion y hacer uso de dicha obra o parte de
ella, recibiéndola mediante acta parcial.

EL CONTRATISTA efectuara las obras, de modo que evite o haga minimas las
interrupciones de la circulacién dentro de la edificacion y el transito en las vias internas de
la Universidad, corredores, escaleras, vias de acceso y propiedades aledafias al
proyecto.

1.14. LIMPIEZA FINAL

Al finalizar la obra EL CONTRATISTA, por su cuenta, removera sus instalaciones,
escombros, materiales sin uso, formaletas y materiales similares que le pertenezcan o
que hayan usado bajo su direccion, y no tendra pago adicional al valor del contrato. De no
hacerlo asi LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA hara la
limpieza por su cuenta y cargara su costo al CONTRATISTA.

1.15. CAMBIO O RETIRO DE MAQUINARIA O EQUIPO

El CONTRATISTA no podra cambiar o retirar la maquinaria ofrecida para el contrato, sin
el consentimiento previo y escrito del interventor.

1.16. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

EL CONTRATISTA avisara, con antelacion minima a diez (10) dias calendario, la fecha
en que se propone hacer la entrega provisional de las obras a LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA y este por medio del interventor dara
aprobacioén a las obras, si es del caso, o hara las observaciones necesarias para que EL
CONTRATISTA entregue las obras a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA.

Mientras EL CONTRATISTA no haya terminado las obras o no haya ejecutado las
reparaciones y/o modificaciones ordenadas, la obra no sera recibida.

La entrega definitiva de todas las obras comprendidas en el contrato se haran constar en
un acta final que firmaran EI CONTRATISTA y el interventor. En todo caso las entregas
parciales de obra no implican recibo definitivo de esas partes y menos la de toda la obra.

1.17. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista mantendra permanentemente al frente de las obras el personal técnico
ofrecido en su Propuesta. Este personal debera estar debidamente facultado para
atender la correcta ejecucion de los trabajos y resolver de acuerdo con el Interventor los
asuntos relacionados con la obra. El personal técnico sera presentado a consideracion de
la UPTC, quien se reserva el derecho de aprobacion.

Los obreros empleados para la obra seran expertos en ejecucion de esta clase de trabajo.
La Interventoria podra ordenar al Contratista el cambio o retiro de cualquier trabajador o
personal que a su juicio no cumpla con los requerimientos.

1.18. INTERVENTORIA TECNICA

La interventoria de la obra sera ejercida por la Oficina de Interventoria de la Universidad,
en los términos establecidos en el articulo 11 del Acuerdo 038 de 2001.

La UPTC podra cambiar de interventor sin explicacién alguna al Contratista.

1.19. CONTROL DEL PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO



Durante la ejecucion de la obra, el Contratista registrara en el libro de obra, el avance de
la misma, el cual se debera elaborar simultdneamente con el programa de trabajo
aprobado por la UPTC, con las modificaciones acordadas si las hubiere. EIl informe del
contratista debera indicar el avance de los trabajos en el mes y los porcentajes totales de
la obra realizada hasta la fecha; tres (3) copias de dicho programa, deberan remitirse al
Interventor dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes, una copia sera remitida a
la Oficina de Planeacion.

1.20. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista debera observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y tener
control permanente de los factores que puedan afectar la salud o vida de los trabajadores.

El Contratista debera exigir de sus empleados, la observancia de las practicas de
seguridad y debera proporcionar y exigir el uso de cascos, guantes y cualquier
elemento de proteccidon que se requiera. Se mantendran instalaciones y elementos
para primeros auxilios en la obra y el Contratista debera impartir a su personal
Instrucciones sobre estos primeros auxilios.

Todos los empleados del contratista durante la ejecucion de la obra deberan tener
vigente la afiliacion a una EPS y ARP. En todo caso la Universidad no asumira ningun
tipo de responsabilidad por este concepto. La seguridad de las personas que ingresen a la
obra estara por cuenta del contratista, razén por la cual debera mantener elementos de
seguridad extras que puedan ser suministrados a las personas que esporadicamente
puedan visitar la obra.

1.21. INSTALACIONES PROVISIONALES DEL CONTRATISTA

Los planos para las Instalaciones que proyecte construir el Contratista, dentro de la zona
de propiedad de la UPTC, deberan ser sometidos a la aprobacion del Interventor, su
construccién y conservacién seran de su propia cuenta.

1.22 Depositos

El Contratista debera coordinar con la interventoria la asignacion de los espacios que se
utilizaran para los depodsitos necesarios para el almacenamiento de los principales
materiales de consumo. La UPTC no sera responsable por el funcionamiento de estos
depdsitos ni por los accidentes que en ellos puedan ocurrir.

1.23. Limpieza

En relacion con sus labores, el Contratista debera mantener limpios y ordenados, cada
dia de trabajo, los sitios de la obra, las estructuras, y las instalaciones y debera dejar
estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfaccion del Interventor antes
de que se dé por terminado el Contrato.

1.24. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El contratista debe garantizar la Optima calidad de cada uno de los materiales
suministrados e instalados en la obra y debe proveer a la Universidad por medio de la
Interventoria, los certificados de calidad que asi lo indiquen, sin que con ello se exima al
contratista de realizar los ensayos que sean solicitados por la Interventoria.

1.25. MEDIDAS Y PAGOS

Las mediciones de obra ejecutada las hara el Contratista conjuntamente con el Interventor
a medida que avancen los trabajos, seran la base para las Actas de recibo parcial de la
obra. Ninguna parte de la obra podra recibirse hasta tanto el Interventor la haya revisado,
medido y aprobado. El contratista estara obligado a reponer, reparar o corregir las obras
que presenten fallas asi se hayan recibido parcialmente.

1.26. OBRAS EXTRAS O ADICIONES



Toda obra que en concepto del Interventor sea necesaria para la completa terminacion de
los trabajos y que no figure ni sea asimilable a los items cotizados en el Formulario de la
Propuesta, se considerara como obra adicional.

1.27. OBRA DEFECTUOSA O INADECUADA

El Contratista corregira o reemplazara cualquier obra defectuosa dentro del plazo que fije
la Interventoria.

1.28. ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRA Y PAGO FINAL

El Contratista comunicara por escrito oportunamente a la Interventoria, la terminacion de
los trabajos. El Interventor haréa una inspeccion final de las obras y notificara al Contratista
todos los detalles que no se ajusten a los planos y/o especificaciones y los defectos de
construccion que haya encontrado y que no hayan sido corregidos. El Contratista
procedera a reconstruir o reparar a su costo las obras defectuosas. Una vez hechos estos
trabajos y terminadas las obras a satisfaccion del Interventor, se hara el Acta de Recibo
Final de la Obra, la cual no invalida el derecho que tiene la UPTC de exigir dentro del
término de estabilidad de las obras, las reparaciones o construcciones que se presenten
por obra mal ejecutada o defectuosa, o de cobrar subsidiariamente la garantia de
estabilidad respectiva.

2. FORMA DE PAGO:

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, pagara el valor del
contrato en la siguiente forma:

Un anticipo equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato, solamente
para obra, el saldo mediante actas parciales, descontando de ellas el porcentaje
correspondiente al anticipo hasta completar un 80% del valor total ejecutado y el saldo final
del 20% con la firma del acta de liquidacién, factura y pdliza de estabilidad, previa
presentacion de factura o documento que haga sus veces y presentaciéon del soporte de
pago al sistema social general(salud, pensiones, ARP) y parafiscales (Sena, ICBF vy cajas
de compensacion) del contrato liquidado. En el caso del mobiliario el pago se realizara
treinta dias posteriores a la entrega previo cumplimiento de requisitos en la Facturacion
(E.T.)y con las actas a que dé lugar.

3. ESTUDIO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La Universidad decidira sobre la Contratacion Directa dentro de las fechas indicadas en el
cronograma. La adjudicacion sera competencia del sefior Rector, teniendo en cuenta la
cuantia del contrato a suscribir, previo concepto y recomendacion de la Junta de
Licitaciones y Contratos. De acuerdo con los conceptos de admisién emanados por la
Oficina Juridica y el Concepto Técnico del Coordinador de la oficina de Planeacion de la
Universidad. EI nombre del proponente favorecido se publicara en la Pagina Web de la
UPTC de la Universidad asi como los resultados de la Contratacién Directa. El proponente
favorecido con la adjudicaciéon quedara obligado a suscribir el contrato respectivo dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion de resultados.

El contrato debera ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el
representante legal, cuando se trate de personas juridicas. Si el oferente favorecido no
firmare el contrato dentro de los plazos sefialados, la Universidad queda facultada para
adjudicar a la persona juridica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente
adjudicatario de la presente Contratacién Directa que suscriba el respectivo contrato, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo del mismo, debera constituir a favor de LA
UNIVERSIDAD la garantia unica de cumplimiento otorgada a través de una Compania de
Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya pdliza matriz esté aprobada por la
Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecuciéon del
mismo y dos (2) meses mas. 2. Estabilidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato, que debera comprender el término de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas. 3. Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del mismo
por el término de ejecucion y dos (2) meses mas. 4. Salarios y Prestaciones Sociales.
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucion y



tres (3) afios mas. 5. De Calidad, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y un (1) afio mas. 6. De
Responsabilidad Civil Extracontratual, por danos a terceros, equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato por el término de ejecucién y un (1) afio mas. Las
cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa.

NOTA: AL PROPONENTE QUE RESULTE FAVORECIDO CON LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, EN EL MOMENTO DE
REALIZARSE LA ORDEN DE PAGO DE LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO, SE LE DEDUCIRA EL VALOR DE LA
ESTAMPILLA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA 030 DE 2005 Y QUE CORRESPONDE AL 1% DEL VALOR NETO DEL
CONTRATO.

Sin otro Particular;

ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector de la Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia

Avenida Central del Norte Kilometro 1 Edificio Administrativo 5 Piso

Proyecto: Egb/Oficina Juridica
José Daza (GBSI) Ana Yaneth Jiménez Pinzén



ANEXO 01

CARTA DE DE PRESENTACION

Tunja,

Senores ) )

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Tunja

El suscrito , en nombre y representacion de

de acuerdo con las reglas que se estipulan en el pliego de

condiciones y demas documentos de la LICITACION PRIVADA No. 015 de 2010 de la
Universidad Pedagoégica y Tecnolégica de Colombia, hago la siguiente propuesta

la Universidad Pedagodgica y Tecnolégica de Colombia. En

caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el contrato correspondiente y cumplir
con todas las obligaciones sefaladas en el pliego de condiciones.

Declaro asi mismo bajo la gravedad del juramento:

1.

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sélo compromete a los
firmantes de esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La Licitacion
Privada y acepto todos los requisitos contenidos en el pliego de condiciones.

4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el articulo 27 de la Constitucion Politica y
el Acuerdo 037 de 2001, manifestacion que hago bajo la gravedad de juramento con la
firma de la presente propuesta.

5. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar todos los
servicios en la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia, a partir del __ de

de 200_, sin perjuicio de lo indicado en el pliego. (fecha de adjudicacion)

6. Que conocemos las leyes de la Republica de Colombia por las cuales se rige la
Licitacién Privada.

7. Que los precios de la propuesta son validos y vigentes durante el afo 2010, contados a
partir de la fecha y hora del cierre de la Licitaciéon Privada.

8. Que mi propuesta, sobre No. 1 consta de folios y el valor total es de $
(valor en letras)

PROPONENTE:

DIRECCION: TEL.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:

DIRECCION: TEL.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:




ANEXO 2. TECNICO ECONOMICO -OBRA

FORMATO DE CANTIDADES Y PRECIOS

iTEM DESCRIPCION UNID CANT

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR ANTES DE IVA

IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%)
VALOR TOTAL

Nota:

Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas minimas no se
tendran en cuenta en el proceso de calificacion.




ANEXO No. 3

FORMATO EXPERIENCIA

P FEC S T
L HA U E VALOR
A Cco S R TOTAL
z NTR P M DEL
(T:SSNTRA , CON ;%REM o | acT | E |1 CONTRA
TERMIN RAZON SOCIAL TRA 0B} EJEG D UAL N N
ADOS DEL TO ETo | UCION E DE S A (INCLUI FACTURADO
CONTRATANTE NUM LC JE INI I Is DAS (4)
ERO UT ’ E CIA o I Sus
No. DE c c1d N o) ADICIO
ORDEN o N ( N NES)
cl (bD 2 ( (3)
A - ) D

LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL
PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL
CONTRATANTE, EL NUMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA
INDIVIDUAL (1), EN CONSORCIO (C) O EN UNION TEMPORAL (UT) Y EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL INTEGRANTE. NO SE ADMITEN SUBCONTRATOS.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO O UNION
TEMPORAL INDICAR EN LAS COLUMNAS (3) Y (4) UNICAMENTE EL VALOR QUE
CORRESPONDE SEGUN LA PARTICIPACION.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS EN LAS COLUMNAS (3) Y (4) DEBEN
EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

PROPONENTE:

TO VALOR TOTAL

NOTA: Los valores deberan expresarse en pesos colombianos, a precios fijos

inmodificables. Por lo tanto, el Contratista no podra alegar durante la ejecucion del contrato
desequilibrios econdmicos y solicitar incrementos de precios por factores que pudieron ser
previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto.



	CONTRATOS TERMINADOS
	ORDEN 
	CRONOGRAMA
	TITULO PRIMERO.- CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
	CAPITULO PRIMERO. PROCESO DE SELECCIÓN
	La Universidad y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstas en el Acuerdo 037 de 2001, y a la conciliación, a la amigable composición y a la transacción.
	ANEXO 01


	CARTA  DE  DE PRESENTACIÓN


