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Tunja, 19 de Mayo de 2010.

Doctora: i i
ANA YANETH JIMENEZ PINZON
Grupo de Bienes, suministros e Inventarios.

Referencia: Licitacion Publica No 048 de 2010

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta al oficio radicado en
correspondencia por algunos ingenieros y arquitectos, en donde se solicita que
para la presentacion de propuestas de la licitacion en referencia solo se exija
Andlisis de Precios Unitarios (APU) al proponente que resulte favorecido y la
ampliacion del plazo de ejecucion de las obras de 30 dias a 60 dias.

Acogiendo el numeral 1.2.3. Inciso (d) del pliego de condiciones, en donde es
claro que para la universidad es importante la exigencia de Analisis de Precios
Unitario (APU) como requisito técnico para sustentar cada propuesta, no se
debera omitir este requisito. En cuanto al plazo de ejecucion de las obras se
modifica a 45 dias calendario totales, ya que la adjudicacion de las distintas obras
sera de forma parcial (distintos frentes de obra) y a que el tiempo de 30 dias se
habia planeado para que las obras se ejecutaran en el receso de mitad de afio de
la universidad, no es posible ampliar méas tiempo este plazo.

Por ofra parte, le pido atentamente comunicar esta determinacidon a los
interesados en presentar estas propuestas, de acuerdo con el cronograma del
pliego de condiciones.

Cordialmente,

,Z

M’Q/ q4
SANDRA ROCIO MONDRAGON AREVALO
JefefOficina Planeacion




