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ACTAS
, Adjudicacién de proveedor
Aprobacién No. 1393
I’I I‘"” ”( ”I“" m Illm Fecha aprobacion 22 de junio de 2012
00101-2012-221-001408-00 Valor $54.912.329,00 |
[ Solicitud No.183 de fecha 12 de marzo de 2012

Contratista JAIRO DANILO GALAN RODRIGUEZ Identificacion 6748544
Fecha actuacion 22 de junio de 2012 Valor vigencia $ 54.912.329,00
Justificacion EN ATENCION A LA AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA

ADELANTAR EL CONTRATO. PREVIO CONCEPTO Y RESULTADO CONSOLIDADO POR LA
COORDINACION DEL GRUPO DE BIENES Y SUMINISTROS. ]

—

~—— REFERENCIAS N
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacién 183 12 de marzo de 2012 Modalidad invitacion Privada
Tipo de solicitud  Contrato ' Tipologia Contrato de obra - mantenimiento
Plan de compras 23 MANTENIMIENTO
Certificado de disponibilidad 783 13 de marzo de 2012
Acta de adjudicacion 1393 22 de junio de 2012

POLICARPA MUNOZ FONSECA ;

4 /N/A

/
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CONTRATOS

Contrato de obra - mantenimiento
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(Contrato No. 291
Fecha 22 de junio de 2012
RTANRRD
IVA $349.204,00
00101-2012-233-000291-00 Anticipo $0,00 J
[ Contratista JAIRO DANILO GALAN RODRIGUEZ Nit. 6748544 B
Direccion CL 48 N. 9-05
Ciudad TUNJA Teléfono 7400648
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 75 Dias

Objeto General MANTENIMINENTO DEL LABORATORIO DE REACCION

ES NUCLEARES( ESCUELA DE

L FISICA) UPTC SEDE CENTRAL TUNJA. .~ j
[ Ordenador POLICARPA MUKIOZ FONSECA Cédula 40013363 ]
Jnterventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159 J
o REFERENCIAS Y
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacion 183 12 de marzo de 2012 Modalidad Invitacion Privada
Plan de compras 23 MANTENIMIENTO
Certificado de disponibilidad 783 13 de marzo de 2012
Acta de adjudicacion 1393 22 de junio de 2012
Ejecutor Escuela de Fisica )
—— VECTORFISCAL
Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
Retencién en la fuente en el impuesto sobre las ventas.
Ventas régimen comdn.
|_Informante de exogena. J
AFECTACION PRESUPUESTAL —
r— RUBRO 'RECURSO' CONCEPTO VALOR
L Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $54.921.712,80
1.2.2.1 20 ADM  Mantenimiento $54.921.712,80J

Pagos parciales
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RN & Universidad Pedagogica y
o %:15 Tecnologica de Colombia CONTRATOS
g Contrato de obra - mantenimiento J
(Contrato No. 291
Fecha 22 de junio de 2012
IVA - $349.204,00
00101-2012-233-000291-00 e
: Anticipo $0,00 )
(—— FORMA DE PAGO -
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO | VALORPAGO  |VALOR AMORTIZACION
1 80% MEDIANTE ACTAS PARCIALES CERTIFICADO POR EL INTERVENTOR CON ACTAS F $43.929.863,20 l $0,00
2 20% AL FINALIZAR LA OBRA CON ACTA DE FINALIZACION Y DOCUMENTOS QUE EXIJA | $10.982.465,80 $0,00 J
( ITEMS ~
[TEM | DESCRIPCION ]UNIDAD[CANTIDAD] VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. 54.912.329,00
1 MANTENIMIENTO LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES UN 1,00 $52.380.600,00 0% $52.380.600,00
(ESCUELA DE FISICA) UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $2.182.525,00 16% $2'531'729'00J
] f/'-’j-fﬂ—wj 7
K/\,C,C\:; (N / . M e %
POLICARPA MUNOZ FONSECA LJAIRG NIKO GALAN RODRIGUEZ
N/A T / " C.C. 6748544
Direccion Administrativa y Flnanciera
APROBADO - 22 de junio de 2012
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CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 291 DE 2012, SUSCRITO ENfrieiddAedandgiany
UNIVERSIDAD PEPAGOGICA Y TECNOLAGICA DE COLOMBIA YJAIRD DANILO GALAN
RODRIGUEZ NIT. 6.748.544

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: JAIRO DANILO GALAN RODRIGUEZ ~ | NIT. 6.748.544

OBIJETO: MANTENIMIENTO LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES (ESCUELA DE FISICA] UPTC SEDE

TUNJA

VALOR: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEITINUEVE PESOS

M/CTE. ($54.912.329)

PLAZO DE EJECUCION: SETENTA Y CINCO [75] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE IA

APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2012

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20. COP NO. 783 DE 2073

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con
la cédula de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y
Financiera de la Universidad Pedagagica y Tecnol6gica de Colombia, debidamente autorizada por la
Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 Y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se
llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra JAIRO DANILO GALAN RODRIGUEZ, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.748.544 de Tunja, quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento
establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en fos soportes respectivos que hacen
parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO,
consignado en las siguientes cldusulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Mediante solicitud
de Bienes y Servicios No. 352 de fecha de radicado Doce {12} de Marzo de 2012 en la Coordinacion
de Bienes y Suministros de la Universidad, se solicita CONTRATAR MANTENIMIENTO LABORATORIO
DE REACCIONES NUCLEARES (ESCUELA DE FISICA) UPTC SEDE TUNJA. 2). Que existe analisis de
conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por el Director de Reacciones Nucleares-Escuela de
Fisica de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 783 de fecha
Trece (13) de Marzo de 2012. 4). Que se llevo a cabo Invitacion Privada No. 026 de 2012, atendiendo
las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato,
naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad: procedimiento el cual arrojo como
resultado de la evaluacion realizada, la adjudicacion total al proponente JAIRO DANILO GALAN
RODRIGUEZ, segiin propuesta presentada el dia Catorce {14} de Junio de 2012; razon por la cual se
extendera documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal sin
exceder el presupuesto oficial.5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce {14} de Marzo de 2011 por
medio de Ia cual se delega la facultad de contratacién Yy de ordenacién del Gasto, precepttia en su
articulo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar
contratos y ordenacion de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecriologica de Colombia, hasta Ja
cuantia equivalente a doscientos (200] Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de
los contratos suscritos, previo cumplimiento de fos requisitos Y procedimientos exigidos en los
estatutos de Contratacion Administrativa Y Presupuestal de la Universidad”. 6). Que de conformidad
con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad: se procede a celebrar el presente
contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. Ei objeto del
presente contrato es: “"MANTENIMIENTO LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES [ESCUELA
DE FISICA] UPTC SEDE TUNJA” de acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que se
establecen en las Condiciones Y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 026 de 2012 yenia
propuesta, presentada el dia Catorce | 14} de Junio de 2012, Ia cual hace parte integral del presente
contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la seguin se establece en anexo
No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. Edificio Laboratorio de Reacciones
Nucleares UPTC Sede Central Tunja. TERCERA.PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con
LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en
la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA.SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al
Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20. CDP NO. 783 DE 2012 .QUINTA. VALOR Y
FORMA DE PAGO.EI valor del presente contrato es de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
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NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEITINUEVE PESOS M/CTE. ($54.912.329). Suma que LA
UNIVERSIDAD cancelara al contratista de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total de la oferta
favorecida, mediante actas parciales debidamente certificadas por el Supervisor del Contrato de
acuerdo al avance de obra. b). y el pago del 20% restante del valor total de la oferta favorecida se
cancelara al finalizar Ia obra con acta de finalizacion y el recibo a satisfaccion del objeto contratado.
PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la
Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de
contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA.PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion del presente conirato es de SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO,
CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA
DE INICIO, suscrita por el proponente y el interventor/supervisor designado por la Universidad
Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia. SEPTIMA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1). Atender
las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagégica y Tecnologica de Colombia
(UPTC), por intermedio de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de
la obra objeto de la presente invitacion privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefalado dentro
de la presente invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segun los
parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segtn el anexo 1. 4). Prestar las garantias
requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en
la presente invitacion. 5). Presentar al momento de la liquidacién del contrato las certificaciones en
que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema
de salud [EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales (ARP} y
PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion y seguridad
industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7).
Cumplir de manera integral la Resolucién No. 3673 de 2008 y Resolucion No. 736 de 2009 para
desarrollar trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial
de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hard acreedor al contratista de las muitas
estipuladas en el presente contrato. QCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario
para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de
Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo
que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL
CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de suspension
del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decisién, el avance del
contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de Ia suspensién.
Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se
convendran los costos de la suspensién y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension,
las partes suscribiran un acta sefalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista
debera ampliar las garantias en igual periodo al de la suspension, dentro de los 5 {cinco] dias habiles
siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las
Actas de Suspension y de Reiniciacion de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA
UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el Director
Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la ampliacion de las garantias a que haya lugar,
de conformidad con el parrafo final del inciso sequndo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010.
DECIMA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento total o parcial de cualquiera las
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el
presente documento a LA UNIVERSIDAD para efectuar la tasacion Y cobro, previo requerimiento, de
multas diarias sucesivas del uno por ciento [1%] del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. La liquidacion de las multas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y
su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no
puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion
por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual
prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De
las muitas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la cdmara de comercio. DECIMA
PRIMERA.PENAL PECUNIARIA. Si EL. CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus
obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por
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ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara
mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de
.cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de ia sancién moratoria por incumplimiento.
" DECIMA_SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10} dias habiles siguientes al recibo del
contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia tnica
que ampare los siguientes riesgos: A}. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%] del valor
del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas. B).
Estabilidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un
término de tres (3] afos contados a partir del recibo final de la obra. C). Salarios y Prestaciones
Sociales. Equivalente al veinte por ciento {20%) del valor del contrato por el término de ejecuciéon y
tres (3) anos mas. D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a
200 SMLMV por el término de ejecucién del contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad
por intermedio de la Direccién Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFOQ. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a
LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no
pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y
adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL
CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende
prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o
incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no
encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL
CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA
QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del
objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo,
transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ, Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD,
ademas de los requisitos propios de 1a contratacién entre particulares, estaran sujetos a los requisitos
de aprobacion y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia de fas
respectivas apropiaciones, publicacién en el diario Gnico de contratacion, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a la
afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD,
si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones
0 cldusulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada
del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga, b} por muerte o incapacidad fisica permanente del
CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, ¢} por
interdiccion judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d] por cesacion de pagos, concurso
de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondrd las medidas de inspeccion, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacién
del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante Ia ejecucion del contrato y para evitar la
paralizacion o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el
contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando
obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se
entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las
obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del
contrato, segun acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA
UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de
manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion,
LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrative debidamente motivado lo dars por terminado y
ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD
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DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que desarrolle en
cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacién definitiva del mismo,
especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion y pago de los
aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E
INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como
Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ, o
quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a
satisfaccién, todos y cada uno de los elementos descritos en la clausula primera del presente
contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta
autorizado para impartir instrucciones y ordenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle 1a
informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones aqui
sefaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA
UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacién para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que
emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para
exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo,
por lo tanto el supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen
modificacion a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y
EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o
materiales que no retnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para
el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL. CONTRATISTA se niega a ejecutar
los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos
directamente o por intermedio de terceros, cargando fos gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es
entendido que la supervision, coordinacion, revisién y fiscalizacion que de los trabajos haga el
Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de Ia responsabilidad que le compete
de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la
seguridad de Ia obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la
coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la ejecucion del contrato, para que éste se
desarrolie de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara las funciones indicadas en el
articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros: El Interventor del
contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros
producto de la obra, dejando libre los lugares de aimacenamiento; asi como el cumplimiento de las
normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos
profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo
con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las
informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO
DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas Ias leyes,
decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de
autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacion con el
objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion
del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA
UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato sera improcedente cualquier
reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL
CONTRATO.Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de
Disponibilidad No. 783 de 2012. b} Propuesta presentada por JAIRO DANILO GALAN RODRIGUEZ c)
Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de Ia Invitacion Privada No. 026 de 2012. e] Todas
las actas que se produzcan durante la ejecucién del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION
APLICABLE. El presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido
por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que
correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES
PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema
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de Seguridad Social Integral, parafiscaies, Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo que en
caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga muitas sucesivas hasta
tanto se dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante liquidacion efectuada por la
entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacion se
observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a
la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que
las modifiquen o reformen).VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos
se realizara la liquidacién de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la
expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de
la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No.
14935 del 27 de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte
del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de
que trata este contrato. 2. Presentar el recibo de pago de la publicacién del contrato en el Diario
Unico de Contratacién. Para su gjecucion. Requiere 1) Aprobacion de las garantias exigidas. 2] Acta
de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Veintidés {22) dias del mes Junio de
2012.

LA UNIVERSIDAD,
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POLICARPA MUNOZ’ FONSECA

Director Agdministrativo y li_inanci \ro UPT
i J

EL CONTRATISTA,

z%é%% -

.?IRO DANILO GALAN RODRIGUEZ NIT. 6.748.544
Contratista

Vo.Be. DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elabord: PAULA CASTANEDA INFANTE
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Anexo No. 1 al Contrato No. 291 de 2012

PROYECTO: MANTENIMIENTO LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES

OBIJETO: MANTENIMIENTO LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES

ETAPA: PRIMERA

LOCALIZACION: EDIFICIO LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

VALOR PRESUPUESTO:
PLAZO DE EJECUCION: SETENTA Y CINCO {75] DIAS CALENDARIO.
VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO PARCIAL
BUNKER, ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
1 | Localizacion y replanteo M2 40,00
Excavacion mecanica y retiro, para el fozo del
bunker, disposicion final de excombros fuera de
2 los predios de la Universidad, en sitio autorizado M3 120,00 $3.140 $2.520.000
por el municipio. .
Suministro, figurado y amarrado acero PDR 60,
3 (para placa fondo, muros, vigas, zapatas y kg 2200,00 $21.000 $6.919.000

columnas.

Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI,
para placa de contrapiso y muros que conforman
4 el bunker. (ver planos suministrados por la oficina| M3 48,20 $365.000 $17.593.000
de planeacién). Acabado Concreto a la vista.

Suministro e instalacion baranda de proteccion,
hecha en tubo agua negra de 2" con arriostrado
5 |en tubo aguanegra de 1-1/2", incluye ML 17.50 $75.000 $1.312.500
anticorrosivo, pintura en esmalte color negro
mate, tres manos, anclajes y tornilleria de anclaje

Limpieza de muro descubjerto Iluego de
excavacion., incluye remosion de materiales
6 |terrosos. La superficie debe quedar apta para M2 16,50 $8.000 $132.000
realizar el acabado correspondiente. Utilizar |
limpiador para concretos.

Panete 1:3 para superficie de muro existente que
queda al descubierto luego de la excavacion,
7 |incluye materiales, mano de obra y demas M2 10.00 $17.000 $170.000
elementos y materiales necesarios para dar un ‘
acabado liso, afinado con Hana metalica.

Resina epdxica para unién de concretos de edades
diferentes, se utilizara donde se adosaran los
8 |nuevos muros en concreto a construir, incluye| kg 2,50 $150.000 $375.000
materiales, equipo necesario y mano de obra.

Construccion de rampas en concreto reforzado,
incluye acero de refuerzo, concreto de 3000 PSI,
9 formale_ta, mano de qbra y denjas ma!:enales M2 10,50 $88.000 $924.000

necesarios para testeriar y fundir. Se incluye
desencofre. Acabado Concreto a la vista, estriado.
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Excavacion manual para zapatas, cualquier
material, incluye mano de obra y retiro de
escombros, disposicion final fuera de los predios
de la Universidad, en sitios autorizados por el
municipio.

M3

1,50

Uptc
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$13.000

$19.500

11

Recebo compactado para bases de las placas de
contrapiso y zapatas, e = 0.20 m, compactacién al
90% del proctor estandar. Incluye material de
gradacion fina, mano de obra, herramienta y
equipo necesario para su conformacion.

M3

2,30

$14.000

$130.200

12

Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI,
para zapatas. (1.00x 1.00x 0.30)

M3

0,60

$450.000

$270.000

13

Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI,
para columnas 30 x 30, incluye formaletas, mano
de obra y desencofrado. Acabado Concreto a la
vista.

M3

1,50

$760.000

$1.140.000

14

Suministro y vaciado de concreto de 3000 Psl,
para vigas aéreas 30 x 35, incluye formaletas,
mano de obra y desencofrado. Acabado Concreto
a la vista.

M3

2,00

$718.000

$1.436.000

15

Suministro e instalacion de tubo estructural para
soporte de cubierta, tubo rectangular negro de 60
x 120 x 3 mm, incluye anclaje, pintura con
anticorrosivo y esmalte color negro, tres manos,
mano de obra y demas elementos necesarios para
su fijacion.

ML

8,50

$43.000

$365.500

16

Cubierta en canaleta Eternit 90 x 6.00 m, incluye
mano sde obra y todos los elementos necesarios
para su anclaje y correcta fijacion.

M2

32,00

$76.000

$2.432.000

17

Demolision de una parte del muro de concreto
existente, y perforaciones completas del muro
hasta la parte exterior, segin detalles de planos,
incluye retiro y disposicion . final de escombros
fuera de los predios de la Universidad, en sitio
autorizado por el municipio.

M3

0,40

$55.000

$22.000

18

Panete 1:3 para recubrir las paredes resultantes
de la demolicion, incluye: materiales, mano de
obra y filos necesarios. Acabado con IHlana de
madera.

M2

2,60

$17.000

$44.200

FILTRO PERIMETRAL

19

Excavacion para conformar filtro perimetral,
profundidad media de 1.80 m, con un ancho
promedio de 1.00 m. Incluye retiro y disposicion
final de escombros fuera de los predios de la
Universidad, material y mano de obra, y sistema
de encofrado para trabajo en profundidad, donde
se requiera.

M3

64,80

$13.000

$842.400

20

Suministro e instalacion de geomembrana, para
recubrir filtro perimetral. Detalle suministrado por
la oficina de planeacion Uptc.

ML

36,00

$5.600

$201.600

21

Relleno con grava grueza, para conformar filtro
perimetral. Grava lavada y limpia de impurezas y
material organico, gradaciéon maximo de 2°

M3

3,50

$64.000

$224.000
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Relleno con grava delgada, para conformar filtro

22 | perimetral.Grava lavada y limpia de impurezas y M3 3,50 $82.000 $287.000
material organico, gradacion maximo de 1"

Relleno con material coman hasta colmar
23 |excavacion hecha para el filtro. Debidamente M3 16,50 $20.000 $330.000
compactado.

Suministro e instalacién de tuberia PVC rigida de
pared corrugada para drenajes de suelos y vias,
diametro 4" o su equivalente, perforada, para
24 |construccion de filtro perimetral. Incluye: ML 45,00 $115.000 $5.175.000
accesorios, limpiador, soldadura pvc y demas
elementos necesarios para su instalacién. Entrega
a cielo abierto.

Suministro e instalacion de un punto sanitario.
(sifén 3" y conduccion del mismo en tuberia de 3"
PVC-SANIT. Hasta conectar con filtro perimetral,

pend. 1%, salida hacia el costado derecho de la ML 15,00 $44.000 $660.000
construccion, buscando la cota mas baja, entrega
a cielo abierto)

25

COSTO DIRECTO $43.650.500
ADMINISTRACION 15% $6.547.575
IMPREVISTOS 5% $2.182.525
UTILIDAD 5% $2.182.525
VALOR ANTES DE IVA $54.563.125
VA SOBRE LA UTILIDAD 16% $349.204
VALOR TOTAL $54.912.329
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PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOWMBIA
. - Nit. 891.800.330 Edificandp
Universidad Pedagogica y
Tecnoldgica de Colombia REGHSTRO PRESUPUESTAL
Presupuesto Administrativa
| Contrato de obra - mantenimiento
Compromiso No 2318
qli ‘ I H. E “ EE II Fecha 25 de Junio de 2012
00102-2012-305-002318-00 Valor Total E—  $54.’,9;’12-’32 9500 ,
Contratos No.291 Vigencia 2012
Certificado No 783 Vigencia 2012
Beneficiario JAIRO DANILO GALAN RODRIGUEZ Documento 6748544
Centro Costo Escuela de Fisica
Objeto MANTENIMINENTO DEL LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES( ESCUELA DE FISICA)
UPTC SEDE CENTRAL TUNJA.DISPONE DE 75 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DE
LAS POLIZAS.
——— AFECTACION PRESUPUESTAL N
RUBRO |RECURSO‘ CONCEPTO VALOR
Secciéon 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $54.912.329.00
1.2.21 20 ADM  Mantenimiento $54.912.329,00)

‘ ': AMEZQUITA ZARATE
C}@{diiador de presupuesto
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