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' ACTAS
Adjudicacion de proveedor

Aprobacién No. 1838
Nl l || IH l ‘ III "I Fecha aprobacion 23 de agosto de 2012
00101-2012-221-001855-00 Valor $39.819.389,60

, Solicitud No.657 de fecha 4 de julio de 2012
Contratista DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA  Identificacion 820004069
Fecha actuacion 23 de agosto de 2012 Valor vigencia $ 39.819.389,60

Justificacién EN ATENCION A LA AUTORIZACIQN DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
ADELANTAR EL CONTATO, SEGUN RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA
COORDINACION DEL GRUPO DE BIENES Y SUMINISTROS.

——— REFERENCIAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacién 657 4'de julio de 2012 Modalidad Invitacion Privada

Tipo de solicitud Contrato ' Tipologia " Consultoria en estudios y disefios técnicos

Plan de compras 31 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Certificado de disponibilidad 2215 4.de julio de 2012

Acta de adjudicacion 1838 23 de agosto de 201 2 )

Loy

POLICARPA MUNOZ FONSECA

N/A
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CONTRATOS
Consultoria en estudios y disefios técnicos

s

~\

Contrato No. 314
Fecha 23 de agosto de 2012
||| " I | | | | | |‘I Valor Total | o $39’81’9 .389,60
VA $5492329 60
00101-2012-233-000313-00 AI‘IICIpO o $0 00
[ Contratista DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA Nit. 820004069
LTDA
Direccion CRA10 12 93
Ciudad TUNJA Teléfono 7427856
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 45 Dias

Objeto General

\.

CONTRATAR ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA DEL TRAMO DEL RIO LA VEGA EN

PREDIOS DE LA UTPC SEDE CENTRAL TUNJA.

7

Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159
~— REFERENCIAS |

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA ;

Solicitud de contratacion 657 4 de julio:de 2012 Modalidad Invitaciéon Privada
Plan de compras 31 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Certificado de disponibilidad 2215 = 4 de julio de 2012

Acta de adjudicacion 1838 23 de agosto de 2012

Ejecutor Direccion Administrativa y Financiera

\. J

—— VECTOR FISCAL A

Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
Retencion en la fuente a titulo de renta.

Retencion en la fuente en el impuesto sobre las ventas.
Usuario aduanero.

Ventas régimen comun.

Informante de exogena.

AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $39.904.000,00
1.1.2.1 20 ADM Honorarios $39.904.000,00J
APROBADO - 23 de agosto de 2012
5 | aFl Elabor6: JDAZAR Pagina 1 de 2
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POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA

XIBAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE EOEONEHA
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il
%"M \‘@‘\ Tecnolégica de Colombia
' ‘ CONTRATOS
Consultoria en estudios y disefios técnicos
Contrato No. 314
Fecha 23 de agosto de 2012
wvAa  $5492.329,60
00101-2012-233-000313-00 Anticipo - $0,00 |
Pagos parciales B
—~——— FORMA DE PAGO iy
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO ~ VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION
! 30 DIAS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL TRABAJO, CON LA FACTURA PREVIO CUMF $39.819.389,60 $0,00 |
- ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
2.1 Servicios profesionales. , : $39.819.389,60
1 Perforaciones a una profundidad de 12,00 m, en el informe del estudio se - UN ~ 14,00-. . $1.075.990,00 16% $17.474.077,60

debe presentar: muestreo continuo, caracterizacién de'los materiales
encontrados reportando relaciéon de vacios cada 1,50 m, parametros
deformacion basada en ensayos de consolidacién o en SPT; para.la
recuperacion total se pueden mantener las muestras en tubos d PVC. La
localizacion de los puntos de perforacién se diagrama en plano anexo.
Todo esto conlleva a que para el andlisis de las opciones-de intervencion
se cuente con un bloquediagrama, basado en el estudio de suelos

2 PUENTES PEATONALES UN 16,00 $980.240,00 16% $18.193.254,40
Perforaciones detras de cada estribo a una profundidad de 10,00 m,
caracterizacion del material de los taludes y del lecho hasta una distancia
de 30,00 m aguas arriba y aguas abajo del eje del puente; resultados de
parametros de deformacién con base en ensayos SPT .o de
consolidacién. Se anexa una grafica de la localizacion de las
perforaciones.

3 PEATONALES: UN 4,00 $894.840,00 16% $4.152.057,60
Perforaciones en la mitad del lecho del rig, a una profundidad.de 4,00 m;
caracterizacién del material de los taludes y del lecho hasta una distancia
de 30,00 m aguas arriba y aguas abajo del eje del puente, resultadds de
pardmetros de deformacién con base en ensayos SPT o de
consolidacion. Se anexa una grafica de la localizacién de las
perforaciones.

«’v [ \ L
PONCARPA UNOZQSECA C"R NER YECTOS DE INGENIE

A
! b
N/A C.C. 820004069
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 23 de agosto de 2012

S| Elabord: JDAZAR Pagina 2 de 2
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T TRERAHRTS pE CONSULTORIA BN ESTUPIOS Y DISERIOS TENICOS No. 314 DE 2012,
'SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEPAGOGICA Y TECNOLAOGICA DE COLOMBIA Y
DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA LTPA NIT. 820004069

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDA GOGICA Y T ECNOLOGICA DE COLOMBIA .

- RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA .. | CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
CONTRATISTA: DESARROLLO INTEGRAL EN PI?OYE C' T OS DE INGENIERIA LTDA NIT. 820004069
OBJETO: CONTRATAR ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA DEL TRAMO DEL RIO LA VEGA EN
PREDIOS DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUVE
PESOS CON 60/100 MONEDA CORRIENTE ($39 '819.389,60]

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS, Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 20712

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.1.2.1. 20 ADM HONORARIOS. CDP No. 2215 DE LA
VIGENCIA 2012.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicion de Directora. Administrativa y Financiera de la
Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia, debldamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA - DEINPRO LTDA,
identificada con Nit. 820004069, sociedad comercial constituida mediante escritura publica No. 0001752 de
Notaria Primera de Tunja del 26 de Julio de 2002, inscrita el 5 de Agosto de 2002 bajo el nimero 00010873
del libro IX, y la cual se encuentra representada legalmente por MARTHA EDITH TORRES CRUZ, quien se
identifica con cedula de Ciudadania No. 40.021.381 de Tunja; y que para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento ‘establecido en el Acuerdo 074 de
2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido
celebrar CONTRATO DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, consignado en las siguientes
clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1]. Que por razén'de solicitud del Proyecto radicado bajo el
No. 00928 de fecha de recibido tres (3) de Julio de 2012, El decano de la Facultad de Ingenieria de la UPTC,
mediante procedimiento de Gestion de obra fisica’ solicita CONTRATAR ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y
TOPOGRAFIA DEL TRAMO DEL-RIO LA VEGA EN PREDIOS DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA. 2). Que
existe analisis de conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por El decano de Ia Facuitad de Ingenieria
de la UPTC. 3}. Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal-No. 2215 de fecha cuatro [4] de Julio de
2012. 4). Que se llevo a cabo Invitacion Privada.No. 034 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21
del Acuerdo 074 de 2010, ya que por.e¢l tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por
dicha modalidad; procedimiento en.cual arrojo como resultado de evaluacion la adjudicacion al proponente
DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA — DEINPRO:LTDA, razén por la cual se
extendera documento contractual con cargo al Certificado de:Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5).
Que la Resolucién 1525 de fecha catorce [ 14] de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de
contratacion y de ordenacion del Gasto, preceptla en su articulo primero “Delegar en el Director
Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad
Pedagogica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos (200] Salarios Mirimos
legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y
procedimierntos exigidos en los estatutos.de Corntratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad”,

6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia'y el tramite llevado en esta entidad; se procede a
celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. El
objeto del presente contrato es: “CONTRATAR ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA DEL TRAMO DEL
RIO IA VEGA EN PREDIOS DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA", de acuerdo a la descripcion y
especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No.
034 de 2012 y en la propuesta, presentada el dia Trece (13) de Agosto de 2012, Ia cual hace parte integral
del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segin anexo No. 1 Al
presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA CONSULTORIA. Sede Central Uptc Tunja. TERCERA. PRECIO
GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente
contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA, SUJECION
DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.1.2.1. 20 ADM
HONORARIOS. CDP No. 2215 DE LA VIGENCIA 2012. QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del
presente contrato es de TREINTA Y MUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA 'Y NUVE PESOS CON 60/100 MONEDA CORRIENTE ($39 "819.389,60/. Suma que sera cancelada al
contratista, previo recibo a satisfaccion por parte del funcionario encargado de ejercer la supervision y
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dentro de los treinta dias siguientes a la facturacion con los requisitos legales. PARAGRAFO. En el momento
del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC. SEXTA. PLAZO
DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del presente contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la aprobacion de las respectivas polizas, y suscripcion del Acta de Inicio.
SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista se obligara a cumplir con las siguientes
obligaciones, ademas de las mencionadas en el item de condiciones técnicas particulares A). Atender las
solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia (UPTC), por
intermedio de la unidad de Interventoria de la Universidad. B). Garantizar la calidad del objeto de la presente
invitacién privada. C]. Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de la presente invitacion privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segtin los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segun el anexo 1. D). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos. determinados en la presente invitacién. E). Presentar al momento de la
liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones: al sistema de ‘salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de
cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el
presente contrato. OCTAVA -PROHIBICIONES. La Interventoria o supervision, no tiene facultades para
exonerar al Contratista de sus obligaciones, ni para ordenar adicionales sin autorizacién previa del ordenador
del gasto, no conocer plazos o aumentos en el valor del contrato, ni autorizar. modificaciones que conlleven
un cambio del proyecto. Todo acuerdo entre el interventor y el contratista debe constar por escrito. Lo
anterior segun el Articulo 10 del Acuerdo 074 de 2010. NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal
necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de
Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado:por EL'CONTRATISTA, por lo que LA
UNIVERSIDAD no tendra relacién laboral con este personal. DECIMA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando
se presenten causas de fuerza mayor o caso. fortuito debidamente Comprobadas, previa justificacién, la
Universidad y el Contratista suscribiran un acta de:suspension del contrato, expresando con precision y
claridad las causas y motivos de tal decision, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios
contratados y el término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion que sean
pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la suspension y su-forma de pago. Superadas las
causas de la suspension, las partes suscribiran un acta sefialando fecha y forma de reanudacion del contrato.
El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al.de la suspension, dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las
Actas de Suspensién y de Reiniciacion de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por
intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de
Interventoria exigira la ampliacién de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del
inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074.de 2010.. DECIMA PRIMERA. MULTAS. En caso de morao
de incumplimiento total o parcial de cualquiera las: obligaciones contractuales a.cargo del CONTRATISTA,
éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD para efectuar la tasacion y
cobro, previo requerimiento, de multas diarias sticesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato,
sin que éstas sobrepasen el diez por ciento’{10%) del valor total del mismo. La liquidacién de las multas, la
efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de Ia obra, sin-interesar el momento en que se
ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que
no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacién por
parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito
ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a:la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas,
impuestas y cobradas, se informara a la camara de comeércio. DECIMA SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de Ia sancién moratoria
por incumplimiento. DECIMA TERCERA. GARANTIAS. Dentro de los diez { 10) dias habiles siguientes al recibo
del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia tinica que
ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento [20%) del valor del contrato,
con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas. 2. Calidad del Servicio
Suministrado. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que debera comprender un
(1) afo contado a partir del recibo a satisfaccion. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por
ciento (20%)] del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3] afios mas. PARAGRAFO. FL
CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el
valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias
exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA _CUARTA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES.EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se
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entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades
y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase
sancionado por juicios fiscales. DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra
ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA SEXTA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucién del objeto contractual se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEPTIMA.
VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademés de los requisitos propios de la contratacion
entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a Ia sujecion de los
pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, el pago del impuesto de timbre nacional cuando
a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA OCTAVA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucion
del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que
puedan conducir a la paralizacién o ala afectacién grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto
contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente
motivado, las estipulaciones o clausulas: objeto de la diferencia. DECIMA NOVENA. TERMINACION DEL
CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidaménte ‘motivado dispondra la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: aj cuando.las exigencias del servicio fo requieran o la
situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o Incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si
es persona natural, o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, c} por interdiccion judicial o
declaracion de quiebra del- CONTRATISTA, d} por cesacion de pagos, concurso-de acreedores o embargos
judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD
dispondra las medidas de inspeccion, controly vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacion del servicio. VIGESIMA. MODIFICACION. Si durante la ejecucion del
contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del objeto del mismo; fuere necesario introducir
variaciones en el contrato y previamente las partes no ‘llegan al ‘acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD
mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, ‘moadificando, suprimiendo o
adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA PRIMERA. TERMINACION DEL CONTRATO. El
contrato se entendera terminado normalmente cuando EL . CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las
obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecicion del objeto del contrato, segtin
acta de recibi a satisfaccion por-parte de la Unidad de Interventoria de. LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA
SEGUNDA. CADUCIDAD. LA -UNIVERSIDAD mediante acto ‘administrativo debidamente motivado podra
declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA ‘UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo
debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre,
VIGESIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas
las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion
definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2.:Responsabilidad ante terceros.
3. También sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion Yy pago de los
aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA CUARTA. CONTROL E
INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor,
Supervisor a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA, o quien haga sus veces,
para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los
elementos descritos en la clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para.impartir instrucciones y érdenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui sefialadas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato, Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazard todos aquellos trabajos que no rednan las condiciones exigidas en los
documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que
sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega
a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos
directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la
supervision, coordinacién, revisién y fiscalizacién que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
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previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempeniara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. VIGESIMA QUINTA, CUMPLIMIENTO DE
LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos,
ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales,
departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del presente contrato.
VIGESIMA SEXTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasi6n del presente contrato EL CONTRATISTA
no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del
presente contrato sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA
SEPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes
documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 2215 de 2012. b} Propuesta presentada por DESARROLLO
INTEGRAL EN PROYECTOS DE.INGENIERIA LTDA - DEINPRO LTDA, ¢} Calificaciones. d) Condiciones y
Requerimientos de la Invitacion Privada - No. 035 de 2012. e) todas las actas que se produzcan durante la
ejecucion del contrato, VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se regira por lo
establecido en el Acuerdo. 074 de 2010 expedido por. el Consejo Superior.de LA UNIVERSIDAD, y por las
normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA NOVENA. CONTROL A
LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara. que ha venido cancelando sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad-Social Integrai, parafiscales, Cajas de Compensacién Familiar, Sena
e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas
sucesivas hasta tanto se dé el.cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada
por Ia entidad administradora. Cuando durantela ejecucion del contrato.o a la fecha de su liquidacion se
observe persistencia de éste-incumplimiento, por cuatro {4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la
clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que Ilas
modifiquen o reformen). TRIGESIMA. LIQUIDACION. DEL CONTRATO. - Para tales efectos se realizara Ia
liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y. 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PRIMERA.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con
la firma de las partes, previo acuerdo sobre ¢l objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el
registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de lailey 179 de 1994 y el decreto 111 de
1996 (Consejo de Estado - Seccidon tercera, éxpedlente No. 14935 del 27 de enero de 2000} y ademas el
cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1. Presentar a
LA UNIVERSIDAD las garantias y séguros: de que:trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere 1)
Aprobacion de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Veintitrés (23} dias del mes de Agosto de 2012.

LA UNIVERSIDAD,

POLICARPA MUNOZ FONSECA
Director Administrativo y Financiero UPTC
EL CONTRATISTA,

DESARROLLO INTEGRAL EN PRO’ Cl' OS DE {NGENIERIA LTDA - DEINPRO LTDA, ldentlf' cada con Nit.
820004069 - Representante legal MARTHA EDITH TORRES CRUZ, C.C. No. 40.021.381 de Tunja;

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANG
Elabord: ALEX EDUARDO ROJAS
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Perforacmnes a una profundidad de 12,00
m, en el informe del estudio se dehe
presentar: muestreo . - continuo,
caracterizacion de los materiales
encontrados reportando relacion de vacios
cada 1,50 m, parametros deformacién
basada en ensayos: de consolidacion o en
1.1 SPT: para la recuperacion total se pueden UN 14.00 $175.990,00 $15.063.860,00
mantener las muestras-en tubos d PVC. La
localizacién de los puntos:de perforacién se
diagrama en plano anexo.: Todo  esto
conlleva a que “para €l analisis ' de las
opciones de intervencion se:cuente con un
bloquediagrama, basado en_el estudlo de

suelos

Perforacnones detras de cada estribo a una
profundidad de 10,00 m; caracterizacion del
material de los taludes'y del lecho hasta una
distancia de 30,00 m aguas arriba y -aguas .
2.1 abajo del eje del puente; resultados:de| UN 16.00 $980.240,00 $15.683.840,00
parametros de deformacién con base en :
ensayos SPT o de consolidacion.:Se: anexa
una grafica de la localizacion de  las
perforaciones.

Perforaciones en la mitad del lecho del rio,
a una profundidad ‘de 4,00 m,
caracterizacion del material de los taludes y
del lecho hasta una distancia:de 30,00 m
2.2 |aguas arriba y aguas abajo- del eje del| UN 4.00 $894.840,00 |$3.579.360,00
puente, resultados =~ de parametros - de
deformacién con base en ensayos SPT o de
consolidacién. Se anexa una grafica de Ia
localizacién de las perforaciones.

COSTO DIRECTO TOTAL , $34.327.060,00
VA 16% $5.492.329,60
VALOR TOTAL $39.819.389,60
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NIVERHIBAD PEDAGOGIGA Y TEGNOLQGICA DE ;Z“;“‘ES"E ViBA

ﬁy@; Universidad Pedagdgica y Nit. 891.800.330
(@ Tecnologxca de Colombia
REGISTRO PRESUPUESTAL

uED\
Presupuesto Administrativa

Consultoria en estudios y disefios técnicos

Compromiso No 3103
|l| l I ||\ | | ||| Fecha 24 de agosto de 2012
00102-2012-305-003103-00 e $39 819 389 60

Contratos No.314 Vigencia 2012
Certificado No 2215 Vigencia 2012

Beneficiario DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA Documento 820004069
Centro Costo Direccion Administrativa y Financiera
Objeto CONTRATAR ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA DEL TRAMO DEL RIO LA VEGA EN

PREDIOS DE LA UTPC SEDE CENTRAL TUNJA.

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO | RECURSO | CONCEPTO VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA : $39.819.389,60
L 1.1.21 20 ADM  Honorarios - : $39.819.389,60 )
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