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POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA

RSIDAD PENAGOGICA Y TECNOLOGICA DE{COEEMEEA

Nit. 891.800.330 esSs=SmsmrT :
ACTAS

Adjudicacion de proveedor

Aprobacidon No. 2278
Iu “ II II‘ ” ” |’| Fecha aprobacion 28 de septiembre de 2012
00101-2012-221-002303-00 Valor $95.450.868,69 |

Solicitud No.56 de fecha 10 de julio de 2012

Contratista LC.GSAS : : - Identificacién 900445174
Fecha actuacion 28 de septiembre de 2012 L Valor vigencia $ 95.450.868,69
Justificacion EN ATENCION A LA AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA

ADELANTAR EL CONTRATO, PREVIOS RESULTADOS PRESENTADOS POR LA COORDINACION
| DEL GRUPO DE BIENES Y SUMINISTROS

——— REFERENCIAS e - - ~

PRESUPUESTO CIENCIAS AGROPECUARIAS |

Solicitud de contratacion 56 ' 10 de julIO de 2012 Modalidad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato ‘ Tlpologla Contrato de obra - mantenimiento

Plan de compras 29 MANTENIMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Certificado de disponibilidad 247 30 de julio de 2012

Acta de adjudicacion 2278 28 de ‘septiemybre de 2012

POL\QARPA\I\’IIIJ/IXOZ FONSECA

N/A

ACREDITACI')N INSTITUQFW&WWW&AW )

RESOLUCION G963 DE 2010 MEN
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( N POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA )
HIDAD PEDAGQGICA Y TEGNOLQGICA DE (g 3
Y ; *Eg_ UmvermdadPedagogxcay Nit. 891.800.330
’):MI \q\@ Tecnoluglca de Colombia CONTRATOS
\ Contrato de obra - mantenimiento )
Contrato No. 338
Fecha 28 de septiembre de 2012
”I IH | | I l I I’l ValorTotal  $95.450.868,69 |
wvA $607.000,76
00101-2012-233-000338-00 ;A‘hticip‘yo : ‘ o $0,00 J
[ Contratista LC.GSAS . Nit. 900445174 |
Direccion CL. 12 No. 8-28 -
Ciudad TUNJA | ; Teléfono  SIN
Representante Legal : L : Cédula
Plazo de ejecucién 90 Dias o : :
Objeto General REMODELACION DEL EDIFICIO DEL INIAG DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
L AGROPECUARIAS DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA. )
( Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA ; Cédula 40013363 ]
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ ~ Cédula 46380159 )
~—— REFERENCIAS — _ .
PRESUPUESTO CIENCIAS AGROPECUARIAS
Solicitud de contratacion 56 10 de julio de 2012 - ' Modalidad Invitacion Privada
Plan de compras 29 MANTENIMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Certificado de disponibilidad 247 30 de julio de 2012 k
Acta de adjudicacion 2278 28 de septiembre de 2012
Ejecutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAG) , ,
~—— VECTOR FISCAL ‘ : : : ' X
Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario. ' Eae i
Retencion en la fuente a titulo de renta.
Retencién en la fuente en el impuesto sobre las ventas:
Ventas régimen comuin.
_Informante de exogena. )
AFECTACION PRESUPUESTAL 5
(_ RUBRO |RECURSO] CONCEPTO VALOR
L Seccién 020501 Facultad de Ciencias Agropecuarias $95.705.367.71
1.2.21 30 ADM Mantenimiento $95.705.367,71J

Pagos parciales %

APROBADO - 28 de septiembre de 2012
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Contrato de obra - mantenimiento

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA

WBIA"

~

Contrato No. 338
Fecha 28 de septiembre de 2012
“l II |l| Valor Total $95.450.868,69
VA $607.000,76
00101-2012-233-000338-00 B
Anticipo $0,00 |
—— FORMA DE PAGO ; — <
ITEM | DESCRIPCION DE.PAGO | VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION
1 PAGOS CON ACTAS PARCIALES, 30 DIAS POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA F $85.905.781,82 $0,00
2 PAGO CON ACTA FINAL, SEGUN RECIBI A SATISFACCION DE LA OBRA $9.545.086,87 $0,00 |
—— ITEMS : ' \
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccmn e instalacion de bienes/equipo. 95.450.868,69
1 OBRA CIVIL REMODELACION DEL EDIFICIO DEL INIAG DE LA UN 1,00 $91.050.113,.21 0% $91.050.113,21
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA.
L2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $3.793.754,72 16% $4.400.755,48
i
V(j v i\’/
RPA MUNOZ FONSECA L.C.G s.)\.s ’
N/A C.C. 900445174
Direccion Administrativa y Financiera
APROBADO - 28 de septiembre de 2012
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA | C'AI?GO. DIIi’EC TOR ADMINISTRATIVO

- CONTRATISTA: L.C.G.SAS. | NIT. 900445174
OBJETO: REMODELACION DEL EDIFICIO DEL INIAG DE LA FAC' UL TAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE
LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
VALOR: NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON 69/100 MONEDA CORRIENTE ($95 "450.868,69)
PLAZO DE EJECUCION: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.
VIGENCIA: 2012
RUBRO: SECCION 020501 FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS 1. 2.2.1..30 ADM MANTENIMIENTO. CDP
No. 247 DE LA VIGENCIA 2012

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de Ia
Universidad Pedagégica y:Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por-la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra L.C.G. S.A.S., identificado con Nit. 900445174, sociedad comercial constituida
mediante documento privado de Asamblea Constitutiva de Tunja del.14 de Junio de 2011, inscrita el 22 de
Junio de 2012 bajo el No. 0019043 del fibro IX y la cual se encuentra representada legalmente por FABIO
ANDRES CORREDOR MERCHAN, Identificado.con’ cedula de ciudadaniaNo. 7 182.085 de Tunja, quien para
los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento
establecido en el Acuerdo'074 de 2010, como se evidencia en ios soportes respectivos que hacen parte
integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO, consignado en
las siguientes clausulas, previa“las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto
radicado bajo el No. 00885 de fecha de recibido Veintiunoc {21} de Junio de 2012, El decano de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la UPTC, mediante procedimiento de.Gestion de obra fisica solicita Contratar:

REMODELACION DEL EDIFICIO DEL INIAG DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA. 2). Que: existe analisis de conveniencia, justificacién y necesidad suscrito por El
decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.de la . UPTC. 3).-Que existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 247 de fecha treinta (30) de Julio de 2012: 4. Que se llevé a cabo Invitacion Privada No.

048 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo|074 de 2010, ya que por el tipo de
contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo
como resultado de evaluacion la adjudicacion al proponente L.C.G. S.A.S, razon por la cual se extendera
documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que Ia
Resolucion 1525 de fecha catorce (14] de Marzo de 2011 por. medio de la cual se delega la facultad de
contratacion y de ordenacion. del Gasto, preceptua en su articulo primero “Delegar en el Director
Administrativo de la Universidad, la facultad de celébrar contratos y ordenacion de gasto de fa Universidad
Pedagogica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos (200) Salarios Minimos
legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los coriratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y
procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad",
6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia'y el tramite llevado en esta entidad; se procede a
celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial-por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. EI
objeto del presente contrato es: “REMODELACION DEL EDIFICIO DEL INIAG DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROFPECUARIAS DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA", de acuerdo a la descripcion y especificaciones
teécnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 048 de 2012 y
en la propuesta, presentada el dia Veinte {20) de Septiembre de 2012, la cual hace parte integral del presente
contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segin anexo No. 1 Al presente contrato.

SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. Edificio INIAG SEDE DENTRLA TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL
CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio
global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato
con cargo al Rubro: SECCION 020501 FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS 1.2.2.1. 30 ADM
MANTENIMIENTO. CDP No. 247 DE LA VIGENCIA 2012. QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del
presente contrato es de NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS CON 69/100 MONEDA CORRIENTE ($95 "450.868,69). suma que LA UNIVERSIDAD
pagara al contratista de la siguiente manera: a). Un 90% mediante actas maximo tres actas parciales, segin el
avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 10% del valor
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total del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la
entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor
correspondiente a la Estampilia Pro UPTC. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del presente
contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS
RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista se obligara a cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
mencionadas en el item de condiciones técnicas particulares A). Atender las solicitudes y recomendaciones
quie realice la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad
de Interventoria de la Universidad. B). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente invitacion
privada. C). Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de la presente invitacion privada dentro del
plazo establecido con anterioridad y. segun los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segiin el anexo 1. E}.-Prestar las garantias requeridas_en cada una de sus condiciones
especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. F). Presentar al
momento de la liquidacién del contrato las certificaciones en ‘que ‘conste que se encuentra a PAZ Y
SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y
Administradora de Riesgos Laborales (ARL} y PARAFISCALES a que haya lugar. PARAGRAFO. Ei
incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista
de las muitas estipuladas en el presente contrato. OCTAVA PROHIBICIONES. La Interventoria o supervision,
no tiene facultades para exonerar_al Contratista de sus obligaciones, ni para ordenar adicionales sin
autorizacion previa del ordenador del.gasto, no conocer. plazos o aumentos en el valor del contrato, ni
autorizar modificaciones ‘que-conileven:un cambio del proyecto. Todo acuerdo entre el interventor y el
contratista debe constar por escrito. Lo ‘anterior segtin el Articulo 10 del Acuerdo 074 de 2010. NOVENA:
RESPONSABILIDAD LABORAL: El personal necesario para el desarrollo “de este .conirato debera estar
debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y
pagado por EL CONTRATISTA; por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal.
DECIMA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacién, ‘la.Universidad y el Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de Ia suspension. ilgualmente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de Ia
suspensién y su forma de pago. Superadas las causas de 1a suspension, las partes suscribiran un acta
sefalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspension, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspensién y de Reiniciacion de
obra, seran suscritas por.el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran’ visadas por- el ‘Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA PRIMERA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento
total o parcial de cualquiera las obligaciones contractuales.a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza
expresamente, mediante el presente documento.:a.LA-UNIVERSIDAD para efectuar la tasacion y cobro,
previo requerimiento, de muitas diarias sucesivas del uno por ciento (1% del valor total del contrato, sin que
éstas sobrepasen el diez por ciento (10%)] del valor total del mismo. La liquidacién de las muiltas, la efectuara
el interventor en el acta final y/o de'recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su
cobro se efectuara descontando el valor de.las. mismas en el pago-final. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean ‘pagadas dentro del mes siguiente a su tasacién por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo a ia garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%] sobre el valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancién moratoria
por incumplimiento. DECIMA TERCERA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo
del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia Gnica que
ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%] del valor del contrato,
con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad y Calidad de
la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%)} del valor total del contrato, por un término de cinco (5) afos
contados a partir del recibo final de Ia obra. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por
ciento {20%)] del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3] afios mas. 4. De Responsabilidad
Civil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE
2012) por el término de ejecucion del contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio
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de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD
para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras
por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado.
DECIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.EL CONTRATISTA manifiesta expresamente
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se
halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el
Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA QUINTA. CESION DEL
CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion.
DECIMA SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del
objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion
y conciliacion. DECIMA SEPTIMA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los
requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y
registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones,
publicacion en el diario Gnico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya
lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA OCTAVA INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que
puedan conducir a la paralizacién o a la afectacién grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto
contratado, LA UNIVERSIDAD; 'si_no se ‘logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente
motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA NOVENA. TERMINACION DEL
CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en: acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si
es persona natural, o por disolucion de la persona juridica del. CONTRATISTA, c} por interdiccion judicial o
declaracion de quiebra del'CONTRATISTA, d) por cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos
judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD
dispondra las medidas de inspeccién, controly vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacion del servicio. VIGESIMA. MODIFICACION. Si durante la ejecucion del
contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir
variaciones en el contrato y previamente ‘las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD
mediante acto administrativo. debidamente -motivado, lo podra moaodificar, modificando, suprimiendo o
adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA PRIMERA. TERMINACION DEL CONTRATO. El
contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA: haya cumplido a cabalidad las
obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato, segun
acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA
SEGUNDA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra
declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y
evidencie que puede conducir ‘a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo
debidamente motivado lo dara por:terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.
VIGESIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 'EL. CONTRATISTA sera responsable por todas
las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion
definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros.
3. También sera responsable por haber suministrado informacién falsa al contratar. 4. Afiliacién y pago de los
aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud: VIGESIMA CUARTA. CONTROL E
INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor,
Supervisor a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta: KAROL DE FARIA VERA, o quien haga sus veces,
para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los
elementos descritos en la clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, estd autorizado para impartir instrucciones y ordenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui senaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacién para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL. CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazard todos aquelios trabajos que no reunan las condiciones exigidas en los
documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que
sean necesarjos para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega
a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarios
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directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la
supervision, coordinacién, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, Ia seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacian, fiscalizacion, supervision y revision de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desemperiara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. VIGESIMA QUINTA. CUMPLIMIENTO DE
LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos,
ordenanzas, acuerdos, resoluciones; reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales,
departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacidon con el objeto del presente contrato.
VIGESIMA SEXTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL CONTRATISTA
no adquiere vinculacién laboral ‘alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del
presente contrato sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA
SEPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante -de éste contrato los siguientes
documentos: aj Certificado de Disponibilidad-No.: 247 de 2012. b] Propuesta presentada por L.C.G. S.A.S. c)
Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de-la Invitacion Privada No. 048 de 2012. e) todas las actas
que se produzcan durante la ejecucion del contrato; VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE. EI
presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior
de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA NOVENA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que
ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por-lo que en.caso.contrario, faculta éxpresamente a LA UNIVERSIDAD
para que imponga muitas.sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora
mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a
la fecha de su liquidaciéon se observe . persistencia de éste incumplimiento, por cuatro {4] meses la
UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley
789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). TRIGESIMA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales
efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA.
PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y- EJECUCION. El presente contrato se entenderd
perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre €l objeto y Ia contraprestacion, la expedicion
la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo afo estipulado en el articulo 71 de laley 179 de 1994y
el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000}
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros.de que trata este contrato. Para su ejecucion. Requiere
1) Aprobacion de las garantias exigidas, 2} Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Veintiocho (28] dias del mes de Septiembre de 2012.

POLICARPA MUNGY FONSECA

Director Administrativo inanciero UPTC

LA UNIVERSIDAD,

EL CONTRATISTA,

L.C.G. S.A.S., IDENTIFI CON NIT. 900445174
Representante Legal FABIO ANDRES\CORREDOR MERCHAN, C.C. No. 7°182.085 de Tunja

Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reviso: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No, 1 AL CONTRATO 338 DE 2012

PROYECTO:REMODELACION EDIFICIO-INIAG SEDE CENTRAL TUNJA
OBJETO: REMODELACION EDIFICIO INIAG SEDE CENTRAL TUNJA -
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: EDIFICIO INIAG SEDE CENTRAL TUNJA :
PLAZO: NOVENTA {90) DIAS CALENDARIO

ITEM : DESCRIPCION - |“CANTIDAD VALOR: | 'VALOR PARCIAL
; s PREANE - cRs ; R UNITARIO i e :
OBRA CIVIL

1 Demolicion de muros exitentes (mcluye retiro de escombros del lugar M2 12 11.462,00 137.544,00
de trabajo Ver nota anexa). Para abrir puertas, arco de comunicacion '
entre secretaria y direccion actual, zona de lavado, zona de cafeteria

2 Goteras de cubierta (Incluye cambio de teja y/o caballete, reboques | M2 20,83 55.697,00 1.160.168,51
elementos danados)

3 Construccian caja de i mspeccnon de aguas lluvias de 1,0X1,0 {inciuye UN- 2 253.888,00 507.776,00
tapa en concreto) ; ‘

4 Excavacion manual en material comin a mano (Para conexion de M3 16 23.256,00 372.096,00
cajas de inspeccién de aguas lluvias) : :

5 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 3" [para conexion ML 72 37.187,00 2.677.464,00
de caja a salida principal de aguas lluvias. Incluye herramienta,
accesorios necesarios para la conexion, mano de obra; cubrimiento
de zanja con recebo a la mitad del-tubo'y rellerio de la misma
excavacion hasta el nivel del terreno natural) :

6 Demolicién de piso existente en‘el auditorio'y parte del corredor = M2 99,94 5.694,00 569.058,36
{Incluye retiro de los escombros. Ver Nota anexa) ) o

7 Demolicién de enchape existente de los.barios (Incluye el 'pisodel - M2 29,62 5.694,00 168.656,28
mismo y el enchape de la pared; el retiro de'los escombros yb :
disposicion final fuera de predios UPTC. Ver nota anexa) :

8 Retiro de sanitarios y lavamanos existentes (Estos deben ser UN 5 21.111,00 105.555,00
entregados a la Unidad de Servicios Generales de'la Umvers:dad)

9 Demolicién de araria sanitaria - GL 1 64.870,00 64.870,00

10 Recubrimiento de arafia sanitaria {Incluye recebo fino, mano-de obra GL 1 29.940,00 29.940,00
herramienta) :

11 Punto de agua fria {Incluye limpiador, soldadura PVC, mano de obra, UN 6 921.068,00 546.408,00

y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y perfecto
funcionamiento)

12 Punto de desagie en PVC de 2" (Incluye hmplador soldadura PVC, uN 6 48.861,00 293.166,00
mano de obra y demas accesorios necesarios para su correcta:
instalacion y perfecto funcionamiento)

13 Punto de desagie en PVC de 4 {Iinciuye limpiador, soldadura PVC, UnN ; 1 91.475,00 921.475,00
mano de obra y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion y perfecto funcionamiento)

14 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 2". Para arafa ML 9 16.168,00 145.512,00
sanitaria. {Incluye Limpiador, soldadura PCV, mano de obra y- demas
accesorios necesarios para su correcta instalaciény perfecto
funcionamiento)

15 Demolicién localizada en concreto. Camino de acceso al edificio ‘ M3 4,15 6.121,00 25.402,15
INIAG. {Incluye retiro de escombros) Ver nota anexa
16 Suministro e instalacion de canal lamina Cal. 18 pecho de paloma ML 23,4 64.825,00 1.516.905,00

{Incluye todos y cada uno de los elementos necesarios para su
correcta instalacion y excelente funcionamiento)

17 Suministro e instalacién de bajante de aguas liuvias latén 12X6 ML 19,44 47.615,00 925.635,60
{Incluye elementos de anclaje, pintura, regata sobre el anden
existente para conectar a la caja repectiva, y sellamiento de la misma
regata, la conduccion en la regata se debe realizar en tuvo de 3" PVC
sanitario)
18 Construccion de tarima en el auditorio de 1 50X8.64X0 15 (Incluye UN 1 712.297,00 712.297,00
poyo €=0.08 2500 psi, rellena con recebo fino debidamente
compactado con canguro y alistado mortero 1A e=0 04 )

19 Desmonte de puerta existente {Estas deben ser entregadas al a UN 2 8.123,00 16.246,00
unidad de servicios generales de la universidad)
20 Dintel en concreto 15X20 3000 psi {Inlcuye refuerzos en varillas de ML 1,94 31.617,00 61.336,98

3/8", refuerzo longitudinal y ganchos. Para la puerta de la direccion y
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ia puerta de acceso al auditorio)
21 Construccion de muro tolete comin e=012 Para sellar puertas, M2 10,14 31.294,00 317.321,16
construccion de zona de lavado
22 Panete liso sobre muro 1:4. En los muros construidos M2 19,32 12.753,00 246.387,96
23 Alistado mortero 1A e=0.04 para el piso de los barnos una vez M2 6,91 38.847,00 268.432,77

demolido el enchape existente. Dejar la pendiente correcta para la
evacuacion de las aguas

24 Mesén de concreto 3000 psi A=0.60 para lavamanos (Incluye mano m2 1,21 80.176,00 97.012,96
de obra, refuerzo en varilla de 3/8" cada 15 cm en ambos sentidos,
e=0.08 y enchapado del mismo que se usa para la pared)

25 Muro en blogque No. 4 para zona de lavado, incluye mortero de pega M2 0,29 34.029,00 9.868,41
1:4 g

26 Alistado mortero 1:4 €=0.04. Para nivelacion de piso en el auditorio m2 .- . 86,98 38.847,00 3.378.912,06

27 Repanete liso 1.6 para la seccién de los baﬁos donde se.vaainstalar el M2 22,71 11.525,00 261.732,75
nuevo enchape

28 Cielo raso en Dry Wall {Incluye todos'y cada uno de los perfiles y los M2 275,7 68.250,00 18.816.525,00
elementos nesesarios para su correcta instalacion y perfecto

funcionamiento) En todo el edificio

29 Suministro e instalacion de vidrio incoloro de 5mm para reemplazar C M2 10 31.102,00 311.020,00
algunos en mal estado
30 Suministro e instalacion de puerta éntrada acceso principal al edificio | - UN . 1 679.673,00 679.673,00

{Incluye desmonte de la existente y todos y.cada uno de los
elementos necesarios para’la instalacion de'la nueva puerta, para que
quede en perfecto funcionamiento):~ .

31 Suministro e instalacién de puertas de madera (Inciuye desmonte de |. UN : 4 347.479,00 1.389.916,00
la existente, asi como todos y cada uno de los elementos necesarios
para su correcta instalacion y perfecto funcionamiento)

32 Suministro e instalacion de puertas de madera para bano-(Incluye UN 2 338.797,00 677.594,00
desmonte de la existente, asi como todos y cada uno de los )
elementos necesarios para su correcta instalacion'y perfecto
funcionamiento)

33 Suministro e instalacion de puerta doble de madera tipo vaivén para. UN 1 279.040,00 279.040,00
seccion de lavado (Incluye todos y cada uno de los elementos
necesarios para su correcta instalacion y perfecto funcionamiento.
Visagras, fallebas, topes y hojas)

34 Suministro e instalacion de puerta entrada auditorio en madera con UN 1 499.000,00 499.000,00
tableros en vidrio martillado color.a convenir cerradura de lujo
{Incluye desmonte de la existente y todos y cada uno de los
elementos necesarios para la instalacion de la nueva puerta, para que
quede en perfecto funcionamiento)

35 Estuco sobre pafete y vinilo tipo 1 a tres manos En‘ios muros M2 19,32 10.768,00 208.037,76
construidos :

36 Vinilo tipo 1 a tres manos sobre estuco color a convenir {incluye m2 299,48 5.897.00 1.766.033,56
resanes). Muros interiores existentes '

37 Pintura KKoraza sobre panete a tres manos color a convenir. Muros M2 173,41 12.192,00 2.114.214,72
exteriores

38 Esmalte sobre marcos lamina y reja ] M2 58 11.683,00 677.614,00

39 Suministro e instalacion de quintuplez de 15mm corriente {Incluye M2 86,98 49.102,00 4.270.891,96

retiro de escombros, mano de obra, acarreo y disposicién final,
trasciego, tomilleria, pegante y demas elementos necesarios para su
correcta instalacion, ademas de repisas para soporte de dicho
quintuplez). Para piso de auditorio

40 Suministro e instalacion de piso laminado trafico pesado m2 86,98 41.675,00 3.624.891,50
antideslizante, tipo liviano de 8mm (Incluye aislante termoacustico
yumbolo, pirlan reductor, guardaescobas, remates en bordes y mano
de obra). Para piso de auditorio

41 Lampara de 4 tubos 11/ 60X60 Ver plano anexo (Incluye huecos en UN 25 269.593,00 6.739.825,00
cielo raso en Drywall, ademas de todos los elementos necesarios para
su correcta instalacién y funcionamiento)

42 Ceramica de piso para barios formato 32X32, trafico pesado, M2 6,21 38.847,00 268.432,77
antideslizante y resistente a las manchas {Incluye instalacién, material
de pega, emboquillado, epoxico y demas elementos necesarios para
su correcta instalacion) Color a convenir
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43 Enchape ceramica en muros para bafo formato 25X35 resistente a las M2 10,38 31.763,00 329.699.94
manchas {Incluye zona de lavado mesones para lavamanos, remate
win instalacion, material de pega emboquillado epoxica y demas
elementos necesarios para su correcta instalacion)

44 Suministro e instalacion de sanitarios elongado de una sola pieza UN 2 279.440,00 558.880,00
completo con accionamiento ergonomigo por boton superior
cromado. Color a convenir {Incluye instalacién de ahorrador de agua
y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y
operfecto funcionamiento)

45 Suministro e instalacion de lavamanos de empotrar. Color a convenir UnN 3 125.748,00 377.244,00

{Incluye griferia Instalacion de ahorrador de agua y accesorios
necesarios para su correcta instalacion y perfecto funcionamiento)

46 Suministro e instalacion de llave tipo jardin cromada para la zona de UN 1 18.962,00 18.962,00
lavado (Incluye todos y cada uno de los elementos necesarios para su
correcta instalacion y perfecto funcionamiento)

47 Canaleta metalica 10X4 : ML 92,51 33.505,00 3.099.547,55

48 Punto electrico (incluye instalacion, ducteria; aparatos, mano'de obra UN 24 109.797,00 2.635.128,00
y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y
perfecto funcionamiento) Dejar puntos salidas eléctricas normales
100V y salidas eléctricas regulado. Ver plano anexo

49 Punto datos (Icluye aparatos, cables, mano de obra y todos los UN 24 98.808,00 2.371.392,00
elementos necesarios para su correcta instalacion y perfecto
funcionamiento). Ver plano anexo

50 Construccién de anden en concreto e=0.15m{Incluye dilataciones, : M2 27,69 37.636,00 1.042.140,84
materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su
correcta construccién y perfecto funcionamiento). Camino acceso al
Edificio INIAG

51 Reconstruccién de anden existente {Incluye picado de concreto M2 76,38 72.385,00 5.528.766,30
existente, alistado en mortero 1:4 e-0.15m) Anden alrededor del
edificio INIAG

52 Tableta de gres 25X7 en las dilataciones del anden alrededor del M2 3 30.544,00 921.632,00
edificio {Incluye pega y emboquiliado)

53 Tablén de gres decorado para aplicacién en Ia entrada principal al M2 1 57.585,00 57.585,00
edificio 30X30. Ver plano anexo (Incluye pega y emboquiilado)

54 Tabldn de gres decorado para aplicacién en'la entrada principal al M2 1 148.702,00 148.702,00
edificio 15X15. Ver plano anexo {Incluye pega y amboquillado)
55 Salida + Interruptor triple AVE 611 CN {Incluye regata, caja, : g UN 1 48.290,00 48.290,00
alambrado Cu No. 12 AWG-TWH fase, neutro, retorno y polo a tierra,
alambre desnudo Cu No 12 continuidad, aparato, mano de obra,
herramienta, y todos y cada uno de los elementos necesarios para su
correcta instalacion y perfecto funcionamiento)

56 Salida + Interruptor doble AVE 611 CN {incluye regata, caja, . UN 4 48.290,00 193.160,00
alambrado Cu No. 12 AWG-TWH fase, neutro, retorna’y polo a tierra, :

alambre desnudo Cu No. 12 continuidad, aparato, mano de obra,
herramienta, y todos y cada uno de los elementos necesarlos para su
correcta instalacion y perfecto funcionamiento)

57 Salida + Interruptor sencilio AVE 611 CN {Incluye regata, caja, cables, UN 6 48.290,00 289.740,00
aparato, mano de obra, herramienta, y todos y cada uno de los
elementos necesarios para su correctainstalacion:y perfecto
funcionamiento)

58 Suministro e instalacion de mueble en madera para cafetena (Para UN 1 935.841,00 935.841,00
piso y muro. Incluye chapas). Ver disefio anexo
59 Suministro e instalacién de salida lampara+roseta PVC (Incluye UN 3 57.686,00 173.058,00

alambrado Cu No. 12 AWG-TWH fase, neutro, retorno, alambre
desnudo Cu No. 12 continuidad, bombillo, mano de obra y todos y
cada uno de los

60 Logo institucional {Ver diseno anexo) UN 1 149.700,00 149.700,00
61 Aseo General M2 284,7 2.795,00 795.736,50
COSTO DIRECTO 75.875.094,35

ADMINISTRACION {18%) 13.657.516,98

IMPREVISTOS (2%) 1.517.501,89

UTILIDAD {5%) 3.793.754,72

VALOR ANTES DEL IVA 94.843.867,94

IVA SOBRE LA UTILIDAD 607.000,75

VALOR TOTAL OBRA CIVIL 95.450.868,69
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Presupuesto Ciencias Agropecuarias
Contrato de obra - mantenimiento
Compromiso No 441
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00107-2012-305-000441-00 3

Certificado No
Beneficiario

Centro Costo
Objeto

-

Contratos No.338 Vigencia 2012

247 Vigencia 2012

LC.GSAS Documento 900445174
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAG)

REMODELACION DEL EDIFICIO DEL INIAG DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE

LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA.

=]

RUBRO

——— AFECTACION PRESUPUESTAL

IRECURSOI CONCEPTO VALOR

| 1.2.21

Seccidn 020501 Facuitad de Ciencias Agropecuarias

30 ADM  Mantenimiento

$95.450.868.69
$95.450.868,69 J

1COMMTEC

C

CERTIFICAD O
15019005
Cerlificado N* SC 67971

MAMEZQUITA ZARATE

Cﬁr{ador de presupuesto
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