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CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE INVITACION

INVITACIOl )51 DE 2012

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,
FINACIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES LA: CONSTRUCCION EDIFICIO DE ARTES, UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA.

RECTORIA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
TUNJA, VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2012
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INVITACION PRIVADA No. 051 DE 2012
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y CONTABLE
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION EDIFICIO DE ARTES,
UPTC SEDE CENTRAL TUNJA.

Invitaciones privadas y Condiciones y requerimientos de | Lunes veinticuatro (24} de Septiembre de 2012. En los correos
Invitacion electronicos de los invitados.

Hasta las 3:00 pm del dia Miercoles veintiséis {26) de Septiembre de

: o . 2012. Radicadas en la Coordinacién del Grupo de Bienes, Suministros e

Observaciones a:las Condicionés y Reqierimientos de | Inventarios de la. UPTC {Ubicada en el segundo piso del edificio

Invitacion L ‘| Administrativo Uptc Tunja), o al correo electronico

bienes.suministros@uptc.edu.co en formato PDF y debidamente
firmadas.

Plazo para resolver observaciones' | Jueves veintisiete {27) de Septiembre de 2012. La respuesta sera
Sime e | enviada a los correos electrénicos de los proponentes.

Entrega de Propuestas'y Apertura.” .- =  ‘ ~ | Martes dos (2) de Octubre “de 2012, hasta las 4:00 p-m. Radicadas en la
T - .| Direccién Administrativa y Financiera de la Universidad (Tercer piso del
edificio Administrativo).

: s | Se realizara los dias Miercoles tres (3} y jueves (4) de Octubre de 2012.
Evaluacién de las propuestas. .. ~t0o o Los . resultados  seran’. enviados a los correos electronicos de los
: . i .o | proponentes,

‘ . e D Viernes cinco (5) de octubre de 2012, hasta las 4:00 p.m. Radicadas en la
Plazo para subsanar documentos segun evaluacién: = | Coordinacion del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios de la UPTC

: S {(Ubicada en el segundo piso del edificio Administrativo Uptc Tunja), o al
correo electrénico bienes.suministros@uptc.edu.co en formato PDF y
debidamente firmadas.

|| Viernes.cinco (5) de octubre de 2012, hasta las 4:00 p.m. Radicadas en la

Observaciones a los resultados . Coordinacion del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios de la UPTC
segin evaluacion: : (Ubicada en el segundo piso del edificio Administrativo Uptc Tunja}, o al
: correo -electrénico : bienes.suministros@uptc.edu.co en formato PDF y
.| debidamente firmadas.
Plazo para resolver observaciones a los resultados: .| Lunes ocho {8) de octubre de 2012. La respuesta sera enviada a los

~{-correos-electréonicos de los proponentes.

Informe final de Evaluacion Lunes ocho (8} de octubre de 2012. La respuesta sera enviada a los
e correos electronicos de los proponentes.

Comunicacion de la Adedicacidn e  7 ».-| Martes nueve (9) de octubre de 2012. La respuesta sera enviada a los
) “ -+ | correos’electrénicos de los proponentes.

Contrato : Dentro de los tres (3) dias siguientes

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 articulo 20 del Decreto 2153 de 1 9292 la hora Oficial que regira
Ia presente INVITACION PRIVADA, ser3 la sefialada en el reloj de la Direccion Administrativa, el cual se encuentra
ajustado a lo sefalado por la Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal
para Colombia.
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INVITACION PRIVADA No. 051 DE 2012
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y CONTABLE
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION EDIFICIO DE ARTES,
UPTC SEDE CENTRAL TUNJA.

ASPECTOS GENERALE
1. OBIJETO DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, esta interesada en CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION EDIFICIO DE ARTES, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA, en los
términos que se sefialan dentro del presente pliego y de acuerdo con las condiciones generales de
contratacion establecidos en el Acuerdo 074 del 2010. También La Interventoria Juridica de
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los presentes pliegos referidos a las Funciones
Administrativas y legales de la interventoria.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

La INVITACION PRIVADA y el contrato que se firme én desarrolio de la misma estan sujetos a las normas de
derecho privado seguin lo establece el Capitulo VI del Titulo Tercero de la Ley 30 de 1992, ley 1474 de 2011
y el Acuerdo 074 de 2010.

Para efectos de esta INVITACION PRIVADA, Ia UPTC realizara el presente tramite mediante invitaciones
enviadas a los correos electrénicos de los Invitados, de:la- misma manera comunicara cualquier
actuacion por este mismo medio.

Con la sola presentacion de la propuesta el oferente declara expresamente que no esta impedido para
contratar con Ia Universidad, de conformidad con lo establecido en la Constitucion, la Ley y el Acuerdo 074
de 2010.

La UNIVERSIDAD no aceptara propuestas parciales, por lo tanto no realizara adjudicaciones parciales.
3. PRESUPUESTO OFICIAL

La Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia cuenta con un presupuesto oficial por un valor
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS CON 64/100 ($244 "286.933,64). Con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2935 fecha seis (6] de Septiembre de 2012, y a las vigencias futuras, autorizadas por el
Consejo Superior, segun consta en escrito de fecha de Mayo de 2012.

En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y-el Acuerdo 074 de 2010, la Universidad descartara toda
propuesta cuyo valor total, esté por encima del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y vigencias
futuras.

4. TERMINO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO

Término de ejecucién del contrato, es decir, el tiempo durante el cual la Interventoria se compromete a
ejecutar a entera satisfaccion de la UNIVERSIDAD, el objeto de la presente Invitacion sera igual al plazo
de ejecucion de la obra objeto de Interventoria, es decir, catorce (14) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de actividades previa aprobacién de pdlizas y, hasta su liquidacion. En caso
de presentarse prorrogas al contrato objeto de interventoria, se extendera de igual manera el piazo del
objeto de Ia presente invitacion, sin que se incurra en costo adicional para la Universidad.

La vigencia del contrato sera igual al término de ejecucién del contrato de obra y cuatro (4) meses mas.
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El contrato debera ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el representante
legal, cuando se trate de personas juridicas. Si el proponente favorecido no firmare el contrato dentro
de los plazos sefialados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona que haya obtenido
el segundo mejor puntaje.

El proponente adjudicatario de la presente INVITACION que suscriba el respectivo contrato, dentro de
los diez (10) dias siguientes al recibo del mismo, debera constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la
garantia Ginica que ampare:

. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato por una cuantia equivalente al veinte
por ciento {20%)] del valor total del contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses mas.

. Amparo de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal por una cuantia
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y sus adiciones durante su
ejecucion y tres (03] afios mas contados a partir de la fecha de perfeccionamiento.

!
. Garantia de calidad de prestacién del servicio Por una cuantia equivalente al Veinte por ciento
(20%]) del valor total del contrato y por el término de un {1) ano, contado a partir de la fecha del
acta de entrega de la obra objeto de la Interventoria.

. Anticipo. El valor de esta garantia debera ser equivalente al cien por ciento {100%) del monto que el
contratista reciba a titulo de anticipo, y debéra comprender el término de ejecucion del contrato y cuatro
(4) meses mas. (Decreto 734 de 2012)

NOTA: AL PROPONENTE QUE RESULTE FAVORECIDO CON LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, EN EL
MOMENTO DE REALIZARSE LA ORDEN DE PAGO DE LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO, SE LE
DEDUCIRA EL VALOR DE LA ESTAMPILLA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA 030 DE 2005 Y QUE
CORRESPONDE AL 1% DEL VALOR NETO DEL CONTRATO.

5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato resultante de la presehte INVITACION PRIVADA se perfeccionara cuando se logra acuerdo
sobre el objeto de Ia contraprestacion y éste se suscriba por los intervinientes.

Los contratos de la Universidad son intuito personae, Y en consecuencia, una vez celebrados no pueden
cederse sin previa autorizacion escrita de Ja Universidad.

6. EJECUCION DEL CONTRATO

Para la ejecucion del contrato se requiere la expedicién del registro presupuestal y la aprobacion de la
garantia constituida por el contratista. Y para su pago Certificado de Pago de Aportes Parafiscales, por
parte del contratista.

7. UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES

La Universidad y los contratistas buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir las diferencias acudiran al
empleo de los mecanismos de solucién de controversias contractuales previstas en el Acuerdo 074 de
2010, y a la conciliacion, a la amigable composicidn y a la transaccion.

8. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato resultante de Ia presente Invitacién Privada, sera objeto de liquidacion, de coman acuerdo
por las partes contratantes, dentro de los cuatro {04} meses siguientes al vencimiento del plazo de
cumplimiento o a la expedicion de Ia resolucién que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que
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9. FORMA DE PAGO

La Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia pagara el valor del contrato de la siguiente
manera:

1) Un Anticipo del treinta {30%) del valor correspondiente al contrato.

2} Pago mediante actas parciales hasta completar el noventa (90%) por ciento del valor
correspondiente al contrato previa amortizacién del anticipo, proporcional al avance del objeto
contratado.

3) EIl diez {10%) por ciento restante se pagara al finalizar el contrato objeto de la presente
invitacion.

En razon de lo anterior la Universidad no hara pagos para la presente vigencia, superando el valor del
certificado de Disponibilidad Presupuestal.

10. SUPERVISION

La Supervision del contrato estara a cargo de la persona designada por el Sefior Rector de la
Universidad Pedagégica y Tecnologica de Colombia.

DE LOS PROPONENTES

Podran participar en forma independiente, las personas naturales o juridicas legalmente constituidas y
domiciliadas en Colombia, asi como su participacion en Consorcios y Uniones Temporales.

Indistintamente de la denominacion que se le otorgue a la modalidad mediante la cual presentara la
oferta, los proponentes aceptaran sin condicionamiento alguno Ia existencia de una obligacion solidaria
en relacion con la presentacion de la oferta, la suscripcion y legalizacion del Contrato asi como de su
cumplimiento y liquidacién (responsabilidad solidaria en las fases precontractual, contractual y post
contractual).

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y DOMICILIADAS EN COLOMBIA

Los proponentes deben acreditar que estan‘en capacidad y tienen facultades para desarrollar la actividad
objeto de la obra de la construccién. Por lo tanto deben acreditar:

. Que las actividades comerciales del proponente, persona natural, estén directamente relacionadas
con el objeto del contrato, salvo para acreditar el ejercicio de profesion liberal de ingeniero
civil o arquitecto.

. Que dentro del objeto social del proponente, persona natural, esté facultado para desarrollar y
cumplir con el objeto de la contratacion.

. Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la oferta y firmar el
respectivo contrato por el valor correspondiente, en el evento de que sea adjudicado.

. Que la duracidn de la sociedad sea igual a la vigencia del plazo del contrato y tres (3) arios mas.

. Que el proponente, esté inscrito, clasificado y calificado en el Registro Unico de Proponentes de Ia
Camara de Comercio segtin lo establecido en la presente invitacion.

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Los proponentes podran participar a titulo de Consorcio o Union Temporal, en ambos casos, respondiendo
solidariamente por las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato a que hay lugar.
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En Ia Unién Temporal, deberan sefalar los términos y extension de su participacion en la propuesta y en el
contrato, pero las sanciones que se deriven por el eventual incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato, se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de
los miembros.

Las personas naturales o juridicas que presenten propuesta conjunta deben indicar si su participacion es a
titulo de consorcio o de unién temporal. En este Gitimo caso, es necesario precisar los términos y extension
de la participacién de cada uno de los miembros en la propuesta y en su ejecucién, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia.

Los miembros del Consorcio o de la Unién Temporal deberan designar, mediante documento suscrito por
las personas que lo integran, la persona que los representara para todos los efectos y sefalara las reglas
basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Cada uno de los integrantes :del consorcio o unién temporal deberan estar inscritos, clasificados y
calificados en Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, segin lo establecido en la
presente Invitacion.

En los eventos de presentacion de propuestas bajo la forma de consorcio o unién temporal, se debera
anexar con la propuesta, el acta ORIGINAL o COPIA DEL ACUERDO, que acredite la constitucion del
consorcio o unién temporal, la cual debe indicar como minimo lo siguiente:;

1} Indicar el titulo conforme al cual se presenta la propuesta (Consorcio o Unién temporal).

2) Objeto del Consorcio o Union Temporal, el cual sera: el mismo _del Contrato. Tiempo de
duracion, que no sera inferior al término del Contrato y tres (3} afos mas.

3) Nombre del representante del Consorcio o Union Temporal ante la UPTC, estipulando sus
facultades y limitaciones.

4) La manifestacién clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada, de los miembros del
consorcio frente a la UPTC y limitada para las Uniones Temporales, segun la participacion de
sus miembros en la ejecucion del Contrato.

5) Determinar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o
union temporal.

6) El porcentaje de participacion de cada uno de los integi’antes del Consorcio y Unién Temporal,
segtin el caso.

7) En el caso de unién temporal deben senalarse los términos y extension de la participacion de
cada uno de los integrantes en cuanto a las actividades o items a realizar en su ejecucioén, los
cuales sélo podran ser modificados con el consentimiento previo y por escrito de la UPTC.

8] Manifestacién expresa de que las partes integrantes no podrén revocar el Consorcio o Uni6n
Temporal durante el tiempo del Contrato con Ia UPTC.

9) La manifestacién de que ninguna de las partes podra ceder su participacién en el Consorcio o
Uni6n Temporal a los demas integrantes de los mismos, segtin el caso.

En ningan caso se podra participar con mas de una Propuesta, ya sea individualmente o en consorcio
y/0 unién temporal, so pena de rechazo de la propuesta.

R et
DE LAS PROPUESTAS
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1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deberan ser depositadas en una urna disefiada especialmente por la Universidad, ubicada
en la Direccién Administrativa, 3er. Piso, Edificio Administrativo de la UPTC Sede Central Tunja.

2. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La oferta deberd presentarse en sobre cerrado en ORIGINAL Y COPIA. Cada sobre debe estar Rotulado
asi:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC

INVITACION PRIVADA No. XXX de 2012

OBJETO: 2000000000000(K

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

DIRECCION

*  PRESENTACION: (ORIGINAL O COPIA)

3. FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA
La presentacion de la propuesta debera observar las siguientes reglas:

e La propuesta se conformara por un (1) sobre debidamente rotulado y seilado, en este debe
presentarse la “Oferta Econémica” en medio fisico y magnético, los documentos habilitantes y
ponderantes del -proponente, esta oferta debera presentarse en original a maquina o en
computador, en idioma espariol, salvo los términos técnicos que usualmente se utilicen en idioma
distinto.

o La propuesta debera ser entregada personalmente, en la Direccién Administrativa y Financiera de

la universidad, segun lo establecido en el cronograma de la Invitacién.
¢  No debe incluir hojas en blanco. :

* Las propuestas deben estar debidamente foliadas desde la primera hoja hasta la Gitima.

© La propuesta debe ser firmada por la persona natural y/o por el representante legal de la persona
Jjuridica del proponente, con el nombre y la firma. Si se trata de un consorcio o de una union
temporal, con la firma de la persona que para los efectos representara al consorcio o a la unién
temporal.

¢ No se recibiran propuestas enviadas por correo o depositadas en lugar distinto, o_presentadas
después de la fecha, hora ylugar sefialados.

* Elvalor de la propuesta sera en pesos colombianos, incluyendo todos los gastos y discriminando
los impuestos a que haya lugar.

4. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Se eliminaran las propuestas en los siguientes casos:

* Las propuestas que no cumplan con los requisitos generales de orden legal y los exigidos en este
pliego de condiciones seran rechazadas una vez se superen los términos de subsanacion.

* Lainconsistencia en los documentos presentados, con la excepcion planteada en la certificacién de
los aportes parafiscales y de seguridad social.

* Cuando la misma persona natural o juridica, de manera directa o indirecta, aparezca interesada en
varias propuestas para la misma Invitacion.

* Cuando la propuesta presente enmendaduras, borrones o tachones que alteren sustanciaimente la
claridad de Ia propuesta y ésta no se hubiese salvado con respectiva nota y firma del proponente.

* No obtener el puntaje minimo requerido para Ia adjudicacion.

PARAGRAFO 1.- Una vez entregada la propuesta, a ningin proponente se le permitira modificar su
propuesta, pero la Universidad podra solicitar aclaraciones a los participantes, siempre y cuando no
implique violacién del contenido esencial de ella y enigualdad de condiciones para los participantes.

PARAGRAFO 2.- Cuando una propuesta sea eliminada por cualquiera de los puntos mencionados, la
Universidad se abstendra de estudiarla.

5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
DOCUMENTOS JURIDICOS
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a) ORIGINAL CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: Para ser tenida en cuenta la
propuesta, debera utilizarse el modelo suministrado en este pliego y ser suscrita por el
representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello, Anexo No. 1.

b} ORIGINAL de la Pdliza de Seriedad de la Oferta a favor de Entidades Estatales, suscrita y
firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes requisitos:

«  BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DECOLOMBIA

¢ AFIANZADO: El proponente.

e VIGENCIA: Hasta la fecha maxima senalada para la adjudicacion y dos meses mas (Es decir
desde la fecha de presentacion de la propuesta y hasta la fecha sefalada para la adjudicacion y
dos meses mas)

» VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%] del valor de la propuesta respectiva.

Esta garantia en caso de anexarse mediante pdlizas debe ser expedida por una compania de
seguros legalmente constituida en Colombia y el proponente debera adjuntar el original de la
garantia, el original del recibo de pago correspondiente o certificacion en donde se indique que
dicha pdliza no expira por falta de pago o revocacion unilateral.

La garantia se hara exigible si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato,
o legaliza dentro del término establecido en la presente INVITACION y las demas establecidas
en el Decreto 0734 de 2012.

c)] FOTOCOPIA DE . CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Copia del
certificado de existencia y representacién:legal expedida-por la Camara de Comercio dentro de
los tres meses anteriores a la presentaciéon de la propuesta. En el mismo documento debe
senalarse las facultades del representante legal y la vigencia de la sociedad, la cual no puede
ser menor a la duracién del contrato y tres (03) arfios mas. (Aplica para personas juridicas).

d) AUTORIZACION: En caso de que el representante legal de la persona juridica, conforme a sus
estatutos, no tenga facultad para comprometerse por el valor de la propuesta y del contrato a
que hubiere lugar, debera presentar copia del acta emitida por el 6rgano competente en la cual
se autoriza para comprometer a la sociedad por el valor y demas aspectos de la propuesta, de
conformidad con lo establecido en los estatutos de la sociedad.

€] ORIGINAL CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL PROPONENTE Y/O
EMPRESA [ANEXO No. 5): Para tal efecto debera aportar con la propuesta: Certificacion original
expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal y contador cuando no se requiera revisor fiscal, 6 por el proponente
cuando sea persona natural, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos: profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho
documento debe certificar que a la fecha de presentacion de la oferta ha realizado el pago de
los aportes correspondientes a la némina de los tltimos seis (6) meses.

El proponente favorecido debera aportar, una vez adjudicado el contrato, la certificacién de
una empresa administradora de riesgos profesionales donde informen las actividades de salud
ocupacional.

Con relacion a este literal la Universidad evaluara el cumplimiento formal de las certificaciones
de acuerdo al art.50 de la Ley 789 de 2002 cuya responsabilidad recae en los proponentes; en
la eventualidad de presentarse inconsistencias se correra traslado a la entidad competente y se
seguira adelante con el proceso sin que lo anterior implique rechazo de la misma.

Dentro del presente documento, se debe establecer de manera textual, que se encuentra a paz
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y salvo “durante los Gltimos seis {6) meses”, a la fecha de presentacion de las propuestas.

f) FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -vigente-

(Aplica para personas naturales y juridicas): En la que se especifique que no se encuentra
reportado en el boletin de responsables fiscales, expedido por la Contraloria General de Ia
Republica y vigente a la fecha de la presentacion de la propuesta.
LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA
CIRCULAR No. 005 de 2008 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VERIFICARA
EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES, QUE EL PROPONENTE NO SE ENCUENTRE
REPORTADO EN DICHO BOLETIN. POR LO TANTO ES DEBER DE LA UNIVERSIDAD VERIFICAR
DICHA INFORMACION.

gl FOTOCOPIA del CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS -vigente-Documento
expedido por la Procuraduria General de la Nacion, el cual. debe estar vigente a la fecha de la
presentacién de la;propuesta (APLICA PARA PERSONAS NATURALES).

h] FOTOCOPIA DE ANTECEDENTES PENALES VIGENTE. En virtud de lo dispuesto Articulo 7 y 93
del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con la Circular Interna No. 004 del Dieciséis de
Enero de 2012, no se le requerira al oferente allegar éste documento, pero se encuentra sujeto
a verificacién por parte de la Universidad. (APLICA SOLO PARA PERSONAS NATURALES].

i} FOTOCOPIA del formulario Registro Unico Tributario (RUT), donde se establece el régimen al
cual pertenece.

j} Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Proponente o del Representante legal.

k)] DOCUMENTO ORIGINAL DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL de
conformidad con lo establecido en el numeral 3 de la presente Invitacion, si es el caso, donde
indiquen los integrantes, los porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes, en la
oferta y en la ejecucién del contrato, y el monto de la responsabilidad de cada uno. El término
de duracién del mismo debe ser minimo el término de ejecucion y tres (3) afios mas.

DOCUMENTOS FINANCIEROS

a) Registro Unico de Proponentes [RUP]: FOTOCOPIA del certificado de inscripcion, clasificacion y
calificacion vigente en el Registro Unico de Proponentes de la camara de comercio:

A,cnynpmz /CONSULTORES

En caso de propuestas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros debera anexar
dicho certificado y acreditar su inscripcién, clasificacién y calificaciéon en la actividad, especialidad y
grupo senalados en el presente pliego de condiciones.

De la informacién financiera contenida en registro tnico de proponentes (RUP) se verificara los estados
financieros a corte de 31 de diciembre de 2010 o informacién posterior a ésta. En caso de consorcios o
uniones temporales se evaluaran los Gltimos estados financieros que reposen en el RUP, de cada uno de
los integrantes.

Para consorcios o uniones temporales, la evaluacién financiera se realizara con la sumatoria de los
estados financieros de cada uno de sus integrantes.

El registro tinico de proponentes debe haberse expedido en un plazo no mayor a 3 meses anteriores a la
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fecha del cierre de la presente Invitacion.

Todos los documentos anteriormente enumerados son SUBSANABLES. Para tal efecto, la Universidad ha
establecido como plazo maximo el dia senalado en el cronograma, salvo que con ello traten de acreditar
situaciones ocurridas con posterioridad al cierre o que se realicen para mejorar la oferta.

PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debera hacer una descripcion del alcance de la propuesta acompanado del estudio de
costos de la misma donde se especifique claramente cuales son sus compromisos durante la ejecucion
de las obras, diligenciar Anexo No. 02.

El proponente debera ofertar de conformidad con lo previsto en el Capitulo Primero Numeral 3 de la
Presente Invitacién, indicando en su propuesta econdmica, toda la informacién que considere necesaria
para establecer en forma clara y precisa el valor de la misma:

s El Valor total de la propuesta, debera incluir el IVA, ademas de todos los gastos en los que
incurra el contratista para el desarrollo del objeto contractual.

* Losvalores deberan expresarse en pesos colombianos exactos, a precios fijos inmodificables.

e El valor total de la propuesta por el servicio no podra superar el presupuesto oficial, destinado
para la presente Invitacion.

* El proponente debera incluir dentro de su propuesta toda erogacion, impuestos, retencion,
demas gastos y costos en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato.

¢ Lapropuesta econémica debe ser clara y verificable matematicamente.

* En caso que esta no se encuentre ajustada, la Universidad rechazara, la propuesta.

Ei valor de la propuesta incluye todos ios costos directos e indirectos requeridos para la ejecucion de la
Interventoria; por lo anterior, el proponente favorecido con la adjudicacién no podra alegar durante la
ejecucion del contrato desequilibrios econémicos y solicitar incrementos de precios por factores que
pudieron ser previsibles.

Los costos en los que incurra el proponente parala preparacion y formulacion de su propuesta seran de
su exclusiva cuenta y riesgo, razén por la cual la Universidad no concedera suma alguna, ni efectuara
reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto.

NOTA: Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas minimas definidas dentro
del Anexo No. 02 no se tendran en cuenta en el proceso de calificacion.

DOCUMENTOS TECNICOS
a) CERTIFICACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debe diligenciar la informacion requerida en el Anexo No. 3, las certificaciones o Actas
de liquidacién o actas de recibo final que acrediten experiencia general o especifica, deben contener
como minimo lo siguiente:

. Numero de Contrato.

o Objeto del contrato

. Valor Interventoria

. M2 de obra.

° Razén social o nombre del contratista de Ia obra objeto de interventoria.
. Fecha de Inicio (expresada en MM/DD/AA|

. Fecha de Liquidacion [expresada en MM/DD/AA]

. Tiempo de ejecucion.

. Porcentaje de Participacion del total del contrato.

i1
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NOTA: Serior Proponente, no se tendran en cuenta las certificaciones que no contengan, cuando
menos, la informacion indicada en el presente literal. A su vez, la experiencia no sera la fecha de
terminacion, sino Ia fecha de liquidacion del contrato.

En el evento de que la certificacion sea expedida por personas de derecho privado, naturales o juridicas,
el proponente debera anexar a la misma, copia del contrato en donde se puedan verificar su objeto,
plazo y valor.

No se aceptaran auto-certificaciones o certificaciones de cooperativas.

Los documentos de experiencia que no cumplan con los anteriores requisitos, seran rechazados.

b) CERTIFICACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA Y GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO

El proponente debe diligenciar-la informacion requerida en el Anexo No. 4, y a su vez por cada
profesional propuesto, asi mismo debe adjuntar-los siguientes documentos, cualquier inconsistencia
sera causal de rechazo de la propuesta;

o  COPIA DEL DIPLOMA DE GRADO, ACTA DE GRADO, Y MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE {C
DOCUMENTO. QUE HAGA A SUS VECES), donde se acredite la idoneidad profesional del
proponente (persona natural) o de la persona encargada de dirigir el objeto contractuai
(persona juridica o cualquier otra modalidad de asociacion en la presentacion de la propuesta).

o HOJA DE VIDA del proponente (persona natural) o de la persona encargada de dirigir el objeto
del contrato (persona juridica o cualquier otra modalidad de asociacion en la presentacion de la
propuesta).

o CERTIFICACIONES Y/O CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CONTRATOS
ACREDITADOS PARA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA.

Durante la ejecucién del contrato, el contratista sélo podra sustituir algtin miembro del equipo de
trabajo si asi lo autoriza la Universidad, siempre gue el nuevo miembro propuesto cuente con calidades
iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza.

ASPECTOS TECNICOS DE LA PROPUESTA

En el presente capitulo la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA suministra los
requerimientos técnicos, la metodologia, plan y cargas de trabajo para la ejecuciéon del objeto de la
presente Invitacion:

1. ALCANCE DEL TRABAJO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO NO. 315 DE
2012 Y DEBERA CONTEMPLAR COMO MINIMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y LAS QUE
SE GENEREN CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La Interventoria realizara todas las acciones y/o actividades necesarias orientadas a mediar, prever
oportunamente la ejecucion de actividades dentro del cronograma pactado, y la coordinacién a tiempo
entre la Supervision de la UPTC, contratista e interventoria, para resolver inquietudes legales,
administrativas, juridicas, contables, financieras, técnicas y ambientales que se pudieran derivar de la
ejecucion de la obra.

Todos sus esfuerzos estaran encaminados hacia la buena ejecucion del proyecto en calidad, tiempo y
costos. En ningtin momento las funciones de la Interventoria se encausaran a la residencia y direccion
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de obra cuya responsabilidad sera del constructor.

La interventoria debe estar en capacidad de resolver oportunamente las inquietudes de orden técnico,
Jjuridico, contable, financiero y administrativo informando a la UPTC estos procedimientos; lo anterior,
tiene como unico fin la correcta ejecucién del programa establecido por la UPTC para la ejecucion y
terminacion del Contrato objeto de interventoria.

En caso de ser necesario, coordinara comités extraordinarios para la solucién oportuna de inquietudes,
donde participara el Supervisor de la UPTC, el Contratista y la Interventoria.

El Interventor en ningtin momento podra ordenar o permitir que el contratista de obra se aparte de los
planos y especificaciones técnicas y el analisis de precios unitarios pactados, sin autorizacion escrita y
expresa de la UPTC a través del Ordenador del Gasto.

Si el Interventor y el contratista no cumplieren lo aqui establecido, no solo perderan el derecho a
reclamar el reconocimiento y el pago de cualquier adicional que resulte de la modificacion, sino que se
haran responsables de los perjuicios 'y sanciones que por esta accion causen a la UPTC.

GRUPO DE TRABAJO:

+ DIRECTOR DE INTERVENTORIA, Arquitecto especializado o Ingeniero Civil especializado, con
experiencia general certificada mayor a 10 aros. Sera quien asista a los comités de obra en
representacion de la entidad contratada, quien dirija el desarrollo de la interventoria apoyado
en los profesionales del grupo interdisciplinario y quien avale con su firma la documentacion
que se genere en el desarrollo de la obra, de ‘dedicacion 50% del tiempo de desarrollo de la
obra, con experiencia certificada.

* RESIDENTE DE INTERVENTORIA, Arquitecto especializado o Ingeniero Civil especializado, con
experiencia general certificada mayor a 10 afios, de mahera permanente en la obra, de
dedicacién 100% del tiempo de desarrollo de la obra, con experiencia certificada, quien
representara al interventor en la ejecucion de la misma.

¢ INSPECTOR DE OBRA, Ingeniero Civil o Arquitecto de manera permanente en la obra, de
dedicacién 100% del tiempo de desarrollo de la obra, con experiencia certificada.

GRUPO ASESOR INTERDISCIPLINARIO:;

El PROPONENTE debe garantizar el cumplimiento de las funciones sefialadas en la Resolucién Rectoral
No. 063 de 2012, Acuerdo 038 de 2001 y Acuerdo 074 de 2010.

El proponente debera contar con un Grupo asesor Interdisciplinario de profesionales idéneos y
competentes, que estén disponibles para la supervision de la ejecucién de cada una de las actividades
de obra, y que actuaran segan lo requiera el interventor y/o la UPTC, y de acuerdo con su especialidad.

Estos profesionales, no se requeriran de dedicacion permanente en la obra, pero si deben estar
disponibles para asesorar y apoyar a la interventoria, en la supervision de la ejecucién de actividades
especificas que tengan relacién con su especialidad y cuando el desarrollo de Ia obra lo exija.

El proponente debera realizar, junto con su grupo asesor, la coordinacién de planos y estudios para la
correcta ejecucion de la obra, informando oportunamente y por escrito a la UPTC sobre los resultados
de dicha coordinacion, para que sean tomadas las medidas respectivas.

El proponente debera contar minimo con los siguientes profesionales dentro del grupo de trabajo:

¢ Un ARQUITECTO especializado, con experiencia general superior a 10 arios certificada.

s Un INGENIERO CIVIL especializado en estructuras, con experiencia general superior a 10 afios
certificada.
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+ Un INGENIERO ELECTRICO o INGENIERO ELECTRO-MECANICO o INGENIERO ELECTRICISTA
especializado, con experiencia general superior a 10 afios certificada.

» Un INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL especializado, con experiencia general superior a 10
anos certificada.
FUNCIONES PRELIMIARES

La Interventoria debera estudiar y analizar el paquete técnico [planos arquitecténicos, estructurales,
hidraulicos, eléctricos, redes y demas; a su vez las especificaciones técnicas, cantidades de obra,
presupuesto, analisis de precios unitarios, programacion, flujograma, plan de calidad, plan de seguridad
industrial y la documentacion exigida en los pliegos de condiciones del contrato de obra) de la totalidad
de Ia obra, verificando el aicance del mismo para la elaboracién de un informe preliminar en conjunto
con el contratista en donde se reporte todas las observaciones encontradas.

Este informe, sera entregado en el Comité Preconstruccion desarrollado en la Oficina de Planeacion de
la UPTC, conformado por. el Supervisor de la UPTC, el Contratista, Diseriador de Proyecto y la
Interventoria, siendo la base para definir la fecha de inicio de obra.

El Interventor, debera solicitar oportunamente los ajustes o correcciones que sean requeridos y debera
tener conocimiento claro y preciso de cada uno de los proyectos, para evitar en la ejecucion de la obra,
omisiones o posibles interferencias que impliquenretrasos y/o adiciones futuras.

Debera a su vez, estudiar el Contrato de Obra objeto de interventoria, suscrito con la UPTC para el
desarrollo de la obra, con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecucion.

FUNCIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

Planeacion

Organizacion propia de la Interventoria
Direccién

Control

Evaluacion

Retroalimentacion

cUuRWN=

CONTROL DE LA INTERVENTORIA EN EL CONTRATO

Juridico:

En cuanto al alcance del proyecto: Obligaciones.

Pagos

Fuerza mayor y caso fortuito.

Otras circunstancias que afecten el alcance.

En cuanto al plazo: Fecha de inicio del contrato.

Fecha de terminacion del contrato.

También se debe ejercer este control en los amparos de la garantia del contrato de obra, en
los subcontratos si los hubiere, en fos contratos adicionales, en caso de suspension y
reinicio.

NeounhWwN=~

Laborai:

En ia contratacion de personal del contratista.

En ia nomina y liquidaciéon que realice el contratista.

En los pagos parafiscales a los que esta obligado el contratista.

En caso de reclamaciones presentadas al contratista.

En caso de accidente o conflicto que se presenten con el contratista.

ahwN =

Tributario:
1. Pago de IVA.
2. Pago de retefuente e ICA.
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3. Pago de otros impuestos, tasas o multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra.

En programas especiales:

En salud ocupacional.

En seguridad industrial.

En impacto urbano.

En gestion ambiental.

En gestidn social.

Plan aseguramiento de la calidad.

purwN=

La interventoria debera minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta:
Lista de probables contingencias.,

Probabilidad de ocurrencia.

Evaluacién cuantitativa.

Propuesta de solucién.

Impacto de Ia solucién: tiempo, dinero y recursos.
Designacién de responsables de las soluciones.

Control: monitoreo cambios.

NOUAWN~

FUNCIONES TECNICAS

1. Verificar que el Director de Obra; Residente de Obra Y demas Personal cumplan las
Capacidades y Calidades ofrecidas en la propuesta del Contratista.

2. Abrir y llevar diariamente una memoria “Bitacora de Obra” donde se relacionen las
actividades diarias, coordinaciones, comités, verificacion-de Ia calidad de los materiales y
procesos constructivos, verificacién de trabajadores laborando en numero cada dia,
seguridad industrial y ambiental, avance en la programacion y ensayos solicitados; la cual
debera ser firmada por la Interventoria, el Director y el Residente de obra.

3. Verificar la permanencia y funciones del Director Y Residente de obra, lo cual se dejara
constancia diaria en Bitacora de obra.

4. Estudiar todos y cada uno de los planos de Ia obra, estudios técnicos, especificaciones
técnicas, pliegos de condiciones, disefios adicionales y complementarios del proyecto que
se hayan suministrado al contratista dé la obra,. a su vez se examinara la zona de
construccion del proyecto efectuando los ajustes necesarios de forma oportuna.

5. Revisar el proyecto de construccion y verificacion de las condiciones topograficas para la
implantacion y ejecucion del proyecto.

6. Revisar los planos, disefos y. especificaciones, complementado lo que haga falta;
Informando de manera oportuna al Supervisor de la UPTC.

7. Revisar, analizar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista
cuando existan items no contemplados dentro del presupuesto de obra, los cuales deben
corresponder a lo exigido por la UPTC.

8. Solucionar de manera oportuna los diferentes problemas que se presenten en el desarrolio
de la construccion.

9. Mantener en la obra un juego completo de planos actualizados debidamente firmados,
especificaciones técnicas, programacion, registro fotografico en cartelera, un grafico
Comparativo del desarrolio del trabajo propuesto por el constructor y demas
documentacion requerida para el buen funcionamiento de la obra.

10. Realizar de forma diaria supervision de las obras controlando factibilidad de los disefios,
calidad de ejecucion de las obras y control de la programacion y reprogramacion, asi como
el seguimiento al plan de calidad propuesto por el contratista de obra, reportando su
cumplimiento de acuerdo a programacion de obra mensualmente, relacionando el
seguimiento de los procesos constructivos, tales como la verificacion de la resistencia de
concretos, acopia y armado de aceros segutin especificaciones, cumplimiento de densidades
para compactacion en rellenos y todos los que se deriven de acuerdo a Ia complejidad del
proyecto, para garantizar la calidad y estabilidad de Ia obra.

11. Aprobar los sitios de depdsito de los materiales sobrantes, una vez presentada la
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certificacion expedida por la Alcaldia Mayor de Tunja de la escombrera o lugar de

: disposicion final.

12. Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo
necesarias para garantizar la calidad de materiales y obras, estos reportes deben
presentarse en los comités de obra semanales e informes mensuales.

13. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demas recursos ofrecidos por el
contratista de obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de
acuerdo a la programacion de las obras.

14. Presentar el balance con cantidades de obra, memorias de calculo de cantidades con plano
anexo de localizacion y medidas, previa verificacion diaria de cantidades en obra para el
pago correspondiente de actas parciales y de liquidacion de obra.

15. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentre en condiciones de servicio. Se dejara
constancia diaria en la bitacora. ;

16. Solicitar por escrito al contratista el retiro y remplazo de los equipos dahados o sin
utilizacion.

17. Verificar la calidad de los materiales, rechazando los que no cumplan con la calidad exigida
en las especificaciones técnicas, de la misma forma verificara los procedimientos
constructivos.

Verificar las obras ejecutadas y rechazar de forma oportuna las obras ejecutadas con

especificaciones inferiores a las contratadas, de igual manera las obras cuyos resuitados de

laboratorio no generen los resultados exigidos.

19. Revisar y cuantificar las obras que queden ocultas, ordenando las pruebas pertinentes. Es
preciso para este tipo de obras manejar memorias e informe técnico y seguimiento
fotografico y/o de video dependiendo el caso. ‘

20. Exigir el cumplimento de las normas:de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad
ambiental y contra incendio lo cual se dejara constancia en la bitacora de obra.

21. Realizar de forma conjunta con el contratista de obra, la medicion de obra ejecutada. Es

deber del Interventor formular y anexar las memorias de medicién mediante el formato

establecido para este fin, a las actas de recibo’parcial de obra, el informe mensual de

Interventoria y liquidacién del ‘contrato, ‘dichas -memorias deben ser firmadas por el

contratista e interventor.

Adelantar de forma coordinada con el Contratista los planos record de las obras que

tengan cambios y exigir la presentacién definitiva al contratista de dichos planos en el

Gltimo corte de Ia obra. Estos planos deben estar impresos y firmados por el contratista e

interventor.

23. Asesorarse oportunamente.de la UPTC, de los fabricantes, comercializadores y entidades
que dominen temas que causen dudas y presentar las debidas recomendaciones de las
actividades o especificaciones técnicas que la interventoria desconozca.

24. Revisar previamente los subcontratos y dar autorizacion de los mismos con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones técnicas, administrativas y contables del contrato.

25. Elaborar mensualmente en coordinacién con el contratista, actas de avance de obra,
teniendo como soporte las memorias de medicién, documentos que seran el soporte para
el acta de liquidacion de la obra.

26. Liderar comités de obra, elaborando las actas respectivas y anotaciones respectivas en la

bitacora de obra.

Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia

a la aseguradora, veeduria ciudadana y/o a la entidad certificadora de calidad.

28. Exigir al contratista que los laboratorios para realizar los ensayos de materiales y calidad de
los productos estén debidamente certificados.

29. Informar mensualmente el cumplimiento e incumplimiento del contratista de obra,

relacionado con el plan de trabajo, programa de avance y cronograma, lo anterior para dar

cumplimiento a las sanciones establecidas en el contrato de obra.

Exigir analisis de precios unitarios de las obras no previstas, para lo cual debe realizarse un

acta de acuerdo de precios unitarios aprobados por el Supervisor de la UPTC.

31. Controlar las cantidades de obra efectuadas por el contratista para efectos de pago y
seguimiento a través de memorias de calculo y balance.

32. Verificar que los equipos de trabajo y cuadrillas correspondan a las relacionadas en la
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oferta y requerir al contratista para contratar el personal que haga falta o cuando
interventoria considere que los vinculados no retinen las condiciones técnicas y
profesionales para la ejecucion de la obra conforme con los estandares exigidos.

33. Dar cumplimiento con las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales
requeridos para la ejecucion de la obra, objeto de ia interventoria, en caso de requerirse
modificacién en las especificaciones técnicas se debe solicitar la autorizacion previa del
Supervisor de la UPTC.

34. Verificar el cumplimiento de las normas de proteccion y seguridad industrial, riesgos
profesionales y salud ocupacional.

35. Hacer cumplir de manera integral Ia Resolucion No. 3673 de 2008 y 736 de 2009 para el
desarrollo de trabajos en altura con peligro de caida.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

1. Llevar el control de la programacién de los trabajos, tomando las acciones del caso para su
cumplimiento, inciuido el exigir el aumento de personal que supla las necesidades de
rendimiento de acorde a la programacién.

2.  Exigir el 6ptimo rendimiento en la ejecucion de los trabajos, el cumplimiento de los plazos
y los presupuestos de ejecucion.

3. Controlar el programa de obra versus el flujograma.de recursos, verificando los gastos
mensuales de la inversion del anticipo hasta el término del mismo, sin descuidar el control
del flujo mensual de obra: ejecutada contra programada, entregando los reportes
respectivos.

4.  Verificar y controlar semanalmente con el contratista la inversién del anticipo, para la cual
elaborara un acta en la que se relacionen las compras y subcontratos a realizar
exclusivamente para la obra.

5. Verificar los rendimientos financieros del anticipo del contratista, informando por escrito
al Supervisor deia UPTC, ‘ .

6. De las compras y subcontratos realizados con cargo al anticipo, se llevara en una carpeta
la contabilidad, los documentos soportes (copia- de ‘las facturas, subcontratos,
comprobantes de pago y el extracto bancario-mensual) y en un libro la discriminacion de
cada una de los gastos y anticipos que fueron canceladas con dineros entregados a titulo
de anticipo. De igual manera en los informes mensuales de Interventoria se relacionara las
inversiones realizadas, el balance respectivo y copia de los documentos contables soportes.

7. \Verificar y - hacer un listado de los proveedores y subcontratistas en el que se incluya
direccidn, teléfono, fax, producto o actividad suministrada para la obra.

8. Realizar mensualmente arqueos de almacén, extracto bancario y documentacion contable
de las inversiones realizadas con cargo al anticipo.

9. Suscribir con el contratista las actas de iniciacion, recibos parciales de obra, liquidacion,
acta de entrega a la UPTC de la obra dentro de los plazos establecidos en el contrato, y si
fuere el caso actas de suspensién y reiniciaciéon de obra.

10. Levar actualizado el control presupuestal y de ejecucién de las obras.

11. Elaborar las actas de recibo parcial de obra con sus respectivas memorias de caiculo.

12. Con el ditimo recibo parcial y liquidacion de obra exigir al contratista la presentacion de
los planos récord y pdliza de calidad y estabilidad de obra.

13. Controlar las cantidades de obra efectuadas por el contratista para efectos de pago y
seguimiento

14. Atender diligentemente las solicitudes y consultas del contratista y efectuar las reuniones
que sean necesarias para la debida ejecucion del contrato.

15. Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas
por el contratista de obra con el fin de dar aplicacion a las sanciones correspondientes.

16. Exigir al contratista semanalmente la relacion de personal vinculado a la obra indicando el
nombre, cargo, documento de identificacién libreta militar, afiliacion al seguro social,
seguro colectivo o a una EPS y pagos parafiscales.

17. Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificacion y cargo dei trabajador.

18. Exigir que el contratista cumpla con Ia legisiacion ambiental.
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19. Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y
parafiscales.

20. En obra llevara un archivo de toda la documentacion relacionada con el contrato de obra
y de Interventoria, recibida y procesada. Documentos que al finalizar los proyectos seran
entregados a la UPTC.

21. Informar a la UPTC con treinta (30} dias de anticipacion la solicitud de prorroga y fecha de
vencimiento del contrato, previa justificacién técnica, adjuntando plan de contingencia y
reprogramacion de obra.

22. Mensualmente, la Interventoria presentara una pre-acta al Supervisor de la UPTC, en la que
se relacione las mayores y menores cantidades de obra y obras no incluidas en el contrato
necesarias para la terminacion de los proyectos en ia misma se presentara un balance
financiero del contrato de obra. De presentarse la necesidad de adicionar el contrato, es
obligacion de la interventoria presentar el balance debidamente soportado y avalado por
las partes. De la misma forma es obligacion de la interventoria presentar este balance y
alcance definitivo del proyecto por lo menos con un mes de anticipacion a la terminacion
de Ia obra. Lo anterior con el fin de evitar traumatismos en la liquidaciéon del contrato y
recomendara la posible suscripcion de contratos modificatorios que no afecten el
presupuesto oficial, ni el de 1a obra.

23. Si es del caso gestionar en coordinacion con el Contratista.la. suspension temporal del
contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debe estar plenamente
justificada para ser revisada por el Supervisor de la UPTC para aprobacion del Ordenador
del Gasto.

24. Verificar durante la ejecucion y terminacion de las obras, el cubrimiento y vigencia de las
pélizas de garantia que debe asumir el contratista de obra.

25. Analizar semanalmente .Ia ruta critica; estableciendo con el contratista los correctivos
necesarios para el cumplimiento de la programacion. -

26. Exigir el cumplimiento de las normas de higiene, y seguridad de la construccion.

27. Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no corregidas, con copia a
la aseguradora.

28. Efectuar las respectivas visitas pos-entrega.

29. Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra en relacion con la revision del
plan de trabajo, programacion de obra, analisis de precios unitarios, valla y suscripcion del
acta de inicio y presentacion del concepto para ia aplicacion de las sanciones, si a ello
hubiere lugar. ‘

30. Las demas que sean derivadas del contrato u otros compromisos contractuales y los que
asignen los supervisores, ordenadores o funcionarios responsables de la contratacion.

31. Estudiar y dar concepto de las solicitudes de prorrogas presentadas por el contratista de
obra, debidamente sustentadas. En el caso de autorizarse la prorroga por el Supervisor de
la UPTC, la interventoria exigira la ampliacion de las garantias, y la responsabilidad de la
interventoria en la ejecucion del proyecto, continuara hasta que la obra haya sido
liquidada y entregada sin que esto altere el valor del contrato de interventoria.

32. Verificar, informar y entregar mensualmente una planilla al Supervisor de la UPTC sobre el
cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del
contratista de obra quien debera acreditar el pago que corresponda para que se liquiden
los correspondientes cortes de obra, de lo contrario no podra darse tramite a los pagos.

33. Como consultor estar a paz y salvo por estos conceptos y acreditar de igual forma el pago
de ios mismos, de lo contrario no se podra proceder al pago por parte del Supervisor de la
UPTC.

34. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos que realice el
contratista de obra.

35. Solicitar el listado de proveedores, quienes deberan certificar que el contratista se
encuentra a paz y salvo por todo concepto.

FUNCIONES FINANCIERAS

1.  Verificar y controlar la correcta inversion de los recursos asignados.
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2. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizar un
balance financiero y de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto y
recomendar la posible suscripcién de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto
oficial ni el objeto de Ia obra.

3. Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastos
mensuales de la inversién del anticipo hasta el término del mismo, sin descuidar el control del
flujo mensual de obra ejecutada contra programada, entregando los reportes respectivos.

4. Verificar los rendimientos financieros del anticipo del contratista e informar por escrito a la
Supervision de la UPTC los mismos.

5. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucion de las obras.

6. Mensualmente, Ia Interventoria presentara una pre-acta a en la que se relacione las mayores,
menores cantidades de obra 'y obras no incluidas en el contrato necesarias para la terminacion
de los proyectos, en la misma se presentara un balance financiero del contrato de obra.

FUNCIONES CONTABLES Y FISCALES

1. Verificar y controlar semanalmente con el contratista la inversién del anticipo, para lo cual
debe elaborar un acta enla que se relacionen las comparas y subcontratos a realizar
exclusivamente parala obra.

2. Verificar los rendimientos financieros del anticipo del contratista e informar por escrito a la
Supervision de la UPTC, los mismos cuando menos mensualmente.

3. De las compras y subcontratos realizados con cargo al anticipo, se llevara en una carpeta
la contabilidad, los documentos soportes (copia de las facturas, subcontratos,
comprobantes de pago y el extracto bancario mensual) y en un libro Ia discriminacion de
cada una de los gastos y anticipos que fueron canceladas con dineros entregados a titulo
de anticipo. De igual' manera en.los informes mensuales de Interventoria se relacionara las
inversiones realizadas, el balance respectivo y copia de los documentos contables soportes.

4. Realizar mensualmente arqueos de almacén y adjuntar extracto bancario y documento
contable de las inversiones realizadas con-cargo al anticipo. ‘

PROHIBICIONES

La Interventoria, no tiene facultades para exonerar al Contratista de sus obligaciones, ni para ordenar
adicionales sin autorizacién previa del ordenador del gasto, conllevar a plazos o aumentos en el valor
del contrato, ni autorizar modificaciones que conlleven un cambio del proyecto. Todo acuerdo entre el
interventor y el contratista debe constar por escrito. Lo anterior segtin el Articulo 10 del Acuerdo 074
de 2010.

BITACORA DE OBRA
Requisitos:
e Sellevara una bitacora de la obra.
* Seiniciara con verificaciones de planos, especificaciones y presupuesto, acta de iniciacion,
vecindad y entrega de terrenos al contratista.
* Se registraran todas las actividades diarias.
¢ Debe estar con el nombre y apellido claro, firma de la interventoria y del representante del
constructor en la obra.

Diariamente la Interventoria llevara los siguientes registros:
1} Fecha-Hora.
2) Obra-Capitulo-item en ejecucion (descripcion de acuerdo a lo contratado).
3] Ubicacion-Identificar ejes.
4) Trabajo realizado-cuantia.
5) Calidad trabajo realizado. '
6] Calidad material-marca-cumplimiento aplicacién sistema de aseguramiento de la calidad.
7) Equipo utilizado-estado.
8) Tiempo de ejecucion.
9) Verificacién programa de obra.
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10) Observaciones.

11} Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada y/o
preparacion en obra y tiempo de ejecucion.

12} Pruebas realizadas y resultados obtenidos.

13) Ensayos de laboratorio solicitados, indicar cuales y su ubicacion en ejes.

14) Resultado de ensayos anteriormente solicitados.

15) Personal utilizado.

16) Novedades de personal (verificar seguridad industrial: casco-botas-guantes-gafas protectoras,
personal accidentado, etc.)

17) Inquietudes y observaciones del contratista de obra.

18} Respuesta y soluciones de Interventoria.

19) Aspectos climaticos observados.

20) Otros aspectos relevantes a ser relacionados.

INFORMES MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORIA

La Interventoria, presentara a la Supervisién de la UPTC, informes mensuales detallados de obra con su
balance, sus respectivas ‘memorias y recuento fotografico.: Adicionalmente enviara via email al
supervisor del contrato, un informe semanal del avance detallado, por capitulo de las obras y con la
relacion de los acontecimientos mas importantes transcurridos durante la semana.

De igual manera, se realizaran comités mensuales con la participacion del Contratista, la Interventoria y
el Supervisor de la UPTC, en las instalaciones dela Universidad con el-acomparnamiento de funcionarios
de la Oficina de Planeacion de la UPTC, en ‘donde Ia Interventoria expondra el avance real del proyecto.

Tabla de contenido de los informes mensuales y final de interventoria:

Indice de contenido

Acta de Inventario instalaciones.

Copia de la bitacora de obra.

Memorias de medicion de obra soporte de las actas de recibo de obra.

Control financiero mensual de obra (obra a ejecutarse, mayores y menores cantidades y

obras adicionales).

Actas de recibo parcial y liquidacion de obra.

Resuitados ensayos de laboratorio realizados en el mes, localizaciéon en planos.

Planos récord a la fecha de presentacion del informe.

Resena fotografica digital y/o video.en CD.

0. Informe ambiental, de seguridad social e industrial y de cumplimiento al sistema de

aseguramiento de la calidad.

11. Formato control mensual de personal que labora en la obra.

12. Informe de Trazabilidad del material y calidad.

13. Informe Cumplimiento especificaciones técnicas.

14. Programa y avance de obra, analisis ruta critica.

15. Flujograma de inversién.

16. Reporte inversion del anticipo, los soportes deben reposar en el archivo de la interventoria
y cualquier requerimiento debe ser atendido de manera inmediata y debe coincidir con lo
entregado en los informes mensuales. En este reporte se debe anexar el arqueo de almacén
en obra.

17. Acta de liquidacién de servicios publicos.

18. Relacion de paz y salvos de proveedores y subcontratistas para liquidacion de la obra.

ihwN =

b=l

GESTIONES OBLIGATORIAS DE LA INTERVENTORIA

1. Realizar cada mes en las instalaciones de la UPTC comités extraordinarios en los que
intervendran funcionarios de la Oficina de Planeacion, el Supervisor de la UPTC, Ia
Interventoria y el Contratista; con el fin de hacer una presentacion formal del avance real del
contrato con su respectivo recuento fotografico por parte de la Interventoria, suscribiéndose
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un acta de los puntos tratados y de los compromisos que deberan cumplirse en las fechas
estipuladas.

2. Se realizaran cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que
intervendran: directores de obra e Interventoria y el Supervisor de la UPTC, suscribiéndose acta
de los puntos tratados. La presencia del director de obra e interventoria es de caracter
obligatorio.

3. Los requerimientos e inquietudes del contratista deberan tener respuesta en un plazo no mayor
de 24 horas.

4. Presentar mensualmente el balance del proyecto, con la debida sustentacion de las mayores y
menores cantidades y obras no previstas o adicionales. Para estas ultimas deben estar
debidamente estudiados y aprobados los precios unitarios por parte del Supervisor de la UPTC.

5. Presentar las memorias de calculo mensualmente por parte de la Interventoria, debidamente
visadas por los residentes de obra e interventoria. No se acepta que se llegue a la liquidacion
sin estas memorias y que se demore este tramite por falta de diligencia del personal en obra 'y
de los directores de obra e interventoria.

6. El tramite de la documentacion debe ser inmediata para lo que se utilizara medios electrénicos
si fuere del caso (Internet, correo electrénico, fax...)

7. Es indispensable que la Interventoria cuente con medios como computadores, camara digital,
celular, conexion Internet, que facilite la preparacion de documentacion y la comunicacion
rapida y efectiva. ; , ,

8. Es obligatorio el reporte semanal del avance detallado por capitulo de las obras, que se hara los
dias Ilunes a la direccién electrénica que autorice el supervisor de la' UPTC para este fin.

9. El representante legal de la Interventoria sera el coordinador y gestor permanente entre el
supervisor de la UPTC y el Contratista.

10.Ordenar al contratista la instalacion de medidores de energia y contadores de agua para llevar
un estricto control del consumo el cual debera quedar registrado diariamente en el libro de
bitacora de obra y al finalizar la obra, y mensualmente realizara un acta de liquidacion de
servicios pablicos con el valor total a pagar por parte del contratista, que debera consignar en
la cuenta designada por la UPTC. Para el tramite de la liquidacion debera anexar copia de los
recibos de consignacion. ,

11.Realizar permanentemente de forma diaria supervision de las obras controlando factibilidad de
los disefios, calidad de ejecucion de las obras y control de la programacion y reprogramacion,
asi como el seguimiento al plan de calidad propuesto por el contratista de obra, reportando su
cumplimiento de acuerdo a programacion de obra mensualmente, relacionando el
seguimiento de los procesos constructivos, tales como la verificacién de la resistencia de
concretos, acopia y armado de aceros segun especificaciones, cumplimiento de densidades
para compactacion en rellenos y todos los que se deriven de acuerdo a la complejidad del
proyecto, para garantizar la calidad y estabilidad de la obra.

12.El interventor debera entregar un plan de trabajo, donde se discriminen con fechas de acuerdo
al plazo de ejecucion de las obras, un plan de revistas por parte del Director de Interventoria
para la verificacion y controi de la calidad del proyecto, para lo cual debera implementar un
control de calidad para procesos que incluya el seguimiento de todos los procesos
constructivos, tales como; la verificacion de las resistencia de concreto, acopio y armado de
aceros segun especificaciones, cumplimiento de las densidades para compactaciones en
rellenas, calidad de insumos y todos los que deriven de acuerdo a la complejidad del proyecto,
para garantizar la calidad y estabilidad de la obra, que sera de estricto cumplimiento y solo
podra modificarse previa solicitud de la UPTC para su aprobacion.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
1. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION
La adjudicacion se hara al proponente cuya propuesta resuite mas favorable y esté ajustada al pliego de

condiciones, previa realizacion de los estudios y analisis comparativos del caso, y de conformidad con
los factores de ponderacién establecidos en el presente pliego.
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Donde:

AC= Activo Corriente
AC= Pasivo Corriente
CT=Capital de Trabajo

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS: El capital de trabajo presentado debe ser mayor o
igual 2 al 100% del valor del presupuesto oficial.

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: El capital de. trabajo sera el resultado de la
sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes, restado de la sumatoria del
pasivo corriente de cada uno de ellos y este debera ser mayor o igual 2 al 50 % del valor del
presupuesto oficial.

MENOR A 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL No admisible
MAYOR O IGUAL A 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Admisible

27) ENDEUDAMIENTO:
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS:
Pasivo total ,
Endeudamiento Total= ————X 100 s al 40%
Activo Total
El endeudamiento debera ser menor o igual < al 40%
CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES:
Y.Pasivo total
Endeudamiento Total= —— X 1005 al 40%
YActivo Total
El endeudamiento sera la sumatoria del pasivo total de cada uno de los integrantes

dividido entre la sumatoria del activo total de cada uno de los integrantes, el cual debera
ser menor o igual s al 40 %

MAYOR A 40% No admisible
MENOR O IGUAL 40% Admisible

28) LIQUIDEZ:
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS:
Activo Corriente

21.5
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ=

El indice de liquidez debera ser mayor o igual 2 al 1.5

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES:

Y.Activo Corriente
LIQUIDEZ= ——M——2 1,5

23
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Y. Pasivo Corriente

El indice de liquidez sera la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes
dividido entre la sumatoria del pasivo corriente de cada uno de los integrantes, el cual
debera ser mayor o igual 2 al 1.5.

MENOR O IGUAL A 1.5 No admisible
MAYOR DE 1.5 Admisible

¢} PROPUESTA ECONOMICA ([HABILITANTE): La propuesta .debe ser igual o inferior al
presupuesto oficial estimado por la Universidad, por lo tanto, la propuesta que exceda el valor
del presupuesto oficial, sera declarada No Admisible.

La propuesta habil cuyo valor corregido este por encima del presupuesto oficial, no sera tenida
en cuenta para la calificacion.

Se evaluara que la metodologia y actividades presentadas por el proponente, se adecuen a los
minimos establecidos por los pliegos de condiciones.

3. FACTORES DE PONDERACION

EXPERIENCIA GENERAL 10 PUNTOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE 20 PUNTOS
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA PERSONAL PROPUESTO 70 PUNTOS
TOTAL CAPACIDAD TECNICA T100PUNTOS

a) EXPERIENCIA GENERAL (10 PUNTOS)

Se entendera que el soporte relacionado con la experiencia esta dado con los contratos y la
documentacién anexa a la propuesta, que soporta el formulario de experiencia especifica
(Anexo No. 3).

A continuacién se relaciona la Informacién. que debera ser presentada para que los
documentos sean tenidos en cuenta dentro.de la evaluaciéon de experiencia y la evaluacion se
realizara de conformidad con las siguientes reglas:

Adicionalmente, el proponente, y por lo menos uno de los.miembros del consorcio o union
temporal debera (n) estar registrado (s) en la (s), especialidad (es} y grupo (s} exigido (s) en el
Capituio Tres: De las Propuestas, Numeral 5: Documentos de la Propuesta; Documentos
Financieros.

Con capacidad de Contratacion como Consultor (K] igual o mayorza 1200 SMMLV.

En el caso de los Consorcios o las Uniones temporales, el K de Contratacion se calculara sumado
las correspondientes capacidades de sus integrantes.

Los proponentes cuya inscripcion este proxima a vencerse, deberan acreditar que su
renovacion se ha solicitado dentro del plazo fijado en laiey.

Los contratos que estén a nombre de un consorcio o unién temporal, donde no todos los
integrantes se constituyen como proponentes de la presente invitacion y de los cuales no se
puede obtener el porcentaje de participacion de los miembros que lo conformaron, deberan
tener adjunto el documento de constitucién del consorcio o unién temporal, en el que conste
los porcentajes de participacion de cada uno de sus miembraos, con el fin de tenerios en cuenta,

D

‘ < o TR SR i
ACREDITACION ]NSWIION@D A 12T @}‘ 18 iN!
s RESOLUCION 6963 pE 2010 MEN
Avenida Central de! Norte- PBX 7405626 Tunja

LamriostS
GP 1581



POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
SN

wWww.uptc.edu.co - UPETERGIS

Universidad Pedagdgica y
= Técnoldgica de Colombia ;
s INVITACION PRIVADA No. 051 DE 2012

en la misma proporcion. En caso de que no aporte el documento o de él no se deduzca el
porcentaje de participacion, dicho contrato no se tendra en cuenta para los efectos de la
propuesta.

El anexo No. 03 debe ser diligenciado por las personas naturales, juridicas, consorcio o union
temporal para determinar la ponderacion o no del proponente.

Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberan adjuntar:

v'Maximo tres (3} contratos de Interventoria de Edificaciones, ejecutados y liquidados a
partir del ario 2008, No se tendran en cuenta contratos en ejecucion.

v’ Cuya suma tenga un area total ejecutada, mayor o igual a 3.500 m2.

¥ Cuya sumatenga un valor igual o superior a 400 SMMLV.

v Cuyo objeto incluya en cualquiera de los tres, Ia interventoria de la ejecucion de las
siguientes actividades:

- Excavaciones.

- Cimentacién.

- Estructuras en concreto.

- Mamposteria.

-  Placa en Concreto.

- Panetes.

- Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.
- Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tension.
- Instalacién de gas.

- Pintura.

- Enchapes y Aparatos Sanitarios..

-  Cielo Rasos.

- Carpinteria Metalica.

- Vidrios.

- Obras exteriores.

EI PROPONENTE debera relacionar en SMMLY la experiencia en contratos de Interventoria de
Edificaciones. Para calcular el valor de Ios contratos en SMMLV se tomara como referencia Ia
fecha de suscripcion de los mismos.

La experiencia individual de los integrantes del Consorcio-o Unién Temporal: dentro de Ia
Experiencia de interventoria del Consorcio o Unién Temporal; cada uno de los integrantes
persona juridica o natural debera acreditar:

V" Un (1) contrato de Interventoria de Edificaciones ejeéutado y liquidado a partir del afo
2008, No se tendran en cuenta contrato en ejecucion.
v’ Cuyo objeto incluya en la Interventoria de la ejecucion de las siguientes actividades;

-  Excavaciones.

- Cimentacion.

- Estructuras en concreto.

- Estructuras Metalicas.

-~ Mamposteria.

-  Placa en Concreto.

- Parietes.

- Enchapesy Aparatos Sanitarios.
- Pisos.

- Instalaciones eléctricas de Media y Baja Tensién.
-  Cielo Rasos.

- Carpinteria Metalica.

- Vidrios.
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- Obras exteriores.

La experiencia general e individual debera acreditarse a traves de los tres (3} documentos que
se solicitan a continuacion:

v Certificaciones o contratos legibles de Interventoria de Edificaciones con entidades
publicas. NO se aceptan auto-certificaciones.

v Fotocopia legible de los contratos o certificaciones que se presentan para acreditar la
experiencia.

v Acta de liquidacién, legible, debidamente firmada, donde se relacione el area total
construida, las actividades realmente ejecutadas, las cantidades de obra de cada
actividad o item, valor unitario y valor parcial y valor total de obra recibida finalmente.

Los documentos o fotocopias deben estar debidamente firmados por las personas
correspondientes (Contratante, Contratista Obra y de Interventoria), la ausencia de una de
estas firmas invalida el documento, y no se tendra en cuenta para la evaluacion de la
experiencia.

Nota: No se aceptan ningun otro documento para acreditar ia experiencia. Las copias
presentadas deberan ser completamente legibles.

Cuando el objeto del contrato no incluya las actividades mencionadas anteriormente no se
tendra en cuenta para su calificacién.

Si los contratos corresponden a Interventorias ejecutadas bajo la modalidad de consorcio o
unién temporal, el valor facturado por concepto de la interventoria ejecutada a considerar sera
igual al valor total facturado, multiplicado por el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes. De igual manera, para el caso de personas juridicas o naturales, su experiencia sera
valorada de acuerdo al decreto 734 de 2012 articulo 2,2,7 y para estos efectos, se tendra en
cuenta hasta maximo el porcentaje de participacion accionaria del proponente en la empresa,
de acuerdo al certificado de existencia y representacién legal.

Si al comparar la informacién presentada en el Anexo No. 03 con la documentacién que aporta
el proponente como soporte, dentro de su oferta para acreditar dicha informacién, se advierten
datos erroneos, incompletos o. inconsisteéncias, prevalecera el contenido de los documentos
soporte.

Para los contratos con entidades privadas, se solicita anexar la constancia de cumplimiento con
el impuesto de timbre. ,

b) EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (20 PUNTOS])

PROPONENTE, persona natural, debera ser Arquitecto o Ingeniero Civil. Para las personas
Jjuridicas, si el representante legal no ostenta el titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil, debe
presentar su propuesta con el aval de un profesional en las areas requeridas y mencionadas
anteriormente (se debe adjuntar copia de la matricula profesional vigencia de la misma del
profesional que avale la propuesta).

Para Consorcio y Uniones Temporales, el representante debera ostentar el titulo profesional de
Arquitecto o Ingeniero civil, salvo lo previsto para propuesta abonada.

El proponente debera certificar y diligenciar el Anexo No. 04:

v’ Experiencia general de Diez (10) arios, en el ejercicio de la profesién, contados a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional.
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v Experiencia especifica Maximo dos (2] contratos celebrados con entidad publica o
privada en donde haya participado como Interventor en la ejecuciéon de Obras de
Construcciéon y/o Mantenimiento de infraestructura en aulas en Instituciones
educativas; ejecutados y liquidados a partir del arfio 2008, No se tendran en cuenta
contratos en ejecucion.

Cuya area sumada no sea inferior a 1.750 m2 de obra ejecutada.

Cuya suma tenga un valor igual o superior a 200 SMMLYV.

Cuyo objeto incluya la Interventoria de la ejecucion de las siguientes actividades:

ANANEN

- [Excavaciones.

- Cimentacién.

-  Estructuras en concreto.

- Mamposteria.

- Placa en Concreto.

- Panetes. :

- Instalaciones hidraulicas y sanitarias.
- Instalaciones eléctricas.

- Instalaciones de Gas.

- Estuco y Pintura.

- Enchapes y Aparatos sanitarios.
- Pisos.

- Cielo Rasos.

-  Carpinteria metilica.

- Vidrios.

-  Obras exteriores.

Los contratos que estén a nombre de un consorcio o Union Temporal, donde no todos los
integrantes se constituyen como proponentes de la presente Invitacion e invitacion de los
cuales no se pueda obtener el porcentaje de participacion de los miembros que lo conformaron,
deberan tener adjunto el documento de constitucién del consorcio o union temporal, en el que
conste los porcentajes de participacion de cada uno de sus miembros, a fin de tenerlos en
cuenta, en la misma proporcion. En caso de que no aporte el documento o de él no se deduzca
el porcentaje de participacion, dicho ‘contrato no se tendra en cuenta para los efectos de la
propuesta.

A su vez se debe anexar:

Hoja de vida

Matricula Profesional

Vigencia y certificacion de la matricula profesional.

Diploma

Acta de grado.

Certificaciones expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendran, como
minimo la siguiente informacion: Objeto del Proyecto; Cargo Ejercido por el Profesional
y Periodo durante el cual se desempena.

AN N N NN

El valor del contrato se determinara con el ano correspondiente a la suscripcién del mismo.

€] EXPERIENCIAGENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO { 70 PUNTOS)

El proponente debera diligenciar el Anexo No. 04 para cada uno de los profesionales
propuestos.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA, (15 puntos) Arquitecto {especializado) o Ingeniero Civil (especializado).
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- Estructuras en concreto.
- Estructura metalica.

- Mamposteria.

- Cubiertas.

- Instalaciones eléctricas.
- Acabados.

Si presenta estos requisitos minimos se le asignaran 8 puntos, si presenta
especializacién adicional se asignaran 2 puntos mas.

La especializacion debera ser relacionada con el ejercicio de la profesion.
A su vez se debe anexar:

Hoja de vida

Matricula Profesional

Vigencia y certificacion dela matricula profesional.

Diploma :

Acta de grado.

Certificaciones- expedidas ‘por el respectivo contratante que sustenten, las cuales
contendran, como minimo la siguiente informacién: Objeto del Proyecto; Cargo
Ejercido por el Profesional y Periodo durante el cual se desemperio.

AVANA NN Y

INSPECTOR DE OBRA, (5 puntos} Arquitecto o Ingeniero Civil.
Debera certificar como minimo:

v Experiencia general de cinco (5} afos, en el ejercicio-de ia profesién, contados a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

v Experiencia especifica maximo tres (3) contratos celebrados con entidad pablica o
privada en donde haya participado como Inspector de obra, en la ejecucion de Obras
de Construccion y/o Mantenimiento de Obras Civiles relacionadas con Infraestructura
Fisica Educativa, ejecutados y liquidados a partir del afio 2008, No se tendran en
cuenta contrataos en ejecucion.

v Cuya area sumada no sea inferior a 400 m2 de obra ejecutada.

v Cuyo objeto incluya en la Interventoria de la ejecucién de las siguientes actividades:

- Preliminares

- Cimentacién.

- Estructuras en concreto.
- Estructura metalica.

- Mamposteria.

- Cubiertas.

- Instalaciones eléctricas.
- Acabados.

Si presenta estos requisitos minimos se le asignaran 3 puntos, si presenta
especializacion adicional se asignaran 2 puntos mas.

La especializacién debera ser relacionada con el ejercicio de la profesion.

A su vez se debe anexar:

v Hoja de vida

v' Matricula Profesional o certificacion que haga sus veces.
v’ Vigencia y certificacion de la matricula profesional.

v Diploma
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Acta de grado.

Certificaciones expedidas por el respectivo contratante que sustenten, las cuales
contendran, como minimo la siguiente informacion: Objeto del Proyecto; Cargo
Ejercido por el Profesional y Periodo durante el cual se desempeiio.

AN

GRUPO ASESOR INTERDICIPLINARIO:
ARQUITECTO (especializado) {10 puntos}
Debera certificar como minimo:

v Experiencia general de diez {10) afos, en el ejercicio de la profesion, contados a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional. :

v Experiencia especifica maximo dos (2) contratos celebrados con entidad publica o

privada en donde haya participado como Consultor, en la Supervision y/o

Interventoria en la ejecucion de Obras De Construccién y/o Mantenimiento de Obras

Civiles Relacionadas con Infraestructura Educativa ejecutados y liquidados a partir del

afo 2008, No se tendran en cuenta contratos en ejecucion.

Cuya area sumada no sea inferior a 400 m2 de obra ejecutada.

Cuyo objeto incluya en la Interventoria de la ejecucion de las siguientes actividades:

AN

- Preliminares

- Cimentacion.

- Estructuras en concreto.
- Estructura metalica.

- Mamposteria.

- Cubiertas.

- Instalaciones eléctricas.
- Acabados.

A su vez se debe anexar:

Hoja de vida

Matricula Profesional

Vigencia y certificacion de la matricula profesional.

Diploma

Acta de grado.

Certificaciones expedidas por el respectivo contratante que sustenten, las cuales
contendran, como minimo la siguiente informacion: Objeto del Proyecto; Cargo
Ejercido por el Profesional y Periodo durante el cual se desempeno.

AN NN

Si presenta estos requisitos minimos se le asignaran los 10 puntos; si falta alguno de estos no tendra
puntaje

La especializacién debera ser relacionada con el ejercicio de la profesion.
INGENIERO CIVIL (especializado en estructuras) {10 puntos)
Debera certificar como minimo:

v'  Experiencia general de diez (10) arios, en el ejercicio de la profesion, contados a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

v'  Experiencia especifica méximo dos (2] contratos celebrados con entidad publica o
privada en donde haya participado como Consultor, en la Supervisién y/o
Interventoria en la ejecucion de Obras de Construccién y/o Mantenimiento de Obras
Civiles relacionadas con infraestructura educativa ejecutados yn liquidados a partir del
aro 2008, No se tendran en cuenta contratos en ejecucion.
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v'  Cuya area sumada no sea inferior a 400 m2 de obra ejecutada.
v Cuyo objeto incluya en la Interventoria de la ejecucion de las siguientes actividades:

- Preliminares

- Cimentacion.

- Estructuras en concreto.

- Estructura metalica.

- Mamposteria.

- Cubiertas.

- Instalaciones eléctricas.

- Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.
- Acabados.

A su vez se debe anexar:

Hoja de vida

Matricula Profesional

Vigencia y certificacion de [a matricula profesional.

Diploma de pregrado.y postgrado

Acta de grado. ‘

Certificaciones expedidas por el respectivo contratante .que sustenten, las cuales
contendran, como minimo- la siguiente 'informacion: Objeto del Proyecto; Cargo
Ejercido por el Profesional y Periodo durante el cual se desemperio.

AN NN NN

Si presenta estos requisitos minimos se le as:gnaran los 10 puntos, si falta alguno de estos no tendra
puntaje

INGENIERO ELECTRICO o INGENIERO ELECTRO-MECANICO o INGENIERO ELECTRICISTA (especializado
} (10 puntos)

Debera certificar como minimo:

v Experiencia general de diez [10) arios, en el ejercicio de la profesién, contados a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

v'  Experiencia especifica- maximo dos (2) contratos celebrados con entidad publica o

privada en- donde haya participado como Consuitor, en la Supervision y/o

Interventoria en la ejecucién de Obras de Construccion y/o Mantenimiento de Obras

Civiles relacionadas con infraestructura educativa ejecutados y liquidados a partir del

ano 2008, No se tendran en cuenta contratos en ejecucion,. .

Cuya area sumada no sea inferior a 400 m2 de obra ejecutada.

Cuyo objeto incluya en la Interventoria de la ejecucion de las siguientes actividades:

AN

- Instalaciones eléctricas internas
- Instalaciones de media y baja tensién.

A su vez se debe anexar:

Hoja de vida

Matricula Profesionai

Vigencia y certificacion de la matricula profesional.

Diploma de pregrado y postgrado

Acta de grado.

Certificaciones expedidas por el respectivo contratante que sustenten, las cuales
contendran, como minimo la siguiente informacion: Objeto del Proyecto; Cargo
Ejercido por el Profesional y Periodo durante el cual se desemperio.

NN N NENAN

Si presenta estos requisitos minimos se le asignaran los 10 puntos, si falta alguno de estos no tendra
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puntaje
La especializacién debera ser relacionada con el ejercicio de la profesion.
INGENIERO SANITARIO (especializado) (10 puntos)

Debera certificar como minimo:

v Experiencia general de diez (10) afios, en el ejercicio de la profesion, contados a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

v Experiencia especifica maximo dos (2] contratos celebrados con entidad publica o
privada en donde haya participado como  Consultor, en la Supervision y/o
Interventoria en:la ejecucién de Obras de Construccién y/o Mantenimiento de Obras
Civiles relacionadas con infraestructura educativa ejecutados y liquidados a partir del
afio 2008, No se tendran en cuenta contratos en ejecucion.

v Cuya area sumada no sea inferior a 400 m2 de obra ejecutada.

- Cuyo objeto incluya en la Interventoria de la ejecucion de las siguientes actividades:

- Instalaciones Hidraulicas
- Instalaciones Sanitarias.

A su vez se debe anexar:

Hoja de vida

Matricula Profesional

Vigencia y certificacion de la matricula profesional.

Diploma de pregrado y postgrado

Acta de grado.

Certificaciones expedidas por el respectivo contratante que sustenten, las cuales
contendran, como minimo la siguiente informacion: Objeto del Proyecto; Cargo
Ejercido por el Profesional y Periodo durante el cual se desempenio.

AN NN NN

Si presenta estos requisitos minimos se le asignaran los 10 puntos, si falta alguno de estos no tendra
puntaje

La especializacién deberd ser relacionada con el ejercicio de la profesién.

Cada uno de los profesionales del grupo interdisciplinario debera hacer la manifestacién por escrito de
la disponibilidad de trabajo con el interventor mediante una. carta de .intencion, donde manifieste su
intencion de conformar el equipo de trabajo para la ejecucion del proyecto, especificando la dedicacion
al mismo y el cargo a desempenar. Dicha manifestacion debera ser firmada por cada uno de los
profesionales propuestos y el proponente.

Durante el transcurso de la obra no se podra modificar el personal propuesto y adjudicado; salvo orden
expresa de la UPTC previa solicitud justificada de la Interventoria, el nuevo personal debera contar con
las calidades iguales o superiores a las propuestas’y en los pliegos de condiciones.

4. FACTORES DE DESEMPATE
En caso de empate, se dara aplicacion a lo siguiente:

1) En caso de igualdad de condiciones, se preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente
a la oferta de servicios extranjeros.

2] Sise presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira
a la Mipyme nacional, sea proponente singular o consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, conformada Gnicamente por Mipymes nacionales.

3) Si no hay lugar a la hipotesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se

&
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encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga
participacion al menos una Mipyme, este se preferira.

Si aplicando tal criterio, el empate continta, se preferira a quien tenga en sus néminas por lo menos un
minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con
anterioridad de un aho; igualmente deberan mantenerse por un lapso igual al de la contratacién. Lo
anterior se certificara por la junta de invalidez (regional o nacional}. Segtn lo dispuesto en la Ley 361 de
1997.

Los documentos y las certificaciones expedidas en el exterior deben contar con un sello o estampilla por
parte del pais donde se elaboré el documento llamado APOSTILLE. Lo anterior, en cumplimiento a la
convencion sobre abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros AC/LG
2821, Ia cual dio a conocer el Gobierno Nacional el Decreto No 106 del 18 de Enero de 2001,
adhiriéndose a la misma el 30 de enero de 2001.

La ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobé la “Convencion sabre la abolicion del requisito de
legalizacion para documentos publicos extranjeros” establece en su -articulo que “cada estado
contratante eximira de legalizacién los documentos a los que se aplica la presente convencion y que
han de ser presentados en su-territorio. A - efectos de la presente convencion la legalizacion significa
unicamente el tramite mediante el cual los agentes. diplomaticos consulares del pais donde el
documento ha de ser presentado, certifican la autenticidad de la firma, a qué titulo ha actuado la
persona que firma el documento y cuando proceda, la indicacion del sello o estampilla que Hevare”.

La Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia, se reserva el derecho de verificar la informacién
que suministre el proponente.

Las certificaciones deberan ser expedidas por los contratantes, las. certificaciones expedidas por las
entidades oficiales bastara para su validez la firma del funcionarios que la suscriba.

Las certificaciones seran suministradas bajo la responsabilidad del proponente en caso de encontrarse
inexactitudes, incongruencias o en la verificacion que haga la UPTC, se determine su falsedad o
suplantacién o no cumplan con los requisitos minimos antes mencionados, no se tendran en cuenta
para efectos de la calificacion.

Si el empate continda se acudira a un sorteo el cual sera reglamentado de la siguiente manera:
El sorteo se resolvera mediante balotas.

1) Se dispondra de una bolsa oscura, la cual sera exhibida a todos los asistentes a la audiencia
publica de adjudicacién,-para que verifiquen que ésta se encuentre en perfectas condiciones y
totalmente vacia y habra tantas balotas como oferentes empatados hayan, las cuales se
mostraran a los asistentes a la audiencia.

2) Se numeraran consecutivamente y los oferentes empatados, y el comité de Contratacion
designara la persona que escogera en un solo intento al oferente vencedor.

De esta audiencia se levantara acta suscrita por los funcionarios de la Universidad que intervinieron y
oferentes participantes.
Sin otro Particular;

PROYECTO: FABIAN MURILLO
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ANEXO 01
CARTA DE PRESENTACION
Tunja, de 2012
Seriores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Tunja
El suscrito en nombre y representacion de de

acuerdo con las reglas que se estipulan en el pliego de condiciones y demas documentos de la
INVITACION PRIVADA de la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia, hago Ia siguiente
propuesta

En caso que me sea adjudicada-me comprometo a firmar el contrato correspondiente y cumplir con
todas las obligaciones sefaladas en el pliego de condiciones.

Declaro asi mismo bajo la gravedad del juramento:

I. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, s6lo.compromete a los firmantes de esta
carta.

VI. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni
en el contrato que de ella se derive.

IL. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La INVITACION PRIVADA y
acepto todos los requisitos .y exigencias contenidas en el pliego de condiciones.

. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecida en la Constitucion Politica, la Ley y el Acuerdo 074 de 2010, manifestacion
que hago bajo la gravedad de juramento-con la firma de la presente propuesta.

IV. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen:a entregar todos los servicios en la
Universidad Pedagogica y Tecnolégica de Colombia.

V. Que conocemos las leyes de la Repliblica de Colombia por las cuales se rige la Invitacién Pablica.

V1. Que los precios de la propuesta son validos conforme a los términos sehalados en las normas legales,
contados a partir de la fecha y hora del cierre de la INVITACION PRIVADA, los cuales se mantendran
durante el termino de ejecucion del contrato y sus prorrogas si las hubiere.,

VIi. Que autorizo para efectos de Notificacion personal, ser notificado al siguiente correo electrénico:

VIIl. Que el valor total de la oferta es la suma de § y mi propuesta consta de folios.

PROPONENTE:
DIRECCION: TEL.
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:
DIRECCION: TEL.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
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ANEXO 02
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

No sera objeto de aclaracion y se tendra como Unico valor de la propuesta el indicado en este anexo.

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
(En pesos colombianos)

OFERTA ECONOMICA
ITEM DESCRIPCION VLR PARCIAL
COSTOS DE MOVILIZACION O TRANSPORTE $
OFICINA Y MOBILIARIO {CONSTRUCCION TEMPORAL SI ES EL
CASO)
POLIZAS
IMPUESTOS
ESTAMPILLAS
RETENCIONES
DEMAS GASTOS PARA LEGALIZACION DEL CONTRATO
PERSONAL REQUERIDO - PARA - EJERCER .- LABORES
SECRETARIALES
PERSONAL REQUERIDO PARA LA . DIRECCION = DE | §
INTERVENTORIA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA RESIDENCIA DE LA |$
INTERVENTORIA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA INSPECCION DE OBRA

PERSONAL REQUERIDO: PARA CONFORMAR EL  GRUPO
ASESOR INTERDISCIPLINARIO

HONORARIOS CONTADOR

COSTOS HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES
PARAFISCALES DEL PERSONAL, DE ACUERDO A LA LEY.
ELABORACION DE MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES,
IMPRESION DE PLANOS Y DETALLES, INFORMES, MANUALES Y
DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDO DURANTE-LA EJECUCION
Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

COSTO EQUIPOS -PROPIOS  Y/O ALQUILADOS - (CELULAR, $
CAMARA DIGITAL QUE -CUMPLA CON UNA RESOLUCION
MAYOR A 10 MEGAPIXELES, COMPUTADOR-CON CONEXION A
INTERNET CON SU RESPECTIVA IMPRESORA Y CAMARA \WEB).

L)

Ly |4 |4 |40 [y |4y

oy | oy

“y

GASTO EQUIPOS Y/O INSUMOS $
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS $
UTILIDAD DEL CONSULTOR $
GASTOS CONTINGENTES {IMPREVISTOS) $
SUBTOTAL | §

IVA16% | $

VALOR TOTAL DE LA OFERTA | §

En el presente cuadro el proponente debe relacionar todos los costos, gastos y valores en que incurre
para realizar la Interventoria.

Firma del proponente persona natural y/o representante legal de la persona juridica y/o representante
de consorcio o uniéon temporal.

Nota:

El presente anexo debe diligenciarse por el proponente, de conformidad con las condiciones
establecidas en el presente pliego de condiciones.
La propuesta econémica debe presentarse en medio fisico y magnético.
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FORMATO EXPERIENCIA GENERAL

ANEXO 03

Para efectos de la verificacion de la experiencia general del proponente se debe allegar copia de los
contratos y las respectivas actas de liquidacion de obra e interventoria con el fin de verificar las
actividades y el valor de las obras a las cuales se les realizo interventoria.

Nota: Se debe tener claro que la experiencia no sera a la fecha de terminacioén, sino fecha de liquidacién
de los contratos.

RAZON NO. OBJET | VALORDELA | M2DE | RAZON | FECHA FECHA DE TIEMPO %
SOCIAL O CONTRAT o INTERVENTORI | OBRA | SOCIAL | INICIO | LIQUIDACION | EJECUTAD | PARTICIPACIO
NOMBRE DE o A o o N DEL TOTAL
LA EMPRESA {SMMLV) NOMB DEL
CONTRATANT RE CONTRATO
E. CONTR
ATISTA
DELA
INTERV
ENTOR
IA
Totales
e Nombre del Proponente:
+ Direccion:
Teléfono:
* Fax:
* Nombre del Representante Legal:
Firma del Representante Legal o Proponente:
ACREDITACION
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ANEXO 04
EXPERIENCIA ESPECIFICA Y GENERAL DEL PROPONENTE Y PERSONAL PROPUESTO

El proponente debe diligenciar la informacién requerida en el siguiente cuadro por cada profesional
propuesto:

CONTRATANT NO. OBJET FECH FECHA DE TIEMPO M2 CARGO
E CONTRAT o] ADE TERMINACIO EJECUTAD | EJECUTADO | DESEMPENAD
(o] INICIO N (o] S o]
Total Experiencia General anos.

Nota: Durante la ejecucion del contrato, el personal propuesto en el presente anexo no podra ser
remplazado sin la aprobacion de la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia y debe ser por
personas con iguales o mejores calidades que las inicialmente propuestas.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional
de las personas juridicas que representamos, que la informacion anteés consignada es totalmente cierta,
y puede ser verificada.

Firma de la persona natural y/o. del representante legal del proponente y/o del representante del
consorcio o union temporal. '

Nombre:

Documento de Identidad
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ANEXO 5.
MODELO CERTIFICACION DE PARAFISCALES

EL SUSCRITO PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL [Segun corresponda)

CERTIFICA

BAJO LA GRAVEDAD . DE JURAMENTO, que (NOMBRE DEL
PROPONENTE, INTEGRANTE DE. CONSORCIO O UNION TEMPORAL, NOMBRE DEL REVISOR
FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL SEGUN CORRESPONDA) identificado {a) con NIT O C.C. No.
........................... , € encuentra al dia 'y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y
Parafiscales Vigentes, durante los dltimos seis meses, de -conformidad con lo establecido por el
articulo 50, de la Ley 789 de 2002.

La presente certificacion se expide en la ciudad de.............. Y I [« X {...), del mes
o [ del presente ano dos mil doce {2012).

Cordialmente,

Nombre (NOMBRE DEL PROPONENTE, INTEGRANTE DE CONSORCIO O UNION
TEMPORAL, O REPRESENTANTE LEGAL SEGUN CORRESPONDA)

L O G Y[

Empresa:

Anexo: copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal si aplica.
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