

**CONTRATO No. 458 de 2013 CUYO OBJETO ES "CONSTRUIR LOS ACCESOS CONTROLADOS Y LOS MUROS DE CERRAMIENTO PARA LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA".**

<b>CONTRATANTE:</b> UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.
<b>RESPONSABLE:</b> GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
<b>CARGO:</b> RECTOR
<b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO G & T ARQUITECTURA 2013 NIT. 900.686.618-1
<b>OBJETO:</b> CONSTRUIR LOS ACCESOS CONTROLADOS Y LOS MUROS DE CERRAMIENTO PARA LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA.
<b>VALOR:</b> MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1.731.141.246,00). M/LEGAL
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> CUATRO (04) MESES (CIENTO VEINTE (120) DIAS), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES PREVIA APROBACIÓN DE PÓLIZAS.
<b>RUBRO:</b> Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA RUBRO 3.3.74 20 ADM Sistema de Gestión de Servicios y Seguridad para la UPTC y RUBRO 3.3.74 30 ADM Sistema de Gestión de Servicios y Seguridad para la UPTC

VALOR	\$ 1.731.141.246,00
CUMPLIMIENTO	\$ 173.114.124,60
ESTABILIDAD	\$ 346.228.249,20
ANTICIPO	\$ 519.342.373,80
SALARIOS Y PRESTACIONES	\$ 86.557.062,30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	400 S.M.L.M.V.

Entre los suscritos **GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ**, mayor de edad, vecino de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.770.318 de Tunja, en su condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizado por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte, y **CONSORCIO G & T ARQUITECTURA 2013 NIT. 900.686.618-1** Representado por **EDGAR EDUARDO GARCÍA RAMÍREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.179.279 de Tunja (Boy.), Consorcio legalmente constituido por documento de fecha 05 del mes de diciembre de 2013; y quien en el texto del presente contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra consignado, previo el agotamiento del procedimiento del Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes que hacen parte integral del contrato, el cual se registrará por las normas que regulan la materia y en especial por las cláusulas que a continuación se establecen, previo las siguientes consideraciones: 1) Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del contrato según consta en el CDP No. 4379 del 26 de noviembre de 2013 por un valor de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 79/100 (\$1.731.197.356,79) M/LEGAL. 2) Que mediante comunicado del 30 de julio de 2013, la Jefe de la Oficina de Planeación de la UPTC, remitió el proyecto, y fue verificado por el Grupo de Bienes Suministros e Inventarios, que se encuentra incluido dentro del Plan de Compras. 3) Que según consta en documento suscrito por el Coordinador de Bienes, Suministros e Inventarios, existen la justificación de los factores de selección y la determinación del procedimiento a seguir, siendo Invitación Pública. 4) Que mediante la Resolución No. 5101 de 3 de diciembre de 2013 se dio apertura al proceso de invitación pública No. 012 de 2013. 5) Que se surtió el mencionado proceso contractual y mediante Resolución No. 5446 de 27 de diciembre de 2013, el Rector de la UPTC adjudicó el

**CONTRATO No. 458 de 2013 CUYO OBJETO ES "CONSTRUIR LOS ACCESOS CONTROLADOS Y LOS MUROS DE CERRAMIENTO PARA LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA".**

contrato al ganador del proceso de invitación pública No. 012 de 2013, y ordenó a la Oficina Jurídica la elaboración del contrato para CONSTRUIR LOS ACCESOS CONTROLADOS Y LOS MUROS DE CERRAMIENTO PARA LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA, con el ganador del proceso de selección. 6) Que el proponente allegó en la Fecha Registro Único Tributario, que acredita su Identificación Tributaria. 7) Que el presente contrato se desarrolla bajo la plena autonomía y libertad del contratista, con base en el Acuerdo 074 de 2010 y las siguientes cláusulas: **PRIMERA. Objeto.** El objeto del presente contrato es CONSTRUIR LOS ACCESOS CONTROLADOS Y LOS MUROS DE CERRAMIENTO PARA LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA, de acuerdo a la descripción y especificaciones técnicas que se establecen en el CAPITULO CUARTO y siguientes del pliego de condiciones, y en la propuesta presentada el 13 de diciembre de 2013, dentro de la invitación Pública No. 012 de 2013, bajo el siguiente por menor:

OBJETO: CONSTRUIR LOS ACCESOS CONTROLADOS Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LA UPTC SEDE CENTRAL

PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTID.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
<b>ACCESO PEATONAL AVENIDA NORTE</b>					
1	<b>Preliminares</b>				
1.1	Campamento de 9 m2, incluye acometidas provisionales de energía, alcantarillado y acueducto.	UN	1.00	\$1,008,933.00	\$1,008,933.00
1.2	Cerramiento en polsombra (lona verde), incluye postería en madera y demás actividades para su ejecución (h min. = 2.00 m).	ML	42.00	\$5,128.00	\$215,376.00
1.3	Desmante puertas y marcos de la porteria existente, incluye retiro y disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios autorizados por la administración municipal.	UN	2.00	\$8,496.00	\$16,992.00
1.4	Desmante de ventanas, marcos y vidrios, de la porteria existente, incluye retiro y disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios autorizados por la administración municipal.	M2	9.70	\$11,527.00	\$111,812.00
1.5	Demolición de placa de cubierta de porteria existente, contempla también instalaciones eléctricas y demás, incluye retiro y disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios autorizados por la administración municipal.	M2	23.55	\$38,150.00	\$898,433.00
1.6	Demolición de muros en mampostería, ladrillo y/o bloque, incluye instalaciones eléctricas y demás, retiro y disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios autorizados por la administración municipal.	M2	25.34	\$5,507.00	\$139,547.00
1.7	Demolición placa de piso de la porteria, incluye ductos y demás elementos de acabado e incrustados, además incluye retiro y disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios autorizados por la administración municipal.	M2	30.24	\$10,962.00	\$331,491.00
1.8	Demolición placa de piso de acceso vehicular (pavimento), para reconformar acceso, incluye retiro y disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios autorizados por la administración municipal.	M2	55.08	\$29,323.00	\$1,615,111.00
1.9	Demolición de cárcamo para aguas lluvia, incluye cajas de recolección en los extremos, retiro y disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios autorizados por la admón. Municipal.	ML	4.95	\$48,024.00	\$237,719.00
1.10	Desmante y retiro de aparatos sanitarios, incluye disposición final fuera de los predios de la universidad, en sitio autorizado por la administración municipal.	UN	2.00	\$8,481.00	\$16,962.00
2	<b>Cimentación y Desagues</b>				
2.1	Excavación manual para cimentación, tuberías y demás elementos enterrados, incluye retiro y disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios autorizados por la administración municipal.	M3	26.30	\$25,898.00	\$681,117.00
2.2	Caja de paso, 60 x 60 x 70, en tolete común, base en grava, tapa en concreto reforzado (3000 PSI), pañetada interiormente mortero 1:4 impermeabilizado. Incluye tapa, concreto reforzado, angulos de anclaje y demás elementos y actividades para su realización.	UN	3.00	\$217,050.00	\$651,150.00
3	<b>Estructura en Concreto Reforzado</b>				
3.1	Concreto 3000 PSI para zapatas	M3	1.50	\$445,196.00	\$667,794.00
3.2	Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación	M3	4.00	\$487,874.00	\$1,951,496.00
3.3	Suministro, figurado y amarre de acero PDR-60	KG	2753.00	\$3,297.00	\$9,076,641.00
3.4	Concreto 3000 PSI para columnas	M3	2.55	\$741,426.00	\$1,890,636.00
3.5	Concreto impermeabilizado 3000 PSI vigas canal	M3	6.43	\$788,123.00	\$5,067,631.00
3.6	Concreto 3000 PSI para vigas aéreas	M3	1.80	\$679,809.00	\$1,223,656.00

