

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.

RESPONSABLE: ALFONSO LOPEZ DIAZ

CARGO: RECTOR

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAS 2016

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA".

VALOR: TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (306.953.940,72)

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA DIAS (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS.

RUBRO. Sección 0101 Unidad Administrativa. 3.3.48 30 ADM Construcción de Obras de Bienestar Social RP.

VALOR	\$	306.953.940,72
CUMPLIMIENTO	\$	61.390.788,14
ESTABILIDAD	\$	92.086.182,22
SALARIOS Y PRESTACIONES	\$	61.390.788,14
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$	137.890.800,00

Entre los suscritos **ALFONSO LOPEZ DIAZ**, mayor de edad, vecino de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.759.707 de Tunja,, en su condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizado la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005, 074 de 2010 y el acuerdo 017 de 2016, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte, y **CONSORCIO ESTRUCTURAS 2016** NIT: 901020013 representado legalmente por **JULIO CESAR LEON FUENTES** identificado con Cedula de Ciudadanía 7.161.817 de Tunja; y quien en el texto del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra consignado, previo el agotamiento del procedimiento del Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes que hacen parte integral del contrato, el cual se registrá por las normas que regulan la materia y en especial por las cláusulas siguientes, previo las siguientes consideraciones: 1) Que existe Disponibilidad Presupuestal para la celebración del contrato según consta en el CDP No. 4350 del 05 de octubre de 2016. 2) Que mediante oficio del 05 de octubre de 2016, el Jefe de la Oficina de Planeación de la UPTC, remitió el proyecto, y fue verificado por el Grupo de Bienes Suministros e Inventarios, que se encuentra incluido dentro del Plan de Compras. 3) Que según consta en documento de fecha 05 de octubre de 2016, suscrito por el Coordinador de Bienes, Suministros e Inventarios, existen la justificación de los factores de selección y la determinación del procedimiento a seguir, siendo invitación privada. 4) Que mediante comunicación de adjudicación de fecha 20 de octubre de 2016, el rector ordenó a la Oficina Jurídica la elaboración del contrato cuyo objeto es, "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA", con el proponente que obtuvo la calificación más alta dentro del proceso de selección 5) Que el proponente allegó en la Fecha registro único tributario, que acredita su Identificación Tributaria. 6) Que el presente contrato se desarrolla bajo la plena autonomía y libertad del contratista, con base en el Acuerdo 074 de 2010 y las siguientes cláusulas: **PRIMERA. Objeto.** El objeto del presente contrato es: CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA

CONTRATO No. 159 de 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA"..

DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA, de acuerdo a la descripción y especificaciones técnicas que se establecen en los documentos previos, y en la propuesta de fecha 25 de agosto de 2016, presentada dentro de la invitación Privada No. 051 de 2016, bajo el siguiente por menor:

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA"					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Localización y replanteo de las nuevas columnas, incluye actividades y equipo necesario para su ejecución.	M2	16,00	\$ 3.724,00	\$ 59.584,00
2	Demolición de antepechos en mampostería, incluye: actividades, equipo necesario, disposición final de escombros fuera de los predios de la universidad, en sitio autorizado por el Ente competente.	M2	11,40	\$ 28.665,00	\$ 326.781,00
3	Desmonte de baranda perimetral, incluye actividades necesarias para su ejecución, debe entregarse al grupo de servicios generales de la UPTC.	M	65,00	\$ 4.197,00	\$ 272.805,00
4	Demolición de piso acabado (para implantar columnas), incluye: actividades, equipo necesario, disposición final de escombros fuera de los predios de la universidad, en sitio autorizado por el Ente competente.	M2	1,10	\$ 1.867,00	\$ 2.053,70
5	Mortero para inyección en bases de columnas. (Ver especificaciones en planos).	M3	0,05	\$ 1.598.450,00	\$ 79.922,50
6	Placa de anclaje de acero A 36 en perfil plano, con rigidizadores, de 340 x 340 mm y espesor 1/2", con 4 pernos de acero corrugado Grado 60 ($f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$) de 5/8" de diámetro y 25 cm de longitud, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANOS)	UN	16,00	\$ 70.940,00	\$ 1.135.040,00

See



CONTRATO No. 159 de 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA" ..

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

7	Fabricación y Montaje de Estructura Metálica, tubo 220 x 220 x 7 mm, para conformar columnas y vigas. Acero Norma ASTM A 500 Gr. C Fy = 3500 kg/cm ² . Incluye pintura.	kg	11196,80	\$ 11.360,00	\$ 127.195.648,00
8	Fabricación y Montaje de Estructura metálica, tubo 150 x x 50 x 3 mm, para conformar correas, tubo 120 x 60 x 3 mm para conformar correas y arriostrado de soporte de la cubierta. Acero Norma ASTM A 500 Gr. C Fy = 3500 kg/cm ² . Incluye pintura.	kg	3793,50	\$ 13.327,00	\$ 50.555.974,50
9	Canal en lámina C. R. calibre 20, desarrollo 75 cm, incluye anticorrosivo y pintura dos manos y demás actividades necesarias para su instalación y anclaje, soscos en 3" par bajantes de sección circular.	m	25,00	\$ 67.188,00	\$ 1.679.700,00
10	Cubierta en Teja Termoacústica Ekorrof Perfil 37, Tipo Arkos, incluye actividades materiales y elementos necesarios para su anclaje y correcta instalación.	m2	436,75	\$ 57.700,00	\$ 25.200.475,00
11	Salida de iluminación, reflectores, incluye tubo EMT 3/4, caja cuadrada metálica, para derivación de ducto EMT, accesorios para fijación, alambre 2x10 12t EXZHELLENT BW, hilo de continuidad, todo lo necesario para su correcta instalación.	un	9,00	\$ 169.810,00	\$ 1.528.290,00
12	Suministro e instalación de luminarias Vapor de Sodio 400 W, incluye: alambrado, ductería y demás actividades para su instalación	un	9,00	\$ 485.034,00	\$ 4.365.306,00
13	Suministro e instalación de salida para tomacorriente monofásica doble con polo a tierra. Incluye tubo PVC 1"Y 3/4", alambrado, accesorios a paratos.	un	8,00	\$ 106.681,00	\$ 853.448,00
14	Suministro e instalacion de ventanería en Aluminio proyectante, incluye todas las actividades necesarias para su ejecución.	m2	120,00	\$ 167.675,00	\$ 20.121.000,00

AK



CONTRATO No. 159 de 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA"..

15	Suministro e instalación vidrio de 5 mm, incluye actividades necesarias para su ejecución e instalación	m2	120,00	\$ 40.252,00	\$ 4.830.240,00
16	Construcción de muros en superboard de 8 mm (parte superior de ventanales, hasta la cubierta), incluye materiales, mano de obra, y demás actividades necesarias para su ejecución.	m2	66,50	\$ 71.820,00	\$ 4.776.030,00
17	Resanes en sitios donde se hicieron demoliciones de antepechos, desmonte de barandas y áreas circundantes a apoyos de columnas, (pañete y vinilo) incluye materiales, mano de obra, equipo y demás actividades necesarias para su ejecución.	m2	24,00	\$ 8.330,00	\$ 199.920,00
18	Pintura en vinilo para muros en superboard, incluye actividades necesarias para su ejecución.	m2	133,00	\$ 5.125,00	\$ 681.625,00
19	Aseo general para entrega, incluye retiro de escombros a sitio autorizado por el Ente Competente.	m3	3,00	\$ 45.900,00	\$ 137.700,00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					\$ 244.001.542,70
ADMINISTRACIÓN				19%	\$ 46.360.293,11
IMPREVISTOS				1%	\$ 2.440.015,43
UTILIDAD				5%	\$ 12.200.077,14
VALOR ANTES DEL IVA					\$ 305.001.928,37
IVA SOBRE LA UTILIDAD				16%	\$ 1.952.012,34
VALOR OBRA CIVIL					\$ 306.953.940,71

SEGUNDA. Lugar de la Obra. SEDE CENTRAL TUNJA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. **TERCERA. Sujeción del Pago a las Apropriaciones Presupuestales.** La UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: Sección 0101 Unidad Administrativa. 3.3.48 30 ADM Construcción de Obras de Bienestar Social RP. **CUARTA. Valor y Forma de Pago.** El valor del presente contrato es de **TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (306.953.940,72)) M/CTE.** Discriminada de la siguiente manera:

AC

CONTRATO No. 159 de 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA" ..

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		\$ 244.001.542,70
ADMINISTRACIÓN	19%	\$ 46.360.293,11
IMPREVISTOS	1%	\$ 2.440.015,43
UTILIDAD	5%	\$ 12.200.077,14
VALOR ANTES DEL IVA		\$ 305.001.928,37
IVA SOBRE LA UTILIDAD	16%	\$ 1.952.012,34
VALOR OBRA CIVIL		\$ 306.953.940,72

Suma que LA UNIVERSIDAD pagará así: Un 80% del valor total del contrato mediante máximo dos (2) actas parciales, según el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripción del acta de liquidación final y del recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante. **PARÁGRAFO 1.** En el momento del pago de la cuenta, le será descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC. **QUINTA. Plazo de Ejecución.** Treinta días (30) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las pólizas. **SEXTA. Obligaciones del Contratista.** OBLIGACIONES GENERALES: 1) Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la interventoría 2) Realizar el objeto del contrato señalado dentro del plazo establecido con anterioridad y según los parámetros establecidos como requisitos técnicos mínimos según el anexo 3) Cumplir con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hará exigible en su momento el acatamiento de la misma. 4) El contratista debe estar registrado en la base de datos de proveedores de la UPTC; a través del aplicativo www.uptc.edu.co/Contratación/Resgistrodeproveedores, y además de ello cumplir con la documentación solicitada. 5) El contratista debe hacer entrega de los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la liquidación del contrato. 6) El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldía municipal, se exigirá la certificación correspondiente por la Interventoría 7) El contratista implementara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8) El contratista contara con el COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de la salud según corresponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 DE 2014. 9) Con el fin de mejorar las condiciones medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la ISO 14001. En lo que tiene que ver con demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos ambientales de sus actividades. 10) A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciación, Construcción) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan más adelante de manera general, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho

CONTRATO No. 159 de 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA" ..

reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.11) En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya descripción no esté contemplada en el cuadro de cantidades de obra señalado en el presente estudio y en la oferta seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por LA UNIVERSIDAD con la celebración de este contrato, EL CONTRATISTA presentará la correspondiente cotización, la cual será analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventor o el supervisor DEL CONTRATO y en caso de ser aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribirá el contrato adicional previa expedición de la disponibilidad presupuestal.12) EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles.13) Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR E ICBF). 14) Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la el presente contrato 15) El contratista está en la obligación de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. Así mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreará a más de la multas establecidas en la Resolución 3641 de 2014, las acciones legales a que hubiese lugar.16) El contratista debe allegar antes de la firma del acta de inicio las licencias ambientales de los diferentes proveedores de insumos necesarios para la ejecución de las actividades (cantera, ladrillera, escombrera, etc.), que necesiten de estas para su funcionamiento.17) La Universidad verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo y hará exigible en su momento el acatamiento de la misma. En caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la norma, será responsabilidad del contratista los gastos que este genere. 18) el contratista está en la obligación de conformar el comité Pre-construcción; este estará integrado por el Contratista, la Unidad de Interventoría y el Profesional de la Oficina de Planeación responsable del proyecto. 19) El proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos requeridos en la misma debidamente actualizados según corresponda.

PARÁGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas hará acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato.

SEPTIMA. Responsabilidad Laboral. El personal necesario para el desarrollo de este contrato deberá estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y será contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendrá relación laboral con este personal.

OCTAVA. Suspensión del Contrato. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificación, la Universidad y el Contratista suscribirán un acta de suspensión del contrato, expresando con precisión y claridad las causas y motivos de tal decisión, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensión. Igualmente,

se adoptarán las medidas de conservación que sean pertinentes y si es el caso, se convendrán los costos de la suspensión y su forma de pago. Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta señalando fecha y forma de reanudación del contrato. El Contratista deberá ampliar las garantías en igual período al de la suspensión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramarán las actividades contractuales.

PARÁGRAFO. Las Actas de Suspensión y de Reiniciación de obra, serán suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio del Interventor del contrato o la UNIDAD DE INTERVENTORIA, y en todo caso, el Interventor del contrato o La Unidad de Interventoría exigirá la ampliación de las garantías a que haya lugar, la suspensión del Contrato no sobrepasara los 6 meses consecutivos según lo dispuesto en el Acuerdo 074 de 2010.

NOVENA. Multas. La Universidad podrá imponer, mediante Resolución motivada, multas sucesivas al contratista por mora o deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con la Resolución No 3641 de 2014, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal y de la declaratoria de caducidad. El valor de la multa se tomará con cargo a la garantía, o deduciéndola de las sumas que por cualquier motivo se le adeuden al contratista; la cuantía deberá ser expresa, razonable y equitativa al incumplimiento total o parcial por parte del contratista.

DÉCIMA. Penal Pecuniaria. Si el contratista llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo además y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 1594 del Código Civil, el contratista se obliga para con la Universidad a dar cumplimiento a la obligación principal, puesto que para efectos de este contrato el pago de la cláusula penal no extingue la obligación principal por lo cual no lo exonera de la exigencia del cumplimiento de la misma. La anterior suma se pagará sin perjuicio de la sanción moratoria por incumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA. Garantías. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única otorgada a través de una Entidad Bancaria o Compañía Aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:

- 1. Cumplimiento.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.
- 2. Estabilidad y calidad de la Obra.** Equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato, por un término de cinco (5) años, contados a partir del Recibo Final de la Obra.
- 3. Salarios y Prestaciones Sociales.** Equivalente al veinte (20%) del valor del contrato por el término de ejecución y tres (3) años más.
- 4. De Responsabilidad Civil Extracontractual,** por daños a terceros, equivalente doscientos (200) SMMLV (Artículo 5.1.7.9 del Decreto 1510 de 2013), por el término de ejecución del contrato. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa.

PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantías exigidas, sus prórrogas y adiciones del valor asegurado.

DÉCIMA SEGUNDA. Inhabilidades e Incompatibilidades. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitución Política, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrarse sancionado por juicios fiscales.

DÉCIMA TERCERA. Cesión del Contrato. EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecución.

DÉCIMA CUARTA. Solución de Controversias: Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación.

DÉCIMA QUINTA. Validez. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, además de los requisitos propios de la contratación

And

CONTRATO No. 159 de 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA" ..

entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación en la página web de la Universidad, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobación de las garantías. **DÉCIMA SEXTA. Interpretación.** Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. **DÉCIMA SEPTIMA. Terminación Unilateral del Contrato.** LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de orden público lo imponga, b) por muerte o incapacidad física permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, c) por interdicción judicial o declaración de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio. **DÉCIMA OCTAVA. Modificación.** Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podrá modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. **DÉCIMA NOVENA. Terminación del Contrato.** El contrato se entenderá terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y además se haya cumplido con la ejecución del objeto del contrato, según acta de recibí a satisfacción por parte de la Unidad de Interventoría de LA UNIVERSIDAD. **VIGÉSIMA. Control e Interventoría.** Para todos los efectos del presente contrato, la Universidad designará como supervisora a la Arquitecta **KAROL DE FARIA VERA GUTIÉRREZ**, Coordinadora de la Unidad de Interventoría de la Universidad o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfacción, todos y cada uno de los bienes descritos en el presente contrato quien no podrá delegar dicha función. El supervisor en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones y ordenes al contratista, así como para exigirle la información que considere necesaria. El supervisor no tendrá autorización para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas ni para exonerarlo de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismos son de su cargo, por lo tanto, el supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al contratista, que implique modificaciones a los términos de este contrato. Las diferencias que se presenten entre el supervisor y el contratista serán resueltas por el representante legal de la Universidad y el contratista, sin perjuicio de las acciones de ley. **VIGÉSIMA PRIMERA. Responsabilidad del Contratista.** EL CONTRATISTA será responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminación y liquidación definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También será responsable por haber suministrado información falsa al contratar. 4. Afiliación y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. **VIGÉSIMA SEGUNDA. Cumplimiento de la Ley.** EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, deberá cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relación con el objeto del presente contrato. **VIGÉSIMA TERCERA.**

42

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA”.


Ausencia de Relación Laboral. Con ocasión del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculación laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminación del presente contrato será improcedente cualquier reclamación que llegará a surgir sobre el mismo. **VIGÉSIMA CUARTA. Documentos del Contrato.** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 4350 del 05 de octubre de 2016 b) Propuesta presentada por **CONSORCIO ESTRUCTURAS 2016.** c) Calificaciones. d) Condiciones y requerimientos de la Invitación Privada No. 067 de 2016. e) Todos los demás documentos surgidos en el proceso de selección y las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. **VIGÉSIMA QUINTA. Legislación Aplicable.** El presente contrato se regirá por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. **VIGÉSIMA SÉXTA. Control a la Evasión de Aportes Parafiscales.** El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). **VIGÉSIMA SEPTIMA. Liquidación del Contrato.** El rector y demás ordenadores del gasto delegados, serán los competentes para efectuar la liquidación de los contratos. Los contratos de obra, los de tracto sucesivo y los demás que lo requieran, de conformidad con los términos y condiciones de la invitación, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes; procedimiento que se efectuará en el término fijado en el pliego de condiciones, o en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición de la resolución que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que así lo disponga. En el acta de liquidación se consignarán entre otros, los ajustes y reconocimientos a que haya lugar, los acuerdos y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá, si es del caso, al contratista la extensión o ampliación de las garantías del contrato. **VIGÉSIMA OCTAVA. INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA se obliga a mantener a la UNIVERSIDAD libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGÉSIMA NOVENA. Procedimiento para la Liquidación del Contrato.** Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Estar vigente la garantía única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Entrega de las obras por parte del CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte del Interventor. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Inventario de la obra recibida. Si EL CONTRATISTA no se presenta a liquidar el contrato en el término de diez (10) días calendario contados a partir de la ocurrencia del evento que dé lugar a la liquidación, LA UNIVERSIDAD, procederá a efectuarla de oficio. El interventor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. **TRIGÉSIMA. Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución.** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, la expedición la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: **Para su Legalización: 1.**

Art

CONTRATO No. 159 de 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA"..

Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato. 2. Efectuar la publicación en la página web de la Universidad y en el SECOP. **Para su ejecución.** Requiere 1) Aprobación de las garantías exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los veintiuno (21) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016).


LA UNIVERSIDAD;



ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector

EL CONTRATISTA.

JULIO CESAR LEON FUENTES.
Representante Legal CONSORCIO ESTRUCTURAS 2016


Elaboró: Ary Yanerith Rincón Pérez
Profesional Universitario Oficina Jurídica
Revisó: Leonel Antonio Vega Pérez
Jefe Oficina Jurídica