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1 OBRAS PRELIMINARES  

101

Localización y Replanteo topográfico a nivel de terreno, incluye
replanteo del pilotaje, y seguimiento mensual durante el
periodo de ejecución de toda la obra (altimetría, Planimetría:
ejes, abscisa do, detalles Localización y replanteo para vías,
andenes y sardineles).

 M2 8837.22  $             4,567.00 $40,359,583.74

102 Replanteo Arquitectónico Piso por Piso M2 7702.40  $                832.00 $6,408,396.80

103 Demolición de Muro tolete a la vista de 15 cm de espesor,
(cerramiento existente) Incluye retiro de sobrantes M2 179.20  $           44,063.00 $7,896,089.60

104
Desmonte y retiro de malla eslabonada incluye tubería aguas
negras y ángulo (cerramiento existente) y posterior entrega a
servicios generales

M2 472.89  $           11,498.00 $5,437,289.22

105 Demolición de cimiento en concreto (cerramiento existente)
incluye retiro de sobrantes M3 95.79  $         140,637.00 $13,471,618.23

106 Demolición de anden/contra piso en concreto M2 488.40  $           16,304.00 $7,962,873.60
107 Desmonte de postes de energía UN 5.00  $         273,822.00 $1,369,110.00

108 Suministro e instalación, y posterior retiro de valla metálica
institucional 2 x 1 mt UN 1.00  $         882,647.00 $882,647.00

109 Construcción, Adecuación y posterior retiro de espacios para
almacén, oficinas,  vestieres y servicios sanitarios para la obra. M2 144.43  $           83,591.00 $12,073,048.13

110 Red provisional eléctrica y de iluminación obra longitud máxima
de 50 ml. UN 1.00  $      1,655,913.00 $1,655,913.00

111 Instalación provisional eléctrica y de iluminación obra ( Servicio
de energía) MES 24.00  $           93,568.00 $2,245,632.00

112 Red provisional hidráulica y sanitaria UN 1.00  $      1,024,393.00 $1,024,393.00
113 Instalación provisional hidráulica (servicio de acueducto) MES 24.00  $           81,871.00 $1,964,904.00

114 Excavación Mecánica y retiro material común hasta el sitio
autorizado por el ente municipal. M3 5445.34  $           20,025.00 $109,042,933.50

115 Retiro de Sobrantes por M3 a sitio autorizado por el ente
Municipal M3 247.71  $           17,205.00 $4,261,850.55

116 Cerramiento provisional exterior en lona verde y Madera rolliza
(h=1,80mts)  ML 182.29  $           12,720.00 $2,318,728.80

117 Cerramiento provisional en Vara clavo y lámina de zinc h=2.00
m, incluye puerta de dos naves con cadena y candado ML 58.83  $           40,903.00 $2,406,323.49

118 Suministro y construcción de tolva para el retiro de escombros
de los pisos altos ML 16.70  $           83,111.00 $1,387,953.70

2 CIMENTACION    

201 Excavación Manual en material común (Incluye cargue, retiro y
disposición de escombros) M3 895.00  $           31,248.00 $27,966,960.00

202
Pilote D₌0.40 mts, concreto de 21 mpa (3000 psi), no incluye
refuerzo, incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes,
movilización, montaje y desmontaje de equipos

ML 6285.00  $           92,635.00 $582,210,975.00

203
Demolición cabeza de pilotes, incluye cargue, retiro y
disposición de escombros en el sitio autorizado por el ente
municipal.

M3 48.66  $         215,177.00 $10,470,512.82

204 Base en concreto Pobre e=0,05 M 2000 PSI  M2 403.00  $           20,897.00 $8,421,491.00

205
Placa de cimentación 3000 psi (Placa Maciza y Viga
descolgada 1.00 m) incluye suministro, vaciado y curado de
concreto, armado y desencofrado de formaleta

M2 1980.73  $         261,358.00 $517,679,631.34

206
Placa de cimentación 3000 psi (Placa Maciza y Viga
descolgada 0.60 m). incluye suministro, vaciado y curado de
concreto, armado y desencofrado de formaleta

M2 1370.30  $         179,156.00 $245,497,466.80

207 Dados en concreto de 3000 PSI. incluye suministro, vaciado y
curado de concreto, armado y desencofrado de formaleta M3 342.00  $         512,121.00 $175,145,382.00
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208
Concreto para Vigas de Amarre 3000 PSI. incluye suministro,
vaciado y curado de concreto, armado y desencofrado de
formaleta

M3 0.74  $         529,763.00 $392,024.62

209 Concreto Ciclópeo en proporción: 60% piedra media songa -
40% concreto de 3000 PSI M3 30.00  $         273,813.00 $8,214,390.00

210 Concreto Impermeabilizado para Tanque enterrado de 4000
PSI M3 128.63  $         662,771.00 $85,252,233.73

211
Suministro e Instalación CINTA PVC DE 22 cm para juntas
constructivas en los tanques enterrados de almacenamiento de
agua.

ML 62.95  $           33,469.00 $2,106,873.55

212 Suministro e Instalación de Polisec CAL 6 para tanque
enterrado M2 266.25  $             2,420.00 $644,325.00

213 Suministro e instalación SBG-50 Norma Invias 320-13 M3 1676.00  $           83,891.00 $140,601,316.00
3 INSTALACIONES SUBTERRANEAS    

301 Excavación Manual (para Tuberías Sanitarias, Hidráulicas,
Eléctricas Incluye trasiego) M3 497.00  $           99,453.00 $49,428,141.00

302

Cajas de Inspección en ladrillo Recocido para Aguas Negras,
Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en concreto
reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y contramarco
en ángulo, espacio libre interior de 60 * 60 altura variable. De
acuerdo con planos de  detalles y especificaciones.

UN 4.00  $         261,013.00 $1,044,052.00

303

Cajas de Inspección en ladrillo Recocido para Aguas Negras,
Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en concreto
reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y contramarco
en ángulo, espacio libre interior de 70 * 70 altura variable. De
acuerdo con planos de  detalles y especificaciones.

UN 5.00  $         345,670.00 $1,728,350.00

304

Cajas de Inspección en ladrillo Recocido para Aguas Negras,
Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en concreto
reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y contramarco
en ángulo, espacio libre interior de 80 * 80 altura variable. De
acuerdo con planos de  detalles y especificaciones.

UN 14.00  $         392,870.00 $5,500,180.00

305

Cajas de Inspección en ladrillo Recocido para Aguas Negras,
Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en concreto
reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y contramarco
en ángulo, espacio libre interior de 100 * 100 altura variable. De 
acuerdo con planos de  detalles y especificaciones.

UN 1.00  $         480,008.00 $480,008.00

306 Desarenador aguas lluvias. De acuerdo con planos de detalles
y especificaciones UN 1.00  $      2,050,185.00 $2,050,185.00

307 Pozo de inspección diámetro interior 1.20 aguas lluvias y
negras H=1.00 a 1.50 mts UN 1.00  $         893,147.00 $893,147.00

308 Pozo eyector UN 1.00  $      1,042,976.00 $1,042,976.00
309 Sumidero fundido en sitio UN 4.00  $      1,540,933.00 $6,163,732.00

310

Construcción de filtro con material filtrante (Grava y rajón
seleccionados por tamaños), incluye geotextil no tejido 1600,
no incluye tubería perforada ni excavación. De acuerdo con
planos de  detalles y especificaciones

M3 88.32  $         179,995.00 $15,897,158.40

311 Tubería PVC 6" drenaje sin filtro. Incluye accesorios ML 368.00  $           71,625.00 $26,358,000.00

312 Suministro e Instalación de Tubería para Desagües Sanitarios
en PVC de 2" ML 195.59  $           13,246.00 $2,590,785.14

313 Suministro e Instalación de Tubería para Desagües Sanitarios
en PVC de 3" ML 54.00  $           18,120.00 $978,480.00

314 Suministro e Instalación de Tubería para Desagües Sanitarios
en PVC de 4" ML 907.87  $           27,319.00 $24,802,100.53

315 Suministro e Instalación de Tubería para Desagües Grises o
Aguas Lluvias en PVC de 2" ML 109.69  $           18,705.00 $2,051,751.45

316 Suministro e Instalación de Tubería para Desagües de aguas
Grises o Aguas Lluvias en PVC de 4" ML 204.00  $           42,374.00 $8,644,296.00
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317 Suministro e instalación de Accesorio Sanitario de 2" en PVC UN 264.00  $             4,902.00 $1,294,128.00

318 Suministro e instalación de Accesorio Sanitario de 3" en PVC UN 74.00  $             7,108.00 $525,992.00

319 Suministro e instalación de Accesorio Sanitario de 4" en PVC UN 578.00  $           12,984.00 $7,504,752.00

320 Suministro e instalación de Tuberia novafort-D=110 mm ML 74.00  $             8,703.00 $644,022.00
321 Suministro e instalación de Tuberia novafort-D=160 mm ML 288.00  $           14,159.00 $4,077,792.00
322 Suministro e instalación de Tubería novafort-D=200 mm ML 237.00  $           26,322.00 $6,238,314.00
323 Suministro e instalación de Tuberia novafort-D=250 mm ML 110.00  $           54,922.00 $6,041,420.00
324 Suministro e instalación de Juntas de expansión UN 58.00  $           51,191.00 $2,969,078.00

325 Punto Sanitario para Aguas Grises, negras y/o para Aguas
lluvias en Tubería PVC de 2". Incluye suministro e instalación. UN 119.00  $           69,437.00 $8,263,003.00

326
Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises y/o
para Aguas lluvias en Tubería PVC de 3". incluye Suministro e
instalación 

UN 31.00  $           73,740.00 $2,285,940.00

327
Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises y/o
para Aguas lluvias en Tubería PVC de 4". ". incluye Suministro
e instalación

UN 132.00  $         101,688.00 $13,422,816.00

328 Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación,
compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30 cm.  M3 372.36  $             5,917.00 $2,203,254.12

329
Relleno de brecha con material seleccionado en arena, gravilla
y recebo, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima
de 60 cm.  

M3 372.36  $           55,604.00 $20,704,705.44

4 ESTRUCTURA     

401 Placa aligerada con casetón en icopor, en concreto 3500 psi
H=50 cm M2 7144.05  $         174,931.00 $1,249,715,810.55

402
Concreto 4000 PSI a la vista para Pantallas, incluye suministro
y vaciado del concreto, instalación y retiro de formaleta y
curado.

 M3 262.00  $         827,851.00 $216,896,962.00

403
Concreto 3500 PSI a la vista para Vigas Aéreas. Incluye
suministro y vaciado del concreto, instalación y retiro de
formaleta y curado

M3 367.93  $         689,490.00 $253,684,055.70

404
Concreto 3500 PSI a la vista para Vigas Canales. Incluye
suministro y vaciado del concreto, instalación y retiro de
formaleta y curado

M3 62.64  $         748,570.00 $46,890,424.80

405
Concreto 4000 PSI a la vista para Columnas. Incluye
suministro y vaciado del concreto, instalación y retiro de
formaleta y curado

 M3  564.00  $         822,550.00 $463,918,200.00

406
Concreto 3000 PSI a la vista para Escaleras. Incluye suministro
y vaciado del concreto, instalación y retiro de formaleta y
curado

 M3  81.49  $         817,525.00 $66,620,112.25

407
Concreto 3000 psi placa maciza de 0.15 mts. Incluye
suministro y vaciado del concreto, instalación y retiro de
formaleta y curado

M2 329.39  $         107,169.00 $35,300,396.91

408

Placa aligerada casetón en icopor-vigas, concreto 3500 psi
H=60 cm, con Formaleta para entrepisos a Doble Altura.
Incluye suministro y vaciado del concreto, instalación y retiro de
formaleta y curado

M2 402.80  $         187,403.00 $75,485,928.40

409
Concreto 3000 PSI para Placas de Entrepiso en metal deck.
Incluye suministro y vaciado del concreto, instalación y retiro
estructura provisional y curado.

M2 129.00  $           74,824.00 $9,652,296.00

410 Suministro, Figurado y Amarre de acero de refuerzo PDR 60 KG 754793.00  $             3,324.00 $2,508,931,932.00

411 Fabricación y montaje de estructura metálica KG 64180.89  $             8,306.00 $533,086,472.34

412 Escalera de gato en varilla de 5/8" pasos cada 25 cm con
desarrollo 25+30+25 UN 40.00  $             4,211.00 $168,440.00
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413

Concreto 3000 PSI para columnetas y viguetas de
confinamiento de 0.10*.0.2 mts, incluye refuerzo. Incluye
suministro y vaciado del concreto, instalación y retiro de
formaleta y curado

ML 4404.00  $           23,989.00 $105,647,556.00

414 Suministro e Instalacion de Anclaje Epoxico de 1/2", a piso,
incluye acero de refuerzo UN 1566.88  $           11,131.00 $17,440,941.28

415 Suministro e Instalacion de Anclaje Epoxico de 5/8", a techo,
incluye acero de refuerzo UN 1566.88  $           13,310.00 $20,855,172.80

416 Suministro e instalación malla electro soldada, cualquiera
determinada en planos KG 6223.96  $             3,562.00 $22,169,745.52

5 MAMPOSTERIA    
501 Muro en bloque No. 5  E=0.12 mts M2 5816.23  $           28,006.00 $162,889,337.38

502 Suministro e instalación grafil de 4 mm ( 2 grafiles por ml) ML 15367.60  $             1,593.00 $24,480,586.80

503 Muro en sistema eterboard o equivalente, espesor lamina de 8
mm, espesor del muro 12 cm, una cara. M2 574.40  $           55,717.00 $32,003,844.80

504 Muro en sistema eterboard o equivalente, espesor lamina de 8
mm, espesor del muro 12 cm, una cara. ML 108.19  $           48,815.00 $5,281,294.85

505 Dilatación en Icopor de 1 y/o 1.5 cm de espesor para
aislamiento de muros en bloque ML 6512.16  $                819.00 $5,333,459.04

506 Mesones en Concreto de 3000 PSI ancho de 60 cm máximo y
espesor de 8 cm incluye refuerzo. M2 79.68  $           96,317.00 $7,674,538.56

507 Dintel en Concreto de 15 * 20 Concreto de 2500, incluye acero
de refuerzo ML 119.72  $           32,243.00 $3,860,131.96

6  PAÑETES     
601 Pañete Liso para Muros Interiores en mortero 1:4  M2 11564.70  $           16,147.00 $186,735,210.90

602 Pañete Liso Impermeabilizado para Muros Exteriores en
mortero 1:3 M2 2291.77  $           18,895.00 $43,302,994.15

603 Filos y/o Dilataciones en Mortero  ML 7000.00  $             6,301.00 $44,107,000.00
7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.  

701 Red de Suministro Agua Potable en Tubería PVC de 4" RDE
21 INCL.ACCESORIOS ML 36.00  $         100,578.00 $3,620,808.00

702 Red de Suministro Agua Potable en Tubería PVC de 3" RDE
21 INCL.ACCESORIOS ML 38.00  $           57,924.00 $2,201,112.00

703 Red de Suministro Agua Potable en Tubería PVC de 2 1/2"
RDE 21 INCL.ACCESORIOS ML 26.00  $           40,532.00 $1,053,832.00

704 Red de Suministro Agua Potable en Tubería PVC de 2" RDE
21 INCL.ACCESORIOS ML 170.00  $           19,933.00 $3,388,610.00

705 Red de Suministro Agua Potable en Tubería PVC de 1 1/2"
RDE 21 INCL.ACCESORIOS ML 41.00  $           15,760.00 $646,160.00

706 Red de Suministro Agua Potable en Tubería PVC de 1 1/4"
RDE 21 INCL.ACCESORIOS ML 364.00  $           15,047.00 $5,477,108.00

707 Red de Suministro Agua Potable en Tubería PVC de 1" RDE
13.5 INCL.ACCESORIOS ML 16.00  $           12,962.00 $207,392.00

708 Red de Suministro Agua Potable en Tubería PVC de 3/4"
RDE 11 INCL.ACCESORIOS ML 240.00  $             7,305.00 $1,753,200.00

709 Red de Suministro Agua Potable en Tubería PVC de 1/2"
RDE 9 INCL.ACCESORIOS ML 199.00  $             5,402.00 $1,074,998.00

710 Punto Hidráulico en Tubería PVC de   1 1/4" UN 45.00  $           98,993.00 $4,454,685.00
711 Punto Hidráulico en Tubería PVC de 1/2" UN 117.00  $           49,982.00 $5,847,894.00

712 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
agua en 4" UN 4.00  $      1,585,864.00 $6,343,456.00

713 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
agua en 3" UN 3.00  $         701,374.00 $2,104,122.00

714 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
agua en 2 1/2" UN 6.00  $         509,682.00 $3,058,092.00

715 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
agua en 2" UN 8.00  $         190,253.00 $1,522,024.00

716 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
agua en 1 1/2" UN 2.00  $         162,412.00 $324,824.00
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717 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
agua en 1 1/4" UN 16.00  $         130,969.00 $2,095,504.00

718 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
agua en 1" UN 2.00  $         108,482.00 $216,964.00

719 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
agua en 3/4" UN 17.00  $           78,036.00 $1,326,612.00

720 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
agua en 1/2" UN 12.00  $           56,620.00 $679,440.00

721 Acople metálico anti catástrofe aparatos UN 110.00  $           22,135.00 $2,434,850.00
722 Tubería H.G. de 4" ML 18.00  $           83,043.00 $1,494,774.00
723 Tubería H.G. de 3" ML 4.00  $           59,324.00 $237,296.00
724 Tubería H.G. de 2 1/2" ML 9.00  $           48,120.00 $433,080.00
725 Tubería H.G. de 2" ML 22.00  $           39,790.00 $875,380.00
726 Tubería H.G. de 1" ML 1.00  $           22,831.00 $22,831.00
727 Tubería H.G. de 3/4" ML 3.00  $           17,959.00 $53,877.00
728 Accesorios H.G. de 4" UN 16.00  $           50,107.00 $801,712.00
729 Accesorios H.G. de 3" UN 3.00  $           32,974.00 $98,922.00
730 Accesorios H.G. de 2 1/2" UN 8.00  $           24,408.00 $195,264.00
731 Accesorios H.G. de 2" UN 18.00  $           16,402.00 $295,236.00
732 Accesorios H.G. de 1" UN 3.00  $           12,489.00 $37,467.00
733 Accesorios H.G. de 3/4" UN 8.00  $             4,852.00 $38,816.00
734 Registro P.D. de 4" UN 3.00  $         931,961.00 $2,795,883.00
735 Registro P.D. de 3" UN 2.00  $         568,376.00 $1,136,752.00
736 Registro P.D. de 1" UN 2.00  $         120,257.00 $240,514.00
737 Válvula de cheque de 4" UN 3.00  $      1,665,242.00 $4,995,726.00
738 Válvula de cheque de 2" UN 4.00  $         383,480.00 $1,533,920.00
739 Válvula de pie de 2" UN 3.00  $         187,481.00 $562,443.00
740 Válvula de pie de 3" UN 3.00  $         403,752.00 $1,211,256.00
741 Válvula de pie de 4" UN 3.00  $         782,538.00 $2,347,614.00
742 Válvula de vástago ascendente de  4" UN 1.00  $      1,239,708.00 $1,239,708.00
743 Válvula unidireccional de 2" UN 1.00  $         308,916.00 $308,916.00
744 Niple pasa muro de 4" UN 2.00  $         221,961.00 $443,922.00
745 Niple pasa muro de 2" UN 1.00  $         183,617.00 $183,617.00
746 Niple pasa muro de 1" UN 1.00  $           93,924.00 $93,924.00
747 Brida roscada de 4" UN 4.00  $         154,409.00 $617,636.00
748 Brida roscada de 1" UN 4.00  $           69,235.00 $276,940.00
749 Brida ranurada de 4" UN 2.00  $           84,881.00 $169,762.00
750 Brida ranurada de 2" UN 6.00  $           38,206.00 $229,236.00
751 Sensor de flujo 4" UN 1.00  $         661,446.00 $661,446.00
752 Cheque hidro de 4" UN 4.00  $      1,177,969.00 $4,711,876.00
753 Cheque hidro de 2 1/2" UN 2.00  $         379,245.00 $758,490.00
754 Cheque hidro de 2" UN 4.00  $         284,756.00 $1,139,024.00
755 Cheque hidro de 3/4" UN 4.00  $           58,468.00 $233,872.00
756 Flotador mecánico de 2" UN 2.00  $         256,823.00 $513,646.00
757 Unión flexible de 4" UN 4.00  $         234,719.00 $938,876.00
758 Manómetro 200 psi  UN 19.00  $         186,533.00 $3,544,127.00
7'' RED CONTRA INCENDIO

701'' Tubería para Red de Incendio en A.C SCH 10 de 6" ML 48.00  $         288,961.00 $13,870,128.00
702'' Tubería para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 4" ML 252.00  $         180,942.00 $45,597,384.00
703'' Tubería para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 2 1/2" ML 15.00  $           91,653.00 $1,374,795.00
704'' Tubería para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 2" ML 1369.20  $           61,028.00 $83,559,537.60
705'' Tubería para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1 1/2" ML 583.80  $           49,179.00 $28,710,700.20
706'' Tubería para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1 1/4" ML 502.00  $           43,255.00 $21,714,010.00
707'' Tubería para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1" ML 682.50  $           34,618.00 $23,626,785.00
708'' Tubería acero SCHEDULE 10 de  2" ML 109.00  $           46,037.00 $5,018,033.00

709'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbón de 6"
ranurados UN 10.00  $         246,708.00 $2,467,080.00

710'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 6" ranurados UN 7.00  $           92,484.00 $647,388.00
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711'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbón de 4" UN 38.00  $           92,484.00 $3,514,392.00
712'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbón de 4" UN 25.00  $           57,784.00 $1,444,600.00
713'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbón de 2 1/2" UN 9.00  $           29,273.00 $263,457.00
714'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbón de 2 1/2" UN 6.00  $           38,675.00 $232,050.00
715'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbón de 2" UN 55.00  $           18,616.00 $1,023,880.00
716'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbón de 2" UN 37.00  $           32,507.00 $1,202,759.00
717'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbón de 1 1/2" UN 701.00  $           13,626.00 $9,551,826.00
718'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbón de 1 1/2" UN 467.00  $           24,283.00 $11,340,161.00
719'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbón de 1 1/4" UN 267.00  $           11,485.00 $3,066,495.00
720'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbón de 1 1/4" UN 178.00  $           19,962.00 $3,553,236.00
721'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 1" UN 363.00  $             8,371.00 $3,038,673.00
722'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbón de 1" UN 242.00  $           14,849.00 $3,593,458.00
723'' Coupling HD ranurado rígido de 6" UN 38.00  $           34,871.00 $1,325,098.00
724'' Coupling HD ranurado rígido de 4" UN 163.00  $           29,020.00 $4,730,260.00
725'' Coupling HD ranurado rígido de 2 1/2" UN 35.00  $           18,393.00 $643,755.00
726'' Coupling HD ranurado rígido de 2" UN 3926.00  $           15,721.00 $61,720,646.00
727'' Coupling HD ranurado rígido de 1 1/2" UN 227.00  $           12,750.00 $2,894,250.00
728'' Tubería polietileno contra incendio de 6" ML 42.00  $         116,217.00 $4,881,114.00
729'' Accesorios polietileno contra incendio 6" ML 8.00  $           28,053.00 $224,424.00
730'' Tubería polietileno contra incendio de 4" ML 34.00  $           58,191.00 $1,978,494.00
731'' Accesorios polietileno contra incendio 4" ML 5.00  $           19,416.00 $97,080.00
732'' Conexiones para manguera con gabinete de 2 1/2" UN 14.00  $         338,741.00 $4,742,374.00
733'' Punto Rociador de  3/4" UN 950.00  $         135,709.00 $128,923,550.00
734'' Rociador K 5,6 de 3/4" UN 950.00  $           55,232.00 $52,470,400.00

735'' Gabinete Contra incendio Tipo 3 Incluye todos los Accesorios
necesarios para su funcionamiento UN 14.00  $      1,286,370.00 $18,009,180.00

736'' Estación de control 2" incluye accesorios UN 8.00  $      3,832,266.00 $30,658,128.00
737'' Estación de control 1-1/2" incluye accesorios UN 1.00  $      3,087,416.00 $3,087,416.00
738'' Siamesa de 4" * 2 1/2" * 2 /12" UN 1.00  $      2,048,754.00 $2,048,754.00

739'' Soporte Antisísmico para tubería Red de Incendio entre 1/2" y
4" UN 1545.00  $           14,478.00 $22,368,510.00

740'' Soporte en Varilla Roscada de 3/8" para Tubería Sanitaria y/o
Hidráulica Descolgada bajo Placas UN 1190.00  $           14,478.00 $17,228,820.00

8 INSTALACIONES ELECTRICAS     
SALIDAS ELECTRICAS ILUMINACION Y TOMAS

801

Salidas de alumbrado, adosada a placa, incluyendo tubería
emt 1/2, cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG de acuerdo
con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y
conexionado.

UN 1595.00  $           81,575.00 $130,112,125.00

802

Salidas de alumbrado tipo reflector, en cubierta, incluyendo
tubería emt 3/4, cajas, conductor THHN, 2No 12+12T AWG de
acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de
fijación y conexionado.

UN 12.00  $         119,315.00 $1,431,780.00

803
Salida de tomacorriente monofásica normal, por placa, tubería
PVC de 1/2", cajas, conductor THHN 2N° 12 +12T AWG, toma
15A, 120V(5-15R) , P/T marca LEVITON

UN 491.00  $           81,848.00 $40,187,368.00

804
Salida de tomacorriente monofásica GFCI, por placa, tubería
PVC de 1/2", cajas, conductor THHN 2N° 12 +12T AWG, toma
GFCI 15A, 120V(5-15R) , P/T marca LEVITON

UN 5.00  $         110,302.00 $551,510.00

805

Salidas para sensor de movimiento en corredores y baños
incluyendo tubería emt 1/2, cajas, conductor THHN,
2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y
accesorios de fijación y conexionado.

UN 124.00  $           84,230.00 $10,444,520.00

806

Salidas Interruptor sencillo, incluyendo tubería emt 1/2, cajas,
conductor THHN, 2No12+12T AWG, incluye interruptor línea
ARQUEA blanco, de acuerdo con lo mostrado en los planos, y
accesorios de fijación y conexionado.

UN 112.00  $           73,575.00 $8,240,400.00
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807

Salidas Interruptor doble, incluyendo tubería emt 1/2, cajas,
conductor THHN, 3No12+12T AWG, incluye interruptor línea
ARQUEA blanco, de acuerdo con lo mostrado en los planos, y
accesorios de fijación y conexionado.

UN 31.00  $           78,535.00 $2,434,585.00

808

Salidas Interruptor sencillo conmutable, incluyendo tubería emt
1/2, cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG, incluye
interruptor línea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y accesorios de fijación y conexionado.

UN 2.00  $           76,475.00 $152,950.00

809

Salidas de alumbrado emergencia, adosada a placa,
incluyendo tubería emt 1/2, cajas, conductor THHN,
2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y
accesorios de fijación y conexionado.

UN 120.00  $           81,575.00 $9,789,000.00

810
Salidas de alumbrado de piso o pared, tubería PVC 1/2", cajas,
conductor THHN, 2No12+12T AWG de acuerdo con lo
mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y conexionado.

UN 12.00  $           81,848.00 $982,176.00

811
Salidas para proyectores sobre riel, tubería emt 3/4, cajas
2400, conductor THHN, 2No12+12T AWG de acuerdo con lo
mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexionado.

UN 6.00  $         119,315.00 $715,890.00

SUMINISTRO DE LUMINARIAS 

812 luminaria Led 60x60cm 45W, 4000°K tipo adosar o incrustar,
incluye accesorios fijación y conexionado UN 812.00  $         259,498.00 $210,712,376.00

813 Bala led 18W, 6000°k, tipo adosar o incrustar, incluye
accesorios fijación y conexionado UN 698.00  $           88,952.00 $62,088,496.00

814 Bala led 6W, 3000°k, tipo adosar o incrustar, incluye
accesorios fijación y conexionado UN 22.00  $           60,379.00 $1,328,338.00

815 luminaria Led 10x120cm 50W, 6000°K, tipo adosar o incrustar,
incluye accesorios fijación y conexionado UN 6.00  $         346,458.00 $2,078,748.00

816 Proyector concentrante Led 50 W, incluye accesorios fijación y
conexionado UN 12.00  $         597,584.00 $7,171,008.00

817 Luminaria Hermética con dos bombillos led de 18W, 6000°k,
incluye accesorios fijación y conexionado UN 15.00  $         206,590.00 $3,098,850.00

818 Sensor de techo 360° tipo Leviton, o equivalente UN 124.00  $         136,303.00 $16,901,572.00
819 Luminaria emergencia Led batería 90 min UN 120.00  $         118,244.00 $14,189,280.00

820 Bala led 25W, 6000°k, tipo adosar o incrustar, incluye
accesorios fijación y conexionado UN 20.00 115,679.00$          $2,313,580.00

821 luminaria led en pared o piso 5W, 6000°k, incrustar, incluye
accesorios fijación y conexionado UN 18.00  $         129,515.00 $2,331,270.00

822 luminaria Aviso Led SALIDA, con batería recargable 90
minutos UN 4.00  $         153,466.00 $613,864.00

SALIDAS ELECTRICAS DATOS Y SISTEMAS DE
PROYECCION 

823 Salidas de HDMI en aulas de clase en tubería emt 1-1/4 y caja
10X10  (no incluye cableado  ) UN 128.00  $           97,282.00 $12,452,096.00

824 Faceplate sencillo marca AMP o similar, incluye marquilla UN 159.00  $           11,650.00 $1,852,350.00
825 Faceplate doble marca AMP o similar, incluye marquillas UN 48.00  $           13,224.00 $634,752.00
826 Modulo Jack RJ45 categoría 6A UN 255.00  $           31,069.00 $7,922,595.00

827
Salida de datos, desde bandeja a caja en pared, tubería emt
3/4" , incluyendo caja 2400, sin cable y accesorios de fijación y
conexionado

UN 119.00  $           71,876.00 $8,553,244.00

828 Troquel para toma de datos o toma regulada en canaleta. UN 74.00  $           10,096.00 $747,104.00
829 Cable UTP categoría 6A UN 10530.00  $             4,140.00 $43,594,200.00

830 Suministro de Gabinete de Comunicaciones de 1.5 mts, incluye
multitoma y dos organizadores verticales UN 7.00  $      2,027,912.00 $14,195,384.00

831 Patch panel 48 ptos CAt 6A UN 7.00  $      1,579,308.00 $11,055,156.00
832 Patch panel 24 ptos CAt 6A UN 5.00  $      1,217,255.00 $6,086,275.00

833 SWITCH DE 48 ptos 10/100/1000, 2 puertos FO administrable UN 6.00  $      6,522,135.00 $39,132,810.00
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834 SWITCH DE 24 ptos 10/100/1000, 2 puertos FO administrable UN 4.00  $      4,403,221.00 $17,612,884.00

835 Patch cord cat 6A, 1.5 metros UN 255.00  $           33,335.00 $8,500,425.00
836 Patch cord cat 6A, 3 metros UN 255.00  $           37,330.00 $9,519,150.00
837 Organizador Horizontal doble ranurado con tapa UN 27.00  $           83,300.00 $2,249,100.00
838 Certificación punto de datos cat 6A UN 255.00  $           13,182.00 $3,361,410.00
839 Bandeja de F.O. para 6 hilos UN 11.00  $      1,044,130.00 $11,485,430.00

840 Fibra óptica multimodo uso interior 6 hilos, incluye conectores
finales ML 186.00  $           16,897.00 $3,142,842.00

841

Ducto Bandeja porta cable metálico cerrada 30x8 con división y
tapa pintura electrostática blanca, incluye cable N°8 desnudo
AWG, equipotencializacion ducto Y accesorios de fijación y
conexionado

ML 795.00  $         109,792.00 $87,284,640.00

842
Canaleta metálica de 12x5cms. con división, en lámina cold
roll, terminada con pintura electrostática blanca. Tapa
troquelada para asegurar con tornillos -

ML 220.00  $           52,250.00 $11,495,000.00

RED REGULADA OFICINAS Y SALONES

843

Salida de tomacorriente monofásica REGULADA, marca
LEVITON o equivalente, Tubo EMT 1/2, cajas, conductor
THHN 3No12 AWG, toma corriente doble con polo a tierra
aislado, 15 A, 120V(5-15R) y demás accesorios.

UN 175.00  $         108,014.00 $18,902,450.00

844

Salida de tomacorriente monofásica REGULADA, marca
LEVITON o equivalente, Tubo PVC 1/2, cajas, conductor
THHN 3No12 AWG, toma corriente doble con polo a tierra
aislado, 15 A, 120V(5-15R) y demás accesorios.

UN 17.00  $           97,755.00 $1,661,835.00

845
Toma regulada, sobre canaleta, tomacorriente doble con polo a
tierra aislado, 15 A, 120V(5-15R) color naranja LEVITON o
equivalente, incluye conectores de autodesforre

UN 40.00  $           18,735.00 $749,400.00

846
Tablero trifásico, 208V TB de 12 Circuitos con chapa y espacio
para totalizador marca Legrand o equivalente (incluye
elementos de fijación, marquillado y tapas )

UN 7.00  $         459,132.00 $3,213,924.00

847 Interruptor Tipo Industrial 3x50A, 25KA. UN 7.00  $         234,219.00 $1,639,533.00

848 Interruptor termo magnético tipo enchufable 1x20 a 40A, 10kA. UN 56.00  $           16,655.00 $932,680.00

849
Suministro e instalación de UPS de 5 KVA, Bifásica (incluye
elementos de montaje tomas bifásicas (2 unidades) y cable
para conexión )

UN 7.00  $      8,892,072.00 $62,244,504.00

850 Cable trenzado 3No12 AWG, por ducto bandeja, hasta primera
salida de toma regulada ML 2737.00  $             9,305.00 $25,467,785.00

851
Suministro e instalación de UPS de 10 KVA, Trifásica (Incluye
elementos de montaje tomas trifásicas (2 unidades) y cable
para conexión)

UN 4.00  $    16,673,361.00 $66,693,444.00

852
Suministro e instalación de UPS de 15 KVA, Trifásica (Incluye
elementos de montaje tomas trifásicas (2 unidades) y cable
para conexión)

UN 1.00  $    20,072,912.00 $20,072,912.00

ILUMINACION EXTERIOR
853 Cableado para iluminación exterior en 2No.10+10T Cu ML 451.00  $           11,227.00 $5,063,377.00
854 Canalización en tubería 2" PVC para iluminación exterior ML 321.00  $           16,708.00 $5,363,268.00

855 Canalización en tubería 2ø2" PVC para iluminación exterior ML 125.00  $           23,519.00 $2,939,875.00

856 Caja en mampostería de 30x30 incluye tapa y marco UN 36.00  $         208,590.00 $7,509,240.00
857 Empalme de derivación en gel UN 208.00  $           40,505.00 $8,425,040.00
858 Poste metálico de 3 mts con base y soporte para anclaje UN 20.00  $         685,649.00 $13,712,980.00

859 Luminaria para exteriores  Tipo MINILED-72W ROY ALPHA UN 44.00  $         865,430.00 $38,078,920.00

TABLEROS E INTERRUPTORES $0.00

860 Tablero trifásico de 225A, 208V de 12 circuitos, tipo TWC-M
Con espacio para totalizador. UN 2.00  $         477,244.00 $954,488.00

861 Tablero trifásico de 225A, 208V de 24 circuitos, tipo TWC-M
Con espacio para totalizador. UN 3.00  $         646,799.00 $1,940,397.00
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862 Tablero trifásico de 225A, 208V de 36 circuitos, tipo TWC-M
Con espacio para totalizador. UN 8.00  $         770,246.00 $6,161,968.00

863 Interruptor industrial 3x80A, 25KA.-reg UN 8.00  $         300,130.00 $2,401,040.00
864 Interruptor Tipo Industrial 3x50A, 25KA. Reg UN 5.00  $         249,814.00 $1,249,070.00
865 Interruptor Tipo Industrial 3x30A, 25KA. Reg UN 1.00  $         249,814.00 $249,814.00
866 Interruptor termo magnético tipo enchufable 3x30A, 10KA. UN 8.00  $         122,548.00 $980,384.00
867 Interruptor termo magnético tipo enchufable 2x30A, 10KA. UN 4.00  $           49,434.00 $197,736.00

868 Interruptor termo magnético tipo enchufable 1x20/40A, 10kA. UN 298.00  $           17,472.00 $5,206,656.00

869
Tablero centro de Iluminación en Auditorio marca Leviton
GreenMAX o equivalente, incluido accesorios de conexionado y
automatización 

UN 1.00  $      8,526,322.00 $8,526,322.00

870

TABLERO GENERAL: Gabinete metálico construido en lámina
Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en
perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la
oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante
proceso de bonderizado y fosfatado). Barraje en cobre rojo
electrolítico montado sobre aisladores de resina; de tres (3)
barras para las fases, una barra para el neutro y una barra para
la tierra; tornillería zincada con tuerca, guasa de presión y
arandela; de longitud suficiente para efectuar los trabajos
necesarios al interior del tablero y analizador de red trifásico.
VER DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1.00  $    27,212,738.00 $27,212,738.00

ACOMETIDAS Y TUBERIAS

871 Acometida de TRAF. De 300 KVA a transferencia y a
TABLERO GENERAL 3(4X250)+2/0T - Cu. Por cárcamo ML 20.00  $         833,517.00 $16,670,340.00

872 Acometida en 3No.10+12+12T Cu T - Normal Piso 1 A ML 60.00  $           23,078.00 $1,384,680.00
873 Acometida en 3No.2+4+4T Cu T- Normal Piso 1 B ML 55.00  $           66,716.00 $3,669,380.00
874 Acometida en 3No.8+10+10T Cu T- Normal Piso 2 A ML 68.00  $           26,535.00 $1,804,380.00
875 Acometida en 3No.2+4+4T Cu T- Normal Piso 2 B ML 63.00  $           66,716.00 $4,203,108.00
876 Acometida en 3No.8+10+10T Cu T- Normal Piso 3 A ML 76.00  $           26,535.00 $2,016,660.00
877 Acometida en 3No.4+6+8T Cu T- Normal Piso 3 B ML 71.00  $           60,534.00 $4,297,914.00
878 Acometida en 3No.2+4+4T Cu T- Normal Piso 4 A ML 84.00  $           66,716.00 $5,604,144.00
879 Acometida en 3No.1/0+2+2T Cu T- Normal Piso 4 B ML 92.00  $         101,005.00 $9,292,460.00

880 Acometida en 3No.8+8+8T Cu a UPS y Tableros Regulados ML 30.00  $           28,713.00 $861,390.00

881 Acometida en 4No.8+10T Cu T- Cafetería ML 30.00  $           29,435.00 $883,050.00
882 Acometida en 4No.8+10T Cu T- Auditorio ML 24.00  $           29,435.00 $706,440.00
883 Acometida en 4No.4+6T Cu T- Bomba Presión ML 48.00  $           52,313.00 $2,511,024.00

884 Acometida en 3No.4/0+1No.4/0+1No.4T Cu T- Bomba Incendio ML 48.00  $         125,902.00 $6,043,296.00

885 Acometida en 3No.6+1No.8+1No.10T Cu T- ASCENSOR ML 124.00  $           33,510.00 $4,155,240.00
886 Acometida en 3No.8+1No.10+1No.10T Cu T- EYECTORA ML 55.00  $           23,637.00 $1,300,035.00
887 Tubería PVC de 1", incluye accesorios ML 60.00  $           16,761.00 $1,005,660.00
888 Tubería PVC de 1-1/4", incluye accesorios ML 569.00  $           19,552.00 $11,125,088.00
889 Tubería PVC de 1-1/2", incluye accesorios ML 48.00  $           22,701.00 $1,089,648.00
890 Tubería PVC de 2", incluye accesorios ML 48.00  $           28,721.00 $1,378,608.00

SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA 

891 Celda Tipo Triplex, Entrada, salida y protección, incluido
fusibles y terminales codo, según diagrama Unifilar UN 1.00  $    23,342,790.00 $23,342,790.00

892 Transformador 13,2 KV/208V, 300 KVA, Tipo Seco
Encapsulado en Resina Clase H. incluye DPS UN 1.00  $    23,554,961.00 $23,554,961.00

893 Celda Transformador. 300 kva UN 1.00  $      7,056,052.00 $7,056,052.00

894 Interconexión entre celdas de media tensión. Incluye 2 juegos
de terminales de MT JG 1.00  $      2,915,050.00 $2,915,050.00

895 Láminas de alfajor en cárcamos S/E Glob 1.00  $         496,312.00 $496,312.00
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896

Suministro de planta eléctrica 300 kva efectivos en Tunja -
Fuente de Alimentación / Diesel - 1800 RPM - Inyección Directa 
- Sistema de Refrigeración mixto (agua y refrigerante ) -
regulador mecánico - filtro de Aire / seco - frecuencia 60 Hz-
Con batería integrada - Detención de emergencia - chapa con
llave - cabina anti ruido, cargador de baterías, silenciador,
precalentador camisas, tablero de control digital, base tanque

Glob 1.00  $  114,676,000.00 $114,676,000.00

897

Transferencia Automática 1000A A 220V fabricado en lámina
cold rolled cal 16 del tipo auto soportado apto para trabajo
interior encerramiento nema 12 medidas aprox de 200 cm alto,
1000 cm ancho, 60 cm prof.

Glob 1.00  $    15,613,012.00 $15,613,012.00

898 Pararrayo 15 KV PDV-100 UN 3.00  $         656,212.00 $1,968,636.00
899 Celda med. AE 319 MT 2000x800x400 mm-LCR-16-16 int Glob 2.00  $      7,875,968.00 $15,751,936.00

SISTEMA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO

8100
Tratamiento químico para bajar el valor de impedancia y evitar
la corrosión de las varillas de puesta a tierra con suelo artificial
PH>8, dosis de 50 Kg por pozo.

Glob 1.00  $         491,408.00 $491,408.00

8101 Varilla de cooper weld 5/8'' x 2.44 m. UN 15.00  $         151,487.00 $2,272,305.00

8102 Cable 2/0 Cu, para interconexión de varillas de mallas de
potencia subestación y celdas. ML 48.00  $           34,198.00 $1,641,504.00

8103 Punta captadora tipo Franklin de 200 cm de altura con base
elementos de fijación y accesorios UN 3.00  $         188,749.00 $566,247.00

8104 Punta captadora tipo Franklin de 100 cm de altura con base
elementos de fijación y accesorios UN 4.00  $         146,976.00 $587,904.00

8105 Punta captadora tipo Franklin de 60 cm de altura con base
elementos de fijación y accesorios UN 27.00  $         105,203.00 $2,840,481.00

8106 Alambrón Al 8 mm incluye soportes ML 320.00  $           12,642.00 $4,045,440.00

8107 Cable THHN 1/0 AL, para bajantes incluido soportes, incluye
conectores bimetálicos ML 65.00  $           13,114.00 $852,410.00

8108 Soldadura exotérmica UN 14.00  $           25,549.00 $357,686.00
8109 Caja en mampostería de 30x30 incluye tapa y marco UN 6.00  $         208,590.00 $1,251,540.00

RED DE M.T. Y CANALIZACION ELECTRICA. $0.00

8110 Cámara de inspección doble (doble pared), tipo CODENSA
(CS-276). UN 5.00  $      2,495,234.00 $12,476,170.00

8111 Canalización en 4ø6" PVC andén-concreto, según Norma
CODENSA (no incluye resane en concreto) ML 150.00  $         168,544.00 $25,281,600.00

8112 Acometida de Media Tensión entre Punto de conexión y S/E en
cables 3No.120 mm2, 15KV, XLPE. (Aluminio) ML 175.00  $         105,277.00 $18,423,475.00

8113 Juego de Terminales Pre moldeados No 120mm2, 15KV uso
exterior. JG 1.00  $         649,634.00 $649,634.00

8114 Juego de Terminales Pre moldeados No 120mm2, 15KV uso
interior. JG 1.00  $         528,553.00 $528,553.00

8115
Bajante en tubería IMC de 4"x6mt incluye elementos de fijación
en poste , capacete, levantamiento de tubería, curva y
accesorios de fijación

Glob 1.00  $      1,993,782.00 $1,993,782.00

8116 Estructura LA 220 Codensa, incluye DPS JG 1.00  $      3,506,138.00 $3,506,138.00

8117 Prueba de cable VLF para 15 KV, incluye tramo recto y pases
entre celdas Glob 1.00  $      1,815,037.00 $1,815,037.00

9 PINTURA    
901 Estuco y vinilo tres manos en muros M2 9781.14  $           11,383.00 $111,338,716.62
902 Estuco y vinilo tres manos bajo placa M2 245.50  $           13,774.00 $3,381,517.00
903 Dilataciones en Estuco para muros y/o en cielo raso. ML 7000.00  $             6,064.00 $42,448,000.00
904 Vinilo tipo 1 para cielo raso en drywall con dos manos M2 10475.28  $             7,825.00 $81,969,066.00
905 Esmalte para marcos en  lamina 3 manos para puertas. ML 234.92  $             8,970.00 $2,107,232.40
906 Esmalte para lamina llena 3 manos. M2 227.14  $           10,893.00 $2,474,236.02
907 Pintura para estructura metalica  3 manos. KG 64180.89  $             1,194.00 $76,631,982.66

908 Pintura sobre fachada tipo koraza o equivalente, diferentes
colores M2 1805.77  $           11,540.00 $20,838,585.80

10 ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS    
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1001

Enchape paredes de baños y cuarto aseo, cerámica corona
Pared Jaya Blanco formaro 25 x 35 referencia 356219001 o
similar, incluye elementos de pega y emboquillado y demás
actividades necesarias para su ejecución. 

 M2  1059.34  $           40,384.00 $42,780,386.56

1002
Cenefa vertical enchape Corona formato 25 x 35 Pared Ekko
Cafe, o similar, incluye material de pega y emboquillado y
demás actividades necesarias para su ejecución. 

ML 231.00  $           30,768.00 $7,107,408.00

1003 Win en aluminio ML 215.60  $             5,958.00 $1,284,544.80
1004 Tapa para registro en PVC de 20 * 20 cm. blanco  UN  45.00  $             9,951.00 $447,795.00

1005

Enchape mesones de baños, incluye salpicadero, Porcelanato
Sellado Negro 60 x 60, incluye biselada, elementos de pega y
emboquillado y demás actividades necesarias para su
ejecución. (mesones para lavamanos)

M2 82.04  $           86,780.00 $7,119,431.20

1006 Divisiones para baño en acero inoxidable tipo socoda o similar,
incluye pasadores y elementos de fijación.  M2 233.86  $         554,058.00 $129,572,003.88

1007 Suministro e instalación de Lavamanos Avanti Con Pedestal
color blanco, Ref: 422901001, o equivalente,  incluye grifería UN 4.00  $         311,394.00 $1,245,576.00

1008

Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer
manantial dúo corona referencia 074111001 de corona o
similar, Incluye grifería anti vandálica y actividades necesarias
para su ejecución. 

UN 63.00  $         435,490.00 $27,435,870.00

1009 Suministro e instalación Sanitario San Giorgio Blanco de
tanque ahorrador Ref: 121361001 o equivalente UN 5.00  $         525,562.00 $2,627,810.00

1010

Suministro e instalación de sanitarios tipo institucional, taza
Báltico de Corona entrada superior referencia 013111001 o
similar, Incluye grifería anti vandálica y actividades necesarias
para su ejecución. 

UN 31.00  $         946,296.00 $29,335,176.00

1011

Suministro e instalación de Taza Adriatico Entrada Superior
,Ref: 013181001 sanitario para discapacitados, o equivalente,
Incluye grifería anti vandálica y actividades necesarias para su
ejecución. 

UN 14.00  $         983,774.00 $13,772,836.00

1012

Suministro e instalación de Orinal Arrecife Entrada Superior
Ref: 061061001, tipo institucional de corona o similar, Incluye
grifería anti vandálica y actividades necesarias para su
ejecución. 

UN 22.00  $         749,698.00 $16,493,356.00

1013 Llave tipo jardín para pesetas y llaves exteriores. UN 10.00  $           18,731.00 $187,310.00
1014 Rejilla con sosco de 3" x 2" metálica. UN 24.00  $             8,976.00 $215,424.00
1015 Rejilla con sosco de 4" x 3" metálica. UN 22.00  $             9,628.00 $211,816.00
1016 Rejilla tipo granada cubierta de 5"x3" metálica UN 58.00  $           11,364.00 $659,112.00

1017 Barra doble U discapacitados reforzada Socoda Ref: 230048 o
similar UN 14.00  $         412,528.00 $5,775,392.00

1018 Poceta para Lavaplatos en acero inoxidable de 0,60 *0,40,
incluye grifería UN 2.00  $         296,916.00 $593,832.00

1019 Suministro e instalación Ducha Eléctrica 220V Eleganza o
similar UN 1.00  $         159,640.00 $159,640.00

1020 Incrustaciones 3 piezas porcelana blanco UN 6.00  $           82,393.00 $494,358.00

1021 Suministro e instalación división de baño corrediza en vidrio
templado 4 mm M2 4.07  $         428,037.00 $1,742,110.59

11 PISOS    

1101 Alistado de pisos en mortero 1:5 afinado de máximo 4 cm.  M2 10505.94  $           15,107.00 $158,713,235.58

1102
Suministro e instalación de piso en baldosín en grano de
mármol color blanco Huila, incluye destroncado, pulida y
brillado.

 M2 6849.45  $         102,615.00 $702,856,311.75
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1103
Suministro e instalación de piso en baldosín en retal de mármol
color negro ref NFN y/o amarillo o a elegir para dilataciones o
diseño de piso, incluye destroncado, pulida y brillado.

ML 2313.93  $           53,012.00 $122,666,057.16

1104 Dilatación plástica de 5 mm de ancho, para pisos en baldosín
de retal de mármol. ML 3000.00  $             3,634.00 $10,902,000.00

1105 Alfombra tráfico pesado tipo alfa alegro plus o similar.  M2 589.90  $           61,979.00 $36,561,412.10

1106 Piso laminado 10 mm AC 5- 33 Nostalgie Teak Café-Holztek o
equivalente  M2 60.00  $           57,902.00 $3,474,120.00

1107 Piso porcelanico alma sellado beige de 60 x 60 o similar  M2 1441.08  $           83,970.00 $121,007,487.60

1108 Piso fortaleza negro de 33.8x33.8 corona, Ref 335904601,tipo
cerámica antideslizante o equivalente, para zonas húmedas. M2 467.47  $           58,662.00 $27,422,725.14

1109 Guarda escoba en baldosín de granito pulido de 7 cm de alto. ML 3024.54  $           30,929.00 $93,545,997.66

1110 Mediacaña terrazas en gravilla lavada incluye dilataciones en
bronce ML 300.00  $           44,821.00 $13,446,300.00

1111 Guarda escoba en alfombra con terminado ribeteado. ML 140.66  $           22,699.00 $3,192,841.34
1112 Guarda escoba en madera para piso laminado ML 49.00  $           31,393.00 $1,538,257.00

1113 Boca puerta en granito pulido fundido en sitio color a convenir ML 100.92  $           53,225.00 $5,371,467.00

1114 Pasos escalera en granito pulido fundido en sitio incluye pirlan
en bronce. ML 448.50  $           82,522.00 $37,011,117.00

1115 Piso terrazas en gravilla lavada hasta A=60 cm incluye
dilatación en bronce ML 121.35  $           46,226.00 $5,609,525.10

1116 Piso terrazas en gravilla lavada incluye dilatación en bronce M2 700.95  $           76,969.00 $53,951,420.55

1117 Piso en granito pulido fundido en sitio incluye dilatación en
bronce M2 43.05  $         128,081.00 $5,513,887.05

1118 Guarda escoba en piso porcelanico alma sellado beige de 60 x
60 o similar ML 488.33  $           26,768.00 $13,071,617.44

1119 Nariz en madera para piso laminado ML 43.00  $           34,091.00 $1,465,913.00

1120 Elemento en madera para transición de piso laminado a
escenario ML 21.00  $           20,263.00 $425,523.00

1121 Bordillo en concreto 2500 PSI de 10 cm * 12 cm fUNido en sitio
incluye acabado de piso y remates ML 1740.19  $           37,886.00 $65,928,838.34

12 CUBIERTAS    

1201 Afinado de cubierta plana en mortero 1:3 impermeabilizado
para placas de cubierta  M2 985.02  $           26,356.00 $25,961,187.12

1202 Media caña en mortero ML 1197.36  $           11,891.00 $14,237,807.76

1203
Cubierta policarbonato alveolar 8 mm color opal, incluye
conectores en aluminio, U de remate, canal y demás
elementos para su correcta instalación y funcionamiento

M2 984.00  $           63,326.00 $62,312,784.00

1204
Suministro e instalación de Cubierta Teja Termo acústica tipo
Arkos Ecoroof 37 de 2.5 mm, o equivalente, incluye todo el
equipo, elementos y actividades necesarias para su instalación.

 M2 1968.00  $           57,681.00 $113,516,208.00

1205 Suministro e instalación impermeabilización en manto asfaltico
para terrazas  M2 356.70  $           35,578.00 $12,690,672.60

1206 Suministro e instalación impermeabilización en manto asfaltico
para viga canal ML 270.00  $           39,520.00 $10,670,400.00

1207 Remate superior en flanche metálico en cubierta con desarrollo
de 25 cm máximo. ML 270.00  $           29,261.00 $7,900,470.00

13 CIELORASOS    

1301 Cielorraso en lamina drywall incluye alistado en estructura de
soporte  M2  10472.24  $           36,326.00 $380,414,590.24

1302 Dintel en eterboard doble cara, incluye alistado en estructura
de soporte, dimensiones variables hasta 0.80 cms ML 1163.58  $           70,229.00 $81,717,059.82

1303 Marcos para lamparas en cielo raso UN 812.00  $           40,682.00 $33,033,784.00
14 CARPINTERIA METALICA    
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1401
Suministro e instalacion de puerta en lamina calibre 18 llena o
tipo persiana, incluye pasador, portacandado y una mano de
anticorrosivo.  

 M2 136.24  $         130,470.00 $17,775,232.80

1402 Marco en lamina cal 18 de ancho hasta 1.00 mts y de alto
hasta 2,20 sin montante, incluye anticorrosivo UN 54.00  $           95,473.00 $5,155,542.00

1403
Suministro e instalación puerta cortafuego con Certificado
Nacional Retie, incluye barra antipánico, cierra puerta, chapa,
bisagras en acero inoxidable, con relleno antifuego.

M2 13.20  $      2,073,350.00 $27,368,220.00

1404 Escalera de gato inc. Anticorrosivo tubo D=1" ML 9.00  $         161,960.00 $1,457,640.00
15 CARPINTERIA EN MADERA    

1501 Hoja para puerta en cedro caqueta forrado, incluye cerradura M2 4.80  $         589,017.00 $2,827,281.60

1502 Suministro e instalacion de divisiones de oficina tipo panel
mixto vidrio transp/formica M2 211.19  $         567,095.00 $119,764,793.05

1503 Suministro e instalacion puertas plegables en pvc con manija M2 91.20  $         642,707.00 $58,614,878.40

16 EQUIPOS ESPECIALES    

1601

Ascensor panoramico NEXIEZ MRL(V2)-sin sala de máquinas,
marca a elegir para 8 personas (630 Kg), 4 paradas, apertura
central, velocidad 1 m/seg, controlado electronicamente por
microprocesador y renivelacion automatica, puerta cabina en
acero inoxidable, piso en vinilo, potencia del motor 3.7 KW.

UN 2.00  $  164,110,847.00 $328,221,694.00

1602

Sistema de presion de agua, según especificaciones
contenidas en las memorias tecnicas, que forman parte de las
especificaciones, incluye tablero de control, tanque
hidroneumatico, accesorios de conexión y maniobras.

UN 1.00  $    27,159,698.00 $27,159,698.00

1603

Sistema de presion de agua cruda, según especificaciones
contenidas en las memorias tecnicas, que forman parte de las
especificaciones, incluye tablero de control, tanque
hidroneumatico, accesorios de conexión y maniobras.

UN 1.00  $    27,159,698.00 $27,159,698.00

1604

Sistema de presion de red de incendio, según especificaciones
contenidas en las memorias tecnicas, que forman parte de las
especificaciones, incluye tablero de control, tanque
hidroneumatico, accesorios de conexión y maniobras.

UN 1.00  $  157,526,250.00 $157,526,250.00

17 SISTEMA ACUSTICO AUDITORIO
SISTEMA ACUSTICO

1701 Tarima escenario auditorio principal M2 60.00  $         396,038.00 $23,762,280.00

1702 Suministro e instalación de recubrimiento en celulosa densidad
promedio 30 kg/m3 M2 160.00  $           67,173.00 $10,747,680.00

1703 Suministro e instalación de recubrimiento en celulosa densidad
promedio 30 kg/m3 ML 170.00  $           46,557.00 $7,914,690.00

1704 Difusor acústico M2 50.00  $         264,317.00 $13,215,850.00
1705 Panel absorbente en paño para muro ML 10.00  $         196,808.00 $1,968,080.00
1706 Sistema acústico reflectante en muro M2 480.00  $         272,969.00 $131,025,120.00
1707 Sistema acústico reflectante en techo-curvo-nubes M2 374.00  $         333,490.00 $124,725,260.00
1708 Panel reflejante en madera para muro auditorio M2 80.00  $         168,890.00 $13,511,200.00
1709 Panel reflejante en madera para muro escenario M2 200.00  $         224,699.00 $44,939,800.00
1710 Estructura metálica galvanizada para muro M2 92.00  $           44,926.00 $4,133,192.00
1711 Rejillas plásticas de inspección 20x20 UN 18.00  $           24,912.00 $448,416.00

SISTEMA AUDIO
1712 Salida de audio tubería 3/4 UN 20.00  $           98,381.00 $1,967,620.00
1713 Ducteria de 1" Según diseño ML 30.00  $         118,916.00 $3,567,480.00
1714 Cable para parlante cero oxigeno 2*14 ML 60.00  $             3,242.00 $194,520.00
1715 Cable para micrófono 8451 marca Belden o equivalente ML 250.00  $             4,847.00 $1,211,750.00
1716 Conectores de audio UN 34.00  $           16,730.00 $568,820.00
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EQUIPOS DEL SISTEMA AUDIO

1717 Suministro e instalación y puesta a punto del sistema Compact
Line Ray L1 Segunda Generación UN 2.00  $      9,628,034.00 $19,256,068.00

1718
Mezclador 12 canales. Mezclador analógico del alto margen de
maniobra. Preamplificadores de micrófono. Ecualizadores de
3 bandas

UN 1.00  $      4,867,050.00 $4,867,050.00

1719 Micrófono de mano. Maneja niveles de volumen extremos sin
distorsión UN 8.00  $         382,049.00 $3,056,392.00

1720 Base para micrófono UN 8.00  $         165,466.00 $1,323,728.00
SISTEMA DE VIDEO

1721 Suministro e instalación de salida video tubería 1" UN 3.00  $         156,888.00 $470,664.00
1722 Transmisión de señal VGA con cable UTP y Baluns UN 1.00  $      1,245,267.00 $1,245,267.00
1723 Transmisión de señal HDMI con cable UTP y Baluns UN 1.00  $      1,314,670.00 $1,314,670.00
1724 Conectores de video UN 6.00  $           21,943.00 $131,658.00

EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO

1725 Proyector con interactividad. Con resolución nativa WXGA de
1.280x800, 5.000 lúmenes UN 1.00  $      8,048,013.00 $8,048,013.00

1726 Ascensor para video proyector UN 1.00  $      2,315,735.00 $2,315,735.00

1727 Sistema inalámbrico WPG 1500 permite realizar
presentaciones inalámbricas desde cualquier ordenador UN 1.00  $      2,208,655.00 $2,208,655.00

SISTEMA DE AUTOMATIZACION
1728 Salida de automatización tubería 1" UN 4.00  $         155,007.00 $620,028.00
1729 Cable de control para intercomunicación ML 300.00  $             2,871.00 $861,300.00

1730 Suministro e instalación de tablero de comunicación para
relevos KIT 2.00  $      1,362,730.00 $2,725,460.00

1731 Programación software de control inteligente y puesta a punto
instalación de equipos y suministros UN 1.00  $      3,447,045.00 $3,447,045.00

EQUIPOS DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION

1732 Atril en madera incluye puerta desmontable, porta teclado, Wall
Plate superior con puerto HDMI, VGA UN 1.00  $    15,096,666.00 $15,096,666.00

1733 Cerebro URC MRX-10 UN 1.00  $      3,722,004.00 $3,722,004.00
1734 Pantalla de pared TKP-2000 UN 1.00  $      2,452,051.00 $2,452,051.00
1735 Mini Tablet digital para control UN 1.00  $      1,352,881.00 $1,352,881.00
1736 Router inalámbrico UN 1.00  $         518,675.00 $518,675.00
1737 Modulo de control relevos-1puerto UN 16.00  $         102,079.00 $1,633,264.00
1738 Rack Metálico 28 RU UN 1.00  $      2,305,735.00 $2,305,735.00
1739 Bandejas para rack metálico UN 2.00  $           99,381.00 $198,762.00
1740 Inyector POE UN 1.00  $         154,758.00 $154,758.00
1741 Escalerilla porta cable ML 60.00  $           61,817.00 $3,709,020.00

MOBILIARIO
1742 Puesto silla tipo standard con mesa abatible UN 450.00  $         662,725.00 $298,226,250.00

COMPLEMENTARIOS

1743 Suministro e instalación puerta y ventana en madera para
cabina de control M2 6.00  $         488,875.00 $2,933,250.00

1744 Suministro e instalación de señalización foto luminiscente para
escalones ML 120.00  $           39,018.00 $4,682,160.00

1745 Telón enrollable 6x4 UN 1.00  $    10,861,960.00 $10,861,960.00
SISTEMA DE ILUMINACION

1746 Circuito de iluminación principal UN 3.00  $         380,236.00 $1,140,708.00

1747 Suministro e instalación lámpara Led de 9 W para el circuito
principal UN 128.00  $         103,290.00 $13,221,120.00

1748 Interruptor ON-OFF UN 4.00  $           23,284.00 $93,136.00
1749 Circuito para interruptores ON-OFF UN 4.00  $         271,597.00 $1,086,388.00
1750 Circuito de iluminación perimetral UN 3.00  $         489,961.00 $1,469,883.00

1751 Suministro e instalación de lámpara Bala Led de 3 W
perimetral UN 28.00  $           43,325.00 $1,213,100.00

1752 Circuito de iluminación de emergencia UN 4.00  $         269,424.00 $1,077,696.00
1753 Suministro en instalación lámparas de emergencia UN 4.00  $           57,245.00 $228,980.00
1754 Circuito de iluminación para el escenario UN 1.00  $         434,555.00 $434,555.00
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1755 Suministro e instalación de lámpara Bala Led de 10 W para
escenario UN 24.00  $         112,927.00 $2,710,248.00

1756 Circuito de iluminación indirecta UN 2.00  $         271,597.00 $543,194.00
1757 Iluminación indirecta en cinta Led de 12 V UN 136.00  $           38,690.00 $5,261,840.00
1758 Circuito de iluminación para cabina de control UN 1.00  $         271,597.00 $271,597.00

1759 Suministro e instalación de lámpara Bala Led de 10 W cabina
de control UN 2.00  $         112,927.00 $225,854.00

1760 Circuito de iluminación para el balcón UN 2.00  $         271,597.00 $543,194.00

1761 Suministro e instalación de lámpara Bala Led de 3 W para el
balcón UN 28.00  $           86,157.00 $2,412,396.00

1762 Circuito de iluminación para zonas de acceso UN 1.00  $         379,835.00 $379,835.00

1763 Suministro e instalación de lámpara Bala Led de 6 W para
zonas de acceso UN 21.00  $         113,998.00 $2,393,958.00

1764 Dimmer para la cabina de control UN 1.00  $         380,236.00 $380,236.00
18 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA AUDITORIO    

1801

Unidad de suministro de aire (Unidad tipo lavadora de
suministro de aire para un caudal de 20000 CFM, caída de
presión de 1.5" C.A, Motor, Chumaceras SKF, Transmisión por
poleas y correas, balanceado estáticamente y dinámicamente)

UN 1.00  $    48,266,570.00 $48,266,570.00

1802

Unidad de Extracción de aire (Unidad tipo centrifugo de
extracción de aire para 12000 CFM, con caída de presión de
1.5" C.A, Motor, Chumaceras SKF, Transmisión por poleas y
correas, balanceado estáticamente y dinámicamente)

UN 1.00  $    23,559,736.00 $23,559,736.00

1803
Ducto de suministro y extracción en polisocianurato
debidamente reforzada e instalada, con su respectiva
soporteria

M2 250.00  $         138,213.00 $34,553,250.00

1804 Ducto de extracción en lámina galvanizada debidamente
reforzada e instalada, con su respectiva soporteria M2 150.00  $           75,128.00 $11,269,200.00

1805
Ducto en PVC a presión de diámetro 6" de suministro
debidamente reforzada e instalada, con su respectiva
soporteria

ML 90.00  $         277,421.00 $24,967,890.00

1806
Ducto en PVC a presión de diametro 8" de suministro
debidamente reforzada e instalada, con su respectiva
soporteria

ML 50.40  $         431,187.00 $21,731,824.80

1807 Ducto flexible de suministro debidamente reforzada e instalada,
con su respectiva soporteria ML 210.00  $           63,238.00 $13,279,980.00

1808 Rejilla de suministro de piso diametro 8" UN 86.00  $         362,434.00 $31,169,324.00
1809 Rejilla de extracción de aire tipo BARR-GRILL de 4"x12'ft UN 8.00  $      1,006,474.00 $8,051,792.00
1810 Tablero eléctrico de control para ventilación mecánica Glob 1.00  $      9,821,038.00 $9,821,038.00
1811 Sensor de temperatura Glob 1.00  $      1,336,551.00 $1,336,551.00

19 FACHADAS, VIDRIOS Y CERRADURAS    

1901

Revestimiento de fachada tipo hunter douGlobass screenpanel
N tipo J 481, o equivalente, incluye estructura de nivelación y
elementos de fijación necesarios para su instalación y buen
funcionamiento

M2 973.00  $         304,189.00 $295,975,897.00

1902 Remate lateral de cubierta tipo hunter douGlobas o
equivalente, desarrollo máximo 322 mm ML 298.00  $           32,081.00 $9,560,138.00

1903
Fachada flotante en vidrio templado de seguridad de 8 mm con
perfil en tubería estructural, sistema de adaptador proyectante
y pisa vidrio

M2 852.00  $         434,555.00 $370,240,860.00

1904 Suministro e instalación de ventaneria en aluminio perfil 4 x 8 y
sistema proyectante incluye vidrio laminado 6 mm.  M2 2833.00  $         206,414.00 $584,770,862.00

1905 Suministro e instalación alfajía en aluminio perfil ALN 612 para
ventaneria ML 651.55  $           21,160.00 $13,786,798.00

1906 Suministro e instalación de puerta con marco en aluminio,
vidrio laminado 6 mm, incluye cerraduras.  M2 26.26  $         206,414.00 $5,420,431.64
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1907
Suministro e instalación puerta de dos hojas en vidrio templado
de seguridad de 10 mm, incluye herrajes, platina de anclaje y
accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.

M2 49.91  $         434,555.00 $21,688,640.05

1908 Suministro e instalación cortavientos con postes en acero
inoxidable vidrio laminado 4+4 o templado 8 mm M2 79.84  $         434,555.00 $34,694,871.20

1909
Suministro e instalación de baranda en tubería metálica agua
negra de 2" con verticales y elementos de fijación platina
metálica, incluye pintura

 ML 597.37  $         244,437.00 $146,019,330.69

1910 Suministro e instalación espejos biselados.  M2  82.04  $           69,474.00 $5,699,646.96
1911 Cerraduras para acceso a baños o áreas de servicio. UN 8.00  $           37,050.00 $296,400.00
1912 Suministro e instalación película frosted M2 35.84  $           56,709.00 $2,032,450.56

20 OBRAS EXTERIORES    
2001 Rajón para mejoramiento de la subrasante M3 485.25  $         103,967.00 $50,449,986.75
2002 Suministro e instalación SBG-50 Norma Invias 320-13  M3 1097.24  $           82,722.00 $90,765,887.28

2003 Adoquín Bloque concreto vehicular A-25 de 0.20x0.08x0.10
mts M2 191.29  $           71,019.00 $13,585,224.51

2004 Loseta Táctil Alerta A-55 40 40*6 cm M2 218.52  $           75,395.00 $16,475,315.40
2005 Bloque de concreto A-50 gris 40*40*6 cm liso M2 1567.76  $           75,395.00 $118,201,265.20
2006 Bloque de concreto A-50 color 40*40*6 cm liso M2 193.95  $           94,440.00 $18,316,638.00
2007 Piso deck exterior wpc M2 78.88  $         239,766.00 $18,912,742.08
2008 Concreto 3000 PSI estriado para rampas. M2 200.57  $           64,755.00 $12,987,910.35
2009 Escalera maciza en concreto 3000 PSI. M3 1.13  $         831,426.00 $939,511.38

2010
Concreto escobeado para andenes y placa exterior paso
peatonal de 0.10m -3000 psi, incluye dilataciones y cintas
perimetrales quemadas con cemento 

M2 1172.23  $           50,056.00 $58,677,144.88

2011
Concreto para pavimento rígido MR 41 de 0.16 m, incluye
sellado de juntas y acero de transferencia, especificación invias
articulo 500

M2 1617.49  $         100,595.00 $162,711,406.55

2012 Corte de placa con pulidora para dilataciones en placa para
paso peatonal exterior ML 1272.09  $             3,195.00 $4,064,327.55

2013 Bordillo en concreto 2500 PSI de 8 cm * 15 cm fundido en sitio ML 235.87  $           15,106.00 $3,563,052.22

2014 Bordillo en concreto 2500 PSI de 20 cm * 35 cm fundido en
sitio ML 382.31  $           41,114.00 $15,718,293.34

2015 Bordillo prefabricado A-80 ML 439.91  $           45,435.00 $19,987,310.85
2016 Sardinel prefabricado A-10 ML 469.89  $           59,340.00 $27,883,272.60
2017 Cañuela prefabricada A 120 ML 379.95  $           46,814.00 $17,786,979.30

2018 Cárcamo en concreto de 3000 PSI de 30 cm de ancho * 30 cm
de profundidad, fundido en sitio ML 153.00  $         165,641.00 $25,343,073.00

2019 Suministro e instalación de reja en ángulo de 1 1/4"x1/8" y
platina de 1"x3/16" para tapa cárcamo ML 153.00  $         177,890.00 $27,217,170.00

2020 Tope llantas prefabricado en concreto de 0.14*0.14*0.60 mts UN 140.00  $           33,400.00 $4,676,000.00

2021 Suministro e instalación de bancas en madera referencia M-50,
incluye soportes y bases. UN 90.00  $         379,172.00 $34,125,480.00

2022 Suministro e instalación de bolardo en concreto referencia M-
60, incluye soportes y bases. UN 8.00  $         139,439.00 $1,115,512.00

2023 Suministro e instalación caneca en malla metálica M-120 o
similar. UN 10.00  $         171,788.00 $1,717,880.00

2024 Piso en grama (incluye tierra negra).  M2 315.10  $           22,473.00 $7,081,242.30

2025 Construcción de jardines, durantas amarillas, Hebe Enano
verde,  bella helena, 14 unidades aprox por m2 M2 173.92  $           65,348.00 $11,365,324.16

2026 Arborización, alcaparro, liquidambar, siete cueros, cerezo, H=2
mts (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor) UN 52.00  $         154,866.00 $8,053,032.00

2027 Contenedor en concreto para árboles de diferentes especies,
tipo B-20 o similar. UN 26.00  $         505,769.00 $13,149,994.00

2028 Demarcación de parqueaderos con pintura acrílica de alto
tráfico línea de 8 cm de ancho. ML 519.32  $             4,647.00 $2,413,280.04

2029 Aseo general M2 10906.06  $             3,761.00 $41,017,691.66


