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CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 038 de 2020 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y CONSORCIO INTER UNIVERSITY
Identificado con NIT. 901374420

[ CONTRATO: No. 038 DE 2020

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC.

NIT: 891800330-1

RESPONSABLE; ALBERTO LEMOS VALENCIA

CARGO: RECTOR (E)

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER UNIVERSITY

NIT, 901374420-3

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY

DIRECCION: Calle 31A No. 26-15 of. 801 CC Ia Florida, Floridablanca Santander

OBJETO; CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEl CENTRO
REGIONAL UNIVERSITARIO, UPTC FACULTAD SECCIONAL DUITAMA

VALOR: MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS MONEDA LEGAL (51.218.867.123)

PLAZO DE EJECUCION:CUATROCIENTOS OCHENTA (480) DIAS CALENDARIO, contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio de actividades previa
aprobacion de las garantias requeridas por la universidad.

RUBRO: SECCION 010101 UNIDAD ADMINISTRATIVA — GESTION, 3.3.91 10 CSF 40
ADM CENTRO REGIONLA UNIVERSITARIO (CREE). CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 550 DE 05 DE FEBRERQ DE 2020

VALCR $ 1.218,867.12300
AVPARO DE CUMPLIMBNTO $ 365.660.136,90
AMPARO BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTIGIPO $ 365.660.136,90
ANVPARO SALARICS Y PRESTACIONES $ 121.886.71230

Entre los suscritos ALBERTO LEMOS VALENCIA, mayor de edad., vecino de Tunja, identificado con
la cédula de ciudadania No. 19.127.140 de Bogotd, en su calidad de Rector (E) y Representante
Legal de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NIT.
891800330-1, debidamente autorizado la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005, Acuerdo 074
de 2010 modificado por el acuerdo 064 de 2019 y Acuerdo 099 de 2019, quien en adelante se
llamard LA UNIVERSIDAD, por una parte; y CONSORCIO INTER UNIVERSITY, identificadc con NIT:
901374420-3 y la cual se encuentra representada legalmente por PEDRO MAURICIO BELTRAN
DULCEY, identificado con cédula de ciudadania No. 91.158.371, quien en el texto del presente
contrato se llamard EL CONTRATISTA, por ofra parte, hemos convenido celebrar el presente
confrato de SERVICIOS PROFESIONALES consignado en las siguientes clausulas, orevio el
agotamiento del procedimiento del Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
que hacen parte integral del contrato, el cual se regird por las normas que regulan la materia y
en especial por las cldusulas siguientes, previo las siguientes consideraciones: 1) Qué el
Departamento de Presupuesto de la Vice-Rectoria Administrativa y Financiera expidio el
cerfificado de disponiblilidad presupuestal No. 550 de 05 de febrero de 2020, 2) Que, mediante
proyecto No. 114 de 3 febrero de 2020 la Direccién de Planeacién de la UPTC, solicito
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO, UPTC FACULTAD SECCIONAL DUITAMA.
3) Que segun consta en documento suscrito por el Jefe del Departamento de Contratacion,
existen la justificacion de los factores de seleccion y la determinacién del procedimientc aseguir,
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siendo Invitacion PUblica (Art. 22 del Estatuto de Contratacién Universitario) modificado por el
acuerdo 064 de 2019. 4) Que mediante la Resolucién 1088 del doce (12) de febrero de 2020, se
dio apertura al procese de invitacién publica No. 006 de 2020. 5) Que se surtid el mencionado
proceso contractual y mediante Resolucién No. 1303 de cuatro (4) de marzo de 2020, donde el
Rector (E) de la UPTC, adjudicé el contrato al mejor proponente del proceso de invitacion
publica No. 06 de 2020, y ordend a la Direccién Juridica la elaboracién de la minuta del contrato
para "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO, UPTC FACULTAD SECCIONAL
DUITAMA", con el oferente ganador del proceso de seleccion CONSOCIO INTER UNIVERSITY. )
Que el proponente allegé con Registro Unico Tributario, que acredita su Identificacion Tributaria.
7) Que el presente contrato se desarrolla bajo la plena autonomia v libertad del coniratista, con
base en el Acuerdo 074 de 2010 modificado por el acuerdo 064 de 2019 y las siguientes cldusulas:
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: LA UNIVERSIDAD, encarga a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
ejecutar para “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTROC REGIONAL UNIVERSITARIO, UPTC FACULTAD
SECCIONAL DUITAMA", La Interventoria realizard todas las acciones y/o actividades necesarias
orientadas a mediar, proveer oporfunamente la ejecucidn de actividades dentro del
cronograma establecido, y la coordinacién a fiempo entre la Supervision de la UPTC,
Constructor, Subcontratistas e Interventoria, para resolver inquietudes legales, administrativas,
juridicas, financieras, técnicas y ambientales que se pudieran derivar de la ejecucion de la obra.
Todos sus esfuerzos estardn encaminados hacia la buena ejecucién del proyecio en calidad,
fiempo y costos. En ningin momento las funciones de la Interventoria se encausardn a la
residencia y direccién de obra cuya responsabilidad serd del constructor. La interventoria debe
estar en capacidad de resolver oporfunamente las inquietudes de orden técnico, juridico,
financiero, administrativo y ambiental informando a la UPTC estos procedimientos: lo anterior,
fiene como Unico fin la correcta ejecucién del programa establecido por la UPTC para la
ejecucion y terminacién del Contrato objeto de interventoria. En caso de ser necesario,
coordinard comités extraordinarios para la solucién oportuna de inquietudes, donde participaré
el Supervisor de la UPTC, el Constructor, Subcontratistas y la Interventoria. El Interventor en ningln
momento podrd ordenar o permitir que el Constructor de la obra y/o algin Subicontrafista se
aparte de los planos y especificacicnes técnicas pactadas, sin autorizaciéon escrita y expresa de
la UPTC a través del Ordenador del Gasto. Si el Interventor, el Constructor y los Subcontratistas
no cumplieren lo aqui establecido, no solo perderdn el derecho a reclamar el reconocimiento y
el pago de cualquier adicional que resulte de la modificacién, sino que se harér responsables
de los perjuicios y sanciones que por esta accién causen a la UPTC. El objeto se encuentra
especiaimente conforme al anexo 1. CLAUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los
documentos del Confrato son los siguientes: a) El pliego de condiciones de la invitacién Publica
No. 06 de 2020, sus especificaciones, anexos y los adendas que lo modifiquen: b) El Estatuto de
Contratacién Universitario de la UPTC - Acuerdo 074 de 2010, acuerdo 064 ds 2019: c) La
propuesta de EL CONTRATISTA y los documentos adjuntos y complementarios presentados con
la misma, en aquellas partes aceptadas por LA UNIVERSIDAD:; d) El acta de inicio, entendida
como la comunicacién escrita de LA UNIVERSIDAD, en que da orden a EL CONTRATISTA de iniciar
los frabajos; e) Certificado de Disponibilidad No. 550 de 2020. CLAUSULA TERCERA. -LUGAR DE
EJECUCION. CENTRO REGIONAL UIVERSITARIO UPTC DUITAMA, CLAUSULA CUARTA. - VALOR DE LA
OBRA. El valor total de éste contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS MONEDA LEGAL (51.218.867.123).
CLAUSULA QUINTA. - SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La
UNIVERSIDAD pagard el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro SECCION
010101 UNIDAD ADMINISTRATIVA — GESTION, 3.3.91 10 CSF 40 ADM CENTRO REGIONLA
UNIVERSITARIO (CREE). CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 550 DE C5 DE FEBRERO
DE 2020. CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO. La Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de
Colombia pagard el valor del Contrato de la siguiente manera: A. Girard al Contratista TREINTA
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(30%) del valor total del Contrato, a titulo de anticipo, una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del Contrato, aprobacién de la garantia pactada y suscrita el acta de inicio.
El Confratista a su cargo deberd constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable
para el manejo de los recursos que reciba a fitulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliguen exclusivamente a la ejecucién del Contrato correspondiente. Los
rendimienfos Financieros que se generen en virtud de la fiducia pertenecerén exclusivamente a
la UPTC los cuales serdn girados a la terminacién de la misma, NOTA 1: EL PROCEDIMIENTO PARA
LA ENTREGA Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUPEDITA A LO INDICADO EN EL ARTICULO 91 DE
LA LEY 1474 DE 2011, NOTA 2: SOBRE EL ANTICIPO SE DESCONTARA EL MONTO EQUIVALENTE AL
5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. B. Girard un valor de hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%)
(incluido el anficipo) del valor total del Contrato, mediante actas parciales mensuales, de
acuerdo al avance de cumplimiento del objeto del cual se redlizard la amortizacion de los
dineros entregados en calidad de anticipo, de manera proporcional a los pagos redlizados. C.
Girara el saldo final del DIEZ (10%) del valor total del Contrato, a la liquidacién dsl Contrato,
previa acta de terminacién y recibo a satisfaccién por parte de la entidad contratante. NOTA:
AL PROPONENTE QUE RESULTE FAVORECIDO CON LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, PARA EL
PAGO DE CADA ACTA PARCIAL PREVIA PRESENTACION DE LA RESPECTIVA FACTURA CON EL
LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES SEGUN CORRESPONDA, SE LE DEDUCIRA EL VALOR DE LA
ESTAMPILLA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA 030 DE 2005 Y QUE CORRESPONDE AL 1%
DEL VALOR NETO DEL VALOR A PAGAR Y el porcentaje establecido por la Ley 1697 de 2013,
conforme el articulo 8, (POR LA CUAL SE CREA LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA), CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO DE
EJECUCION. CUATROCIENTOS OCHENTA (480) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripcion del acta de Inicio de actividades previa aprobacion de las garantias requeridas por
la universidad. La vigencia del Contrato serd igual al término de ejecucidn del Contriato y cuatro
(4) meses m&s para su liquidacién de mutuo acuerdo. Se debe indicar que el comienzo del
confrato de interventoria, estd supeditado al comienzo de ejecucién de la obra. En caso de
presentarse situaciones externas a la ejecucidén que afecten el plazo, se extenderd de igual
manera el plazo del contrato de interventoria, sin que se incurra en costos adicionales para la
Universidad; estas condiciones serdn aplicadas igualmente en caso de suspensidn. El
cumplimiento parcial de las obligaciones del contrato de interventoria, se verificard ala par con
las actas parciales de ejecucion del contrato y dicha verificaciéon tendrd como resultado
comprobar la adecuada prestacién del servicio y serd realizada por parte del Supervisor de la
UPTC. CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 1). Cumplir a
cabalidad con el objeto contratado en debida forma y dentro del plazo anotado, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato,
incluyendo sus Anexos o especificaciones Técnicas determinados como requisitos técnicos y su
Pliegos de Condiciones. 2), Constituir las garantias exigidas dentro de los diez (10) dics siguientes
alrecibo del presente contrato. 3). Constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato. 4). No utilizar la razdn social de
LA UNIVERSIDAD en las fransacciones y compromisos que asuma en desarrollo del objeto del
presente contrato. §). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad
Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia (UPTC), por intermedio del Departamento De
Supervisién y Confrol de la Universidad. 6). Garantizar la calidad del servicio prestado. 7). Para
las actas de ejecucion parcial y definitivas el CONTRATISTA deberd presentar a la UNIVERSIDAD
las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de
las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Laborales (ARL) y PARAFISCALES a que haya lugar, al momento de las actas de seguimiento
parcial del contrato o de liguidacién segin corresponda. 8). Las demds de cardcter técnico,
financiero y juridico impuestas en el pliego de condiciones. 9). Cumpilir las obligaciones y normas
legales en materia ambiental (Decreto 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector
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Ambiente y Desarrollo Sostenible y demas normas concordantes), Saludy seguridad en el frabajo
(Decreto 1072 de 2015- Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y cdemds normas
concordantes), predial o licenciamiento (Decreto 1077 de 2015-Decreto Unico Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio (Modificado Decreto 1197 de 201 é), y demds normas
concordantes) y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y
las especificaciones técnicas de la obra, vigentes al momento de la suscripcién del contrato Y
SUs normas que las complementan, modifican o aclaren, La Universidad verificard el
cumplimiento de las exigencias ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo v haré exigible
en su momento el acatamiento de la misma. En caso de ocurrencia de siniestro por falta de
cumplimiento de la norma, serd responsabilidad del CONTRATISTA, los gastos o sanciones que
esta omisién genere. 10). Cumplir con sus obligaciones de dfiliacién y pago al Sistema General
de Seguridad Social, y Aportes Parafiscales de conformidad con la Ley (Decreto 780 de 2016 -
Decreto Unico Reglamentario del Sector Salud y Proteccién Social y demds normas
concordantes); asi como mantener afiliados a los trabajadores que ejecuten el servicio a una
ARL legalmente constituida, (Decreto 1072 de 2015- Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabagjo y demds normas concordantes) 11). Cumplir y hacer cumplir las normas clel Sistema de
Salud y Seguridad en el Trabajo, conforme a las normas legales vigentes (Decreto 1072 de 2015-
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabgjo y demds normas concordantes). 12). Cumplir
de manera integral la Resolucion 1409 del 23 de julio del 2012 y aquellas normas gue la aclaren,
modifiguen o complementen, para desarrollar frabdjos en altura con peligres de caidas.
OBLIGACIONES TECNICAS DEL SERVICIO: 1). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice
la Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia (UPTC), por intermedio dsl funcionario
encargado de ejercer la Supervisién del Contrato. 2). Presentar al momento de la liguidacion
del contrato las cerfificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de
los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora
de Riesgos Laborales (ARL). 3). Las demds previstas en los presentes pliegos. PARAGRAFO., El
incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hard acreedor
al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA NOVENA: FUNCIONES
PRELIMINARES. La Interventoriac deberd estudiar y analizar el paquete técnico (planos
arquitecténicos, estructurales, hidréulicos, eléctricos, redes y demds; a su vez las
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, programacién, flujograma, plan
de cdlidad, plan de seguridad industrial y la documentacién exigida en las condiciones
particulares de cada uno de los contratos derivados de la fotalidad del proyecto), verificando
el alcance del mismo para la elaboracién de un informe preliminar en conjunto con los
confratistas en donde se reporten todas las observaciones enconiradas. Este nforme, serd
enfregado en el Comité de Pre-construccién desarrollado en la Oficina de Planzacion de la
UPTC, conformado por: un profesional designado por la Direccién de Planeacion de la UPTC, el
Supervisor de la UPTC, el Constructor, un representante de cada uno de los subcontratistas, el
Disefiador del Proyecto y la Interventoria; siendo la base para definir actividades de ejecucion
de obra. Este comité se realizard una vez suscrito y legdlizado el contrato de interventoria, El
Interventor, deberd solicitar oportunamente los gjustes o correcciones que sean requeridos y
deberd tener conocimiento claro y preciso de cada uno de los proyectos, para evitar en la
ejecucion de la obra, omisiones o posibles interferencias que impliquen refrasos y/o adiciones
futuras. Deberd a su vez, estudiar los Subcontratos derivados del proyecto objeto de
interventoria, suscritos con la UPTC para el desarrollo de Ia obra, con el fin de efectuar el debido
control sobre su ejecucién. La interventoria realizard la supervisién técnica de la construccion
conforme a los articulos 18 y 22 de la Ley 400 de 1997 y demdés disposiciones que lo
complementen o adicionen. Pardgrafo. La INTERVENTORIA exigird sin perjuicio de la obligacién
que tiene el constructor de realizar todos los controles de calidad que la ley y sus reglamentos
exigen para garantizar que la edificacién se ejecute de conformidad con los planos, disefios y
especificaciones técnicas aprobadas en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, durante
el desarrollo de la obra, deberd contar con la participacién del disefador estructural del
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proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, quienes
deberdn atender las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o el Interventor. Tales
consultas y aclaraciones deberdn quedar registradas y documentadas en el proceso de
interventoria. FUNCIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA. Lo interventoria debe contar con
herramientas de control y seguimiento de obrg, que permitan lograr el alcance del contrato que
se celebre. Serdn funciones generales de la Interventoria Y suU equipo de trabajo, lais siguientes:
1. Planeacién 2. Organizacién propia de la Interventoria 3. Direccién 4. Conirol 5, Evaluacién 6.
Retroalimentacién. CONTROLES DE LA INTERVENTORIA. LABORAL: 1. En la contratacidon de
personal de los subcontratistas. 2. En la némina y liquidacion gue realicen los subcantratistas., 3,
En los pagos parafiscales a los que estan obligados los subcontratistas. 4. En caso de
reclamaciones presentadas al Constructor y subcontratistas. 5, En caso de accidente o conflicto
que se presenten con el Constructor y los subcontratistas. TRIBUTARIO: 1. Pago de IVA. 2. Pago
de rete-fuente e ICA. 3. Pago de ofros impuestos, tasas o multas que tengan ocurrencia por
cada confrato. EN PROGRAMAS ESPECIALES: 1. En salud ocupacional, 2. En seguridad industrial,
3. Enimpacto urbano. 4. En gestién ambiental. 5. En gestidn social. 6. Plan asegurariento de la
calidad. LA INTERVENTORIA DEBERA MINIMIZAR LOS POSIBLES RIESGOS TENIENDO EN CUENTA: 1.
Lista de probables contingencias, 2. Probabilidad de ocurrencia. 3. Evaluacién cuantitativa, 4.
Propuesta de solucién. 5. Impacto de la solucién: tiempo, dinero y recursos. 6. Designacién de
responsables de las soluciones. 7. Control: monitoreo cambios. FUNCIONES TECNICAS. Las
funciones de Ia interventoria estardn dirigidas al control v seguimiento de los trabajos vy
obligaciones establecidas para el corecto cumplimiento del objeto contractual tanto del
Constructor de la Obra como a cada uno de los Subcontratistas. Las funciones serdn: 1, Verificar
Yy aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar v desarrollar
el contrato, igualmente constatar segun el caso, la existencia de planos, disefios, licencias,
autorizaciones, estudios, cdlculos, especificaciones y demds consideraciones técnicas que
estime necesarias para suscribir el acta de iniciacién y la ejecucion del objeto pactado. 2.
Previamente al inicio de las actividades, socidlizar conjuntamente con la direccién de obray la
supervision el proyecto con la comunidad del sector; efectuar y tramitar en coordincicién con la
direccion de obra, las respectivas actas de vecindad de los predios, vias, viviendas y
edificaciones del sector, redlizando una detallada descripcién del estado e inventario de las
mismas acompafiado de un completo registro fotogrdfico a color; lo anterior a fin de evitar
reclamaciones futuras, 3. Conceptuar, revisar y aprobar estudios, laboratorios, disefios y demds
procesos de soporte a calidades de obra para materiales de relleno, estudios de granulometriaq,
indices, desgaste, para concretos, ensayos de resistencia para cada uno de los items,
inspecciones visuales o métodos de campo con el pleno cumplimiento a la Normatividad
vigente. 4. Redlizar los ensayos de laboratorio a los materiales gue se utilicen en la ejecucion de
la obra, dichos ensayos deben indicar la fecha de toma, el sector y registrados a nombre del
interventor y del contrato de interventoria. Dichos ensayos y pruebas de calidad son de
obligatorio cumplimiento de parte de la direccién de obra y la interventoria, serdéri condicién
necesaria para el recibo de las obras por parte de la Entidad. 5. Verificar que el Personal
vinculado a fravés de los subcontratos cumpla las Capacidades y Calidades requeridas por la
UPTC y ajustadas a la normativa. 6. Abrir y llevar diariamente una memoria “BitGdcora de Obra"
donde se relacionen las actividades diarias, coordinaciones, comités, verificacidn de la calidad
de los materiales y procesos constructivos, verificacién de trabajadores laborando en nimero
cada dia, seguridad industrial y ambiental, avance en la programacion y ensayos soicitados; la
cual deberd ser firmada por la Interventoria, la direccién de Ia obra y el personal técnico
cdlificado de cada uno de los subcontratos. 7. Verificar la permanencia y funciones del personall
que integra la direccién de la obra y el personal técnico calificado de cada uUno de los
subcontratos, de lo cual se dejard constancia diaria en la Bitédcora de obra. 8. Estucliar todos y
cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, especificaciones técnicas, pliegos de
condiciones, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al
Constructor de la obra a su vez se examinard la zona de construccion del proyecto efectuando
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los ajustes necesarios de forma oportuna. 9. Revisar el proyecto de construccién y verificacion
de las condiciones topogrdficas para la implantacién Y ejecucién del proyecto. 10. Revisar los
planos, disefios y especificaciones, complementando lo que haga falta; Informando de manera
oportuna al Supervisor de la UPTC. 11. Solucionar de manera oportuna los diferentes problemas
que se presenten en el desarrollo de la construcciéon. 12. Revision, emision de conceptos técnicos
y econdmicos con su respectivo aval en caso de requerirse obras no previstas. 13. Mantener en
la obra un juego completo de planos actuadlizados debidamente firmados, especificaciones
técnicas, programacién, registro fotogrdfico en cartelera. 14. Redlizar de forma diaria supervision
de las obras controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién de las cbras y control
de la programacién y reprogramacién, asi como el seguimiento al plan de calidad propuesto,
reportando su cumplimiento de acuerdo con la programacién de obra mensualmente,
relacionando el seguimiento de los procesos constructivos, tales como la verificacién de la
resistencia de concretos, acopio y armado de aceros segin especificaciones, curnplimiento de
densidades para compactacién en rellenos y todos los que se deriven de acuerdo a la
complejidad del proyecto, para garantizar la calidad y estabilidad de la obra. 15. Aprobar los
sifios de depdsito de los materiales sobrantes, una vez presentada la certificacion aexpedida por
la Alcaldia de Duitama o Ente Competente, de la escombrera o lugar de disposicion final. 16.
Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las pruebcs de ensayo
necesarias para garantizar la calidad de materiales y obras, estos reportes deben presentarse
en los comités de obra semanales e informes mensuales. 17. Verificar que tanto el personal,
como los equipos y demds recursos ofrecidos por los subcontratistas, se encuentren
debidamente utilizados en los sitios de frabajo y de acuerdo a la programacion de las obras. 18.
Presentar el balance con cantidades de obra, memorias de cdlculo de canfidades con plano
anexo de localizacién y medidas, previa verificacion diaria de cantidades en cbra para el pago
correspondiente de actas parciales y subcontratos. 19. Exigir que la maguinaria y equipo se
encueniren en condiciones de servicio. Se dejard constancia diaria en la bitdcora. 20. Solicitar
por escrito a la direccién de la obra y subcontratistas el refiro y remplazo de los equipos dafiados
o sin ufilizacién. 21. Verificar la calidad de los materiales, rechazando los que no cumplan con la
calidad exigida en las especificaciones técnicas, de la misma forma verificard los
procedimientos constructivos. 22. Verificar las obras ejecutadas y rechazar de forma oportuna
las obras ejecutadas con especificaciones inferiores a las contratadas, de igual mariera las obras
cuyos resultados de laboratorio no generen los resuliados exigidos. 23. Revisar y cuantificar las
obras que queden ocultas, ordenando las pruebas pertinentes. Es preciso para este tipo de obras
manejar memorias e informe técnico y seguimiento fotogrdfico y/o de video y/o planos récord
dependiendo el caso. 24. Exigir el cumplimento de las normas de seguridad industrial, seguridad
fisica, seguridad ambiental y contra incendio lo cual se dejard constancia en la bitGcora de
obra. 25. Redlizar de forma conjunta con el Constructor y subcontratistas, la medicién de obra
ejecutada. Es deber del Interventor formular y anexar las memorias de medicién mediante el
formato establecido para este fin, a las actas de recibo parcial de obra, el informe mensual de
Interventoria, dichas memorias deben ser firmadas por el Constructor e Interventor. 26. Adelantar
de forma coordinada con el director de obra los planos record de las obras que tengan cambios
y exigir la presentacién definitiva al mismo de dichos planos en el Ultimo corte de I obra. Estos
planos deben estar impresos y firmados por el Constructor e Interventor. 27. Elaborar
mensuaimente en coordinacién con la direccién de la obra, actas de avance de okra, teniendo
como soporte las memorias de medicién, documentos que serdn el soporte para el acta de
liquidacion de la obra. 28. Liderar comités de obra, elaborando las actas respectivas y
anotaciones respectivas en la bitdcora de obra. 29. Informar sobre las iregularidades
constructivas no corregidas por la direccién de la obra y subcontratistas, con copia a la
direccion de planeacién y el departamento de supervision y control. 30. Exigir a la direccién de
la obra que los laboratorios para realizar los ensayos de materiales y calidad de los productos
estén debidamente certificados. 31. Informar mensualmente el cumplimiento e incumplimiento
de la direccién de la obra y/o subcontratistas, relacionado con el plan de trabajo, programa de

Pdgina &6 de 15.



DEALTACA LIDAD
Ty QUE QUEREMOS
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 038 de 2020 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD

PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y CONSORCIO INTER UNIVERSITY
Identificado con NIT. 901374420

) a

> UptC
———p—
S wr Unhensidad Pedapisica y
d‘lm = Tecnologica de Colomb

it

avance y cronograma. 32. Exigir andlisis de precios unitarios de las obras no previstas, para lo
cual debe realizarse un acta de acuerdo de precios para actividades no previstas, 33. Controlar
las cantidades de obra efectuadas por la direccién de la obra y subcontratistas para efectos de
pago y seguimiento a fravés de memorias de cdlculo y balance. 34. Verificar que los equipos de
trabajo y cuadrilios se ajusten a los rendimientos planeados, en caso contrario, requerir a los
subcontratistas para contratar el personal que haga falta o cuando interventoria y la direccién
de obra consideren que los vinculados no retinen las condiciones técnicas y profesionales para
la ejecucién de la obra conforme con los estdndares exigidos. 35. Dar cumplimiento con las
especificaciones técnicas de cada uno de los materiales requeridos para la ejecuciéon de la
obra, objeto de la interventoria, en caso de requerirse modificacion en las especificaciones
técnicas se debe solicitar la autorizacién previa del Supervisor de la UPTC. 36. Verificar el
cumplimiento de las normas de proteccién y seguridad industrial, riesgos laborales vy salud
ocupacional. 37. Hacer cumplir de manera integral la normativa vigente para el cesarrollo de
trabajos en altura con peligro de caida. 38. Efectuar segun lo establecido en el presente
documento y en el contrato la aofiliacién al sistema de seguridad social de todo el personal que
vaya a laborar en la ejecucién del proyecto y mantener dichas dfiliaciones y sus
correspondientes pagos al dia durante toda la ejecucion. 39. En todo caso, serd okligacion del
interventor adelantar estricto seguimiento y supervisién técnica, administrativa, financiera y
ambiental a las actividades pactadas en cada uno de los subcontratos para LA CONSTRUCCION
DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO, UPTC FACULTAD SECCIONAL DUITAMA, dando fotal
cumplimiento a las obligaciones y requerimientos establecidos en los estudios previos, disefios y
demds condiciones necesarias para la correcta ejecucién del proyecto. 40. La interventoria
deberd garantizar para la adecuada ejecucidn del contrato los siguientes recursos: Oficina en
el sitio de ejecucion de las obras, vehiculo para el desplazamiento del personal, los servicios de
un laboratorio de suelos certificado para el control de calidad, ademds la comisidn topogréfica
y equipos correspondientes. 41. La interventoria deberd ejercer las labores de supervisién
técnica de la obra, tal como se exige en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo-
resistente NSR-10 y demds normativa técnica vigente. En consecuencia, deberd firmar como
responsable de dicha supervisién en la licencia de construccidn, 42. Verificar las entregas de los
bienes o la prestacion de los servicios, de conformidad con lo establecido en los contratos
correspondientes, dejando la constancia y justificacién escrita respectiva. 43. Proyectar las
respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de control
del Estado o por cualquier autoridad o particular facultad o para ello y someterlos a la
aprobacién de la Direccién y/o Departamento del drea correspondiente, 44. Llevar a cabo las
demds actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
pardmetros técnicos pertinentes. 45. Cerlificar el cumplimiento de los subcontratos en las
diferentes etapas de ejecucidn del proyecto. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Verificar que existan
los permisos y licencias necesarios para la ejecucién del objeto confractudl. 1. Lievar el control
de la programacién de los frabajos, fomando las acciones del caso para su cumplimiento,
incluido sugerir el aumento de personal que supla las necesidades de rendimiento de acuerdo
a la programacion. 2. Exigir el éptimo rendimiento en la ejecucién de los frabajos, el
cumplimiento de los plazos y los presupuestos de ejecucién tanto a la direccién de la obra como
alos subcontratistas. 3. Verificar y hacer un listado de los proveedores y subcontratistas en el que
se Incluya direccion, teléfono, fax, producto o actividad suministrada para la obra. 4. Suscribir
con la direccidn de la obra y los subcontratistas, las actas de iniciacién, recibos parciales de
obra, liquidacién, acta de entrega a la UPTC de la obra dentro de los plazos establecidos v si
fuere el caso actas de suspensién y reiniciacion de obra. 5. Llevar actualizado el control de
gjecucion de las obras. 6. Atender diligentemente las solicitudes y consultas de la direccién de
la obra y efectuar las reuniones que sean necesarias para la debida ejecucién de las obras. 7.
Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los
subcontratistas con el fin de dar aplicacién a las sanciones correspondientes. 8. Exigir al
subcontratista correspondiente semanalmente la relacién de personal vinculado a la obra
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indicando el nombre, cargo, documento de identificacién, afiliacion a la seguridad socidl,
seguro colectivo o a una EPS y pagos parafiscales. 9. Solicitar copia de las planillas de pago de
salarios con identificacién y cargo del trabajador. 10. Exigir que los subcontratistas cumplan con
la legislacion ambiental. 11. Solicitar a los subconiratistas el cumplimiento de las obligaciones
laborales, tributarias y parafiscales. 12. En obra llevaré un archivo de toda la documentacién
relacionada con la ejecucion de la obra y de Interventoria, recibida y procesada. Documentos
que al finalizar los proyectos serdn entregados a la UPTC. 13. Mensualmente, la Interventoria
presentard una pre-acta al Supervisor de la UPTC, en la que se relacione las mayores y menores
cantidades de obra y obras no incluidas en el proyecto necesarias para la terminacién de las
actividades. De presentarse la necesidad de adicionar los subcontratos, es obligacién de la
interventoria presentar el balance debidamente soportado y avalado por las partes. Lo anterior
con el fin de evitar fraumatismos en la liquidacién de la obra y recomendard la posible
suscripcion de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial, ni el del proyecto.
14. Si es del caso gestionar en coordinacién con la direccién de la obra, la suspensién termporal
de la obra por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debe estar plenamente justificada
para ser revisada por el Supervisor de la UPTC para aprobacion del Ordenador del Gasto. 15.
Verificar durante la ejecucién y terminacién de las obras, el cubrimiento y vigencia de las pdlizas
de garantia que debe asumir alguno de los Subcontratistas. 164. Andlizar semanalmente la ruta
criica, estableciendo con la direccién de la obra los correctivos necesarios para el
cumplimiento de la programacién. 17. Exigir el cumplimiento de las normas cle higiene, y
seguridad de la construccién. 18. Exigir el uso de los elementos de proteccién personal para la
fotalidad del personal en obra. 19. Efectuar las respectivas visitas pos-entrega. 20. Las demds
que sean derivadas del contrato u otros compromisos contractuales y los que: asignen los
supervisores, ordenadores o funcionarios responsables de la contratacion. 21. Verificar, informar
y entregar mensualmente una planilla al Supervisor de la UPTC sobre el cumplimiento de las
obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo de los subcontratistas, quienes
deberan acreditar el pago que corresponda para que se liguiden los correspondientes cortes
de obra, de lo contrario no podrd darse tramite a los pagos. 22. Como consultor astar a paz y
salvo por estos conceptos y acreditar de igual forma el pago de los mismos, de lo contrario no
se podré proceder al pago por parte del Supervisor de la UPTC. 23. Verificar el cumrplimiento de
las obligaciones derivadas de los subconiratos que redlice la Universidad. 24. Informar para la
Transparencia de la Entidad Contratante las circunstancias y hechos que considere afectan la
conducta fransparente y éfica de los servidores publicos y contratistas. 25. Realizar al 100% la
interventoria hasta la total ejecucion y liquidacion del contrato de obra objsto de esta
interventoria, sin lugar a reclamar posibles incrementos o adiciones econdmicas, salvo si se
adiciona econdémicamente el mismo contrato de obra. FUNCIONES FINANCIERAS. 1. De igual
forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades en el suministro de materiales,
realizar un balance financiero y de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto
y recomendar la posible suscripcion de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto
oficial ni el objeto de la obra, con la debida justificacién técnica. 2. Lievar actualizado el control
presupuestal y de ejecucion de las obras. 3. Mensualmente, la Interventoria presentard una pre-
acta a en la gue se relacione las mayores, menores cantidades en los suministros y mano de
obra necesarias para la terminacién de las obras. 3. Verificar el adecuado pago de los tributos
a que hubiere lugar que resulten de la actividad contractual Y pos contractual de cada uno de
los subcontratos. FUNCIONES AMBIENTALES. Funciones ambientales, sociales, de seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente. - Exigir y verificar mensualmente que el director
de obray subcontratista cumpla con todas las normas vigentes sobre seguridad inoustrial, salud
ocupacional y medio ambiente. - Verificar que el director de obra y subcontratista realice el
andlisis de riesgos de la labor contratada, identificando los peligros asociados a cada una de
las actividades a realizar, priorizando  los riesgos crificos y formulando los controles
correspondientes. - Verificar el uso correcto de los elementos de proteccidn personal en el sitio
de trabajo durante la ejecucién de las actividades. - Exigir el cumplimiento por parte del director
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de obra y del subcontratista, la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental si se
requiere. Responder las solicitudes de la comunidad, en tiempo y forma de acuerdo a los plazos
establecidos por la ley, en caso de omisién acarreara las sanciones a que haya lugar. - Las
demds funciones adicionales sefialadas en los pliegos de condiciones, términos de referencia o
en la minuta confractual. - Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud
ocupacional y ambiental que sean aplicables. - Las demds que de conformidad con la
normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de interventoria. - El
interventor debe hacer que el contratista de obra cumpla con sus afiliaciones a seguridad social,
pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, PROHIBICIONES. La Interventoria,
no fiene facultades para exonerar a la direccidn de la obra de sus obligaciones, ni para ordenar
adicionales sin autorizacién previa del ordenador del gasto, conllevar a plazos o aumentos en
el valor de la obra, ni autorizar modificaciones que conlleven un cambio del provecto. Todo
acuerdo entre el interventor y la direccién de la obra debe constar por escrito. Lo anterior segin
el Articulo 10 del Acuerdo 074 de 2010. BITACORA DE OBRA. Requisitos: Se llevard una bitdcora
de la obra. - Se iniciard con verificaciones de planos, especificaciones y presupuesto, acta de
iniciacion y enfrega de terrenos a la direccién de la obra, - Se registrardn todas las actividades
diarias. - Debe estar con el nombre y apellido claro, firma de la interventoria y del representante
de la direccion de la obra. - Diariamente la Interventoria llevara los siguientes registros: - Fecha-
Hora. - Obra-Capitulo-ltem en ejecucion (descripcidn de acuerdo alo confratado). - Ubicacion-
Identificar ejes. - Trabajo realizado-cuantia. - Calidad trabagjo realizado. - Calidad material-
marca-cumplimiento aplicacién sistema de aseguramiento de la calidad. - Equipo utilizado-
estado, - Tiempo de ejecucion. - Verificacion programa de obra. - Observaciones. - Si se realizan
actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada y/o greparacion
en obra y tiempo de ejecucién. - Pruebas realizadas y resultados obtenidos. - Fnsayos de
laboratorio solicitados, indicar cuales Yy su ubicacidn en ejes, - Resultado dle ensayos
anteriormente solicitados. - Personal utilizado. - Novedades de personal (verificar seguridad
industrial: casco-botas-guantes-gafas protectoras, personal accidentado, etc.). - Inquietudes y
observaciones de la direccidon de la obra, - Respuesta y soluciones de Interventoria. - Aspectos
climdticos observados. - Otros aspectos relevantes a ser relacionados, INFORMES MEENSUALES Y
FINAL DE INTERVENTORIA. La Interventoria, presentard a la Supervision de la UPTC, informes
mensuales detallados de obra con su balance, sus respectivas memorias y recuento fotogrdfico.
Adicionaimente enviard via email, un informe semanal del avance detallado, por capitulo de
las obras y con la relacién de los acontecimientos mds importantes transcurridos durante la
semana. De igual manera, se realizardn comités mensuales con la participacién de la direccién
de la obra, subcontratistas requeridos, Interventoria y el Supervisor de la UPTC, en las instalaciones
de la Universidad con el acompafiamiento de funcionarios de Ia Direccidn de Planeacién de la
UPTC, en donde la Interventoria expondrd el avance real del proyecto y demds aspectos
relevantes de la misma. Tabla de contenido de los informes mensuales Y final de interventoria: 1.
Indice de contenido 2. Acta de Inventario instalaciones. 3. Copia de la bitdcora de obra. 4.
Memorias de medicidén de obra soporte de las actas de recibo de obra., 5. Control financiero
mensual de obra (obra a ejecutarse, mayores y menores cantfidades y obras adicionales). 6.
Descripcién de actividades de obra semana a semana. 7. Informe de especialistas, 8, Actas de
recibo parcial y liquidacién de obra, 9. Informes de supervisién técnica de acuerdo con el titulo
I de la NSR-10. 10. Resultados ensayos de laboratorio realizados en el mes, localizacién en planos.
11. Planos récord ala fecha de presentacién delinforme. 12. Resefia fotogrdfica digital y/o video
en CD. 13. Informe ambiental, de seguridad social e industrial y de cumplimiento al sistema de
aseguramiento de la calidad, 14, Formato control mensual de personal que labora en la obra,
15. Informe de Trazabilidad del material y calidad. 16. Cerlificado de calidad de irnsumos. 17.
Productos no conformes. 18. Control de equipos de seguimiento y medicién. 19. Informe de
inversion del anticipo. 20. Informe Cumplimiento especificaciones técnicas. 21. Programa vy
avance de obra, andlisis ruta critica. 22. Flujograma de inversién. 23. Comunicaciones
[correspondencia enviada, recibida y comités de seguimiento). 24. Acta de liquidacién de
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servicios pUblicos. 25. Relacién de pazy salvos de proveedores y subcontratistas para liquidacién
de la obra. GESTIONES OBLIGATORIAS DE LA INTERVENTORIA. 1. Garantizar la permanencia en
obra de los profesionales encargados de: Residente, Inspector, Profesional de SG-SST y Sistema
de Gestion Ambiental, asi como el seguimiento al personal del proyecto. 2. Realizar cada mes
en las instalaciones de la UPTC comités extraordinarios en los que intervendrdn funcionarios de
la Direccién de Planeacion, el Supervisor de la UPTC, la Interventoria y la direccién de obra: con
el fin de hacer una presentacién formal del avance real de la obra, con su respective recuento
fotogrdfico por parte de la Interventoria, suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de los
compromisos que deberdn cumplirse en las fechas esfipuladas. 3. Se realizaran cada semana
en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que intervendrdn: directores
de obra e Inferventoria y el Supervisor de la UPTC, suscribiéndose acta de los puntcs tratados. La
presencia del director de obra e interventoria es de cardcter obligatorio. 4. Los requerimientos e
inquietudes presentadas durante la ejecucién de la obra por la direccién de la obra y/o los
subcontratistas deberdn tener respuesta en un plazo no mayor de 24 horas. 5. Presentar
mensualmente el balance del proyecto, con la debida sustentacién de las mayores y menores
cantidades y obras no previstas o adicionales. Para estas Ultimas deben estar debidamente
estudiados y aprobados los precios unitarios por parte del Supervisor de la UPTC. é. Presentar Ias
memorias de cdiculo mensualmente por parte de la Interventoria, debidamente v sadas por los
residentes de obra e interventoria. No se acepta que se llegue o la liquidacion sin estas memorias
y Que se demore este tramite por falta de diligencia del personal en obra y de los directores de
obra e interventoria. 7. El frdmite de la documentacién debe ser inmediata para lo que se
utilizaréd medios electrénicos si fuere del caso (Internet, correo electrénico, fax...). 8. Es
indispensable que la Interventoria cuente con medios como computadores, cdmara digital,
celular, conexidn a Internet, que facilite la preparacién de documentacion y la comunicacion
rapida y efectiva. 9. Es obligatorio el reporte semanal del avance detallado por capitulo de las
obras, que se hard los dias lunes a la direccién electrénica que autorice el supervisor de la UPTC
para este fin. 10. El representante legal de la Interventoria serd el coordinador y gestor
permanente entre el supervisor de la UPTC, la direccién de la obra y los subcontratistas. 11.
Realizar permanentemente de forma diaria supervisién de las obras confrolando fectibilidad de
los disefios, calidad de ejecucidn de las obras y control de la programacién y reprogramacion,
asi como el seguimiento al plan de calidad propuesto por la direccién de obra, reportando su
cumplimiento de acuerdo a programacién de obra mensualmente, relacionando el
seguimiento de los procesos constructivos, tales como la verificacion de la resistencia de
concretos, acopio y armado de aceros segin especificaciones, cumplimiento de densidades
para compactacion en rellenos y todos los que se deriven de acuerdo a la complejidad del
proyecto, para garantizar la calidad y estabilidad de la obra. 12. El interventor deberd entregar
un plan de trabajo, donde se discriminen con fechas de acuerdo al plazo de ejecucién de las
obras, un plan de revistas por parte del Director de Interventoria para la verificacién y control de
la calidad del proyecto, para lo cual deberd implementar un control de calidad para todas las
etapas de la obra, que incluya el seguimiento de todos los procesos constructivos, tales como;
la verificacién de la resistencia de concreto, acopio y armado de aceros segin
especificaciones, cumplimiento de las densidades para compactaciones en rellenos, calidad
de insumos y todos los que deriven de acuerdo a la complejidad del proyecto, para garantizar
la calidad y estabilidad de la obra, que serd de estricto cumplimiento y solo podré modificarse
previa solicitud de la UPTC para su aprobacién. CLAUSULA DECIMA. - RESPONSABILIDAD
LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de éste contrato de forma directa o indirecta,
deberd estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y
ARL), y ser@ contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo gue LA UNIVERSIDAD no tendrd
relacién laboral con éste personal. PARAGRAFO. Control a la Evasién de Aportes Parafiscales. Fl
CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sisterna de Seguridad
Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo cue, en caso
contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta
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tanto se dé el cumplimiento, previa verificaciéon de la mora mediante liquidacién efectuada por
la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su
liquidacién se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD
daré aplicacién a la cldusula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley
789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - SUSPENSION
DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor, caso fortuito oimpedimentos que
no permitan continuar con el normal desarrollo del objeto del contrato, las causales deben ser y
estar debidamente comprobadas, previa justificaciéon, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA
suscribirdn un acta de suspensién del contrato, expresando con precision y claridad las causas
y motivos de tal decisién, el avance del confrato, el estado de las obras, bienes o servicios
contratados y el término de la suspension. lgualmente, se adoptardn las medidas de
conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendrdn los costos de |a suspensién y su
forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribirdn un acta sefialando
fecha y forma de reanudacion del contrato. El Confratista deberd ampliar las garan‘ias en igual
periodo al de la suspensién, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramardn las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspensién y de
Reiniciacion de obra, serdn suscritas por el CONTRATISTA, y LA UNIVERSIDAD, por intermedio
Departamento de Supervisién y Control, exigiendo la ampliacién de las garantios a que haya
lugar. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, - MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de
las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste auteriza expresamente,
mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD, para efectuar la tasacién y cobro, previo
requerimiento, segun el procedimiento establecido en la Resolucidn 3641 del 11 de Julio de 2014
por el cual se establece las causales y cuantias para hacer efectiva la cldusula de multas en los
contratos celebrados por la Universidad. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - PENAL PECUMIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parciaimente con sus obligaciones, deberd pagar a
titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor
total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestard mérito ejecutivo, o se
podrd hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior
suma se pagard sin perjuicio de la sancién moratoria por incumplimiento. PARAGRAFO COMUN
A LAS CLAUSULAS ANTERIORES. El CONTRATISTA autoriza mediante Ia suscripcion del presente
contrato, a la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia - UPTC, para que el valorde
las sanciones impuestas que se encueniren en firme le sean cobradas o descontadas de los
valores a que tiene derecho el contratista por la gjecucion del presente contrato, o con cargo
ala garantia, El pago de las sumas antes sefialadas no extingue las obligaciones emanadas del
contrato, ni exime al contratista de indemnizar perjuicios superiores, CLAUSULA DECIMA CUARTA.
- GARANTIAS. Denfro de los diez (10) dias hdbiles siguientes al recibo del contrato, el
CONTRATISTA deberd constituir a su propia costa a favor de LA UNIVERSIDAD ante una
Compafiia de Seguros o una Institucién Bancaria legaimente establecida en el Pais garantia
Unica, cuya pdliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los
siguientes riesgos: 1. Péliza de Amparo de Cumplimiento. Equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor del Contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y dos (2) afos
mds. 2. Péliza de Amparo de buen manejo y correcta inversién del anticipo, serd
equivalente al cien por ciento (100%) del mismo y con vigencia igual al plazo del contrato
y minimo seis (6] meses mds. 3. Péliza de Amparo de pago de Salarios y Prestaciones
Sociales e indemnizaciones laborales. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato
por el término de ejecucion del mismo vy tres (3) afios mds. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las
primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgomienio de las
garantias exigidas, sus prérrogas v adiciones del valor asegurado. CLAUSULA DECIMA QUINTA. -
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no
se hdlla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibiidades, que frata la Constitucion

Pdgina 11 de 15,

TUNJA - DUITAMA - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRA WWW.up tc.edu.co Avenida Central del Norte 39 - 115

Thirsts o Briases



CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 038 de 2020 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y CONSORCIO INTER UNIVERSITY
Identificado con NIT. 901374420

Politica, laley y el Acuerdo 074 de 2010, Y no encontrarse sancionado por juicios fisccles, CLAUSULA
DECIMA SEXTA.-. SUBCONTRATOS Y CESION DEL CONTRATO. Esie Confrato es intransmisible, es
decir, EL CONTRATISTA no podrd ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion,
ni suma alguna de dinero que se le deba o se le vaya a deber con arreglo al mismo, en caso de
autorizarse deberd allegar la debida autorizacién de la Aseguradora que expidié la Garantia
Unica. b). EL CONTRATISTA no podrd sin previo permiso escrito de LA UNIVERSIDAD, subcontratar
con terceros. Si LA UNIVERSIDAD lo exigiere. La facultad de subcontratar en ningun caso exonera
a EL CONTRATISTA de la responsabilidad contraida por el Contrato, ni se le atenda. En
consecuencia, las obligaciones y responsabilidades que los subcontratistas contraigan con EL
CONTRATISTA, deberén sujetarse al cumplimiento, por parte de éste, a lo estipulado en este
Contrato. EL CONTRATISTA, deberd proceder a cancelar el subcontrato o el pedidc, si en el curso
del frabajo LA UNIVERSIDAD, encuentra que el subcontratista es incompetente e inconveniente
para la obra o para los intereses de LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA seré responsable por los
actos, demoras, errores U omisiones de sus subcontratistas y proveedores, quienes carecerdn de
todo derecho de reclamo ante LA UNIVERSIDAD. c) Los subcontratistas aprobados por LA
UNIVERSIDAD, solo podrdn ser cambiados por EL CONTRATISTA previo consentimiento escrito de
LA UNIVERSIDAD. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los conflictos que
se sucedan durante la ejecucion del objeto confractual se solucionardn preferiblemente
mediante los mecanismos de arreglo directo, transaceion y conciliacién, CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. - VALIDEZ. Los contratos que celebra LA UNIVERSIDAD, ademds de los requisitos propios
de la confratacién entre partficulares, estdn sujetos a los requisitos de aprobacién y registro
presupuestal, a la sujecion de los pagos segin la suficiencia de las respectivas apropiaciones,
publicacién en la pagina web de LA UNIVERSIDAD, el pago del impuesto de fimbre nacional
cuando a éste haya lugar y aprobacion de las garantfios. CLAUSULA DECIMA,_NOVENA, -
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre
la inferpretacién de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la
afectacién grave del bien o servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretard en acto administrativo debidamente
motivado, las estipulaciones o cléusulas objeto de la diferencia. CLAUSULA VIGESIMA - ACTA DE
RECIBO. - Concluida la ejecucién, EL SUPERVISOR quien es el Departamento de Supervision y
Control procederd a elaborar un Acta en la que se hard constar la terminacion de conformidad
con las especificaciones y condiciones pactadas, con indicaciéon de la fecha de dicha
ocurrencia, el valor contratado, el valor ejecutado y demds elementos informativas que fuesen
perfinentes para el objetivo propuesto. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION DEL
CONTRATO. El contrato se entenderd terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya
cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademds se haya curnplido con la
ejecucion del objeto del contrato, segin acta de recibo a satisfaccién por parte del
Departamento de Supervision y Control de LA UNIVERSIDAD. CLA A VIGESIM SEGUNDA. -
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. Se podra dar por terminado el presente contrato en
los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo: 2) Por incumplimiento parcial o total de las
obligaciones por parte del CONTRATISTA; 3) Por vencimiento del plazo establecido; 4) Por ceder
fotal o parcialmente EL CONTRATISTA, Ia ejecucién del presente contrato sin autorizaciéon
expresa del LA UNIVERSIDAD. 5) Cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacién de
orden pUblico lo imponga. é) Por muerte o incapacidad fisica permanente del CCNTRATISTA, si
€s persona natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA. 7) Por interdiccién
judicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA. 8) Por cesacion de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato. PARAGRAFO. LA UNIVERSIDAD, en cudlquiera de estos casos
expedird un acto administrativo debidamente mofivado en el que dispondrd I causal de
terminacién anticipada del contrato, no sin antes asegurar que dispondrd las medidas de
inspeccién, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual
& impedir la paralizacién del servicio. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. -MODIFICACION. Si durante
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la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacién o la afectacién grave del objeto del mismo,
fuere necesario infroducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo
respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente mofivado, podrd
modificar, variar, suprimir o adicionar obras, frabajos suministros o servicios. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA. -. SUPERVISION Y VIGILANCIA: Para todos los efectos del presente contrato, LA
UNIVERSIDAD designard como supervisor a la Ingeniera LIDA CONSTANZA GARCIA GOME? Jefe del
Departamento de Supervisién y Contirol de la UPTC o quien haga sus veces, quien ejercerd las
funciones de supervisién y vigilancia en cuanto a la gjecucion del contrato y no podrd delegar
ésta funcién; el SUPERVISOR, en ejercicio de sus funciones, estd autorizado para impartir
instrucciones y érdenes al CONTRATISTA, asf como exigirle la informacién que considere necesaria.
De igual manera el SUPERVISOR ejercerd las funciones aqui sefialadas respecto de los
subcontratistas que previamente autorizados por escrifo por LA UNIVERSIDAD empleare EL
CONTRATISTA en desarrollo de este contrato. El supervisor no tendrd autorizacién para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente confrato, ni
para imponerie obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo de ninguno de sus
deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, &l supervisor
tampoco podrd impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificacion a los términos
de este confrato. Las diferencias que se presenten entre el supervisor y EL CONTRATISTA serdn
resueltas por el Representante legal de la UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las
acciones de Ley. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. = RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA serd responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del
objeto de éste contrato, hasta la terminacién y liquidacién definitiva del mismo, especialmente
por: 1. Responsabilidad por el trabgjo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También serd
responsable por haber suministrado informacién falsa al contratar. 4. Afiliacion Yy pago de los
aportes fiscales y parafiscales, como al Sistema General de Seguridad Social. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. - CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato,
deberd cumplir con todas las Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones,
reglamentos o cualquier ofro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacién con el objeto del presente contrato.
PARAGRAFO. - El presente confrato se rige por las Normas del Derecho Privado, ccmo son Ias
concemientes al Libro Cuarto Sobre las obligaciones y los contratos del Cédigo Civil; las del Titulo
Primero con relacién a la cesién de contratos del Cédigo de Comercio y en especial por el
Acuerdo 074 de 2010 - Estatuto de Confratacion Universitario y demds normas internas de la
UPTC. CLAUSULA V!GE'SIMA SEPTIMA.-. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del
presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD,
en consecuencia, a la ferminacién del presente contrato serd improcedente cualquier
reclamaciéon que llegaré a surgir sobre el mismo. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.-. INDEMNIDAD.
El CONTRATISTA se obliga a mantener a la UNIVERSIDAD libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. El
Rector, serd el competente para efectuar la liquidacion del contrato. Los contratos ce obra, los
de fracto sucesivo y los demds que lo requieran, de conformidad con los términos y condiciones
de la invitacién, serdn objeto de liquidacién de comuin acuerdo por las partes; procedimiento
que se efectuard en el término fijado en el pliego de condiciones, o en su defecto, a mds tardar
antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacién del contrato o a la
expedicién de la resoluciéon que ordene la terminacién, o la fecha del acuerdo que asf lo
disponga. En el acta de liquidacién se consignaran entre ofros, los ajustes y reconocimientos a
que haya lugar, los acuerdos y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacién se exigird, si es
del caso, al confratista la extensién o ampliacién de las garantias del contrato. PARAGRAFO.
Procedimiento para la Liquidacién del Contrato. Vencido el Contrato o terminado por cualquiera
debsdmumkmcbseﬂcdec@asawMLeyoeneﬁeMHmwmmerpmmedaﬁc&ﬂhubadém
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dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del Contrato, de conformidad con el
siguiente framite: 1) Las partes procederdn a elaborar el acta de liquidacién en la que se hard
constar una relacion detallada de las actas y los pagos que haya efectuado LA UNIVERSIDAD,
por concepto de las obras objeto del Contrato. 2) Cdiculos efectuados para determinar el valor
de los saldos del Contfrato, con base en la anterior relacién. 3) Relacién de los Contratos
Adicionales sobre modificaciones del plazo y del valor, por recjustes en los Pagos, por cambios
técnicos y por otros conceptos segin lo establecido en este Contrato. 4) asi como la relacién
de sanciones, multas o Clausula Penal por incumplimiento si las hubiere. 5) Estar Asegurar la
Vigencia de la garantia Unica de cumplimiento, de Estabilidad de la obra y Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales. 8) Paz y salvos del cumplimiento de las
obligaciones por parte del CONTRATISTA frente a los aportes de Seguridad Social en Salud,
Pensiones, y Riesgos Profesionales y el Pago de aportes parafiscales en el SENA, Caja de
Compensacion Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF-; debidamente
verificados y con constancia por parte del SUPEVISOR de que los montos cancelados
corresponden con los que se debieron cotizar. b. Copia de todas las actas que hacen parte del
contrato. Si EL CONTRATISTA no se presenta a liquidar el contrato en el término de diez (10) dias
calendario contados a partir de la ocurrencia del evento que dé lugar a la liquidacién, LA
UNIVERSIDAD, procedera a efectuarla de oficio. El supervisor suscribird el acta de liquidacién del
confrato correspondiente. CLAUSULA TRIGESIMA. - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION. El presente contrato se entenderd perfeccionado con la firma de las partes, previo
acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicién la disponibilidad y el registro
presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de laley 179 de 1994 v el decreto 111
de 1996 (Consejo de Estado - Seccidn tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y
ademds el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su
Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato.
2. Efectuar la publicacién en la pagina Web de la Universidad. 3. Cumplir con los requisitos de
Legalizacién que correspondan conforme al pliego de condiciones. Para su ejecucién. Requiere
1) Aprobacién de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma
en Tunja alos Once {11} dias del mes de marzo de dos mil veinte (2020).

U PTC%%?Q« 1

ALBERTO'LEMOS VALENCIA
Repreienyfe legal-Rector (E) UPTC

LA UNIVERSIDAD;

EL CONTRATISTA;

CONSORCIOQ INTER UNIV RSITY, idenfificada con NIT: 901374420-3
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ANEXO No. 1 Conirato 038 de 2020

112.000.000

DIRECTOR DE INTERVENTORIA ek 50% $ 7,000,000 6|8
RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA 100% $ 4.300.000 16 |$ 68800000
RESIDENTE TECNICO DE INTERVENTORIA 100% $ 4.700.000 16 |$ 75200000
TOPOGRAFO INS PECTOR 100% $ 2,500,000 16 |$ 40000000
ESPECIALISTA EN SST 100% $ 3.000.000 16 |$ 48000000
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 30% $ 3000000 6 $ 18000000
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 30% $ 3000000 16 |$ 48000000
ESPECIALISTA ELECTRICO O ELECTRICISTA 0% |$ 3,000,000 16 |$ 48000000
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO 30% $ 3.000.000 16 |$ 48000000
ESPECIALISTA AMBIENTAL 30% $ 3.000.000 6 |$ 48000000
COSTO DIRECTO PERSONAL $  554.000.000
S 390.858.235

- 179.523.045

CARGA IMPOSITIVA 94.485.824
g: =4 ... {mﬁj __:’ .. : -1_._. = " = R = éti
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Presupuesto Administrativa

- UNNERSIDABPEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE Cl

Servicios profesionales

Compromiso No 1103
“l ” l ” | ” m Fecha 11 de marzo de 2020
00102-2020-305-001103-00 . ] - 3
'\{a_l_or‘.'lfot__al R R 1 "-.$1,2_1_8,&.§7.:123,00
Contratos No.38 Vigencia 2020
Certificado No 550 Vigencia 2020
Beneficiario CONSORCIO INTER UNIVERSITY Documento 901374420
Centro Costo Centro Regional Universitario
Objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO, UPTC FACULTAD SECCIONAL
DUITAMA. J
— AFECTACION PRESUPUESTAL
RUBRO |RECURSO| CONCEPTO | VALOR
Seccion 010101 Unidad Administrativa - Gestién $1.218.867.123,00
_3.3.91 10 CSF  Centro Regional Universitario_(cree) $1.218.867.123,00 ]

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE
Coordinador Grupo de presupuesto

APROBADO - 11 de marzo de 2020 Grupo de Presupuesto
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