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INVITACION PRIVADA No. 031 DE 2013

“CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS
OFICINA ESCUELA DE ENFERMERIA Y ESCUELA DE
PSICOLOGIA DE LA UPTC FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA SALUD AHSR”

CONTRATO DE OBRA ~ MANT ENIMIENTO No. 294 DE 2013, SUSCRITO ENTRE
LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y- ARMANDO
ALQUICHIRE VELASQUEZ NIT. 13823691

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330
ACTAS
Adjudicacion de proveedor

Aprobacién No. 1452
HI } ” | II I" I " Ill Fecha aprobacion 17 de junio de 2013
00101-2013-221-001461-00 (valor $40.622.597,00
Contratista ARMANDO ALQUICHIRE VELASQUEZ Identificacion 13823691
Fecha actuacién 17 de junio de 2013 Valor vigencia $ 40.622.597,00
Justificacion ADJUDICACION CONFORME A INFORME DE EVALUACION DE INVITACION PRIVADA 031 DE
2013
——— REFERENCIAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacién 379 9 de mayo de 2013 Modalidad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato Tipologia Contrato de obra - mantenimiento

Plan de compras 25 MANTENIMIENTO GENERAL
Certificado de disponibilidad 1476 9 de mayo de 2013
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PJLICARP { MURNOZ FONSECA

D{rectora Adfninistrativa y Financiera

APROBADO - 17 de junio de 2013 Direccién Administrativa y Financiera
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CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento

[ Contrato No. 204 |
Fecha 17 de junio de 2013
I}I "l II I" [ Valor Total $40.622.597,00
IVA $258.331,36
00101-2013-233-000299-00 | Anticipo $0,00 |
- ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. $40.622.597,00
1 ADECUACIONES LOCATIVAS OFICINAS ESCUELA DE UN 1,00 $38.749.694,64 0% $38.749.694 64

ENFERMERIA Y ESCUELA DE PSICOLOGIA DE LA UPTC FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD AHSR

2 UTILIDAD DE LA OBRA . - UN : 1,00 $1.614.571,00 16% $1.872.902,36J

POLI‘}ARPA M NOZ/Z%D}JECA

Dlrect a Adminisfrativa y Financiera 7
+ Direccion Administrativa y Financiera

APROBADO - 17 de junio de 2013

ARMANDO ALQUICHIRE VELASQUEZ
d.c. 13823691 /
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA | CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: ARMANDO ALQUICHIRE VEIASQUEZ = = | NIT. 13823691
OBJETO: CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS OFICINAS ESCUELA DE ENFERMERIA Y ESCUELA
DE PSICOLOGIA DE LA UPTC FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD AHSR

VALOR: CUARENTA MILLONES SEISICIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
MONEDA CORRIENTE [$40 "622.597)

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE
LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 1476 DE2013.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad,; vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja; en su condicion de Directora Administrativa y Financiera de Ia
Universidad Pedagdégica y Tecnologica de’ Colombia; debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 dé 201 1,.quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra ARMANDO ALQUICHIRE VELASQUEZ, qiiien se"identifica.con Nit. 13823691 como
persona natural, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte [integral del contrato; hemos. convenido celebrar CONTRATO DE OBRA —
MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1]. Que por
razon de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 00637 de fecha de radicado nueve (9} de Mayo de 2013,
la Decana de la Facultad de Ciéncias de la Salud de'la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de
obra fisica solicita “CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS OFICINAS ESCUELA DE ENFERMERIA Y
ESCUELA DE PSICOLOGIA DE 1A UPTC FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD AHSR”., 2). Que existe analisis
de conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por la:Decana de la Facultad de Ciencias de Ia Salud de Ia
Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No, 1476 de fecha nueve (9] de mayo
de 2013. 4). Que se llevé a cabo Invitacion Privada No. 031 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21
del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por
dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resuiltado de evaluacion la adjudicacion al proponente
ARMANDO ALQUICHIRE VELASQUEZ, razén por la cual se extendera documento contractual con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucién 1525 dé fecha catorce ( 14) de
Marzo de 2011 por medio de Ia cual se delega la facultad de contratacion y. de ordenacion del Gasto,
preceptua en su articulo primero ‘Delegar.en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de
celebrar contratos y ardenacidn de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia, hasta la
cuantia equivalente a doscientos (200 Salarios Mirimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los
contratos suscritos, previo cumplimiento . de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de
Contratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad'. 6). Que de confarmidad con el estudio de
conveniencia y el tramite llevado er -entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige
en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBIETO. El objeto del presente contrato es: “CONTRATAR
LAS ADECUACIONES LOCATIVAS OFICINAS ESCUELA DE ENFERMERIA Y ESCUELA DE PSICOLOGIA DE LA
UPTC FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD AHSR’, de acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas
que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No: 031 de 2013 yenla
propuesta, presentada el dia Once (11) de Junio de 2013, la'cual hace parte integral del presente contrato en
cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segun se establece en Anexo No. 1 al presente
contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. PRIMER Y SEGUNDO PISO BLOQUE ADMINISTRATIVO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD AH.S.R. (SBA 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 123, 125,
127, 130 y 203]. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a
ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del
presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La
UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1, 20 ADM MANTENIMIENTO, CDP No. 1476 DE 2013. QUINTA. VALOR Y
FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es de CUARENTA MILLONES SEISICIENTOS VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($40 622.597]. Suma que se cancelara de la
siguiente manera: a). Un 80% mediante maximo dos actas parciales, segln el avance de obra, debidamente
certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la
suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante.
PARAGRAFO. En el momento del pago de Ia cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la
Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de
conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA, PLAZO DE EJECUCION. SESENTA (60) DIAS
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CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION
DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1]. Atender las solicitudes y
recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia {UPTC], por intermedio
de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente
invitacion privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de la presente invitacion privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segtin los parametros establecidos como requisitos técnicos
- minimos segiin el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacién. 5). Presentar al momento de la
liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones Yy Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6}. Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion
y seguridad industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las nhormas legales vigentes. 7).
Cumplir de manera integral 1a Resolucion No. 3673 de 2008 Y Resolucién No. 736 de 2009 para desarrollar
trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD: LABORAL. El personal necesario para el desarrolio de este contrato debera
estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social {(EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado
Yy pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacién laboral con este personal.
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO: Cuando ‘se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, 1a. Universidad "y el Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision’y claridad las caiisas Yy motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras; bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Iguaimente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de Ia
suspension y su forma de pago. Superadas las: causas de la suspension; las partes suscribiran un acta
senalando fecha y forma de reanudacién del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspension, dentro de los .5 (cinco). dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las ‘Actas de Suspension y de Reiniciacion de
obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y' LA UNIVERSIDAD, por ‘intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con:el parrafo final del inciso sequndo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En..caso de mora 0 de incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
mediante el presente documento-a LA UNIVERSIDAD . para efectuar la tasacion y cobro, previo
requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno porciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. La liquidacién de las muitas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro
se efectuara descontando el valor de las mismas ‘en el pago final. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o rio sean pagadas dentro del ‘mes siguiente ‘a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse. con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de
dausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el vaior total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancién moratoria
por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA sé compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
tnica que ampare los siguientes riesgos; 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucién del mismo y cuatro (4] meses mas. 2. Estabilidad y
Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%) del valor total del contrato, por un término de
cinco (5} anos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios Yy Prestaciones Sociales. Equivalente al
veinte por ciento (20%} del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3) anos mas. 4. De
Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del
Decreto 734 DE 2012} por el término de ejecucion del contrato. Las cudles serdn aprobadas por Ia
Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas
causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus
prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL
CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la
firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que
trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, Y no encontrase sancionado por juicios fiscales.
DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podré ceder en todo o en parte, el
presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
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sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arregio directo, transaccién y conciliacion, DECIMA SEXTA. VALIDEZ, Los contratos que
celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a Ia sujecion de los pagos segun la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacién en el diario tinico de contratacion, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA _SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a la afectacion grave
del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a)
cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b} por muerte o
incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona
Juridica del CONTRATISTA, c] por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por
cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato.. La UNIVERSIDAD 'dispondra las medidas de inspeccion, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cum‘plimi:e/nto;vdel objeto’ contractual e impedir Ia paralizacién del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante Ia ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacién grave del objeto del ‘mismo, fuere necesario  introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo réspectivo; LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podrd modificar,-modificando, suprimiendo’ o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con'la ejecucion del objeto. del contrato, segan acta de recibi a satisfaccion por
parte de la Unidad de Interventoria de LA--UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto:administrativo’ debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se
llegare a presentar alguno de ios hechos. constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo
dara por terminado y ordenara su.liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por:todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud: VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA.
Para todos los efectos del presente. contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a ila UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta ' KAROL DE FARIA VERA 'GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos'y cada uno de los elementos
descritos en la clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, ests autorizado: para’ impartir instrucciones y érdenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacién que considere necesaria. De igual manera el interventor

ejercera las funciones aqui sealadas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito

por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en.desarrolio d 2 ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacién para exonerar al CONTRATISTA de ninguna def'sUS‘bbligéy‘cibne‘s o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones dist(int,as;a‘ las aqui estiptladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme -al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al ‘CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retinan las condiciones exigidas en
los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1, Es entendido que
la supervision, coordinacién, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, Ia seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revisién de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolie de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y
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escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA' CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. .EL CONTRATISTA en
desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacién con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato
sera improcedente cualquier reclamacién que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No. 1476 de 2013. b} Propuesta presentada por ARMANDO ALQUICHIRE
VELASQUEZ. c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 031 de 2013. e}
todas las actas que se produzcan durante la ejecucion: del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION
APLICABLE. El presente contrato se regira.por lo establecido en el Actierdo 074 de 2010 expedido por el
Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por:las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia
y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA
declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales,
Cajas de Compensacién Familiar, Sena-e-1CBF, por lo'que en caso contrario, faculta expresamente a LA
UNIVERSIDAD para que imponga muitas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de
la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad adminisiradora. Cuando dirante ia ejecucion del
contrato o a la fecha de su liquidacién se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la
UNIVERSIDAD dara aplicacién a la‘clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley
789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Para tales efectos se realizara - la liquidacién.de acuerdo a los articulos 33 Yy 34 del Acuerdo 074 de 2010.
TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes; previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion
la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado-en el articulo 71delaley 179 de 1994y
el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000}
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere
1) Aprobacion de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Diecisiete (17] dias del mes de Junio de 2013. .

v kérﬁ?ARPA Muﬁéiz FONSECA =~/

Director Agministrativo y Financiero UP'T'C{' G S

LA UNIVERSIDAD,

EL CONTRATISTA, 7
b

¢
4 !
4

ARMANDO ALQUICHIRE VELASQUF[Z -Nit. 13823691
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 294 de 2013

OBJETO: ADECUACIONES LOCATIVAS OFICINAS ESCUELA DE ENFERMERIA Y. ESCUELA DE PSICOLOGIA DE LA UPTC FACULTAD CIENCIAS DE'LA'SALUD
AH. SR

‘ETAPA: UNICA G : o e T T ’
LOCALIZACION: PRIMER v SEGUNDQ mso BLOQUEAD,MINISTR\ATI\_/'O FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD A.HS.R. [SBA'101, 102, 103, 104, 106, 107, 108,
109, 120 121,123, 125 127, I30y203) S B e e ]

PLAZO: SESENTA' (60) DIAS CALENDARIO -

C CANTIDAD | i VALOR | ::VALORPARCIAL
el | UNITARIO Ll

ITEM G G . DESCRICION' " . UNIDAD

OBRA CIVIL AREAS ESCUELA DE ENFERMERIA

1 Desmonte de alfombra existente, incluye retiro y disposicion de M2 168,88 $  5.550,00 $ 937.284,00
escombros fuera de los predios de la Universidad, a escombrera
autorizada por el municipio de Tunja.

2 Alistado de piso en mortero 1:5 espesor promedio 3cm S T M2 168,88 $ 11.050,00 $ 1.866.124,00

3 | Suministro e instalacién de quintuplez de 15mm corriente {Incluye retiro | M2l 1 888 $  49.200,00 $ 8.308.896,00
de escombros, mano de obra, acarreo y disposicién final, trasciego,
tornilleria pegante y demas elementos necesarios pata su corrécta
instalacién, ademas de repisas para soporte de dicho quintuplex}.

4 Suministro e instalacion de piso laminado trafico pesado antideslizante, M2 168,88 $ 58.000,00 $ 9.795.040,00

tipo liviano de 8mm (Incluye aislante termoacustico YUMBOLO; pirlan;
guardaescobas, remates en bordes y mano de obra}

5 Desmonte, ajuste (por instalacion de piso-se deben cortar) y reinstalacion UN 13 $ 60.000,00 $ 780.000,00
de puertas en madera de las oficinas SBA'101,.102; 103, 104,106,107, ’
108, 109, 123, 125, 127, 130 y 203. Incluye todos los eleméntos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

OBRA CIVIL AREAS ESCUELA DE PSICOLOGIA :
6 Desmonte de divisiones existentes en el salon SBA120 y reinstalacion de M2 50,65 $  40.700,00 $ 2.061.455,00
las mismas en el salon SBA121. Incluye todos los elementos necesarios -

para su correcta instalacion, fijacion y fncionamiento, mano de obra y.
herramienta

7 Desmonte de alfombra existente en la oficina SBA120, incluye retiro y 2 M2 29,86 8 5.550,00 $ 165.723,00

disposicion de escombraos fuera de los'predios de la Universidad, a
escombrera autorizada por el municipio de Tunja: ;
8 Demolici6n de piso existente en la oficina SBA121; Incluye retiro’y M2 29,86 $"  30.000,00 $ 895.800,00

disposicion de escombros fuera de los predios de.la Universidad, a
escombrera autorizada por el municipio de Tunja.

9 Demolicion de muro para comunicar los -espacios de las oficinas. Incluye M2 2 $  49.600,00 $ 99.200,00
panete, estuco, pintura, filos de las areas desc ble s uina vez demolido
el muro para [a apertura de la puerta | ! . [ :

10 | Alistado de piso en mortero 1:5 espesor promedio 3cm: M2 559,72 $ 11.050,00 $ 659.906,00
11 Suministro e instalacién de quintuplez de 15mm corriente {Incluye retiro M2 iB972 $- 49.200,00 $ 2.938.224,00
de escombres, mano de obra, acarreo 'y disposicion final, trasciego, i o S L

tornilleria pegante y demas elementos necesarios para su correcta
instalacién, ademas de repisas para soporte de dicho quintuplex).

12 Suministro e instalacion de piso laminado trafico pesadn antideslizante, M2 59,72 $  58.000,00 $ 3.463.760,00
tipo liviano de 8mm (Incluye aislante termoaciistico YUMBOLO, pirtan,
guardaescobas, remates en bordes y mano de obra).

13 Desmonte, ajuste {por instalacion de piso se deben cortar) y reinstalacion UN 2 $  60.000,00 $ 120.000,00
de puertas en madera de las oficinas SBA120 y 121, Incluye todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

14 Aseo General de todos los espacios intervenidos GL 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $  32.291.412,00

ADMINISTRACION 15% $ 4.843.712,00

IMPREVISTOS 5% s 1.614.571,00

UTILIDAD 5% $ 1.614.571,00

VALOR ANTES DE IVA . $ 40.364.266,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% s 258.331,00

VALOR TOTALOBRA CIVIL $  40.622.597,00

ACIREDITAC ON lNSTITUCloNAIHBEyALTA\CALlDAD S
‘_,w.mq‘m%»« RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
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INIYERSIPAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA B

Nit. 891.800.330
REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - mantenimiento

Compromiso No 2488

00102-2013-305-002488-00

III Fecha 17 de junio de 2013

|

Contratos No.294 Vigencia 2013
Certificado No 1476 Vigencia 2013

Beneficiario ARMANDO ALQUICHIRE VELASQUEZ ‘ S Documento 13823691

Centro Costo Decanatura de Ciencias de la Salud ' '

Objeto CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS OFICINAS ESCUELA DE ENFERIVIERIA Y
i ESCUELA DE PSICOLOGIA DE LA UPIC FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD AHSR
~—— AFECTACION PRESUPUESTAL ' : S '

RUBRO |RECURSO| ‘ - CONCEPTO' ' ; | VALOR ]
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA ] g : : $40.622.597.00

| 1221 20 ADM  Mantenimiento = (i : $40.622.597,00

Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja




