

INVITACIÓN PRIVADA No. 036 DE 2013
**“CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS
DOCENTES ESCUELA DE INGENIERIA DE
TRANSPORTE Y VIAS UPTC”**

**CONTRATO DE OBRA – MANTENIMIENTO No. 314 DE 2013, SUSCRITO ENTRE
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y S&C
INGENIEROS LTDA NIT. 900198480**



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA**



ACTAS

Adjudicación de proveedor



00101-2013-221-001676-00

Aprobación No.	1667
Fecha aprobación	11 de julio de 2013
Valor	\$46.316.924,00

Contratista	S&C INGENIEROS LTDA	Identificación	900198480
Fecha actuación	11 de julio de 2013	Valor vigencia	\$ 46.316.924,00
Justificación	ADJUDICACION CONFORME A OFICIOS DE FECHA 11 DE JULIO DE 2013 FIRMADOS POR ORDENADOR DE GASTO		

REFERENCIAS

PRESUPUESTO INGENIERÍA

Solicitud de contratación	113	22 de mayo de 2013	Modalidad	Invitación Privada
Tipo de solicitud	Contrato	Tipología	Contrato de obra - mantenimiento	
Plan de compras	25	ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL		
Certificado de disponibilidad	249	22 de mayo de 2013		

POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera

APROBADO - 11 de julio de 2013

Dirección Administrativa y Financiera

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

Elaboró: LBARRERAP

RESOLUCIÓN 6963 de 2011

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja





CONTRATOS

Contrato de obra - mantenimiento



00101-2013-233-000318-00

Contrato No.	314
Fecha	11 de julio de 2013
Valor Total	\$46.316.924,00
IVA	\$285.338,07
Anticipo	\$0,00

Contratista	S&C INGENIEROS LTDA	Nit.	900198480
Dirección	CRA 4 A 41 05		
Ciudad	TUNJA	Teléfono	7470299
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	60 Días		
Objeto General	CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTES Y VIAS UPTC		

Ordenador	POLICARPA MUÑOZ FONSECA	Cédula	40013363
Interventor/Supervisor	KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ	Cédula	46380159

REFERENCIAS

PRESUPUESTO INGENIERÍA

Solicitud de contratación No.113 del 22 de mayo de 2013 Modalidad Invitación Privada

Plan de compras Item No.25 "ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL"

Certificado de disponibilidad No.249 del 22 de mayo de 2013

Acta de adjudicación No.1667 del 11 de julio de 2013

Ejecutor Especialización en Infraestructura Vial

VECTOR FISCAL

- 05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
- 07. Retención en la fuente a título de renta.
- 09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas.
- 11. Ventas régimen común.
- 14. Informante de exogena.

AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0206020003		Maestría en Ingeniería con énfasis en transporte, tránsito e infraestructura vial	\$11.170.099,34
1.2.2.1	30 ADM	Mantenimiento	\$11.170.099,34
Sección 0206020006		Especialización en Infraestructura vial	\$24.163.916,00
1.2.2.1	30 ADM	Mantenimiento	\$24.163.916,00
Sección 0206020010		Especialización en Tránsito y Transporte	\$10.983.377,57
1.2.2.1	30 ADM	Mantenimiento	\$10.983.377,57

Pagos parciales

APROBADO - 11 de julio de 2013

SIAFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 1 de 2



CONTRATOS

Contrato de obra - mantenimiento



00101-2013-233-000318-00

Contrato No.	314
Fecha	11 de julio de 2013
Valor Total	\$46.316.924,00
IVA	\$285.338,07
Anticipo	\$0,00

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	un 80% mediante maximo dos actas parciales segun el avance de la obra debidamente certifi	\$37.053.539,20	\$0,00
2	saldo del 20% del valor total del contrato, a la suscripción del acta de liquidación final y del recib	\$9.263.384,80	\$0,00

ITEMS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo.						\$46.316.924,00
1	MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUELA DE UN	UN	1,00	\$44.248.223,00	0%	\$44.248.223,00
2	INGENIERIA DE TRANSPORTES Y VIAS UPTC	UN	1,00	\$1.783.362,93	16%	\$2.068.701,00


POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera
Dirección Administrativa y Financiera


FABIAN R. SÁNCHEZ

S&C INGENIEROS LTDA

C.C. 900198480

APROBADO - 11 de julio de 2013

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 2 de 2



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 314 DE 2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y S&C INGENIEROS LTDA
NIT. 900198480

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: S&C INGENIEROS LTDA	NIT. 13823691
OBJETO: "CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS UPTC"	
VALOR: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$46'316.924)	
PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.	
VIGENCIA: 2013	
RUBRO: SECCIÓN 0206020003 MAESTRIA EN INGENIERIA CON ENFASIS EN TRANSITO E INFRAESTRUCTURA VIAL 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. SECCION 0206020006 ESPECIALIZACION EN INFRAESTRUCTURA VIAL 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. SECCIÓN 0206020010 ESPECIALIZACION EN TRANSITO Y TRANSPORTE 1.2.2.1. 30 ADM. CDP No. 249 DE 2013.	

Entre los suscritos **POLICARPA MUÑOZ FONSECA**, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40'013.363 de Tunja, en su condición de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y Resolución No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra **S&C INGENIEROS LTDA**, sociedad comercial identificada con Nit. 900198480 y Constituida mediante Acta No. 0000001 de Asamblea Constitutiva de Tunja del 1 de Febrero de 2008, Inscrita el 5 de Febrero de 2008 bajo el No. 00015600 del Libro IX y la cual se encuentra representada legalmente por **FABIAN RODRIGO SANCHEZ CUERVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.178.480 de Tunja, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razón de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 0703 de fecha de radicado veintidós (22) de mayo de 2013, el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, mediante procedimiento de Gestión de obra física solicita "CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS UPTC". 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 249 de fecha veintidós (22) de mayo de 2013. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No. 036 Atendiendo las directrices fijadas en el Artículo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantía puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluación la adjudicación al proponente S&C INGENIEROS LTDA, razón por la cual se extenderá documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolución 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratación y de ordenación del Gasto, preceptúa en su artículo primero "Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenación de gasto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hasta la cuantía equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes y liquidación de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratación Administrativa y Presupuestal de la Universidad". 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el trámite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO.** El objeto del presente contrato es: "CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS UPTC", de acuerdo a la descripción y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitación Privada No. 036 de 2013 y en la propuesta, presentada el día Cinco (5) de Julio de 2013, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la según se establece en **Anexo No. 1** al presente contrato. **SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA.** EDIFICIO DE INGENIERIA SEGUNDO Y TERCER PISO. **TERCERA. PRECIO GLOBAL.** EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la cláusula QUINTA del presente contrato. **CUARTA. SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** LA UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCIÓN 0206020003 MAESTRIA EN INGENIERIA CON ENFASIS EN TRANSITO E INFRAESTRUCTURA VIAL 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. SECCION 0206020006 ESPECIALIZACION EN INFRAESTRUCTURA VIAL 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. SECCIÓN 0206020010 ESPECIALIZACION EN TRANSITO Y TRANSPORTE 1.2.2.1. 30 ADM. CDP No. 249 DE 2013. **QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato es de **CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$46'316.924)**. Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% mediante máximo dos actas parciales, según el avance de obra,



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA Y EL COMPROMISO SOCIAL

UPETECISTA

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO NO. 314 DE 2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y SEC INGENIEROS LTDA
NIT. 900198480

debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripción del acta de liquidación final y del recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante. **PARAGRAFO.** En el momento del pago de la cuenta, le será descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y además del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. **SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO. SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** 1). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad de Interventoría de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente invitación privada. 3). Realizar el objeto del contrato señalado dentro de la presente invitación privada dentro del plazo establecido con anterioridad y según los parámetros establecidos como requisitos técnicos mínimos según el anexo 1. 4). Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. 5). Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de protección y seguridad industrial, riesgos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7). Cumplir de manera integral la Resolución No. 3673 de 2008 y Resolución No. 736 de 2009 para desarrollar trabajos en altura con peligros de caídas. **PARÁGRAFO.** El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas hará acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato. **OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL.** El personal necesario para el desarrollo de este contrato deberá estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y será contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendrá relación laboral con este personal. **NOVENA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.** Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificación, la Universidad y el Contratista suscribirán un acta de suspensión del contrato, expresando con precisión y claridad las causas y motivos de tal decisión, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensión. Igualmente, se adoptarán las medidas de conservación que sean pertinentes y si es el caso, se convendrán los costos de la suspensión y su forma de pago. Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta señalando fecha y forma de reanudación del contrato. El Contratista deberá ampliar las garantías en igual periodo al de la suspensión, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramarán las actividades contractuales. **PARÁGRAFO.** Las Actas de Suspensión y de Reiniciación de obra, serán suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (serán visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoría exigirá la ampliación de las garantías a que haya lugar, de conformidad con el párrafo final del inciso segundo del artículo 26 del Acuerdo 074 de 2010. **DÉCIMA. MULTAS.** En caso de mora o de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. La liquidación de las multas, la efectuará el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se determinarán mediante acto administrativo motivado, el cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. **DÉCIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA.** Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagará sin perjuicio de la sanción moratoria por incumplimiento. **DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS.** Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única que ampare los siguientes riesgos: 1. **Cumplimiento.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. 2. **Estabilidad y Calidad de la Obra.** Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de cinco (5) años contados a partir del recibo final de la obra. 3. **Salarios y Prestaciones Sociales.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecución y tres (3) años más. 4. **De Responsabilidad Civil Extracontractual, por daños a terceros,** equivalente a 200 SMLMV (Artículo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecución del contrato. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. **PARÁGRAFO.** EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantías exigidas, sus prórrogas y adiciones del valor asegurado. **DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** EL



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO NO. 314 DE 2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y SEC INGENIEROS LTDA
NIT. 900198480

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitución Política, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrarse sancionado por juicios fiscales.

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecución. **DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación. **DÉCIMA SEXTA. VALIDEZ.** Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, además de los requisitos propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación en el diario único de contratación, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobación de las garantías. **DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN.** Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. **DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de orden público lo imponga, b) por muerte o incapacidad física permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, c) por interdicción judicial o declaración de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio. **DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIÓN.** Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podrá modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. **VIGÉSIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El contrato se entenderá terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y además se haya cumplido con la ejecución del objeto del contrato, según acta de recibí a satisfacción por parte de la Unidad de Interventoría de LA UNIVERSIDAD. **VIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD.** LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podrá declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA será responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminación y liquidación definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También será responsable por haber suministrado información falsa al contratar. 4. Afiliación y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. **VIGÉSIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORÍA.** Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORÍA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfacción, todos y cada uno de los elementos descritos en la cláusula primera del presente contrato, quien no podrá delegar dicha función. El INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al CONTRATISTA, así como para exigirle la información que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercerá las funciones aquí señaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorización. El interventor no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificación a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA serán resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. **PARÁGRAFO 1.** Es entendido que la supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 314 DE 2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y S&C INGENIEROS LTDA
NIT. 900198480

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinación, fiscalización, supervisión y revisión de la ejecución del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempeñará las funciones indicadas en el artículo 18 del Acuerdo 037 de 2001. **PARÁGRAFO 2. Remoción de Escombros:** El Interventor del contrato velará y verificará que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; así como el cumplimiento de las normas de seguridad y protección industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato. **PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales,** el interventor deberá verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hará las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informará a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. **VIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA** en desarrollo del presente contrato, deberá cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relación con el objeto del presente contrato. **VIGÉSIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.** Con ocasión del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculación laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminación del presente contrato será improcedente cualquier reclamación que llegare a surgir sobre el mismo. **VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 249 de 2013. b) Propuesta presentada por S&C INGENIEROS LTDA. c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitación Privada No. 036 de 2013. e) todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.** El presente contrato se regirá por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. **VIGÉSIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASIÓN DE APORTES PARAFISCALES.** El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). **VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Para tales efectos se realizará la liquidación de acuerdo a los artículos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. **TRIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, la expedición la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: **Para su Legalización:** 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato. **Para su ejecución.** Requiere 1) Aprobación de las garantías exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Once (11) días del mes de Julio de 2013.

LA UNIVERSIDAD,


POLICARPA MUÑOZ FONSECA
Director Administrativo y Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,


FABIAN RODRIGO SANCHEZ CUERVO C.C. No. 7.178.480 de Tunja
Representante legal **FABIAN RODRIGO SANCHEZ CUERVO C.C. No. 7.178.480 de Tunja**

Vo.Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Revisó: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elaboró: ALEX EDUARDO ROJAS



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 314 DE 2013, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y SGC INGENIEROS LTDA
NIT. 900198480

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL

UPETECISTA

ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 314 de 2013

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
MANTENIMIENTO					
1	Desmante división de oficina e instalación de division existente Cubiculos (Incluye mano de obra y todos los elementos necesarios para realizar la desinstalación y incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y perfecto funcionamiento)	M2	83,19	\$15.000,00	\$1.247.850,00
SUBTOTAL					\$1.247.850,00
IVA 16%					\$199.656,00
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO					\$1.447.506,00
OBRA CIVIL					
2	Desmante de alfombra y retiro de las oficinas de cubiculos de profesores de la Escuela de la Ingeniería en Transportes y Vías (Los desechos de esta actividad deben ser conducidos fuera de los predios de la Universidad a Sitio autorizado por la Autoridad Municipal).	M2	122,67	\$6.000,00	\$736.020,00
3	Estuco y vinilo a tres manos tipo 1. color a convenir. Incluye resanes, empapelado, enmascarado, andamios, mano de obra y herramienta necesaria para su correcta aplicación.	M2	134,4	\$13.000,00	\$1.747.200,00
4	Vinilo bajo placa a tres manos tipo 1. Color a convenir. Incluye resanes, empapelado, enmascarado, andamios, mano de obra y herramienta necesaria para su correcta aplicación.	M2	63,56	\$7.000,00	\$444.920,00
5	Esmalte sobre marcos lamina de ventanas y puertas	ML	83	\$9.500,00	\$788.500,00
6	Esmalte sobre madera llena para puertas. Incluye lijado y sellamiento de poros	M2	6,40	\$18.000,00	\$115.200,00
7	Suministro e instalación de quintuplex de 15mm corriente (Incluye retiro de escombros, mano de obra, acarreo y disposición final, trasego, tornillería pegante y demas elementos necesarios para su correcta instalación, ademas de repisas para soporte de dicho quintuplex).	M2	122,67	\$49.200,00	\$6.035.364,00
8	Suministro e instalación de piso laminado trafico pesado antideslizante, tipo liviano de 8mm (Incluye aislante termoacústico YUMBOLO, pirlan, guardaescobas, remates en bordes y mano de obra)	M2	122,67	\$41.000,00	\$5.029.470,00
9	Desmante de canaleta existente	ML	80	\$12.500,00	\$1.000.000,00
10	Instalacion de canaleta metalica existente para conduccion de cableado	ML	80,00	\$16.000,00	\$1.280.000,00
11	Suministro e instalacion de canaleta metalica de 10X4 para conduccion de cableado	ML	20	\$31.000,00	\$620.000,00
12	Punto datos (Incluye aparatos, cables, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y perfecto funcionamiento).	UN	28	\$88.000,00	\$2.464.000,00
13	Punto electrico SALIDA NORMAL (Incluye instalacion, ducteria, aparatos, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y perfecto funcionamiento)	UN	28	\$88.000,00	\$2.464.000,00
14	Punto electrico SALIDA REGULADA color naranja (Incluye instalacion, ducteria, aparatos, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y perfecto funcionamiento)	UN	28,00	\$88.000,00	\$2.464.000,00
15	Cielo raso en Dry Wall (Incluye todos tres manos de pintura, perfiles y los elementos nesarios para su correcta instalación y perfecto funcionamiento). Nota: dejar apertura de huecos para la instalacion de las luminarias.	M2	59,11	\$69.000,00	\$4.078.590,00
16	Lampara de 4 tubos 11W 60X60. Ver plano anexo (Incluye huecos en cielo raso en Drywall, ademas de todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	24	\$260.000,00	\$6.240.000,00
17	Aseo General. Incluye todos los elementos para su correcta realizacion	GL	1	\$160.000,00	\$160.000,00
COSTO DIRECTO					\$35.667.264,00
ADMINISTRACIÓN (15%)					\$5.350.090,00
IMPREVISTOS (5%)					\$1.783.363,00
UTILIDAD (5%)					\$1.783.363,00
VALOR ANTES DEL IVA					\$44.584.080,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD					\$285.338,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL					\$44.869.418,00
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO					\$1.447.506,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					\$44.869.418,00
TOTAL PROYECTO MANTENIMIENTO + OBRA CIVIL					\$46.316.924,00



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Ingeniería

Contrato de obra - mantenimiento



00108-2013-305-000427-00

Compromiso No 427

Fecha 11 de julio de 2013

Valor Total \$46.316.924,00

Contratos No.314 Vigencia 2013

Certificado No 249 Vigencia 2013

Beneficiario S&C INGENIEROS LTDA

Documento 900198480

Centro Costo Especialización en Infraestructura Vial

Objeto CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTES Y VIAS UPTC

AFECCION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0206020003 Maestría en Ingeniería con énfasis en transporte, tránsito e infraestructura vial			\$11.170.099,34
1.2.2.1	30 ADM	Mantenimiento	\$11.170.099,34
Sección 0206020006 Especialización en Infraestructura vial			\$24.163.916,00
1.2.2.1	30 ADM	Mantenimiento	\$24.163.916,00
Sección 0206020010 Especialización en Tránsito y Transporte			\$10.982.908,66
1.2.2.1	30 ADM	Mantenimiento	\$10.982.908,66

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

Coordinador de presupuesto

APROBADO - 11 de julio de 2013



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

Grupo de Presupuesto

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 74000000