! FPOR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
tc 7 Y EL COMPROMISO SOCIAL
www.uptc.edu.co

71? k’* Universidad Pedagogica y
: % g\t Tecnoldgica de Colombia

g
| 7/

CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO No. 349 DE 2013,
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y URBANIZADORES

DISIENADORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S NIT.

900499277

"CONTRATAR ADECUACIONES EDIFICIO DE
LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA"

Universidad [ “‘f‘édwmmm&
Tecnologica de C mlmm& i

. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
- TUNJA, ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2013

RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja



ta0

& Universidad Pedaggica y
T xF Tecnoldgica de Colombia

Nlt 891 800.330
ACTAS
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00101-2013-221-002377-00

|

Aprobacion No. 2362
Fecha aprobacion 11 de septiembre de 2013
vaor  $49.557.138,14 |

Fecha actuacion
Justificacion

11 de septiembre de 2013

ADJUDICACION CONFORME A INFORME DE EVALUACION DE INVITACION PRIVADA 051 DE

2013.

Contratista URBANIZADORES TDISENADORES CONSULTORES Y CONSTRUCTOFIdentificacion 900499277

Valor vigencia $ 49.557.138,14

- REFERENCIAS

Certificado de disponibilidad

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

2711

Solicitud de contratacién 915 31 de julIO de 2013
Tipo de solicitud Contrato : Tlpologla
Plan de compras 25 MANTENIMIENTO GENERAL

31.de julio de 2013

- Modalidad Invitacién Privada
Contrato deobra - mantenimiento

T e

APROBADO _ 11 devseptlembre de 2013
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CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento
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rContrato No. 349
Fecha 11 de septiembre de 2013
m ||| Ill Valor Total $49.557.138,14
; IVA $315.148,73
00101 -2013-233-000357-09 kAnticipo $0,00 |
( Contratista URBANIZADORES DISENADORES CONSULTORES Y Nit. 900499277
CONSTRUCTORES SAS
Direccidn CLL 32 8-53 BARRIO MESOPOTAMIA
Ciudad TUNJA ' Teléfono 7441125
Representante Legal : e e e Cédula
Plazo de ejecucion 30 Dias 5 e P R e S
Objeto General CONTRATAR ADECUACIONES EDIFICIO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA )
[ Ordenador POLICARPAEMUNOZ FONSECA Cédula 40013363 ]
q Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159 )
~— REFERENCIAS " k \
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA v ‘
Solicitud de contratacion No.915 del 31 de julio de 2013 Modalidad - Invitacion Privada
Plan de compras Item No.25 "MANTENIMIENTO GENERAL"
Certificado de disponibilidad No.2711 del 31 de julio de 2013
Acta de adjudicacién No.2362 del 121 de septiembre de 2013
{ Ejecutor Direccién Administrativa y Financiera

VECTOR FISCAL - . ' \
05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
07. Retencion en la fuente a titulo de renta. ‘
09. Retencion en la fuente en el |mpuesto sobre Ias ventas
11. Ventas régimen coman. : .
14, Informante de exogena.

(— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO [RECURSO| g CONCEPTO VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $49.561.992,15
1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento $49.561.992,15 |
Pagos parciales :
FORMA DE PAGO
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO VALOR PAGO | VALOR AMORTIZACION]
1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA, DEBIDAM $39.645.710,51 $0,00
2 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACIC $9.911.427,63 $0,00

APROBADO - 11 de septiembre de 2013

5|Z_F| : Elaborc: LBARRERAP Pagina 1 de 2
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Contrato de obra - mantenimiento

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
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: : Contrato No. 349

: Fecha 11 de septiembre de 2013

I'I I” I'I Valor Total $49.557.138,14
00101-2013-233-000357-01 VA $315.148,73

- -233-0 7-00 . .
| | Anticipo $0,00 |
ITEMS - ~
LTEM | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO ||VA | VALOR

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. 49.557.138,14

1 ADECUACIONES EDIFICIO DE LABORATORIOS UPTC  SEDE  UN 1,00 $47.272.309,83 0% $47.272.309,83

CENTRAL TUNJA : ;
2 UTILIDAD DE LA OBRA | L] . N 1,00 $1.969.679,58 16% $2.284.828,31
Ml bA
; ZS DISENADORES CONSULTORES Y CONSTF
Direcfora Adminiétrativa y Financiera C.C. 900499277
Direcciérf Administrativa y Financiera

APROBADO - 11 de septiembre de 2013

S ! aF IG Elabors: LBARRERAP
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA:URBANIZADORES DISENADORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S | NIT. 900499277
OBJETO: “CONTRATAR ADECUACIONES EDIFICIO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA ¥ OCHO PESOS
CON 14/100 MONEDA CORRIENTE [$49 °557.138,14)

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA [30] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS
RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 20713

RUBRO: SECCION 0107 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 2711 DE 2013,

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicion de Directora Administrativa y Financiera de la
Universidad Pedagégica y Tecnologica de Colombia, debidamente. autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011; quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra URBANIZADORES DISENADORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S, como
Juridica, identificada con Nit. 900499277, Constituida por documento privado No. 0000001 de Asamblea
Constitutiva de Tunja, del 15 de octubre de 2011, inscrita el 8 de febrero de 2012 bajo el Numero 00020136
del libro IX, y la cual se encuentra representada legalmente ALBA LUCIA PUENTES ANGARITA identificada
con C.C. No. 40.024.123 de Tunja y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se
evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar
CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO, ‘consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes
consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 01162 de fecha de radicado
Treinta (30) de Julio de 2013, el jefe de Ia oficina de Planeacion de la universidad, mediante procedimiento
de Gestion de obra fisica solicita “CONTRATAR ADECUACIONES EDIFICIO DE LABORATORIOS UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA". 2). Que existe analisis de conveniencia, justificacion y necesidad: suscrito por el Jefe de la
oficina de Planeacion de la universidad. 3).Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2711
de fecha Treinta y uno (31} de Julio de 2013. 4}. Que se llevé a cabo Invitacion Privada No. 051 Atendiendo
las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo-de contrato, naturaleza y
cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad;  procedimiento en cual arrojo como resultado de
evaluacion: la adjudicacion. al -‘proponente - URBANIZADORES DISENADORES CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.A.S, razén por la cual se extendera documento contractual ‘con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5).. Que la Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011
por medio de la cual se delega la facultad de contratacion y de ordenacion del Gasto, preceptua en su
articulo primero “Delegar er el Director Administrativo de la Universidad, 1a facultad de celebrar contratos 4
ordenacion de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecrnologica dé Colombia, hasta la cuantia equivalente a
doscientos (200] Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo
cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa y
Presupuestal de la Universidad’. 6). Que de conformidad con el estudio . de'conveniencia y el tramite llevado
en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes
clausulas: PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es: “CONTRATAR ADECUACIONES EDIFICIO
DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNUA™ de acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas
que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 051 de 2013 yenlia
propuesta, presentada el dia cuatro (4) de Septiembre de 2013, la cual hace parte integral del presente
contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segtin se establece en Anexo No. 1 al
presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA.
TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL. CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto
del presente contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato.
CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1.
30ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 2711 DE 2013. QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del
presente contrato es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO
TREINTA Y OCHO PESOS CON 14/100 MONEDA CORRIENTE ($49 "557.138, 14). Suma que se cancelara de la
siguiente manera: a). Un 80% mediante maximo dos actas parciales, segtn el avance de obra, debidamente
certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a Ia
suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante.
PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la
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Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de
conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. TREINTA (30] DIAS
CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION
DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1). Atender Ias solicitudes y
recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia {UPTC), por intermedio
de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente
invitacién privada. 3). Realizar el objeto del contrato sehalado dentro de la presente invitacion privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segun los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segun el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. 5). Presentar al momento de la
liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS}, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Profesionales {ARP} y PARAFISCALES a que haya lugar. 6}. Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion
y seguridad industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7).
Cumplir de manera integral la Resolucién No. 3673 de 2008 y Resolucién No. 736 de 2009 para desarrollar
trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarroilo de este contrato debera
estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social {EPS, PENSIONES Y ARP}, y sera contratado
y pagado por EL. CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal.
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensién. Igualmente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la
suspension y su forma de pago. Superadas las:causas de la suspension, las partes suscribiran un acta
sefialando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspensién, dentro de los 5 [cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de
obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD; por intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de . Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD. . para efectuar la. tasacion y cobro, previo
requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento {10%] del valor total del mismo. La liquidacion de las muitas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cabro
se efectuara descontando el valor.de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente 0 no sean pagadas dentro-del mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo. motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de-cumplimiento. De las multas-tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara de ‘comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir. total o parcialmente con-sus. obligaciones, debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento:(20%j sobre el valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancién moratoria
por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
tnica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4] meses mas. 2. Estabilidad
Yy Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%] del valor total del contrato, por un término de
cinco (5) afnos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al
veinte por ciento (20%]} del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3) afos mas. 4. De
Responsabilidad Civil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a 200 SMLMV [Articulo 5.1.7.9. del
Decreto 734 DE 2012 por el término de ejecucion del contrato. Las cudles seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de Ia Direccion Administrativa. Las cudles seran aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL. CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a
las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor
asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta
expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente
contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la
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Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales.
DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el
presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que
celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacién entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacién en el diario tnico de contratacion, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacién de las garantias. DECIMA SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacién grave
del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a)
cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o
incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona
juridica del CONTRATISTA, c} por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d} por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD. dispondra las medidas de inspeccion, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la €jecucién del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podra modificar, ‘modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA, TERMINACION ‘DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con Ia ejecucion del objeto del contrato, segun acta de recibi a satisfaccion por
parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se
llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo
dara por terminado y ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacién y liquidacion definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacién y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA.
Para todos los efectos del.presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta ‘KAROL. DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccién, todos y cada uno de los elementos
descritos en la clausula primera-.del presente contrato, quien’ no podra delegar dicha funcion. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado. para impartir instrucciones y ordenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacién que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui sefaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrolio de ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retinan las condiciones exigidas en
los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las muitas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacién, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con Ia ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la
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ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remoci6n de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y
escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de aimacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en
desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
vinculacion laboral aiguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato
sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No.. 2711 .de 2013. b} Propuesta presentada por URBANIZADORES
DISENADORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. c} Calificaciones. d)] Condiciones y Requerimientos
de la Invitacién Privada No. 051 de 2013, e] todas las actas que se-produzcan durante la ejecucion del
contrato. VIGESIMA SEPTIMA. L EGISLACION APLICABLE. El presente contrato se regira por lo establecido en
el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD; y por las normas civiles y
comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE
APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscaies, Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en
caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se
dé el cumplimiento, previa verificacion de la 'mora mediante liquidacién efectuada por la entidad
administradora. Cuando durante la.ejecucién del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe
persistencia de éste incumplimiento, por cuatro {4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula
excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o
reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion
de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con Ia firma de las partes,
previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal
de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto ‘111 de 1996 {Consejo de
Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000} y ademas el cumplimiento de las
siguientes obligaciones por ‘parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD
las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su efecucién. Requiere 1) Aprobacion de las garantias
exigidas. 2] Acta de inicio de: la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Once (11} dias del mes de
Septiembre de 2013.

LA UNIVERSIDAD,

POLIGARPA Muy‘l’oz’ FONSE ¢
Director Administrativo y Financiero UPTC

il

EL CONTRATISTA,

URBANIZADORES DISENADORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
Rrepresentante legal ALBA LUCIA PUENTES ANGARITA identificada con C.C. No. 40.024.123 de Tunja
Ve.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

Revisé; FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elabord; ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 349 de 2013

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VALOR VALOR PARCIAL
UNITARIO
OBRA CIVIL
1 Demolicién de meson existente, de 0-1,5 m de ancho, incluye demolicion de ML 197.48 $23.148,00 $4.571.267,04

placas, poyos y apoyos de los mesones. Los escombros producto de esta
actividad deben ser sacados fuera de los predios de la universidad y dirigidos
a la escombrera municipal autorizada por las autoridades competentes. La
tuberia y diferentes accesorios electricos, hidraulicos, sanitarios y de gas
natural, deben ser entregados a la coordinacion de servicios generales de la

universidad
2 Alistado de piso e=0,04m M2 82,55 $19.067,00 $1.573.980,85
3 Demolicion de salpicadero en granito ML 81,42 $7.500,00 $610.650,00
4 Demolicion de enchape y pafiete en pared M2 10,80 $5.705,00 $61.614,00
5 Desmonte de divisiones en madera M2 60,53 $10.176,00 $615.953,28
6 Desmonte de pocetas en aluminio UN 6,00 21.153,00 $126.918,00
7 Demolicién de muro existente M2 27,98 $16.152,00 $451.932,96
8 Desmonte y reinstaiacion de puerta y ventana.existente en salon L-319 UN 3,00 316.276,00 $48.828,00
Desmonte y reinstalacion de tomas electricas’ UN 55,00 $7.938,00 $436.590,00
9 Pintura de guardaescobas, incluye encintado : ML ] 306,52 $5.082,00 $1.557.734,64
10 Esmalte sobre lamina lineal para varcos de puertas y ventanas, incluye todos ML 575,15 $8.263,00 $4.752.464,45
los elementos necesaarios para su correcta aplicacién
11 Esmalte sobre lamina llena para puerta M2 5,14 18.399,00 $94.570,86
12 Cancelacion de puntos hidrosanitarios UN 37,00 40.519,00 $1.499.203,00
13 Cancelacion de puntos de gas UN 60,00 36.307,00 $2.178.420,00
14 Cancelacion de puntos electricos UN 98,00 40.500,00 $3.969.000,00
15 Suministro e instalaciopn de vidrio transparente de 4mm M2 13,92 5$15.815,20 $220.147,58
16 Suministro e instalacion de Lampara silvania o similar 2X48. Incluye todos los UN 11,00 3$65.000,00 $715.000,00
elementos necesarios para su correcta instalacion
17 Suministro e instalacion de bombiilo ahorrador para roceta UN 21,00 $15.000,00 $315.000,00
18 Desmonte de ventilador existente en salon L-312 UN 1,00 $5.000,00 $5.000,00
19 Construccion de muro en bloque No.5 para sellar puerta de comunicacién M2 25,45 $84.725,00 $2.156.251,25
entre dos cubiculos ubicados en la Escuela, incluye panete estuco y pintura
Ias dos caras
20 Esmalte sobre madera llena para puerta. M2 42,01 $19.983,00 $839.485,83
21 Esmailte sobre lamina lineal, para marcos de ventanas, incluye empapelado y ML 244,20 $8.263,00 $2.017.824,60

encintado de vidrios, andamio, mano.de obra y demas elementos necesarios
para su correcta aplicacién

22 Suministro y aplicacién de vinilo Tipo' 1 a tres manos incluye resanes, panete M2 482,47 $13.494,00 $6.510.450,18
Yy estuco donde requiera, mano de obra y empapelado de vidrios, puertas y
ventanas, andamios y demas elementos necesarios para su correcta

aplicacion
23 Suministro y aplicacién de vinilo:Tipo 1 bajo techo a tres manos. Incluye M2 544,60 $7.135,00 $3.885.721,00
resanes, andamios, mano de obra y demas elementos parasu correcta
aplicacién - -
24 Translado de puntos electricos para encendido de luces en salon L-319A. UN. 2,00 $89.792,00 $179.584,00
Inciuye regata en muro . g
VALOR TOTAL OBRA CIVIL o : $39.393.591,52
ADMINISTRACION [19%) ] $7.484.782,39
IMPREVISTOS (1%} ; $393.935,92
UTILIDAD [5%) $1.969.679,58
VALOR ANTES DEL IVA $49.241.989,41
IVA SOBRE LA UTILIDAD $315.148,73
VALOR TOTAL PROYECTO §49.557.138,14

ACREDITACION, INSTITUCION AL DEFALTAIC
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Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - mantenimiento

00102-2013-305-003897-00

Compromiso No 3897

i’l Fecha 12 de septiembre de 2013

Certificado No
Beneficiario

Centro Costo
Objeto

Contratos No.349 Vigencia 2013

2711 Vigencia 2013

URBANIZADORES DISENADORES CONSULTORES Y Documento 900499277
CONSTRUCTORES SAS

Direccion Administrativa y Financiera
CONTRATAR ADECUACIONES EDIFICIO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

~——— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO [RECURso[ Lo CONCEPTO | VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $49.557.138,14
1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento $49.557.138,14 |

Grupo de Presupuesto
TR

ACREDITACION lNSTlTUClONAL%DELTACALIDAD
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