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SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
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Aprobacion No. 2395

00101-2013-221-002410-00

Fecha aprobacion 13 de septiembre de 2013

Valor | | $73.967.241,44 |

Contratista LC.GS.AS

Fecha actuacion 13 de septiembre de 2013

Justificacion ADJUDICACION CONFORME A INFORME DE

DE 2013

Identificacion 900445174
Valor vigencia $ 73.967.241,44
EVAUACION DE LA INVITACION PRIVADA 052

——— REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion

Tipo de solicitud Contrato

Plan de compras 42

991 14 de agosto de 2013

PROYECTOS DE INVERSION

Certificado de disponibilidad 2872 15 de agosto de 2013

Tipologia Contrato de obra - construccién

Modalidad [nvitacion Privada

APROBADO 13 de septiembre de 2013
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POLICARPA MYNOZ FONSECA

Directora Administfativa y Financiera
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. %mw & Tecnoldgica de Colombia CONTRATOS
Contrato de obra - construccion
Contrato No. 350
Fecha 13 de septiembre de 2013
“I ||| ||‘ Valor Total $73.967.241,44
IVA $282.947,69
-2013-233- - . .
00101-2013-233-000359-00 kAnthIpO $0,00 J
( Contratista LC.GSAS Nit. 900445174
Direccion CL. 12 No. 8-28
Ciudad TUNJA Teléfono SIN
Representante Legal , Cédula
Plazo de ejecucion 45 Dias
Objeto General CONTRATAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES DE LA
UPTC SEDE CENTRAL TUNJA )
f Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159 )
~—— REFERENCIAS ' \
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacién No.991 del 14 de agosto de 2013 Modalidad Invitacion Privada
Plan de compras ltem No.42 "PROYECTOS DE INVERSION"
Certificado de disponibilidad No.2872 del 15-de agostode 2013
Acta de adjudicacidn No.2395 del 13 de septiembre de 2013
Ejecutor Direccion Administrativa'y Financiera ]

VECTOR FISCAL “\

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
07. Retencién en la fuente a titulo de renta.

09. Retencién en la fuente en el impuesto sobre las ventas.

11. Ventas régimen comuan.

14. Informante de exogena.

—— AFECTACION PRESUPUESTAL - 3\
RUBRO [RECURSO]| CONCEPTO VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $73.973.317,20
| 3.3.58 20 ADM Adecuacién y Desarrollo de la infraestructura Fisica en la UPTC RP $73.973.317,20)

Pagos parciales

——— FORMA DE PAGO

ITEM I DESCRIPCION DE PAGO VAL.OR PAGO VALOR AMORTIZACION]
1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA DEBIDAI $569.173.793,17 $0,00
2 SALDO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DI $14.793.448,27 $0,00

APROBADO - 13 de septiembre de 2013
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.‘%)%, < Tecnoldgica de Colombia CONTRATOS
Contrato de obra - construccion
Contrato No. 350
Fecha 13 de septiembre de 2013
III ”l ||‘ Valor Total $73.967.241,44
00101-2013-233-000359-00 VA $282.947,69
It ) | Anticipo $0,00 |
ITEMS <
(ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO [lVA| VALOR
3.3.1 Obras preliminares y Construccién en General $73.967.241.44
1 CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL LABORATORIO DE UN 1,00 $71.915.870,70 0% $71.915.870,70
REACCIONES NUCLEARES DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
2 UTILIDAD DE LA OBRA . , UN 1,00 $1.768.423,05 16% $2.051.370,74
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ICARPA M flOZ FONSECA L.C.GS.AS

Directora Administritiva y Financiera C.C. 900445174
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 13 de septiembre de 2013
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: LIC.G.SAS .. . i NIT. 900445174
OBJETO: "CONTRATAR CERRAMIEN 7'0 PERIMETRAL DEL LABOI?A TORIO DE I?EA CCIONES NUCLEARES DE LA UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA”

VALOR: SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
OCN 44/100 MONEDA CORRIENTE ($73 "967.241,94/ ]
PLAZO DE EJIECUCION: CUARENTA Y CINCO (45] DIA CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE
LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0701 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.58 20 ADM ADECUACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EN LA UPTC RP. CDP. No. 2872 de 2013.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en:su condicidén de Directora Administrativa y Financiera de la
Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra L.C.G. S.AS., identificado con Nit. 900445174, sociedad comercial constituida
mediante documento privado de Asamblea Constitutiva de Tunja del 14 de Junio de 2011, inscrita el 22 de
Junio de 2012 bajo el No. 0019043 del libro IX y la cual se encuentra representada legalmente por MONICA
LILIANA FONSECA MURILLO, Identificado:con cedula de ciudadania No. 1.049.605.925 de Tunja, quien para
los efectos del presente contrato se denominara EL. CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento
establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte
integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA — CONSTRUCCION, consignado en las
siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto
radicado bajo el No. 01207 de fecha de radicado Quince (15] de Agosto de 2013, el director de la escuela de
fisica y laboratorio de reacciones nucleares de la universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra
fisica solicita “CONTRATAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES
DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA’. 2}. Que existe andlisis de conveniencia, justificacion y necesidad
suscrito por el director de la escuela de fisica y laboratorio de reacciones nucleares de la universidad, 3]. Que
existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2872 de fecha Quince (15) de Agosto de 2013. 4}. Que
se llevé a cabo Invitacion Privada No. 052 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074
de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad;
procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluacién la adjudicacién al proponente L.C.G. S.A.S, razén
por la cual se extendera documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
relacionado. 5). Que Ia Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se
delega la facultad de contratacién y de ordenacion del Gasto, precepta’en su articulo primero “Delegar en e/
Director Administrativo de Ia Universidad, la facultad de celebrar contratos y .ordenacion de gasto de Ja
Universidad Pedagogica y Tecriologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos (200] Salarios
Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los
requisitos y procedimientos exigidos-en los estatutos de Contratacion Administrativa y Presupuestal de la
Universidad'. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se
procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBJETO. El objeto del presente contrato es: “CONTRATAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL LABORATORIO
DE REACCIONES NUCLEARES DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA-, de acuerdo a la descripcion y
especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No.
052 de 2013 y en la propuesta, presentada el dia seis (6] de septiembre de 2013, Ia cual hace parte integral
del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segun se establece en
Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. LABORATORIO DE REACCIONES
NUCLEARES, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL. CONTRATISTA se obliga para con
LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la
clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro:

SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.58 20 ADM ADECUACION Y DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA UPTC RP. CDP. No. 2872 de 2013. QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO.
El valor del presente contrato es de SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCN 44/100 MONEDA CORRIENTE (373 “967.241,44). Suma que se
cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% mediante maximo dos actas parciales, segun el avance de obra,
debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del
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contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad
contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente
a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos
de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. CUARENTA Y
CINCO (45] DIA CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y
SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1). Atender las solicitudes
y recomendaciones que realice la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia {UPTC], por intermedio
de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2}. Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente
invitacion privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de la presente invitacion privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segtn los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segun el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. 5). Presentar al momento de la
liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS|, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP] y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de protecciéon
y seguridad industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7|.
Cumplir de manera integral 1a Resolucién No. 3673 de 2008 y Resolucion No. 736 de 2009 para desarrollar
trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de‘las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrolio de este contrato debera
estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado
y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacién iaboral con este personal,
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se preseriten .causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad 'y el Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Iguaimente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la
suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta
senalando fecha y forma de reanudacién del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspension, dentro de Jos 5 (cinco] dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. P. GRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de
obra, seran suscritas por el. CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En caso de mora o dé incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
mediante el presente documento -a LA UNIVERSIDAD ~ para efectuar la tasacion y cobro, previo
requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento {10%] del valor total del mismo. La liquidacion de las multas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de Ia obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro
se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA  PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus . obligaciones, debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%j sobre el valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancion moratoria
por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10] dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
tnica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%) del valor
del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucién del mismo y cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad
y Calidad de Ia Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de
cinco (5] ahos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al
veinte por ciento {20%)| del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3] afos mas. 4. De
Responsabilidad Civil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del
Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucion del contrato. Las cuales seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFQ. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas Yy no pagadas a
las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor
asegurado. DECIMA_TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta
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expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente
contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la
Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales.
DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el
presente contrato o su ejecucién. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que
celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacién y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacién en el diario Unico de contratacion, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacién de las garantias. DECIMA SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacion grave
del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de Ia
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la-terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a}
cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden puablico lo imponga, b) por muerte o
incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es: persona ‘natural, o por disolucién de la persona
Jjuridica del CONTRATISTA, ¢} por interdiccién judicial. o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccion, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacién del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la ejecucion dei contrato y para evitar la paralizacién
o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere necesario - introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podra: modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normaimente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con la ejecucién del objeto del contrato, segun ‘acta.de recibi a satisfaccién por
parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se
llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la-ejecucién del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo
dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.: EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion definitiva del
mismo, especialmente por::1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacion faisa al contratar, 4. Afiliacion y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA.
Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta ' KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ ‘o quien haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos
descritos en la clausula primera del presente contrato, quien no . podra delegar dicha funcion. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, estd autorizado para impartir instrucciones y ordenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui senaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerie obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
terminos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retnan las condiciones exigidas en
los documentos dei contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
hiega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con Ia ey y con Io

ey
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previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacién, fiscalizacion, supervision y revision de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y
escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de aimacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en
desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacién del presente contrato
sera improcedente cualquier reclamacion .que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante. de éste contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No. 2872 de 2013. b} Propuesta presentada por L.C.G. S.A.S. ¢) Calificaciones, d}
Condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 052 de 2013. e} todas las actas que se produzcan
durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se
regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y
por las normas civiles y comerciales que correspondan-a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA.
CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido cancelando
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, facuita expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
muitas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su
liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro {4} meses la UNIVERSIDAD dara
aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa {Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes
que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se
realizara la liquidacion de acuerdo a los: articulos 33y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con
la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el
registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de. 1994 y el decreto 111 de
1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente.No. 14935 del 27 de enero de 2000} y ademas el
cumplimiento de las siguientes obligaciohes por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1. Presentar a
LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere 1}
Aprobacion de las garantias exigidas. 2] Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Trece (13) dias del mes de Septiembre de 2013.

LA UNIVERSIDAD,

POLIGARPA MUNIO‘; FONSECA
Director Administrativo y Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,

Moo Crnyea

L.C.G.S.AS., identificado con Nit. 900445174
Representada legal MONICA LILIANA FONSECA MURILLO, C.C. No. 1.049.605.925 de Tunja

Vo,Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elabord: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 350 de 2013

CONTRATAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
PLAZO: CUARENTA ¥ CINCO (45) DIAS CALENDARIO
ftem ‘ . DESCRIPCION ‘UN--|-.CANTIDAD “VALOR VALOR PARCIAL
: E UNITARIO
1 Descapote y remocion de cobertura vegetal a mano (incluye m2 117 8.000,00 9236.000,00
retiro y disposicion final en el sitio autorizado para tal fin por la
autoridad municipal) ancho 0,6 M a lo largo del cerramiento. Se
debe tener en cuenta nivelacion escalonada, acorde con la
pendiente natura! del terreno.
2 | Suministro, extendida y compactacion de material seleccionado M3 46,5 15.500,00 720.750,00
para afirmado granular, el piso debe quedar perfectamente
nivelado para la fundicion de la cimentacion del cerramiento.
Espesor 0,30 M compactado por capas.
3 | Vviga de cimentacion, tipo T invertida para cerramiento 0,25 x ML 170 85.000,00 14.450.000,00
0,25 m. con aletas de 0,175 x 0,15 m (incluye refuerzo, mano de
obra, herramientaj concreto de 3000 PSI
4 | Columnetas de confinamiento para cerramiento 0,25 x'0,25 x M3 3,5 565.000,00 1.977.500,00
0,80 m (incluye refuerzo, mano de obra, herramienta) concreto
de 3000 Ps!
5 Muro en ladrillo a la vista e= 0,12 {incluye mano de obra, M2 140,1 41.850,00 5.863.185,00
herramienta y actividades necesarias para su ejecucion) ladrilio
tipo rejilla astriado y lacado
6 | Cerramiento y puerta de acceso en tubo HG y maya eslabonada. | M2 260 115.000,00 29.900.000,00
(incluye platina de hierro 1/2" x 1/8", angulo en hierro de 1"x1"
x 1/8", soldadura, tubo HG 2", maya eslabonada Cal. 10, h = 1,4
m, mano de obra y herramienta, y tres cuerdas en alambre de
puas; puerta de acceso en el mismo material del cerramiento.
7 | Alfajia en concreto a la vista, incluye refuerzo, concreto.de 3000 | . ML 170 30.000,00 5.100.000,00
PSl, mano de obra y actividades necesarias para'su ‘ejecucion;
COSTO DIRECTO 58.947.435,00
ADMINISTRACION | % 20% 11.789.487,00
IMPREVISTOS.| = % 2% 1.178.948,70
UTILIDAD | % 3% 1.768.423,05
VALOR ANTES DE IVA ) 73.684.293,75
IVA SOBRE UTILIDAD |- 16% 282.947,69
- VALOR TOTAL 73.967.241,44
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Nit. 891.800.330
REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - construccion

Compromiso No 3976

Contratos No.350 Vigencia 2013
Certificado No 2872 Vigencia 2013

00102-2013-305-003976-00

EII Fecha 18 de septiembre de 2013

Beneficiario LC.GSAS SE Documento 900445174
Centro Costo  Direccion Administrativa y FlnanCIera LEe R L
Objeto CONTRATAR CERRAMIENTO PERlMETRAL DEL LABORATORIO DE REACCIONES NUCLEARES

DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA E ‘ $73.967.241.44
 3.3.58 20 ADM  Adecuacién y Desarrollo de'la Infraestructura Fisica en la UPTC RP $73.967.241,44 )

JOSE WILEL AMEZQUITA ZARATE

ador Grupo de presupuesto

APROBADO 18 de septiembre de 2013

Grupo de Presupuesto
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