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Adjudicacion de proveedor

Aprobacién No. 3074
I" Fecha aprobacién 7 de noviembre de 2013

- $45.025.329,60 ]

00101-2013-221-003094-00

Valor

Identificacion 900445174

Contratista L.C.GS.AS
Valor vigencia $ 45.025.329,60

Fecha actuacion 7 de noviembre de 2013
CONFORME A INFORME DE EVALUACION DE LA INVITACION PRIVADA 070 DE 2013

Justificacion

~——— REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA -
Solicitud de contratacion 989 ' 14 de agosto de 2013 = .- Modalidad Invitacion Privada

Tipo de solicitud Contrato Tipologia  Contrato de obra - mantenimiento
Plan de compras 25 MANTENIMIENTO GENERAL
Certificado de disponibilidad 2871 15 de agosto de 2013

ﬂhnumoz JISECA

LICARPA

‘ectora Administrativa y Financiera

e FSOLUCION G963 D%ﬁ)‘ae{\lde 1
PBX 7405626 Tunja

APROBADO 7 de nowembre de 2013

Avenlda Central del Norte -
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Universidad Pedagoglca y
Tecnoldgica de Colombia

it 881.800.330
CONTRATOS

Contrato de obra - mantenimiento

w

Contrato No. 387 W
Fecha 12 de noviembre de 2013
JAIINRTELN
IVA $286.329,60
00101-2013-233-000397-00 LAnticipo $O,OOJ
[ Contratista LC.GSAS Nit. 900445174 )
Direccion CL. 12 No. 8-28
Ciudad TUNJA Teléfono SIN
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucién 45 Dias

Objeto General
CIENCIAS DE LASALUD DELA UPTC AHSR

ADECUACION E INSTALACION DE CUBIERTA EN LA PLAZA MARIA CANO DE LA FACULTAD DE

e

Terenador POLICARPA MUNQZ FONSECA
L Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ

40013363
46380159

Cédula
Cédula

—— REFERENCIAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacién No.989 del 14 de agosta de 2013
Plan de compras Item No.25 "MANTENIMIENTO GENERAL"
Certificado de disponibilidad No.2871 del 15.de agosto de 2013

Acta de adjudicacién No.3074 del 07 de noviembre de 2013
| Ejecutor Decanatura de Ciencias de la Salud

Modalidad

Invitacion Privada

—~— VECTOR FISCAL

05. Impuesto sobre la renta y complementarlos reglmen ordinario:
07. Retencidn en la fuente a titulo de renta. -

09. Retencion en la fuente en el |mpuesto sobre Ias ventas

11. Ventas régimen comun. ~

| 14. Informante de exogena.

——— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO RECURSO| CONCEPTO

VALOR

Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA
| 1224 30 ADM Mantenimiento

$45.029.240,72
$45.029.240,72 |

Pagos parCIaIes “

FORMA DE PAGO

ITEM DESCRIPCION DE PAGO

VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION]

80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA DEBIDAI
SALDO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DI

£

$36.020.263,00
$9.005.066,60

$0,00
$0,00

APROBADO - 12 de noviembre de 2013

Elaboré: LBARRERAP
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Contrato de obra - mantenimiento
. J
Contrato No. 387W
Fecha 12 de noviembre de 2013
IVA $286.329,60
00101-2013-233-000397-00 ..
3 0 | Anticipo $0,00 |
— ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION |UN|DAD\CANTIDAD‘ VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. 45.025.329,60
1 ADECUACION E INSTALACION DE CUBIERTA EN LA PLAZA UN 1,00 $42.949.440,00 0% $42.949.440,00
MARIA CANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LASALUD DELA
UPTC AHSR< : : :
2 UTILIDAD DE LA OBRA S S UN 100 $1.789.560,00 16% $2.075.889,60
Motice Tot seca Mo o,
LN
> FONSEC 7 L.C.G S.A.S
Directora Administrativaly Financiera C.C. 900445174
Direccidon Adninistrativa y Financiera

APROBADO - 12 de noviembre de 2013

5' aFZI Elaboré: LBARRERAP Pagina 2 de 2
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POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ Fi ONSECA OQRGO DII?EC TOR ADMINIS TRATIVO

- CONTRATISTA:L.C.G.SA'S o . NIT. 900445174
OBJETO: “ADECUACION E INS TALA C'ION DE CUBIERTA EN LA PLAZA M/II?IA C'ANO DE LA FACULTAD DE CIENCI/IS
DE LA SALUD DE LA UPTC AHSR”
VALOR: CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINNINUEVE PESOS CON 60/100
MONEDA CORRIENTE ($45 '025.329,60)
PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO [45] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION
DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.
VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 2871 de 2013.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identifi cada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de TunJa en su-condicion:de Directora Administrativa y Financiera de la
Universidad Pedagégica y Tecnologica de Col ombla debidamente autorizada por:la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucién No: 1525 de 2011, ‘quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra LC.G. S.AS., identificado’ con Nit. 900445174, sociedad comercial constituida
mediante documento privado de Asamblea Constitutiva de Tunja del 14 de Junio de 2011, inscrita el 22 de
Junio de 2012 bajo el No. 0019043 del libro IX 'y la cual se encuentra representada legalmente por MONICA
LILIANA FONSECA MURILLO, Identificado con cedula de ciudadania No. 1:049.605.925 de Tunja, quien para
los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento
establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte
integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA ~ MANTENIMIENTO, consignado en
las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto
radicado bajo el No. 01169 de fecha de radicado Dos (2) de Agosto de 2013, .Ia decana de ia facultad de
Ciencias de la Salud, mediante procedimiento de Gestién de obra fisica solicita “ADECUACION E
INSTALACION DE CUBIERTA EN LA PLAZA MARIA CANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE
LA UPTC AHSR". 2). Que existe analisis de conveniencia; _|ust|f' cacion y necesidad suscrito por la decana de la
facultad de Ciencias de la Salud de Ia tniversidad, 3). Que existe Certificado de Dispt onibilidad Presupuestal
No. 2871 de fecha quince (15] de Octubre de 2013. 4). ' Oue se llevo a. cabo. invitacion Privada No. 070
Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato,
naturaleza y cuantia puede ser adjudicado ‘por. dicha: modalidad; procedimiento en cual arrojo como
resuitado de evaluacion ia adjudicacion al proponente L.C.G. S.A.S, razon por la cual se extendera documento
contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que Ia Resolucion 1525
de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratacion y de
ordenacion del Gasto, preceptua en su articuloprimero. “Delegar en. el Director Administrativo de la
Universidad, 13 facultad dé“fele*b[ contratos. y ordenacion. de. gasto de I3 Universidad Pedagogica y
Tecnologica de Colombia, hasta la.cuan uivalente a. doscientos (200] Salarios Minirmos legales Mensuales
Vigentes y liquidacion de los contratos. suscritos, previo cumpllmlento de Jos requisitos y procedimientos
exigidos en los estatutos de Conlratacion Administrativa.y Presupuestal c de:/a Universidad”. 6. Que de
conformidad con el estudio de’'conveniencia y el tramite llevado ‘en est: entldad se procede a celebrar el
presente contirato, el cual se rige en especial por. las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. El objeto del
presente contrato es: “ADECUACION E INSTALACION -DE CUBIERTA EN LA PLAZA MARIA CANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UPTC AHSR", de acuerdo a la descripcion y especificaciones
técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 070 de 2013 y
en la propuesta, presentada el dia treinta (30) de Octubre de 2013, la cual hace parte integral del presente
contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segtin se establece en Anexo No. 1 al
presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. PRIMERA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UPTC TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL. CONTRATISTA se
obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se
establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con
cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No.
2871 de 2013. QUINTA. CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINNINUEVE
PESOS CON 60/100 MONEDA CORRIENTE ($45 '025.329,60/. Suma que se cancelara de la siguiente manera:
a). Un 80% mediante maximo dos actas parciales, segun el avance de obra, debidamente certificadas por el
interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a ia suscripcion dei acta de
liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento
del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del
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denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en
la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO.
CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE
INICIO. 1). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de
Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2}. Garantizar la calidad de
la obra objeto de la presente invitacién privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de la
presente invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segin los parametros
establecidos como requisitos técnicos minimos segtin el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada
una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. 5).
Presentar al momento de la liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ
Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y
Administradora de Riesgos Profesionales (ARP]) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer
cumplir las normas de proteccién y seguridad industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a
las normas legales vigentes. 7|. Cumplir de manera integral la Resolucion No. 3673 de 2008 y Resolucion No.
736 de 2009 para desarrollar trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total
o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al-contratista de las muitas
estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LLABORAL. El personal necesario para el
desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social {EPS,

PENSIONES Y ARP], y sera contratado y pagado- por EL CONTRATISTA;: ‘por_lo que LA UNIVERSIDAD no
tendra relacion laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten
causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas previa:justificacién, ia Universidad y el
Contratista suscribiran un acta de suspension del contrato, expresando con precisién y claridad las causas y
motivos de tal decision, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el
término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es
el caso, se convendran los costos de la suspensién y su forma de pago: Superadas las causas de la suspension,
las partes suscribiran un acta sefalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera
ampliar las garantias en igual periodo al de la suspensién, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. Si
fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de
Reiniciacién de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA.UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD
DE INTERVENTORIA (seran visadas por ei Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la
ampliacién de las garantias a que haya lugar, de conformidad:con el parrafo final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. ‘En caso de mora o de _incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste ‘autoriza expresamente,

mediante el presente documento a- LA UNIVERSIDAD  para efectuar la tasacion y cobro, previo
requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento {10%) del valor total del mismo.:La liquidacién de las multas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el'momento en que se ocasionen, y su cobro
se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En €l evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del ‘mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo a ia. garantia de. cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara. de comercio: 'DECIMA  PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de
.clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestard mérito eJecutlvo o'se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancién moratoria
por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete:a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
Unica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%)] del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad y
Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de
cinco {5) anos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3) aros mas. 4. De
Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a 200 SMLMV ({Articulo 5.1.7.9. del
Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucion del contrato. Las cudles seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Direccién Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a
las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor
asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta
expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente
contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la
Constitucion’ Politica, 1a ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales.
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DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el
presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ, Los contratos que
celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacién y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segiin la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario Gnico de contratacion, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA _SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a la afectacion grave
del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la
diferencia. DECIMA_OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra Ia terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: aj
cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga, b} por muerte o
incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucion de la persona
juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccién:judicial o declaracion: de quiebra del CONTRATISTA, d} por
cesacion de pagos, concurso cle acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las: ‘medidas -de inspeccién, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento: del .objeto contractual e impedir la paralizacion del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante Ia ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacion grave del objeto del mismo; fuere: necesario: introducir - variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo. respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podra: modificar,. modificando, 'suprimiendo o :adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminada
normalmente cuando EL. CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con a ejecucion.del objeto del contrato, segiin:acta de recibi a satisfaccion por
parte de la Unidad de Interventoria.de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto.administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se
llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las-obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato.y evidencie que puede
conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD: por medlo de acto administrativo. debidamente motivado lo
dara por terminado y ordendra su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera.responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y ‘llqurdauén definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad: por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber ‘suministrado informacion falsa-al contratar. 4. Afiliacién 'y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA.
Para todos los efectos del presente contrato; LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta: KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien_haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del ob_]eto vcontractual y reciba a satisfaccién, todos y cada uno de los elementos
descritos en la . clausula primera del | presente  contrato, quien no:.p
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y ordenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere necesaria: De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui sefaladas respecto de los subcontratistas que prev:amente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en cesarrollo de ‘ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones.o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerario, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no reman las condiciones exigidas en
los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si fo hubiere, Ia seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara
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las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y
escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en
desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato
sera improcedente cualquier reclamacién que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA _SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: aj
Certificado de Disponibilidad No.2871' de 2013. b} Propuesta presentada por L.C.G. S.A.S. c) Calificaciones. dj
Condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 070 de 2013. €] todas las actas que se produzcan
durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se
regira por lo establecido en el Acuerdo 074 deﬁZO 10-expedido por. el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y
por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA.
CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI- CONTRATISTA declara que ha venido cancelando
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad-Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
muitas sucesivas hasta tanto se dé’ el cumplimiento; previa verificacion de la mora mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucién del contrato o a la fecha de su
liquidacion se observe persistericia de ‘éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dara
aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes
que las modifiquen o reformen|. VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se
realizara la liquidacién de acuerdo a los articulos 33.y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y. EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con
la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y Ia contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el
registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado ‘en-el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de
1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera; expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000] y ademas el
cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1. Presentar a
LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros-de que trata este contrato. Para.su ejecucién. Requiere 1)
Aprobacion de las garantias exigidas. 2} Acta de’inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Doce (12} dias del mes de Noviembre de 2013.

LA UNIVERSIDAD,

POLICARPA MUNOZ EONSECA
Director Adniinistrativo y Financiero UPTC

~

EL CONTRATISTA,

NMonce Tenseca Muille,

L.C.G. S.AS., identificado con Nit. 900445174
Representada legal MONICA LILIANA FONSECA MURILLO, C.C. No. 1.049.605.925 de Tunja

Va,Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisd: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 387 de 2013

REALIZAR LA ADECUACION E INSTALACION DE CUBIERTA EN LA PLAZA MARIA CANO DE LA FACULTAD DE
g CIENCIASDELASALUDDELAUPTC AHSR S

PLAZO 45 DIAS CALENDARIO
iTEM kDESCRlPClON : Semsmonn i s i L UNIDAD | CANT. VALOR ' | VALOR PARCIAL
: s o [UNITARIO - of
1 Desmonte de cubierta en teja Fibro-Cemento, para el M2 4,00 8.500,00 34.000,00
paso de las cerchas de la cubierta, incluye retiro y
disposicion final de escombros fuera de los predios
de la Universidad en sitios autorizados por la entidad
competente.
2 Desmonte de canal y bajantes existentes en el ML 21,80 6.500,00 141.700,00

costado sur, incluye actividades necesarias para su
realizacién, retiro y disposicion final.de escombros
fuera de los predios de la Universidad.

3 Excavacién para conformacion de dados base de la* L UN i 8,00 4.000,00 32.000,00
estructura metalica (30 x 20 x 30), incluye ruptura del. i :

piso existente (acabado y base), retiroy disposicion
final de escombros fuera de los predlos de Ia
Universidad.

4 Construccion de dados en concreto de 3000 PSI para UN 8,00 55.000,00 440.000,00
soporte de estructura metdlica, incluye solado en
recebo compactado (e = 10 cm); parrilla en acero de
1/2" (ver dlseno) material y actividades necesarias
para su ejecucion.

5 Suministro e instalacion de pernos:para anclaje dela UN 32,00 8.000,00 256.000,00
base de estructura metalica, pernos 1/2"x 4, rosca
ordinaria, tuercas y arandelas.

6 Platina base para anclaje de estructura metalica, {20 UN 8,00 reto 734 280.000,00
x30,e= 1/4") cuatro perforaciones (ver disefio),
nivelar con piso acabdo existente {solo sobresalen: Ios
pernos de anclaje, la tuerca mas 5 mm. !
7 Construccion e instalacion de columnas y cerchas 2 KG 910,80 9.000,00 8.197.200,00
metdlicas (porticos planos, segun diseno), en tubo . :

estructural cuadrado de lédmina 50.x 50 x 3. mm,
incluye soldaduras; pmtura en anticorrosivo,
soldadura y elementas d-e fijacion a platinas base.

8 Suministro e instalacion de correas metalicas {Tubo M2 1075,30 1.000,00 1.075.300,00
estructural 50 x 50 x 3 mm), incluye actividades £

necesarias para su e;ecucmn pintura ant:corrosnva
dos manos. : # :

9 Suministro e instalacion de arrlostram nto ‘curvo ML 215,60 40.000,00 8.624.000,00
para correas metalicas (ver disefio, Tubo estructural - =

50 x 50 x 3 mm), incluye actividades necesarias para
su ejecucion, pintura anticorrosiva dos manos. I . et

10 Canal metdlica en lamina galvanizada cal. 20, ML +.15,00 60.000,00 200.000,00
desarrollo 80 cm (ver detalle), incluye montaje, y
actividades necesarias para su instalacion y
perforaciones para las bajantes, silicona para remate
contra muro.

11 Canal metalica en lamina galvanizada cal. 20, ML 15,00 60.000,00 900.000,00
desarrollo 80 cm (ver detalle), incluye montaje, y
actividades necesarias para su instalacion y
perforaciones para las bajantes, para instalar en el
costado sur [cubierta existente).

12 Bajantes de aguas lluvia en tubo PVC de 4", incluye ML 18,00 45.000,00 810.000,00
accesorio, elementos de soporte y fijacién al muro
{conectarlas a codos previstos para tal fin),
actividades necesarias para su ejecucién.

13 Cubierta en Policarbonato Alveolar de 8 mm, incluye M2 120,80 70.000,00 8.456.000,00
elemetos de fijacién y soporte, ademas de las
actividades necesarias para su realizacién.

14 Arreglo de tejas de Fibra-Cemento por donde pasé la GL 1,00 250.000,00 250.000,00
estructura metalica, se debe utilizar materiales
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apropiados para el resane y que den un acabado
estético agradable.

15 Pintura de estructura metalica, tres manos de esmalte ML 216,00 20.000,00 4.320.000,00
color blanco semi-mate, incluye actividades y equipo
necesario para su ejecucion.

16 Vinilo sobre panete, tipo 1, tres manos, color blanco. M2 50,00 16.500,00 825.000,00
Incluye resanes.
17 Aseo general de la obra, incluye retiro de escombros GL 1,00 250.000,00 250.000,00

fuera de los predios de la Universidad, y disposicion
en sitios autorizados por el ente encargado.

COSTO DIRECTO 35.791.200,00
ADMINISTRACION 15% 5.368.680,00
IMPREVISTOS 5% 1.789.560,00
UTILIDAD 5% 1.789.560,00
VALOR ANTES DEL IVA 44.739.000,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% 286.329,60
VALOR OBRA CIVIL L i . 45.025.329,60

ACREDITACION lNSjl'lTUClONA
RESOLUCIONGQGE’- DE2.010ME:N
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REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - mantenimiento

Compromiso No 5207
||| l ” I | | ” W Fecha 13 de noviembre de 2013
00102-2013-305-005207-00 R $45025329,60

Contratos No.387 Vigencia 2013
Certificado No 2871 Vigencia 2013

Beneficiario LC.GSAS Documento 900445174
Centro Costo Decanatura de Ciencias de la Salud '
Objeto ADECUACION E INSTALACION DE CUBIERTA EN LA PLAZA MARIA CANO DE LA FACULTAD

DE CIENCIAS DE LASALUD DE LA UPTC AHSR

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO l RECURSO ] CONCEPTO VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $45.025.329,60
| 1.2.21 30 ADM  Mantenimiento $45.025.329,60J

JOSE WILLI EZQUITA ZARATE
Coordi Grupo de presupuesto
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