U)i C =t

DLC =gy
Universidad Pedagogica y 3
Tecnolégicade Colombia

INVITACION PRIVADA No. 091 DE 2013

CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE INVITACION

INVITACION PRIVADA No. 091 DE 2013
“CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERIA UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA"

Ly
-
1

g piee

Lpic

Universidad Pedagogica y
Tecnoldgica de Colombia

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
TUNJA, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE 2013



INVITACION PRIVADA No. 091 DE 2013

U)i C
pic
Universidad Pedagogica y
Tecnolégica de Colombia

INVITACION PRIVADA No. 091 DE 2013
“CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS FACULTAD DE
INGENIERIA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”

CRONOGRAMA

Invitaciones privadas y pliegos
de condiciones

Miercoles cuatro (4) de Diciembre de 2013. En los correos electronicos de los
invitados.

Visita Técnica al area de implantacién del
edificio

Viernes seis (6) de Diciembre de 2013. Iniciara a las 9:30 a.m. Iniciara en la
oficina de planeacion de la Universidad Uptc Tunja. (Edificio Administrativo
5 piso)

Observaciones a las Condiciones Y
Requerimientos de Invitacion

Hasta las 3:00 pm del dia Lunes nueve (9) de Diciembre de 2013. Radicadas
en la Coordinacion del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios de la
UPTC (Ubicada en el segundo piso del edificio Administrativo Uptc Tunja), o
al correo electrénico bienes.suministros@uptc.edu.co en formato PDF y
debidamente firmadas.

Plazo para resolver observaciones

Martes diez (10) de Diciembre de 2013. La respuesta sera enviada a los
correos electronicos de los proponentes.

Entrega de Propuestas y Apertura.

Viernes trece (13) de Diciembre de 2013, hasta las 11:00 a.m. Radicadas en
la Direccibn Administrativa y Financiera de la Universidad (Tercer piso del
edificio Administrativo).

Evaluacion de las propuestas

Se realizara los dias Lunes Dieciseis (16) y martes diecisiete (17) de Diciembre
de 2013. Los resultados seran enviados a los correos electronicos de los
proponentes.

Plazo para subsanar documentos segun
evaluacién:

Miercoles dieciocho (18) de Diciembre de 2013, hasta las 4:00 p.m.
Radicadas en la Coordinacion del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios
de la UPTC (Ubicada en el segundo piso del edificio Administrativo Uptc
Tunja), o al correo electrénico bienes.suministros@uptc.edu.co en formato
PDF y debidamente firmadas. Los documentos que se requieran en original
en la presentacion de la propuesta, no se pueden allegar en correo
electronico, deben allegarse en medio fisico en la oficina indicada
anteriormente.

Observaciones a los resultados
segun evaluacion:

Miercoles dieciocho (18) de Diciembre de 2013, hasta las 4:00 p.m Radicadas
en la Coordinacion del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios de la
UPTC (Ubicada en el segundo piso del edificio Administrativo Uptc Tunja), o
al correo electrénico bienes.suministros@uptc.edu.co en formato PDF y
debidamente firmadas.

Plazo para resolver observaciones a los
resultados:

Jueves diecinueve (19) de Diciembre de 2013. La respuesta sera enviada a
los correos electronicos de los proponentes.

Informe final de Evaluacion

Jueves diecinueve (19) de Diciembre de 2013. La respuesta sera enviada a
los correos electronicos de los proponentes.

Comunicacion de la Adjudicacién

Jueves diecinueve (19) de Diciembre de 2013. La respuesta sera enviada a
los correos electronicos de los proponentes

Contrato

Dentro de los tres (3) dias siguientes

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 articulo 20 del Decreto 2153 de 1992 la hora Oficial que regira
la presente Invitacion, sera la senalada en el reloj de la Direccion Administrativa, el cual se encuentra ajustado a lo
sefalado por la Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para Colombia.
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INVITACION PRIVADA No. 091 DE 2013
“CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS FACULTAD DE
INGENIERIA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”

La Propuesta anterior debera presentarse en los siguientes términos:

1. ADVERTENCIA: La cotizacién que presente el oferente tiene la calidad de propuesta, por lo tanto la
misma sera evaluable una vez recibida dentro del término y la oportunidad adecuada.

2. OBJETO.“CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS FACULTAD DE
INGENIERIA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”

3. VALIDEZ DE LA COTIZACION: El oferente debera expresar claramente la validez de su propuesta,
pero en todo caso no podra ser inferior a sesenta (60) dias calendario.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS: De conformidad con anexo 1, Cantidades de Obra, presupuesto y
Especificaciones Técnicas.

Nota: Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas minimas no se tendran en
cuenta en el proceso de calificacion.

Los valores deberan expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables. Por lo tanto, el
Proponente favorecido con la adjudicacion no podra alegar durante la ejecucién del contrato
desequilibrios econémicos y solicitar incrementos de precios por factores que pudieron ser previsibles
de acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto.

4.1. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

El proponente, favorecido debera registrarse en la base de datos de proveedores de la UPTC; Oficina de
Bienes, Suministros e Inventarios.

4.1.1. VISITA AL AREA DE IMPLANTACION DEL EDIFICIO

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA tiene programada la visita al area de
implantacion del edificio, segun cronograma. La visita sera de caracter obligatorio, y dirigida por un
funcionario de la OFICINA DE PLANEACION DE LA UPTC, quien hara el registro sobre la asistencia y
observaciones especiales a que haya lugar.

La visita se realizara segun las siguientes condiciones: El proponente y/o Delegado debidamente
autorizado, en el momento del registro de la visita debe presentar:

e La autorizacidn escrita del Proponente al profesional delegado (Arquitecto o Ingeniero Civil)
en la que incluya que la delegacion es para asistir a la visita programada dentro de la Invitacion
Privada identificacion de quien delega y aceptacion de la persona delegada con su
identificacion.

e Ademas el profesional asistente a la visita de obra, debe presentar copia de la tarjeta
profesional que lo acredite como Arquitecto o Ingeniero Civil, asi como copia de la cedula de
ciudadania.

Los proponentes, o quien avale la propuesta, podran visitar e inspeccionar el area de implantacion del
edificio para que complementen aspectos, que influyan en la ejecucion de los estudios, disefios del
proyecto y de la obra y que deban proveerse tales como: investigar la disponibilidad de mano de obra,
medios de transporte, accesos, condiciones locales que afectan el disefio y la construccién y de manera
especial, las posibles fuentes de abastecimiento de materiales para la obra y sus caracteristicas.
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Sera responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para conocer las condiciones
locales que pueden afectar el costo y la ejecucion de los trabajos. Por lo anterior, la presentacion de la
oferta hara implicito el conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones bajo las cuales se haran
los trabajos. La Oficina de Planeacidon entregara a cada proponente un certificado de Visita.

Una vez realizada la visita y atendidas las inquietudes de los PROPONENTES que se puedan resolver en
ese momento, se entregara una certificacion de asistencia.

Es requisito indispensable para presentar la propuesta, asistir a la visita, asistencia que se acredita con el
respectivo certificado. Teniendo en cuenta el caracter obligatorio de la visita y su importancia, la
inasistencia y por consiguiente la no presentacion del certificado respectivo en la propuesta o su nho
acreditacion, es una causal de inelegibilidad de la propuesta.

El hecho que los PROPONENTES no se preocupen por conocer e investigar los detalles y condiciones
bajo los cuales sera ejecutado el objeto del contrato, no se considerara como excusa valida para
posteriores reclamaciones.

4.1.2. CONDICIONES TECNICAS

COMPROMISOS DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL PROYECTO

Contratar la Consultoria para la elaboracion del Levantamiento Topogrdfico, Estudios de Suelos y
Diserios Geotécnicos, Diserios Arquitectonicos (Incluye Diserios Urbanistico y Paisajistico); Estudios y
Diserios Estructurales; Estudios y Diserios Hidraulicos, Sanitarios, Aguas Lluvias y Red contra Incendios;
Estudios y Diserios Eléctricos, Estudios y Diserios Voz y Datos; Estudios y Diserios Sistemas de Proteccion
para Descargas Atmosféricas; Estudios y Diserios Red de Gas Natural; Estudios y Diserios Red de Gases
Especiales; Presupuesto de Obra, Andlisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas de
Construccion Generales y Particulares y Memorias de Cdlculo de Cantidades de Obra,; Programacion y
Control de Construccion de Proyectos y Programa de Inversion para la Construccion del Edificio de
Laboratorios, Facultad de Ingenieria UPTC Sede Central Tunja.

PROGRAMA DE EJECUCIONES E INVERSIONES

La Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia tiene programado los trabajos, objeto de la
presente invitacion en un plazo de Noventa (90) dias calendario.

El adjudicatario debera presentar al Interventor, un cronograma detallado de la ejecucién de los
disefnos, que incluye todas las actividades correspondientes a los trabajos a realizar.

El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la
ejecucion se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. Estas conllevaran la aplicacion de las sanciones
previstas en el contrato.

SUMINISTRO DE DATOS AL INTERVENTOR

El CONTRATISTA debera suministrar al INTERVENTOR, cuando este lo requiera, informacién completa y
correcta sobre la cantidad de personal empleado en cada actividad del trabajo, salario o sueldo y sus
afiliaciones a los sistemas pensionales, de salud y riesgos profesionales.

ENTREGA Y RECIBO DE LOS DISENOS

El CONTRATISTA tendra Noventa (90) dias calendario para entregar lo contratado, la fecha en que se
propone la entrega provisional de los diserios sera establecida con la INTERVENTORIA con el fin de no
obstruir el tiempo determinado para su entrega final; el INTERVENTOR dara aprobacion a los mismos, si
es el caso, o hara las observaciones necesarias para que el CONTRATISTA entregue los disefios a entera
satisfaccion de la UPTC. Mientas el CONTRATISTA no haya terminado los disefios o no haya ejecutado
las correcciones y/o modificaciones ordenadas, no hara recibo oficial del objeto del contrato.

La entrega definitiva de los disefios se hara constar en un acta final que firmaran el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR y en la cual quedara comprometido el CONTRATISTA a responder por cualquier
aclaracién que se requiera dentro de la etapa de obtencion de licencias, permisos y la construccion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ENTREGA
CONDICIONES ESPECIFICAS

La UPTC requiere CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA.

Dentro de la presente Invitacion, Los PROPONENTES deben considerar en sus ofertas los siguientes
aspectos, que no exoneran de responsabilidad al CONTRATISTA, quien se considera profesionalmente
idéneo, competente y con los medios técnicos y humanos adecuados para realizar su labor.

PLANOS
PLANOS DE LA ETAPA DE DISENO

EI CONTRATISTA debera elaborar los planos definitivos de todos los disefos, calculos y demas estudios,
los cuales deberan ser entregados con el visto bueno de la INTERVENTORIA.
El alcance de los estudios y disefios es el siguiente:

Levantamiento Topografico

El CONTRATISTA debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado y previendo
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y
futura construccion de las obras, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC.

Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en
un plano de ubicacién general (El levantamiento topografico deberan incluir toda la informaciéon de
detalle que sea requerida para el proyecto).

Estudio de Suelos y Disefios Geotécnicos

El CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalué el estado de
interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentaciéon en el disefio
estructural; igualmente, se debera investigar las condiciones de consolidacién de las estructuras vecinas
y su interaccién con la futura construccion de las obras.

El CONTRATISTA debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacion de sondeos como minimo 8,
pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones.

Antes de iniciar las actividades de exploracion, el CONTRATISTA presentara para aprobacion del
INTERVENTOR el programa de exploraciéon de campo y ensayos de laboratorio.

E] Estudio de Suelos, deberd Comprender:
- Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

- Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el
disefio estructural para el proyecto objeto de la presente Invitacién, de tal forma que se
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
soluciones técnicas y econémicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto,
asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

- El trabajo de campo, previa consulta y aprobacion del INTERVENTOR, debe comprender como
minimo perforaciones mecanicas, en numero y profundidad adecuada que permita conocer el
limite de la interaccion subsuelo-estructura.

- Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de
un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras
alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y
ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y
resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de
los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico y si
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se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y
confinada.

- Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, pero no limitarse, a los siguientes ensayos:

- Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico
de sdlidos.

- Prueba de resistencia al corte.

- Comprension inconfinada.

- Prueba de compresibilidad: Consolidacion.

- Evaluacién del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos
expansivos.

- El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefio necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los
factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

- Demas consideraciones y requisitos segun NSR-10, Titulo H.

Con los resultados del estudio de suelos, se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de
los diserios estructurales e hidraulicos.

Diserios Arquitecténicos (Incluye Diserfios Urbanistico y Paisajistico)

El CONTRATISTA debera elaborar todos los disefos arquitectonicos, urbanisticos y paisajisticos,
generales y detallados, necesarios para la construccion de la edificaciéon propuesta.

Los disefios deben contemplar los espacios definidos en el Programa de necesidades y definir los
materiales necesarios en sus acabados.

Los disefios deben cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO 01 DE LAS
DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares de Colombia- “Alcance y etapas de referencia en los servicios
profesionales de disefio arquitectonico.” Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la
INTERVENTORIA de Disefos en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

La elaboracion de los disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto
incluyendo:

. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

. Cobertura vegetal propuesta segun especies.

. Distancias y alturas minimas de plantacion.

. Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en

temas relacionados con el ruido.
Estudios y Diserios Estructurales

Con base en el estudio de suelos, disefio geotécnico, el levantamiento topografico, el proyecto
arquitecténico y la informacion recopilada y analizada, el CONTRATISTA debera realizar los estudios y
disefios estructurales dando estricto cumplimiento a la norma NSR-10 y demas normas complementarias
vigentes.

Los disefios deben contemplar los analisis previos, las memorias de calculo y analisis de resultados,
informacién sobre el software utilizado, los planos de disefo para la construccion de todas las
estructuras (Elementos Estructurales y No Estructurales); asi mismo, debe incluir las correspondientes
cantidades de obra, listas de refuerzo y figuracion y despiece de estructuras.

Toda la Informacion Estructural debe cumplir con los contenidos basicos determinados NSR-10, A.L.5.:
Disefnos, Planos, Memorias y Estudios.
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Debe cumplir las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios
en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Estudios y Disefios Hidraulicos, Sanitarios, Aguas Lluvias y Red contra Incendios

El CONTRATISTA debera realizar los diserios de la red hidraulica y sanitaria incluyendo las acometidas
para las mismas, disefio de la red de agua lluvia y la disposicion final de la misma y disefio de la red
contra incendios.

Toda la Informacion Estructural debe cumplir con los contenidos basicos determinados NSR-10, A.lL.5.:
Diserios, Planos, Memorias y Estudios.

Lo anterior de acuerdo con la normatividad vigente de la empresa local prestadora del servicio
PROACTIVA y el RAS 2000, teniendo en cuenta las condiciones de servicio y los datos técnicos
suministrados por PROACTIVA.

El diseho comprende las redes de acueducto y alcantarillado, sanitario y pluvial, de drenaje superficial y
subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua
potable, la evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios,
sifones, rejillas, etc.),

A su vez todo lo correspondiente a la red contra incendios la cual debe contemplarse dentro del disefio
hidraulico de la edificacion previendo cumpliendo con lo requerido en la normativa vigente y demas
consideraciones y requisitos segun NSR-10, Titulo J y K.

El CONTRATISTA debera realizar los tramites de legalizacion ante PROACTIVA de los estudio y disefio
de la red Hidraulica, Sanitaria, Aguas Lluvias y Red contra Incendios

Debe cumplir las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios
en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Estudios y Diserios Eléctricos

El CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefios eléctricos teniendo en cuenta la el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, el reglamento de lluminaciéon y Alumbrado Publico RETILAP,
el cédigo eléctrico internacional y demas normativa vigente aplicable, de manera que se satisfagan las
exigencias aplicables para este proyecto y las regulaciones establecidas por la empresa local prestadora
del servicio EPSA.

El CONTRATISTA debera realizar los tramites de legalizacion ante la EBSA del estudio y diserio de la red
Eléctrica.

Debe cumplir las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios
en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Estudios y Disefios Voz y Datos

El CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefios de cableado estructurado para voz y datos,
sistema de TV y sonido, de manera que se satisfagan las exigencias aplicables para este proyecto, el
disenio debera implementarse con caracteristicas de flexibilidad, proteccion de obsolescencia
tecnoldgica de minimo 20 arnos para el cableado estructurado Categoria 6 o la dispuesta por la
Universidad en su sistema de conectividad, a su vez operacion simplificada y centralizada con
caracteristicas de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y operatividad.

El disefio debe especificar la utilizacion de los equipos activos necesarios a instalar en cada centro de
cableado, indicando las especificaciones técnicas minimas que debe cumplir cada uno.

Debe cumplir las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios
en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Estudios y Diserios Sistemas de Proteccidon para Descargas Atmosféricas



Universidad Pedagogica y

INVITACION PRIVADA No. 091 DE 2013 Tocmltglea e Colomel

El CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefios de Proteccion para Descargas Atmosféricas de
manera que se satisfagan las exigencias del proyecto, teniendo en cuenta la normativa vigente
aplicable teniendo en cuenta la necesidad de proteccion de los equipos que se manejaran dentro de la
edificacion.

Debe cumplir las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefos
en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Estudios y Disefios de GAS NATURAL

El CONTRATISTA debera realizar los diserios de GAS NATURAL incluida la acometida de la red para la
edificacion propuesta, con base en las directrices dadas por la empresa prestadora del servicio GAS
NATURAL Cundiboyacense, los respectivos disefios arquitectonicos, uso requerido y todas las redes que
afecten el proyecto.

Los estudios y disefios deben incluir: Planos constructivos de las Redes de distribucién interna y
conexion externa (Incluyendo ductos de ventilacion), memorias de calculo, cuantificacion del
presupuesto y de las especificaciones técnicas de acuerdo con lo descrito en este numeral.

El CONTRATISTA debera realizar los tramites de legalizacion ante GAS NATURAL del estudio y disero
de la red GAS.

Debe cumplir las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios
en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Estudios y Disefios Red de Gases Especiales.

El CONTRATISTA debera realizar los disefios de la red de gases especiales incluido el centro de acopio
de los mismos de acuerdo a los requerimientos de la edificaciéon, teniendo en cuenta la normativa
vigente, disefos arquitecténicos, uso requerido y todas las redes que afecten el proyecto.

Los estudios y disenos deben incluir: Planos constructivos de las Redes de distribucién interna y
conexion externa (Incluyendo ductos de ventilacion), memorias de calculo, cuantificacion del
presupuesto y de las especificaciones técnicas de acuerdo con lo descrito en este numeral. Debe cumplir
las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefos en cada una
de las entregas parciales y en la definitiva.

Presupuesto de Obra

Con base en los estudios y disefios contratados, el CONTRATISTA debera medir, cuantificar y
presupuestar todos los elementos para la edificaciéon propuesta.

La elaboracion del presupuesto de obra para la edificacion, requiere del conocimiento detallado de los
disefios y estudios contratados (Levantamiento Topografico, Estudios de Suelos y Disefios Geotécnicos,
Diserios Arquitecténicos (Incluye Disefios Urbanistico y Paisajistico), Estudios y Disefos Estructurales,
Estudios y Diserios Hidraulicos, Sanitarios, Aguas Lluvias y Red contra Incendios, Estudios y Disefos
Eléctricos y especiales, Estudios y Disefios Voz y Datos, Estudios y Disefios Sistemas de Proteccion para
Descargas Atmosféricas, Estudios y Disefios Red de Gas Natural, Estudios y Disefios Red de Gases
Especiales y demas) para poder contar con dos A dos insumos fundamentales para la proyeccion del
Presupuesto que son, las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra.

La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizaran
mediante la metodologia para calcular del costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de
Precios Unitarios” -APU- y mediante e estudio de precios de mercado por medio de cotizaciones.

El Presupuesto de Obra debera estar conformado por los siguientes elementos:

- No. de item: Es la numeraciéon consecutiva y ordenada que identifica cada una de las
actividades que se requieren ejecutar para la construccién de la obra. El orden de numeracién
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de capitulos y actividades se debe realizar conforme la cronologia de ejecucion de las
actividades.

- Descripcion: Es el nombre o una descripcion corta de la actividad. Este nombre o descripcion
debera corresponder a una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la
misma numeracion (No. de Item).

- Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema métrico internacional.

- Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se
debera utilizar, en lo posible, numeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario,
redondear a maximo dos cifras decimales. Debera corresponder a la medicién o al calculo
realizado con base en los planos de construccién y/o memorias de disero, y tendra el soporte
correspondiente en las memorias de calculo de cantidades.

- Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo
de la ejecucion de una unidad de la respectiva actividad.

- Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicaciéon de la cantidad por el valor
unitario.

- Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores
Parciales de todas las actividades que conforman un Capitulo.

- Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores
Totales de todos los Capitulos.

- Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores
correspondientes a la Administracién, los Imprevistos y la Utilidad segun criterio de Ia
Universidad.

- Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al calculo del IVA,
correspondiente al 16%, sobre el valor de la Utilidad.

- Valor Total de la Propuesta: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del
Costo Directo Total, mas el valor de los Costos Indirectos, mas el valor del IVA sobre la Utilidad.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -APU-
Para cada uno de los ITEMS (actividades) requeridos para la ejecucién de las obras objeto del presente
proceso, que respalden los precios de los insumos o materiales con los cuales se determiné el costo

unitario de cada actividad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

- Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales de
construccion y demas aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios.

- La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacidon correspondiente.

- Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en cuenta los costos de
propiedad y de operacién, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante), etc.

- Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario
relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Item, incluyendo desperdicios y los
materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.).

- Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo todos los fletes.

- En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de

personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o el vigente en la region, afectado
del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los

9



INVITACION PRIVADA No. 091 DE 2013

rendimientos establecidos deberan ser el resultado de un estudio cuidadoso que determine
optimamente el tiempo de ejecucion de la unidad del item considerado.

- En la determinacion de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones
locales y la localizacion de la obra con respecto a los centros de producciéon y abastecimiento,
discriminando los gastos por administracion y los porcentajes para imprevistos y utilidad.

- Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los
materiales y procesos constructivos necesarios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION GENERALES Y PARTICULARES.

Con base en los estudios y disefios técnicos y arquitectonicos, el CONTRATISTA debera entregar, el
documento de especificaciones técnicas constructivas; éste documento debera recoger la totalidad de
especificaciones resultantes de los distintos estudios y disefios, perfectamente coordinadas y coherentes
entre si, con el formato de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disefos,
obedeciendo a una misma redaccién y presentacion, para la edificaciéon propuesta.

Las Especificaciones Técnicas deberan contener la siguiente informacion:

ITEM No

NOMBRE DEL iTEM

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecucion)
. ENSAYOS A REALIZAR

. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. MATERIALES

. EQUIPO

. DESPERDICIOS

. MANO DE OBRA

. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

. OTROS (Imagenes, esquemas, etc.)

Nota: El numero del item, el nombre del item y su unidad de medida, deberan ser los mismos que
aparecen en el presupuesto.

Las especificaciones técnicas se recopilaran y presentaran en un solo documento.

MEMORIAS DE CALCULOS DE CANTIDADES DE OBRA.

EI CONTRATISTA debera entregar las memorias de calculo que soporten las cantidades finales de obra.
PROGRAMACION Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION

Elaboracién de los Diagramas de GANTT y Trayectoria Critica con el fin de garantizar el control de la
obra y evidenciar la ejecucion de actividades en forma coordinada dentro de los tiempos estipulados

para cada una de ellas.

El programa debera presentarse en meses como valor "absoluto”, indicando el numero de cuadrillas
utilizadas dia a dia.

PROGRAMA DE INVERSION

El CONTRATISTA debera presentar el programa de inversidon del presupuesto de obra, donde se indique
la inversion semanal y mensual del presupuesto.
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LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y PERMISOS

El CONTRATISTA se obliga a realizar todos los tramites para la obtencion de las respectivas licencias de
construccion y las demas permisos que se requieren en el predio donde se va a implantar el proyecto
propuesto ante la curaduria y demas estamentos, sera responsable de la aprobacion de sus disefios ante
la respectiva curaduria y por ende, debera realizar los ajustes necesarios hasta que se tenga la
aprobacion de la licencia o permiso requerido.

Como minimo debera contemplar:

- Licencia de construccion expedida por la curaduria urbana.

- Licencia de aprovechamiento forestal si es el caso

- Aprobacion del proyecto hidraulico y sanitario por PROACTIVA.

- Aprobacion del proyecto eléctrico por la EBSA.

- Aprobacion del proyecto de GAS ANTURAL por GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE.

Nota: en caso de requerirse algun tipo de licencia o permiso especial en el desarrollo del proyecto el
CONTRATSITA deber realizar el tramite para su obtencion.

PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera entregar la programacion de sus actividades teniendo en cuenta las entregas
parciales y final de los estudios y disefios técnicos integrados de acuerdo con el siguiente cronograma:
o ESTUDIOS PREVIOS

ANTEPROYECTO

PROYECTO e INICIO DE TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO COMPLETO Y DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y
PERMISOS REQUERIDOS.

PRODUCTOS A ENTREGAR
Los planos deberan entregarse como se indica a continuacion:

e Un (1) juego de planos originales, debidamente firmados.
e Un (1) juego de copias de planos, debidamente firmadas
e Dos (2) copias en medio magnético en ACAD.

Los documentos técnicos deberan entregarse en dos (2) copias fisicas debidamente firmadas y dos (2)
copias en medio magnético las cuales deberan contener los calculos, memorias, estudios realizados y
demas documentacion que haga participe de estos.

Entrega de la Informacién derivada del Levantamiento Topografico

Adicionalmente a los planos se deben debe entregar:

Memorias topograficas en original y una copia estan deben incluir las carteras topograficas, registro
fotografico, certificado de la calibracion de los equipos y matricula profesional del especialista
responsable.

Entrega de la Informacién derivada de los Estudios de Suelos y Disefios Geotécnicos

Se entrega un informe el cual debe contener las recomendaciones que deben seguir el Ingeniero
estructural para sus disenos, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos

constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la INTERVENTORIA durante la
ejecucion de las obras.
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Igualmente, las recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de
infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacibn o manejo en caso de suelos expansivos o
especiales.

El informe final debera como minimo contener la siguiente informacion:
- Antecedentes
- Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

- Esquemas indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques,
descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

- Memorias de calculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.
- Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).
- Diserios requeridos y recomendaciones.

- Recomendaciones entorno a tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

Entrega de la informacién derivada de los Disefios Arquitectonicos (Incluye Disefio Urbanistico y
Paisajistico)

Planos de los disefos arquitectonicos, urbanisticos y paisajisticos, generales y detallados, necesarios
para la construccion de la edificaciéon propuesta.

Los disefios deben contemplar los espacios definidos en el Programa de necesidades y definir los
materiales necesarios en sus acabados.

Los disefios deben cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO 01 DE LAS
DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares de Colombia- “Alcance y etapas de referencia en los servicios
profesionales de disefio arquitecténico.”

Plano del Disefio paisajistico: debera contemplar las especificaciones, calidad, cantidad y especies
propuestas para la arborizacién; la Cobertura vegetal segun especies; la Distancias y alturas minimas de
plantacion y la Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en
temas relacionados con el ruido.

Entrega de la Informacion derivada de los Estudios y Diserios Estructurales.
EI CONTRATISTA debera entregar:

- Memorias de calculo de todos los elementos estructurales y no estructurales, en las cuales se
debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados, descripcion del
sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo,
viento, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de
capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica,
verificacion de derivas e irregularidad torsional.

- Toda la Informacion Estructural debe cumplir con los contenidos basicos determinados NSR-
10, A.L5.: Disefios, Planos, Memorias y Estudios, reflejandose en una descripciéon de los
principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos
al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

- Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion
y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos,
longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil
interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones de los
materiales de construccidon, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se
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considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad
de disipacion de energia bajo el cual se diserié el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual
pertenece.

- Diserio, planos y detalles de elementos no estructurales (Cap. A.9-NSR-10).

- Cuadro resumen de cantidades de obra.

- Cartilla de Acero: Listas de acero y figuracion para elementos de concreto reforzado y
despiece de elementos.

- Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

- Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

- Carta de responsabilidad del Disefiador y Matricula profesional.

Entrega de la Informacién derivada de los Estudios y Disefios Hidraulicos, Sanitarios, Aguas Lluvias y
Red contra Incendios.

e Planta general de localizacion de las diferentes redes, indicando diametros, longitudes, equipos,
accesorios y especificacion de materiales, etc.

e Isométrico de cada una de las redes donde se aprecie claramente los recorridos, longitudes,
dimensiones y accesorios, indicandose claramente los tramos a intervenir.

e Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefo, incluyendo las tablas y parametros
utilizados, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.

e Cuadros de cantidades de obra.

e Especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos Constructivos.

e Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucién del proyecto.

Entrega de la Informacion derivada de los Estudios y Diserios Eléctricos y especiales.

e Planta general de localizacion de la red, indicando diametros, longitudes, equipos
y accesorios, especificacion de materiales, etc.

e Detalles de instalacion de tableros y aparatos.

e Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, cédigos y
demas informacién necesaria para la ejecucion del proyecto.

e Diagrama unifilar.

e Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.

e Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccién.

e Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante
de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto

e Cuadro de cantidades de obra.

Entrega de la Informacioén derivada de los Estudios y Disefios Voz y Datos.

e Planta general de localizacion de la red, longitudes, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

e Detalles de instalacion de tableros y aparatos.

e Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.

e Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccion.

e Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante
de los estudios y disefos para la ejecucion del proyecto

e Cuadro de cantidades de obra.

[ ]

Estudios y Diserios Sistemas de Proteccidon para Descargas Atmosféricas

e Planta general de localizacion de la red, longitudes, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

e Detalles de instalacion de tableros y aparatos.
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e Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.
e Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccion.

e Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante
de los estudios y disefos para la ejecucion del proyecto

e Cuadro de cantidades de obra.
Entrega informacién derivada del Estudios y Disefios Red de Gas Natural

e Planta general de localizacion de la red, longitudes, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

e Isométrico de cada una de las redes donde se aprecie claramente los recorridos,
longitudes, dimensiones y accesorios, indicandose claramente los tramos a
intervenir.

e Detalles de instalacion.

e Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.

e Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccién.

e Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante
de los estudios y disefos para la ejecucion del proyecto

e Cuadro de cantidades de obra.
Entrega de la Informacion derivada de los Estudios y Diserios Red de Gases Especiales

e Planta general de localizacién de las redes, longitudes, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

e Isométrico de cada una de las redes donde se aprecie claramente los recorridos,
longitudes, dimensiones y accesorios, indicandose claramente los tramos a
intervenir.

e Detalles de instalacion.

e Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.

e Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccion.

o Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante
de los estudios y disefos para la ejecucién del proyecto

e Cuadro de cantidades de obra.
Presupuesto de Obra y APU

e Presupuesto de obra en Excel, de acuerdo con los precios del mercado con sus respectivos
analisis de precios unitarios (APU).

e Analisis de precios Unitarios en Excel

Entrega de la Informacién de Especificaciones Técnicas de Construccion Generales y Particulares.
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e Cartilla donde se encuentre perfectamente coordinada la descripcidon y alcance de cada una de
las especificaciones técnicas de construccion generales y particulares del proyecto.

Entrega de la Informacién de Memorias de Calculo de Cantidades de Obra

e Cartilla compuesta por las diferentes Memorias de cantidades en Excel de todo el proyecto
segun formato de la interventoria donde se determinen de las cantidades de obra de acuerdo a
los diferentes Capitulos e items de estos.

Entrega de la Programacién y Control de la Construcciéon

- Diagramas de GANTT.
- Trayectoria Critica.

Entrega del Programa de Inversion

Diagrama y memoria donde se refleje el programa de Inversion del presupuesto del proyecto.
Entrega de Licencias y Permisos

Como minimo:

- Licencia de construccion expedida por la curaduria urbana.

- Licencia de aprovechamiento forestal si es el caso

- Aprobacion del proyecto hidraulico y sanitario por PROACTIVA.

- Aprobacion del proyecto eléctrico por la EBSA.

- Aprobacion del proyecto de GAS ANTURAL por GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE.

Acomparnamiento Durante el Proceso de Construccion de la Obra

El CONTRATISTA personalmente y a través de los profesionales que participen en los estudios y disefios
deberan prestar un acompanamiento técnico en caso de ser requerido durante el proceso de
construccion de la obra, con el fin de solucionar eventuales dudas o inconsistencias técnicas que se
presenten en el desarrollo del proceso y que se deriven de sus estudios y disefios, obligandose a hacer
las aclaraciones pertinentes sobre las diferentes observaciones presentadas.

NORMATIVIDAD A APLICAR

El CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefios obedeciendo a procedimientos de disefo
estandarizados basados en estimacion de parametros, calculos con métodos numéricos comprobables y
criterios técnicos. No se aceptaran disefios empiricos, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente acordes con la normatividad técnica vigente y la normatividad vigente:

- Legislacién ambiental Municipal y Nacional

- Norma Técnica Colombiana NTC 4595

- Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios

- Norma NSR - 10 Normas Colombianas de Diseno y Construccion Sismo Resistentes (Decreto
2525 de 2010) y Ley 400 de 1997.

- Normas NTC, AlS; ACI, ATC, FEMA que apliquen.

- El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

- Los Reglamentos Técnicos de Instalaciones Eléctricas RETIE, lluminacién y Alumbrado
Publico RETILAP, expedidas por el Ministerio de Minas y Energia.

- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en el respectivo municipio.

- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS - 2000
(Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdémico de la Republica de Colombia).

- Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

- Normatividad vigente por el ente competente de cada municipio en cuanto a usos,
paramentos, etc.
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- Ley 915 de 2004.
- Ley 400 de 1997-Decreto 33 de 1998.
- Todas las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual en ningin momento, ni en
ningun caso, exime al CONTRATISTA sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los
disefios y debera profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenido en ella, que en
su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios,
disefios e ingenieria de detalle para la construccion de las obras.

REQUISITO PREVIO PARA EL INICIO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA realizara el programa de necesidades planteado para el Edificio de manera conjunta y
coordinada con la Facultad de Ingenieria y sus Escuelas mediante comités desarrollados por la
Interventoria.

CARGAS DE DISENO PARA ESTRUCTURA
La Estructura para el proyecto se disefiara para soportar las cargas requeridas de acuerdo con las
consideraciones y recomendaciones indicadas en la NSR del 2010.

5. CONDICIONES DE LA CONTRATACION:

5.1. PLAZO DE EJ'ECUCI(')N DEL CONTRATO: El contrato en mencion tendra una duracién de
NOVIENTA (90] DIAS CALENDARIO., contados a partir de la aprobacion de las respectivas polizas y
suscripcion de acta de inicio.

5.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista se obligara a cumplir con las siguientes
obligaciones, ademas de las mencionadas en el item de condiciones técnicas particulares:

a. Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de
Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la supervision.

b. Realizar el objeto del contrato sehalado dentro de la presente invitacion privada dentro del plazo
establecido con anterioridad y segun los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos
segun el anexo 1.

c. Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los
riesgos determinados en la presente invitacion.
d. Presentar al momento de la liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se

encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS),
Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y PARAFISCALES a que haya
lugar.

5.3. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO: La Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia cuenta
con un presupuesto que asciende a la suma de C/ENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 22/100 MONEDA CORRIENTE ($108 "396. 148,22,
segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4261 de fecha Dieciocho (18) de Noviembre de
2013.

Suma que sera cancelada al contratista mediante maximo tres actas parciales que sumadas
correspondan al 80% del valor total de la oferta favorecida, segun avance de ejecucion del mismo,
debidamente certificada por parte del funcionario encargado de ejercer la supervision; y un Ultimo
pago correspondiente al 20% restante del valor total de la oferta favorecida, que se cancelara con el
recibo a satisfaccion del objeto contratado.

En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 074 de 2010, la Universidad descartara toda
propuesta cuyo valor incluido IVA, esté por encima del Presupuesto oficial.
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5.4. RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACION:

CLASE DE RIESGO TIPIFICACION ASIGNACION
ENTIDAD CONTRATISTA

PREVISIBLE No suscripcion del Contrato en 0% 100%
Término

PREVISIBLE Que el contratista no cumpla con el 0% 100%
objeto del Contrato

PREVISIBLE Que el contratista evada sus 0% 100%
obligaciones laborales, de sequridad
social y parafiscales

PREVISIBLE Que el servicio suministrado no sea de 0% 100%
buena calidad

5.5. MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS:

5.5.1. Péliza de seriedad de la oferta. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una
vigencia desde la fecha de presentacion de la oferta y hasta la adjudicacion y dos meses mas.

5.5.2. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia
igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas.

5.5.3. Calidad del Servicio Suministrado. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, que debera comprender un (1) afio contado a partir del recibo a satisfaccion.

5.5.4. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato
por el término de ejecucion y tres (3) afios mas.

5.6. VALOR DE LA OFERTA: El valor de la propuesta sera en pesos colombianos, incluyendo IVA (Debe
establecer Claramente el régimen Tributario al que pertenece el proponente) y ademas los gastos y
discriminando los impuestos a que haya lugar, incluyendo la constitucion de las garantias y los fletes o
cualquier otro costo que pueda incrementar su valor, segun requerimiento del supervisor del contrato y sin
costo a la universidad.

Si su oferta tiene descuento deben establecer el porcentaje y tiempo de validez de los mismos, asi como
definir el tiempo de garantia de los mismos.

5.7. PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS: El plazo maximo para presentar las ofertas, sera el senalado en el
cronograma.

5.8. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: Las ofertas junto a los requisitos habilitantes y de
evaluacién, deberan ser entregados personalmente en la Direccion Administrativa y Financiera de Ia
Universidad, ubicada en el tercer piso del edificio Administrativo de la Universidad.

La propuesta debe entregarse en sobre cerrado, foliado desde la primera hoja, debidamente firmado y
en medio magnético.

5.9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA: La oferta econoémica debe realizarse teniendo en
cuenta los anteriores requerimientos, y debera acompanarse de los siguientes documentos, so-pena de
rechazo de la misma sin prejuicio de la subsanabilidad:

5.9.1. DOCUMENTOS JURIDICOS. En estricto orden:

a. ORIGINAL ANEXO 2. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. Para ser tenida en cuenta la
propuesta, debera utilizarse el modelo suministrado en este pliego y ser suscrita por el
representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello.

b. FOTOCOPIA del Certificado de inscripcion en la CaAmara de Comercio, expedido por la Camara de

Comercio, con fecha de expedicion no mayor de 3 meses anteriores a la fecha de cierre de la
INVITACION. [APLICA PARA PERSONAS NATURALES) con excepcion de lo dispuesto para el
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ejercicio de las profesiones liberales, segun el articulo 23 numeral 5 del Cédigo de Comercio.”

FOTOCOPIA del Certificado de la Existencia y de Representacion Legal, expedido por la Camara de
Comercio, con fecha de expedicion no mayor de 3 meses anteriores a la fecha de cierre de la
INVITACION. Dentro de su objeto social se debe la posibilidad de contratar el objeto de la presente
invitacién, segun lo dispuesto en el Decreto 734 de 2012. (APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS).

AUTORIZACION: En caso de que el representante legal de la persona juridica, conforme a sus
estatutos, no tenga facultad para comprometerse por el valor de la propuesta y del contrato a que
hubiere lugar, debera presentar copia del acta emitida por el é6rgano competente en la cual se
autoriza para comprometer a la sociedad por el valor y demas aspectos de la propuesta, de
conformidad con lo establecido en los estatutos de la sociedad.

ORIGINAL de Ia Pdliza de Seriedad de la Propuesta a favor de Entidades Estatales, suscrita y firmada
por el proponente y con el lleno de los siguientes requisitos:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, NIT.
891800330-1

AFIANZADO: El proponente

VIGENCIA: Desde la fecha de presentaciéon de la propuesta y hasta la fecha
senalada para la adjudicacion y dos (2) meses mas.

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor del valor de la oferta.

Esta Garantia en caso de tratarse de poélizas, debe ser expedida por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia y el proponente debera adjuntar el original de la garantia y el
original del recibo de pago correspondiente o certificacién en donde se indique que dicha péliza no
expira por falta de pago o revocacion.

La garantia se hara exigible si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato dentro
del término establecido en la presente INVITACION o no lo legaliza dentro de los términos establecidos
en los pliegos de condiciones.

f.

ORIGINAL [ANEXO 3). de la Certificacion con la cual acredite el cumplimiento de las obligaciones
senaladas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas disposiciones sobre la materia (APORTES
PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de una persona juridica que debe tener
revisoria fiscal conforme a la ley o por el representante legal del proponente, si no requiere revisor
fiscal.

Para el caso de las personas naturales, éstas deberan manifestar, bajo la gravedad del juramento, si
tienen empleados a su cargo, evento en el cual la declaracién debe mencionar que se encuentran a paz
y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, pension y riesgos Laborales) y a
parafiscales (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones
durante los ultimos seis meses anteriores a la presentacion de la propuesta.

Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, debera manifestar dicha circunstancia
bajo la gravedad del juramento, y declarar que se encuentra personalmente a paz y salvo por concepto
de sus aportes a seguridad social en salud y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendra que allegar tantas certificaciones como
integrantes del consorcio o uniéon temporal exista, es decir, debe haber una certificaciéon por cada uno
de sus integrantes.

Con relacion a este item la universidad evaluara el cumplimiento formal de las declaraciones de
acuerdo al Art.50 de la ley 789 de 2002 cuya responsabilidad recae en los oferentes.

FOTOCORPIA del Certificado de la Contraloria General de la Republica de Antecedentes fiscales el
cual debe estar vigente a la fecha de la presentaciéon de la propuesta. EN TODO CASO LA
UNIVERSIDAD VERIFICARA A TRAVES DE LA CORRESPONDIENTE PAGINA WEB, LA AUSENCIA DE
ANTECEDENTES FISCALES.
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h. FOTOCOPIA del Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General
de Ia Nacién el cual debe estar vigente a la fecha de la presentacién de la propuesta. (APLICA SOLO
PARA PERSONAS NATURALES). EN TODO CASO LA UNIVERSIDAD VERIFICARA A TRAVES DE LA
CORRESPONDIENTE PAGINA \WEB, LA AUSENCIA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

i. FOTOCOPIA del Certificado de antecedentes penales. En virtud de lo dispuesto Articulo 7 y 93 del
Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con la Circular Interna No. 004 del Dieciséis de Enero de
2012, no se le requerira al oferente allegar éste documento, pero se encuentra sujeto a verificacion
por parte de la Universidad. (APLICA SOLO PARA PERSONAS NATURALES).

j- FOTOCOPIA del formulario Registro Unico Tributario [RUT), donde se establece el régimen al cual
pertenece. Debidamente actualizado de acuerdo a la resolucién de la DIAN 139 del 21 de
Noviembre de 2012.

k. CERTIFICACION DE EVALUACION DEL PROVEEDOR DE LA UPTC: Tomando en cuenta que éste es
un documento expedido por la misma Universidad, de acuerdo a las directrices previstas en el
Atrticulo 9 del Decreto Ley 019 de 2012, no se le solicitara a los oferentes. En todo caso y tomando
en cuenta que es requisito de habilitacion juridica que el proveedor de bienes o servicios de la
universidad ostente una evaluacién superior igual o superior al 70% de acuerdo a la guia A-AB-
P01-G02, para poder ser objeto de verificacion por parte de la entidad debe diligenciarse el
Correspondiente ANEXO 6.

En caso de presentacion de propuestas en consorcio o union temporal cada uno de los integrantes
del mismo debe presentar el Anexo.

l. Documento de Conformacién del Consorcio o Unién Temporal. Indistintamente de la denominacion
que se le otorgue a la modalidad mediante la cual presentara la propuesta, los proponentes
aceptaran sin condicionamiento alguno la existencia de una obligacién solidaria en relaciéon con la
presentacion de la propuesta, la suscripcion y legalizacién del Contrato asi como de su
cumplimiento y liquidacién (responsabilidad solidaria en las fases precontractual, contractual y
post-contractual). Para la existencia de la obligacion solidaria solamente sera necesario que la
propuesta se presente en forma conjunta, en consecuencia no se requiere que se refiera a esta
circunstancia.

En los eventos de presentacion de propuestas bajo la forma de consorcio o union temporal, se debera
anexar con la propuesta, el ACTA DE ACUERDO ORIGINAL, que acredite la constitucion del consorcio o
unién temporal, la cual debe indicar como minimo lo siguiente:

¥v' Indicar el titulo conforme al cual se presenta la propuesta (Consorcio o Unién temporal).

v' Objeto del Consorcio o Union Temporal, el cual sera “EXPRESAMENTE" el mismo del Objeto de
la Presente Invitaciéon y consecuencialmente del Contrato.

¥v'  Tiempo de duracion, que no sera inferior al término del Contrato y tres (3) afilos mas.

¥"  Nombre del representante del Consorcio o Union Temporal ante la UPTC, estipulando sus
facultades y limitaciones.

¥v'  La manifestacion clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada, de los miembros del
consorcio frente a la UPTC y limitada para las Uniones Temporales, segun la participacion de
sus miembros en la ejecucion del Contrato.

v'  Determinar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o
union temporal.

¥'  El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio y Union Temporal,
segun el caso.

¥"  En el caso de union temporal deben sefalarse los términos y extension de la participacion de
cada uno de los integrantes en cuanto a las actividades o items a realizar en su ejecucion, los
cuales sé6lo podran ser modificados con el consentimiento previo y por escrito de la UPTC.

¥v'  “Manifestacién expresa” de que las partes integrantes no podran revocar el Consorcio o Unién
Temporal durante el tiempo del Contrato con la UPTC.

v'  “Manifestacién_expresa” de que ninguna de las partes podra ceder su participacion en el
Consorcio o Union Temporal a los demas integrantes de los mismos, segun el caso.

La Universidad NO ACEPTARA PROPUESTAS U OFERTAS PARCIALES. En ningun caso el oferente podra
participar con mas de una Propuesta, ya sea individualmente o en consorcio y/o unién temporal.
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Para que la propuesta por éste medio de presentacion sea tenida en cuenta en el proceso de invitacion
privada, UNO DE LOS INTEGRANTES del consorcio o la Unién temporal debe haber sido invitado por
parte de la Universidad. En todo caso, no podran consorciarce o realizar una UNION TEMPORAL, entre
dos o mas personas invitadas a la misma convocatoria, para garantizar la competencia y escogencia
objetiva del contratista.

m. Original certificaciéon de asistencia a la visita Técnica al area de implantacion del edificio.
5.9.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS
a). FOTOCOPIA del certificado de inscripcién, clasificacion y calificacion con fecha de expedicién no

mayor de 3 meses anteriores a la fecha de cierre de la Invitacion en el Registro Unico de Proponentes de
la Camara de Comercio, en la:

ACTIVIDAD 2: Consultor

ESPECIALIDAD 3: Social

GRUPO 07: Planeacion Arquitecténica de Conjuntos Educacional
ESPECIALIDAD 8: Desarrollo Urbano

GRUPO 01: Planeamiento en Desarrollo Urbano

ESPECIALIDAD 10: Otros

GRUPO 04: Gestion de Proyectos

De la informacién financiera del registro unico de proponentes (RUP) se verificara los correspondientes
Estados Financieros a corte de 31 de diciembre de 2011 6 informacién posterior a ésta. En caso de
presentar informacién con corte anterior a la fecha establecida, SUS ESTADOS FINANCIEROS NO SERAN
EVALUADOS.

Solamente se evaluaran los estados financieros contenidos en el RUP, por tal razon NO SE ACEPTAN
BALANCES FINANCIEROS.

En caso de propuestas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros debera anexar
dicho certificado y acreditar su inscripcion, clasificacion y calificacion en la actividad, especialidad y
grupo senalados en el presente pliego de condiciones.

b). CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION: La capacidad de contratacién residual del oferente
(persona natural, juridica, unién temporal y/o consorcio) debera estar expresada en salarios minimos
mensuales legales vigentes [SMMLV) y para el presente proceso debera ser igual o mayor al 50 % del
presupuesto oficial.

La oferta sera NO ADMISIBLE cuando la capacidad de contratacion residual presentada por el oferente
al momento de allegar su propuesta sea menor a la capacidad residual requerida en salarios minimos
mensuales vigentes. Igual situacion aplicara para los consorcios o uniones temporales cuando la
sumatoria de la capacidad de contratacion residual de los integrantes sea menor a la capacidad residual
requerida.

Asi mismo, el Decreto 1464 de 2010, establece que: La capacidad residual es la capacidad real de
contratacion que resulta de restarle a la capacidad méaxima de contratacion la sumatoria de los valores
de los contratos que tenga en ejecucion el contratista.

Solo para efectos de determinar la capacidad de contratacion RESIDUAL, se entendera por contratos en
ejecucion, aquellos que no han culminado en cuanto a que tienen obras pendientes por ejecutar. Los
unicos valores que afectaran el K de contratacion seran los que correspondan a las entregas pendientes.

NOTA: Lo anterior obedece a que una entrega legalmente recibida y aceptada constituye una cuenta
por cobrar del contratista, aumentandose el patrimonio y por consiguiente la capacidad contratacion.

Para obtener la capacidad de contratacion residual se toma como base la capacidad de contratacion
registrada en el RUP.

La capacidad de contratacion residual del proponente se establecera teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
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La capacidad de contratacion residual para proponentes individuales sera tenida en cuenta de manera
individual.

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Uniéon Temporal, cada uno de los integrantes debera tener
como minimo el cincuenta por ciento (50%) de la Capacidad Residual de Contratacién exigida
como Consultor. La sumatoria de las capacidades residuales de contratacion debera ser superior a la
requerida.

Si la capacidad comprometida en un contrato de Union Temporal o Consorcio, se descontara
unicamente el porcentaje de participacion correspondiente. La oferta sera ELEGIBLE cuando Ia
capacidad de contratacién residual presentada por el oferente al momento de allegar su propuesta sea
igual o mayor a la capacidad residual requerida. Igual situacién aplicara para los consorcios o uniones
temporales cuando la sumatoria de la capacidad de contratacidn residual de los integrantes debe ser
igual o mayor a la capacidad residual requerida.

Para los efectos previstos en este numeral el proponente en forma individual (consorcio o union
temporal) debera diligenciar esta informacién en formato libre. En caso de que el oferente tenga como
Kr Ia totalidad de la capacidad de contratacién, debera igualmente diligenciar el formato libre con dicha
informacion.

NOTA: Los oferentes que hayan realizado Ia actualizacién del RUP respecto a la nueva legislacion
vigente, y para efectos de habilitacion el proponente debera estar inscrito como actividad principal o
secundaria segun el CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU), en cualquiera de las
siguientes:

Cédigo ClIU Descripcion de la actividad
7110 Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica.

EN TAL CASO NO SE EVALUARA LA CAPACIDAD MAXIMA DE CONTRATACION Y LA CAPACIDAD
RESIDUAL SE ACREDITARA EN FORMATO LIBRE.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013 que reglamenté el RUP, estableciendo
en el Articulo 162 el siguiente régimen de transicion: “Los proponentes que a la fecha de expedicion del
presente decreto no estén inscritos en el RUP o su inscripcion no haya sido renovada, pueden solicitar e/
registro sin utilizar la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme (CIIU). La inscripcion de los
proponentes en el RUP, vigente a la fecha de expedicion del presente decreto, mantendrd su vigencia
hasta tanto las cdmaras de comercio estén en posibilidad de recibir las renovaciones utilizando e/
Clasificador de Bienes y Servicios, sin exceder el 1 de abril de 2014. A partir del primer dia habil de abril
de 2014, para la inscripcion, renovacion y actualizacion del RUP todos los proponentes deben utilizar el
Clasificador de Bienes y Servicios |...)".

Téngase esto encuenta y su verificacion en el Rut para efecto de la clasificacion del proponente.
5.9.3. DOCUMENTOS TECNICOS

5.9.3.1. Propuesta econémica. No puede ser superior a CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 22/100 MONEDA CORRIENTE
($108°396.148,22), Por lo tanto, el Proponente favorecido con la adjudicacion no podra alegar durante la
ejecucion del contrato desequilibrios econémicos y solicitar incrementos de precios por factores que
pudieron ser previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto.
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La propuesta econdmica, debe allegarse segun formato anexo 1, en medio magnético y fisico, éste
ultimo debe encontrarse en papel membretado del oferente y con la respectiva firma del Proponente o
Representante Legal.

NOTA: En todo caso la no presentacion de la propuesta econémica como se solicita es decir, en papel
membretado y con la firma del proponente, NO SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

El proponente debera ofertar de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del presente, indicando
en su propuesta economica, toda la informacion que considere necesaria para establecer en forma clara
y precisa el valor de la misma:

a. El Valor total de la propuesta, debera incluir el IVA, ademas de todos los gastos en los que
incurra el proponente para el desarrollo del objeto contractual.

i

Los valores deberan expresarse en pesos colombianos exactos, a precios fijos inmodificables.

o

El valor total de la propuesta por el servicio no podra superar el presupuesto oficial, destinado
para la presente Invitacion.

d. EIl proponente debera incluir dentro de su propuesta toda erogacion, impuestos, retencion,
demas gastos y costos en que incurra para la ejecucién del contrato.

En caso que este no se encuentre ajustado, la Universidad rechazara, la propuesta.

El valor de la propuesta incluye todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecucion de la
Interventoria; por lo anterior, el proponente favorecido con la adjudicaciéon no podra alegar durante la
ejecucion del contrato desequilibrios econoémicos y solicitar incrementos de precios por factores que
pudieron ser previsibles

5.9.3.2. Certificaciéon de Experiencia
EXPERIENCIA GENERAL

La UPTC comprobara la exactitud de la informacién consignada en la propuesta y podra solicitar las
aclaraciones que considere pertinentes, dichas aclaraciones y demas solicitudes que para efecto de Ia
evaluacion que realice la UPTC, deberan ser presentadas por escrito por el proponente dentro del
término que le determine la entidad.

Si al comparar la informaciéon presentada en el ANEXO No. 4 con la documentacion que aporte el
proponente dentro de su oferta para acreditar dicha informacidon, se advierten datos erroneos,
incompletos o inconsistentes, prevalecera el contenido de los documentos soporte.

Se entendera que el ofrecimiento relacionado con los contratos esta dado con la documentacion anexa
a la propuesta, que soporta el Formulario de experiencia especifica (Anexo No.4). A continuacién se
presenta la informacion que debera ser presentada para que las certificaciones sean tenidas en cuenta
dentro de la evaluacion de experiencia:

Actas de recibo final o actas de liquidacion de obra o certificacién de ejecucion de contratos similares al
objeto de la presente Invitacién.

A partir de los documentos soportes del Formulario de Experiencia Especifica (Anexo 4) se evaluaran las
Actas de maximo tres (3) de contratos de consultoria ejecutados con entidades publicas o privadas,
durante los ultimos 5 anos a la fecha de cierre de la presente invitacion, cuyo objeto haya sido similar a
la presente invitacion, y la sumatoria de areas de Disefno sea igual o superior a 4.000 m2.

Cuando el nombre del objeto del contrato no incluya explicitamente lo mencionado anteriormente, se
analizara la actividad de cada uno de los items dentro del Acta de Recibo Final, para determinar si son
similares a los de la labor ejecutada y si se tienen en cuenta como soporte.

Si los contratos corresponden a disefios ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unién Temporal,

el valor facturado por concepto de disefio ejecutado a considerar sera igual al valor facturado del
disenno, multiplicado por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. Se debera
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adjuntar el documento consorcial que respalde estos porcentajes, caso contrario la experiencia no sera
tenida en cuenta.

Los Soportes de la Experiencia deberan contener como minimo lo siguiente:
¢ No. Del Contrato.
e Objeto del Contrato.
e Nombre del Contratante y CONTRATISTA.
e Valor del Contrato.
e Metros cuadrados de Diserio.
e Recibo a satisfaccion de los disefios Arquitectonicos, Estructurales, Hidrosanitarios, Eléctricos,
Especiales, etc.

Para la certificacion de la experiencia solicitada anteriormente se aceptaran un maximo de tres (3)
contratos ejecutados en su totalidad y recibidos a satisfacciéon de acuerdo con lo descrito anteriormente.

5.10. FORMA DE EVALUACION

La adjudicacion se hara al oferente cuya propuesta resulte mas favorable y esté ajustada a las
Condiciones y requerimientos de Invitacién, previa realizacién de los estudios y analisis comparativos
del caso, y de conformidad con los factores de ponderacién establecidos en el presente pliego.

La evaluacion de la Capacidad Juridica, de la Capacidad Financiera se realizara por parte del Grupo de
Bienes, Suministros e Inventarios; y la Evaluacion Técnica, Econémica y de Experiencia Especifica
(Habilitantes y de Puntaje), la realizara el Comité Técnico evaluador designado para la presente
Invitacién. Dicha evaluacidon se realizara los dias sefialados en el cronograma y procedera de la
siguiente manera.

CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS ECONOMICOS ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
PUNTAJE/EXPERIENCIA ESPECIFICA 50 PUNTOS
PUNTAJE/PRECIO 50 PUNTOS
TOTAL ESTUDIO 100 PUNTOS

5.10.1. CAPACIDAD JURIDICA [HABILITANTE): Se estudiaran y analizaran los requisitos de orden legal
exigidos en los pliegos de condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Seran declaradas NO
ADMISIBLES JURIDICAMENTE las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales sin perjuicio
de la subsanabilidad.

5.10.2. CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITANTE): Con base en la informacion contable que se
encuentra en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

Se estudiaran y analizaran los requisitos financieros exigidos tales como: Cumplimiento de la
Clasificacion de la inscripciéon en el RUP (Actividad, Especialidad y Grupo), cumplimiento del K de
contratacion requerido y K residual de Contratacién.

Con base en la informacién contable que reposa en el Registro Unico de Proponentes, se evaluara lo
siguiente:

~a. Indice de Liquidez
Indice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

MENOR O IGUAL A 1.5 No admisible
MAYOR DE 1.5 Admisible

b. indice de Endeudamiento
Indice de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activos

MAYOR DE 50 % No admisible |
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MENOR O IGUAL 50 % Admisible |

c. Capital de trabajo
El indice se determinara de acuerdo con la féormula:
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
MENOR O IGUAL A 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL No admisible

MAS DE 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Admisible

Seran declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las propuestas que no cumplan con los porcentajes o niveles
minimos de los indicadores mencionados anteriormente.

5.10.3. Estudio de Experiencia: Se verificara la acreditacion de Experiencia Especifica solicitada.

5.10.4. Estudio Técnico: Se verificara el cumplimiento de las Condiciones técnicas minimas establecidas
en el Numeral 4 de los presentes requerimientos.

5.10.5. EVALUACION DE LA PROPUESTA
EVALUACION DE LA PROPUESTA

La propuesta se evaluara de la siguiente manera:
El puntaje total sera de 100 puntos distribuidos asi:

e 50 Puntos por Concepto de Experiencia.
e 50 Puntos por Concepto de Precio.

Se asignaran los 50 puntos al proponente que certifique la mayor cantidad de metros cuadrados de
diseno (como minimo 4.000 m2) de edificaciones no residenciales ni campos deportivos las cuales
contemplen como minimo

e Levantamiento Topografico.

e Estudios de Suelos y Disefios Geotécnicos.

e Disenos Arquitectonicos (Incluye Disefios Urbanistico y Paisajistico).

e Estudios y Diserios Estructurales.

e Estudios y Diserios Hidraulicos, Sanitarios, Aguas Lluvias y Red contra Incendios.
e Estudios y Diseros Eléctricos.

e Estudios y Disefios Voz y Datos.

e Estudios y Diserios Sistemas de Proteccion para Descargas Atmosféricas.
e Estudios y Diserios Red de Gas Natural.

e Estudios y Diserios Red de Gases Especiales.

e Presupuesto de Obra.

e Analisis de Precios Unitarios.

e Especificaciones Técnicas de Construccion Generales y Particulares.

e Memorias de Calculo de Cantidades de Obra.

e Programacion y Control de Construccion del Proyecto.

e Programa de Inversién.

A los demas se les aplicara la siguiente féormula para determinar el puntaje que les corresponde: (M2
Experiencia Proponente*50)/ (Mayor M2 Experiencia).

Se asignaran 50 puntos al proponente que ofrezca un menor valor en su propuesta cumpliendo lo
estipulado en la NSR-10. A los demas proponentes se les aplicara la siguiente formula para determinar el
puntaje que les corresponde: ([Menor Valor Propuesta*50)/ (Valor Propuesta).

En caso de que se presente igualdad en la puntuacion total, se aplicara Factores de Desempate:
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6. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
Se eliminaran las propuestas en los siguientes casos:

6.1. Las propuestas que no cumplan con los requisitos generales de orden legal y los exigidos en los
presentes requerimientos seran rechazadas sino se realizé la subsanacion.

6.2. Las inconsistencias presentadas en los documentos presentados. Con la excepcion de lo previsto en el
Certificado de Aportes Parafiscales y de seguridad social.

6.3. Cuando la misma persona natural o juridica, de manera directa o indirecta, aparezca interesada en
varias propuestas para la misma Invitacion.

6.4. Cuando la propuesta presente enmendaduras, borrones o tachones que alteren sustancialmente la
claridad de la propuesta y ésta no se hubiese salvado con respectiva nota y firma del proponente.

PARAGRAFO 1.- Una vez entregada la propuesta, a ningun proponente se le permitira modificar su
propuesta, pero la Universidad podra solicitar aclaraciones a los participantes, siempre y cuando no
implique violacion del contenido esencial de ella.

PARAGRAFO 2.- Cuando una propuesta sea eliminada por cualquiera de los puntos mencionados, la
Universidad se abstendra de estudiarla.

7. FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate, se dara aplicacion a lo siguiente:
1. En caso de igualdad de condiciones, se preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la
oferta de servicios extranjeros.

2. Los documentos y las certificaciones expedidas en el exterior deben contar con un sello o estampilla
por parte del pais donde se elaboré el documento llamado APOSTILLE. Lo anterior, en
cumplimiento a la convencién sobre abolicién del requisito de legalizacion para documentos
publicos extranjeros AC/LG 2821, la cual dio a conocer el Gobierno Nacional el Decreto No 106 del
18 de Enero de 2001, adhiriéndose a la misma el 30 de enero de 2001.La ley 455 de 1998, por
medio de la cual se aprobé la “Convencién sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para
documentos publicos extranjeros” establece en su articulo que “cada estado contratante eximira de
legalizacién los documentos a los que se aplica la presente convencion y que han de ser
presentados en su territorio. A efectos de la presente convencion la legalizacion significa
unicamente el tramite mediante el cual los agentes diplomaticos consulares del pais donde el
documento ha de ser presentado, certifican la autenticidad de la firma, a qué titulo ha actuado la
persona que firma el documento y cuando proceda, la indicacion del sello o estampilla que llevare”.

3. Si aplicando tal criterio, el empate continua, se preferira a quien tenga en sus néminas por lo
menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la
Ley 361 de 1997 debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y
contratados por lo menos con anterioridad de un ano; igualmente deberan mantenerse por un
lapso igual al de la contratacién. La incapacidad se certificara por la junta de invalidez (regional o
nacional).

4. Sise presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira a la
Mipyme nacional, sea proponente singular o consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura, conformada unicamente por Mipymes nacionales.

5. Si no hay lugar a la hipétesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participaciéon al
menos una Mipyme, este se preferira.

Si el empate continua se acudira a un sorteo el cual sera reglamentado de la siguiente manera:
El sorteo se resolvera mediante balotas.
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¥'  Se dispondra de una bolsa oscura, la cual sera exhibida a todos los asistentes a la audiencia publica
de adjudicacion, para que verifiquen que ésta se encuentre en perfectas condiciones y totalmente
vacia y habra tantas balotas como oferentes empatados hayan, las cuales se mostraran a los
asistentes a la audiencia.

¥'  Se numeraran consecutivamente y los oferentes empatados, y el comité de Contratacion designara
la persona que escogera en un solo intento al oferente vencedor.

De esta audiencia se levantara acta suscrita por los funcionarios de la Universidad que intervinieron y
oferentes participantes.

8. SUPERVISION

Para todos los efectos de la presente invitacion y el contrato que se firme producto de ésta, LA
UNIVERSIDAD designara como Interventor a la Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ,
Coordinadora de la Unidad de Interventoria de la Universidad o quien haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los BIENES
descritos en el presente pliego, quien no podra delegar dicha funcion. El SUPERVISOR en ejercicio de
sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y érdenes al CONTRATISTA, asi como para
exigirle la informacién que considere necesaria. El Supervisor no tendra autorizacion para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para
imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y
responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacién a los términos de éste contrato. Las
diferencias que se presenten entre el supervisor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el
representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley.

POLICARPA MUNOZ FONSECA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Avenida Central del Norte Kilometro 1 Edificio Administrativo 3 piso

REVISO: V.B GBSI/ DR. FAUSTO CATELBLANCO/DR.FABIAN MURILLO
PROYECTO: GBSI/ALEX ROJAS
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ANEXO N° 1
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. Vir. Vir.
UNITARIO PARCIAL
Los planos deberan entregarse como se indica a continuacién:
* Un (1) juego de planos originales, debidamente firmados.
* Un (1) juego de copias de planos, debidamente firmadas
* Dos (2) copias en medio magnético en ACAD.
1 Los documentos técnicos deberan entregarse en dos (2) copias fisicas debidamente firmadas y dos (2) copias en medio magnético las cuales deberan
contener los calculos, memorias, estudios realizados y demas documentacién que haga participe de estos.
GIb. 1,00

Entrega de la Informacién derivada del Levantamiento Topografico

Adicionalmente a los planos se deben debe entregar:

Memorias topograficas en original y una copia estan deben incluir las carteras topograficas, registro fotografico, certificado de la calibracion de los
equipos y matricula profesional del especialista responsable.

Entrega de la Informacién derivada de los Estudios de Suelos y Diserios Geotécnicos

Se entrega un informe el cual debe contener las recomendaciones que deben seguir el Ingeniero estructural para sus disefos, la definicion de los efectos
sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la INTERVENTORIA durante la ejecucion de las
obras.

Igualmente, las recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de
estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

El informe final debera como minimo contener la siguiente informacion:

- Antecedentes

- Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

- Esquemas indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico
y pruebas sobre cada una de ellas.

- Memorias de calculo, diagnéstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

- Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

- Disenos requeridos y recomendaciones.

- Recomendaciones entorno a tipo de cimentacién, niveles de cimentacién y capacidad portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de
tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

Entrega de la informacion derivada de los Disefios Arquitectonicos (Incluye Disefio Urbanistico y Paisajistico)

Planos de los disefios arquitectonicos, urbanisticos y paisajisticos, generales y detallados, necesarios para la construccion de la edificaciéon propuesta.

Los disefios deben contemplar los espacios definidos en el Programa de necesidades y definir los materiales necesarios en sus acabados.

Los diserios deben cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO 01 DE LAS DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA
PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares de Colombia- “Alcance y etapas de referencia en los servicios
profesionales de diserio arquitecténico.”

Plano del Diserio paisajistico: debera contemplar las especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion; la Cobertura vegetal
segun especies; la Distancias y alturas minimas de plantacion y la Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en
temas relacionados con el ruido.

Entrega de la Informacion derivada de los Estudios y Disefios Estructurales.

- Memorias de calculo de todos los elementos estructurales y no estructurales, en las cuales se debe incluir la descripcion de los metodos y analisis
estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, viento, efectos de
temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de
fuerza sismica, verificacién de derivas e irregularidad torsional.

- Toda la Informacion Estructural debe cumplir con los contenidos bdsicos determinados NSR-10, A.1.5.: Diserios, Planos, Memorias y Estudios,
reflejandose en una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador
automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

- Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y dimensiones de todos los elementos, los despieces y
colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro
de los planos, se debera indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacion que se
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considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefié el material
estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece.

- Diseno, planos y detalles de elementos no estructurales (Cap. A.9-NSR-10).

- Cuadro resumen de cantidades de obra.

- Cartilla de Acero: Listas de acero y figuracion para elementos de concreto reforzado y despiece de elementos.

- Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

- Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

- Carta de responsabilidad del Diseriador y Matricula profesional.

Entrega de la Informacién derivada de los Estudios y Disefios Hidraulicos, Sanitarios, Aguas Lluvias y Red contra Incendios.

* Planta general de localizacion de las diferentes redes, indicando diametros, longitudes, equipos, accesorios y especificacion de materiales, etc.

* Isométrico de cada una de las redes donde se aprecie claramente los recorridos, longitudes, dimensiones y accesorios, indicandose claramente los
tramos a intervenir.

* Memorias de verificacion, estudio y calculo de disero, incluyendo las tablas y parametros utilizados, indicando los criterios, normas y metodologia
seguida.

* Cuadros de cantidades de obra.

» Especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos Constructivos.

» Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

Entrega de la Informacién derivada de los Estudios y Disefios Eléctricos y especiales.

* Planta general de localizacion de la red, indicando diametros, longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

* Detalles de instalacion de tableros y aparatos.

» Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, cédigos y demas informacioén necesaria para la ejecucion del proyecto.
» Diagrama unifilar.

* Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.

* Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccion.

* Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto

» Cuadro de cantidades de obra.

Entrega de la Informacion derivada de los Estudios y Disefios Voz y Datos.

* Planta general de localizacién de la red, longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

* Detalles de instalacion de tableros y aparatos.

* Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.

* Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccion.

* Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la ejecucién del proyecto
» Cuadro de cantidades de obra.

Estudios y Disefios Sistemas de Proteccion para Descargas Atmosféricas

* Planta general de localizacion de la red, longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

* Detalles de instalacion de tableros y aparatos.

* Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.

* Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccion.

* Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la ejecucién del proyecto
» Cuadro de cantidades de obra.

Entrega informacion derivada del Estudios y Diserios Red de Gas Natural

* Planta general de localizacion de la red, longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

* Isométrico de cada una de las redes donde se aprecie claramente los recorridos, longitudes, dimensiones y accesorios, indicandose claramente los
tramos a intervenir.

* Detalles de instalacion.

* Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.

* Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccion.

* Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto

» Cuadro de cantidades de obra.
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Entrega de la Informacion derivada de los Estudios y Disefios Red de Gases Especiales
* Planta general de localizacion de las redes, longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.
* Isométrico de cada una de las redes donde se aprecie claramente los recorridos, longitudes, dimensiones y accesorios, indicandose claramente los
tramos a intervenir.
* Detalles de instalacion.
* Memorias y calculos, indicando los criterios, normas y metodologia seguida.
» Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construccion.
* Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la ejecucién del proyecto
» Cuadro de cantidades de obra.
Entrega del Presupuesto de Obra y APU
* Presupuesto de obra en Excel, de acuerdo con los precios del mercado con sus respectivos analisis de precios unitarios (APU).
* Analisis de precios Unitarios en Excel
Entrega de la Informacién de Especificaciones Técnicas de Construccion Generales y Particulares.
* Cartilla donde se encuentre perfectamente coordinada la descripcion y alcance de cada una de las especificaciones técnicas de construccion generales y
particulares del proyecto.
Entrega de la Informacién de Especificaciones Técnicas de Construccion Generales y Particulares.
* Cartilla donde se encuentre perfectamente coordinada la descripcion y alcance de cada una de las especificaciones técnicas de construccion generales y
particulares del proyecto.
Entrega de la Informacién de Memorias de Calculo de Cantidades de Obra
* Cartilla compuesta por las diferentes Memorias de cantidades en Excel de todo el proyecto segun formato de la interventoria donde se determinen de
las cantidades de obra de acuerdo a los diferentes Capitulos e items de estos.
Entrega de la Programacion y Control de la Construccion
- Diagramas de GANTT.
- Trayectoria Critica.
Entrega del Programa de Inversion
Diagrama y memoria donde se refleje el programa de Inversion del presupuesto del proyecto.
Entrega de Licencias y Permisos
Como minimo:
- Licencia de construccion expedida por la curaduria urbana.
- Licencia de aprovechamiento forestal si es el caso
- Aprobacién del proyecto hidraulico y sanitario por PROACTIVA.
- Aprobacion del proyecto eléctrico por la EBSA.
- Aprobacion del proyecto de GAS ANTURAL por GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE.
COSTO DIRECTO DE LA DESCRIPCION GLOBAL DEL PRESENTE PROYECTO
IVA (16%)

VALOR TOTAL

Nota 1: La informacién dada en el anterior cuadro se obtiene del analisis de Precios Unitarios elaborado por el Ingeniero Civil de la Oficina de Planeacion de la UPTC apoyado en los precios del mercado, en
cumplimiento del Numeral 3 Articulo 16,1 del Acuerdo 074 de 2010 "Un estudio de mercado que soporte el valor estimado del contrato, que permita calcular el presupuso oficial de la contratacion, si hay lugar al
mismo, elaborado por la Oficina de Planeacién o el Grupo de Bienes y Suministros”.

Nota 2:El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual en ningiin momento, ni en ningun caso, exime al CONTRATISTA sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los
disenos y debera profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenido en ella, que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, disefios e
ingenieria de detalle para la construccion de las obras.

Nota 3: CARGAS DE DISENO PARA ESTRUCTURA: La Estructura para el proyecto se disefara para soportar las cargas requeridas de acuerdo con las consideraciones y recomendaciones indicadas en la NSR del
2010.
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Nota 4: NORMATIVIDAD A APLICAR: Legislacion ambiental Municipal y Nacional, Norma Técnica Colombiana NTC 4595, Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios, Norma NSR - 10 Normas
Colombianas de Diseno y Construccion Sismo Resistentes (Decreto 2525 de 2010), Ley 400 de 1997, Normas NTC, AlS, ACI, ATC FEMA que apliquen, El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050, Los
Reglamentos Técnicos de Instalaciones Eléctricas RETIE, lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP, expedidas por el Ministerio de Minas y Energia, Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del
suministro y control de la energia en el respectivo municipio, Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000 (Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del
Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia), Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos, Normatividad vigente por el ente competente de cada municipio en cuanto a usos,
paramentos, etc., Ley 915 de 2004, Ley 400 de 1997-Decreto 33 de 1998 y todas las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

Nota 5:En caso de realizarse observaciones por parte de la Curaduria Urbana, el CONTRATISTA sera responsable de hacer los ajustes necesarios para la obtencién de la licencia de construccién, dentro del plazo
establecido ante esta entidad.

Nota 6: El CONTRATISTA personalmente y a través de los profesionales que participen en los estudios y disefios deberan prestar un acompanamiento técnico en caso de ser requerido durante el proceso de
construccion de la obra, con el fin de solucionar eventuales dudas o inconsistencias técnicas que se presenten en el desarrollo del proceso y que se deriven de sus estudios y disefios, obligandose a hacer las
aclaraciones pertinentes.

EI CONTRATISTA se obliga a realizar todos los tramites para la obtencion de las respectivas licencias de construccion y las demas permisos que se requieren en el predio donde se va a implantar el proyecto

propuesto ante la curaduria y demas estamentos, sera responsable de la aprobacion de sus disefios ante la respectiva curaduria y por ende, debera realizar los ajustes necesarios hasta que se tenga la aprobacion
de la licencia o permiso requerido.
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ANEXO N° 2
CARTA DE PRESENTACION
Tunja,
Senores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Tunja
El suscrito , €en nombre y representacion de de

acuerdo con las reglas que se estipulan en el pliego de condiciones y demas documentos de la
INVITACION PRIVADA de la Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia, hago la siguiente
propuesta la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de
Colombia (UPTC). En caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el contrato correspondiente
y cumplir con todas las obligaciones sefialadas en el pliego de condiciones.

Declaro asi mismo bajo la gravedad del juramento:

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, s6lo compromete a los firmantes de
esta carta.

Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La INVITACION
PRIVADA y acepto todos los requisitos y exigencias contenidas en el pliego de condiciones.

Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad
e incompatibilidad establecida en la Constitucion Politica y el Acuerdo 074 de 2010,
manifestacion que hago bajo la gravedad de juramento con la firma de la presente propuesta.

IV. Que conocemos las leyes de la Republica de Colombia por las cuales se rige la Invitacion
Privada.
V. Que los precios de la propuesta son validos conforme a los términos sefalados en las normas
legales, contados a partir de la fecha y hora del cierre de la INVITACION PRIVADA.
VL. Que autorizo para efectos de Notificacion personal, ser notificado al siguiente correo
electroénico:
VII. Que el valor total de la oferta es la suma de $ Yy mi propuesta consta de
folios.
PROPONENTE:
DIRECCION: TEL.
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:
DIRECCION: TEL.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
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ANEXO N° 3
MODELO CERTIFICACION DE PARAFISCALES

EL SUSCRITO PROPONENTE (persona natural), REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL (Segun
correspondal)

CERTIFICA

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que ..., (NOMBRE DEL PROPONENTE
(persona natural), INTEGRANTE DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL, NOMBRE DEL REVISOR FISCAL
O REPRESENTANTE LEGAL SEGUN CORRESPONDA identificado (a) con NIT O C.C. NO. ....ccveureureereusereennas
| NO__ TENGO PERSONAS A MI CARGO Y se encuentra al dia y a PAZ Y SALVO en el pago de
Aportes a Seguridad Social en salud, pensiones, y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales
Vigentes, durante los dftimos seis meses, con las Empresas Promotoras de Salud — EPS-, los Fondos de
Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales — ARP, Cajas de Compensacién Familiar, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF-, y el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA-. La
anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificacion se expide en la ciudad de.............. , A 10S s (..., del mes
Lo [ del presente ario dos mil trece (2013).

Cordialmente,

Nombre (NOMBRE DEL PROPONENTE, INTEGRANTE DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL, O
REPRESENTANTE LEGAL SEGUN CORRESPONDA|

Anexo: copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal si aplica.
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Universidad Pedagdgicay
Tecnolégica de Colombia

ANEXO N° 4

FORMULARIO DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

EMPRESA O ENTIDAD
CONTRATANTE

OBJETO DEL
CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

FECHA DE TERMINACION
(INCLUIDAS ADICIONES)

OBSERVACIONES
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ANEXO N° 5
CERTIFICACION QUE ACREDITA LA CONDICION DE MIPYME

De conformidad con lo establecido en el proceso de Invitaciéon Privada certifico bajo la
gravedad del juramento que la empresa , ostenta la calidad de Mipyme bajo el
cumplimiento de los siguientes parametros:

Clase de empresa:
Numero de empleados:
Activo total: SMMLV

Nota: Esta informacion da cumplimiento a lo establecido en la ley 905 de 2004 y demas decretos
reglamentarios.

Atentamente,

Representante Legal

Revisor fiscal
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ANEXO N° 6
Tunja,
Sefores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Tunja
El  suscrito en nombre y representacion de

, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que SI NO he sido
proveedor de la Universidad.

(En caso Afirmativo) Que los contratos que he suscrito con la Universidad son los siguientes:

1. (Indicar Numero, fecha, Objeto y Valor del Contrato)
2. (Indicar Numero, fecha, Objeto y Valor del Contrato)
3.(..)

La anterior declaracién se realiza con el objeto de verificarse la respectiva evaluacién del proveedor bajo la
evaluacion de la Invitacion Privada No. de 2013, cuyo objeto es

PROPONENTE:

DIRECCION: TEL.
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:
DIRECCION: TEL.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

NOTA: EN CASO DE NO PRESENTAR EL PROPONENTE EL PRESENTE ANEXO, LA UNIVERSIDAD NO
VERIFICARA EL CONTENIDO DE LA EVALUACION DEL PROVEEDOR, POR LO TANTO SE DECLARARA
NO ADMISIBLE LA PROPUESTA DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO.
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