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Doctor .
FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Coordinador Grupo de Bienes Inventarios y Suministros Uptc

Ciudad

Atento saludo:

La presente es con el fin de remitir a su despacho, la documentacion del siguiente
proyecto: ' L T

CONTRATAR LA INTERVENTORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE PARA EL C(PNTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS, UPTC

SEDE CENTRAL TUNJA

Lo antes expuesto para su consideracion y fines pertinentes.

Anexo los correspondientes formatos del proceso:

« Formato Solicitud Proyecto 1 folio. (P-PI-P05-F01)

¢ Formato Visita Preliminar 1 folio. (P-PI-P05-F03)

e Formato Definicién Programa de Necesidades 1 folio. (P-P1-P05-F04)

¢ Formato cantidades de obra, presupuesto oficial y especificaciones técnicas 1
folio. (P-P1-P05-F05) '

e Formato Condiciones Técnicas a Evaluar 26 folios. (P-PI-P05-F06)

« Formato Inscripcion proyecto 1 folio. (P-PI-P05-F07) ‘

Cordialmente,

e Planeacién Uptc "

GB4P HENES Y SUMRISTAC
i g‘?‘?! é

Proyecto: RAFAEL HUMBERTO ALBA ESPINOSA £ 2w 20U
Ingeniero Civ'hl. Oficina de Planeacion Uptc i 3 g%” HE ?c%m__fm
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 27 de noviembre de 2013
SOLICITANTE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES
CARGO Directora Administrativaly Financiera (E) Uptc
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, INANCIERA Y CONTABLE
PROYECTO: PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
LOCALIZACION: CANMPUS UNIVERSITARIO UPTC SEDE CENTRAL. - TUNJA
IDENTIFICACION:

Definir si su proyecto se encuentra inscrito ¢
vigencia u otro Tipo de proyecto especificando

Mantenimiento |:|

Cual:

lnversién[

) hace parte del Plan de Inversion o Mantenimiento de la presente
0.

*x ] o[ ]

DESCRIPCION DEL

PROYECTO SOLICITADO O NECESIDAD

Se requiere Contratar el Servicio de Intervent
del Contrato de Obra Que Tiene Por Objeto:
Uptc Sede Central Tunja

oria Técnica, Administrativa, Financiera Y Contable Para la ejecucion
La Construccion Del Cerramiento Perimetral y Accesos Controlados,

JUSTIFICACION

Es necesario contratatr La Interventoria Té
Contrato de Obra Que Tiene Por Objeto: La G
Sede Central Tunja, la cual como ente exter

cnica, Administrativa, Financiera Y ‘Contable Para la ejecucion del
onstruccion:Del Cerramiento Perimetral y. Accesos Controlados, Uptc
no a la Universidad y conformada por un grupo interdisciplinario de

profesionales idoneos y competentes reallzaran la supervision y control de la ejecucion-de todas y cada una de las

actividades contempladas dentro del contrato de obra correspondiente.

POBLAC

ON OBJETO Y CONVENIENCIA

Es conveniente contratar La Interventoria Téc
Que Tiene Por Objeto La Construccidn Del. Cer

actividades y el total cumplimiento del objeto
en General de la Uptc Sede Central Tunja.

nica, Administrativa, Financiera Y Contable Para El Contrato de Obra
ramiento Perimetral Y Accesos Controlados, Uptc Sede Central Tunja,

ya que la Universidad dentro de su- planta de personal -administrativo, .no cuenta con el grupo interdisciplinario
completo, que pueda llevar a cabo esta labor; asi -mismo..porque. el grupo debe -garantizar el control de las

jel contrato de obra Con esto se benfma la Comunidad Universitaria

OBSERVACIONES:

d\‘q:s\\‘% v&Q\QG_\(QAO AN

SOLICITANTE |
Nombre: OLGA MIREYA GARCIA TORRES
Cargo: Directora Administrativa y Financiera

E) Uptc
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 27 de noviembre de 2013
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y

PROYECTO: CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TiENE POR OBJETO LA
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESQS CONTROLADOS, UPTC
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y

OBJETO: CONTABLE PARA EL CONTRATG DE OBRA QUE TIEENE POR OBJETO LA
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS, UPTC

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: CAMPUS UNIVERSITARIO UPTC SEDE CENTRAL - TUNJA

SOLICITANTE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES

CARGO Directora Administrativa y Financiera (E) Uptc

VIABILIDAD TECNICA: SINC (sh)

- CONCEPTO :
OBRA NUEVA DISENC : TECNICO OTRO X
CUAL: INVERSION

VISITA PRELIMINAR Y CONFRONTACION DE SOLICITUD

Es necesaric contratar La Interventorfa Técnica, Administrativa, Financiera Y Contable Para la ejecucion del
Contrato de Cbra Que Tiene Por Cbjeto: La Construccion Del Cerramiento Perimetral y Accesos Controlados,
Uptc Sede Central Tunja, por un ente externo a la Universidad, conformado por un grupo interdisciplinario de
profesionales idéneos y competentes realizaran la supervision y contrel de la ejecucién del contrato de obra.

‘OBSERVACIONES

Requiere S{(8) No (N}:

1. Estudios de prospeccion Arqueoiogica S/N: {NO)

2. Licencia de ConstruccionS/N: - {NQ }

3. Permisos Especiales SIN . {NO'}

4. Otros Estudios/(Eshécifi N, [NOY}

[
Elaboré Vo. Bo. ANTONIO CEPEDA PARRA
RAFAEL%R?ZQ PINOSA Jefe (E) Oficina de Planeacion Upte
Ing ,Civi iy a Plareacion Uptc

1

Rev‘fso ) ’ v J
MARIA HULIMA FORERO MEDINA
Arquitecta. Ofigina de Planeacion Uptc

RESOLUCION 6963 DE 2010 |4
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CIUDAD Y FECH/ Tunja, 27 de noviembre de 2013

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PROYECTO:  paRA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUGCION DEL
LOCALIZACION: CAMPUS UNIVERSITARIO UPTC SEDE CENTRAL - TUNJA
SOLICITANTE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES
CARGO: Directora Administrativa y Financiera {E) Uptc

MODALIDAD DE INTERVENCION:

PROCESO PLANEACION X
INSTITUCIONAL

PROCESO ADM.PLANTA[ |

MANTENIMIENTO

INVERSION[ X |
otRo ]

CUAL: INTERVENTORIA EXTERNA

DEFINICION PROGRAMA DE NECESIDADES

Ejecutar La Interventorfa Técnica, Administrativa, Financiera Y Contable Para la ejecucion del Contrato de Obra Que
Tiene Por Objeto: La Construccién Del Cerramiento Perimetral y Accesos Controlados, Uptc Sede Central Tunja,
contemplando el cumplimiento de las especificaciones: técnicas v requerimientos establecidos por la Oficina de
Planeacién de la Upte, estipuladas en las condiciones téchicas particulares, adelantando las acciones necesarias
orientadas a la correcta ejecucion de las actividades definidas dentro de la programacion de obra establecida por la
Universidad, para dar cumplimiento al objeto del contrato.

OBSERVACIONES: /
f
nll-—7H ]
[[H ] KA

0

Revis'él

Elaboré
RAFAEL HUMB ALBA ESPINOSA MARIA &ULIMA FORERO MEDINA
Ing. Civil. ficina{ Pl i Arquitecta. Oficina de Planeacion Uptc
QCC IO
CONFORMIDAD SOLIGITANTE Vo.Bo.

OLGA MIREYA GARCIA TORRES
Directora Administrativa y Financiera (E) Uptc

ALDETALTACAL
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R Universidad Pedagogica y MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTI
iy e ccnoldgica de Colombia , ' PROCESO: PLANEACION INSTITUGIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cadigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 11 l Pg.1de 1
PROYECTO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESOS
CONTROLADOS, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA 1
: ) . RA'Y CONTABLE PARA EL CONTRAT
DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS.
UPTC SEDE CENTRAL TUNJA ‘
ETAPA: UNICA i
LOCALIZACION: CAMPUS UNIVERSITARIO UPTC SEDE CENTRAL - TUNJA _=
VALOR PRESUPUESTO: $ 130,532,280.70 |
PLAZO DE EJECUCION: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
i , VALOR |
ITEM DESCRIPCION - - , : UNIDAD CANTID. UNITARIO VALOR PARCI}}!;

Realizacion de la Interventoria Técnica; Administrativa,
Financiera y Contable para el contratoqiie tiene por
Objeto: "Construir Los Accesos Controlados y los:Muros
de Cerramiento Perimetral para la Upte Sede Central
Tunja", contemplando el cumplimiento de. .as
especificaciones técnicas establecidas por la Oficina de
1 |Planeacién de la Uptc, contenidas en el pliego dej o 1.00 | $112,527,828.19 $112,527,828.19

condiciones y las obligaciones que.se generan con
ocacién de la ejecucion del contrato; ejecutando las
acciones necesarias, orientadas a la correcta realizacidn
de las actividades definidas dentro de'la programacion
de obra establecida por la Upte, para la ejecucién. y
terminacion del contrato en mencion.

COSTO DIRECTO $112,527,8:2¢.19

IVA 16% $18,004,452,51
VALOR TOTAL $130,532,2430.70

Nota: La informacidn dada en el anterior cuadro-se obtiene del analisis de Precios Unitarios elaborado por el Ingeniero Civit de la Oficina de Planeacior e la
UPTC apoyado en los precios del mercado; en cumplimiento del Numeral 3 Articulo 16,1 del. Acuerdo 074 de 2010 "Un estudio de mercado que soporte €l valor
estimado del contrato, que permita calcular el presupuso oficial de la contratacion, si-hay lugar al mismo, elaborado por la Oficina de Planeacion o el Grups de

Bienes y Suministros".

Elaboré Presupuesto: ; Elabéfé‘Proyécto:’,

RAFAEL Hlf‘MBERT Al RAFAELI;)ZIMBERT ALBA ESPINOSA
Ing-CpH-B1iCing de Planebcign Ing. Givil Oficina de Planeapfén

/

ACREDITACION, INSTITUCI

T

ONALDE/ALTAXCALID &)
RESOLUCION 6963 DE 2010 HE|
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Turija
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Vlu "  Teonoldgica de Colombia A cROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
Cédigo: P-PI-P05-F06 | Versién: 12 | Pagina 1 de 26

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 27 de noviembre de 2013

PROYECTO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA "
OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y j
CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA

CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL |
PRESUPUESTO OFICIAL: | DOSCIENTOS OCHENTA CON 70/100 PESOS MCTE. '
($ 130532.280,70)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUATRO. (4) MESES.

CONDICIONES TECNlCAS PARTICULARES

Registro Unico de Proponentes [RUP] FOTOCOPIA del certificado de inscripcion, clasificacion y
calificacién vigente en el Registro Unlco de Proponentes de la:camara de Comercio:

ACTIVIDAD 2;: CONSULTORES

ESPECIALIDAD 03: Social::

Grupo 06: Infraestructura Fisico Educativa.

ESPECIALIDAD 10: Otros:

Grupo 4: Gestion de Proyectos de Interventorfa

Grupo 5: Servicios Bésmos de Ingenlerla

Cliu : L .

7110: Actividades de arquitectura e ingenieria'y otras actividades conexas de consultorfa técnica
En caso de propuestas por consorcios o uniones temporales, cada uno 'de sus miembros debera
anexar dicho certificado y por lo menos uno debera acreditar su inscripcion, clasificacion y
calificacién en la actividad,; espec;alldad y grupo senalados en el presente pllego de condiciones.

De la informacion flnancxera contenlda en reglstro tnico. de proponentes (RUP) se verificara los
estados financieros a corte de 31 de diciembre de 2012 o informacion posterior a ésta. En caso de
consorcios 0 uniones temporales se evaluaranlos uIt|mos estados fmancueros gue reposen en el
RUP, de cada uno de los integrantes:. " !

Para consorcios o uniones temporales, la evaluacion financiera se realizara con la sumatoria de los
estados financieros de cada uno de sus integrantes.

El registro Gnico de proponentes debe haberse expedido en un plazo no mayor a 3 meses
anteriores a la fecha del cierre de la presente Invitacién.

Todos los documentos anteriormente enumerados son SUBSANABLES. Para tal efecto, la
Universidad ha establecido como plazo méximo el dia sefialado en el cronograma, salvo que con
ello traten de acreditar situaciones ocurridas con posterioridad al cierre o que se realicen para
mejorar la oferta.

RESOLUCION 6963 DE 2010
Avenida Central del Nofte- PBX 7405626 Tunja
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A s S

¢ Tiempo de ejecucion.
» Porcentaje de Participacion del total del contrato.

NOTA: Sefior Proponente, no se tendran en cuenta las certificaciones que no contengan, cuando
menos, la informacion indicada en el presente literal. A su vez, la experiencia debe acreditarse
sobre contratos liquidados.

En el evento de que la certificacion sea expedida por personas de derecho privado, naturales
juridicas, el proponente deberad anexar a la misma, copia del contrato en donde se puedan
verificar su objeto, plazo y valor. ‘

No se aceptaran auto-certificaciones o certificaciones de cooperativas:

Los documentos de experiencia que no cumplan con los anteriores requisitos, seran
rechazados. ~

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA Y GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO

El proponente debe diligenciar la informacion requerida en el Anexo No. 4, y a su vez por cada
profesional propuesto, asi mismo debe adjuntar los siguientes = documentos, cualquier
inconsistencia sera causal de rechazo de la propuesta: T

COPIA DEL DIPLOMA O ACTA DE GRADO Y MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE (O
DOCUMENTO QUE HAGA A SUS VECES), donde se acredite la idoneidad profesional del
proponente (persona natural) o de-la persona encargada de dirigir el objeto contractual (persona
juridica o cualquier otra modalidad de asociacién en la presentacion de la propuesta).

HOJA DE VIDA del proponehte (persona natural) odela persona encargada de dirigir el objeto del
contrato (persona juridica o cualquier otra modalidad de asociacién en la presentacion de la
propuesta). S e ,

CERTIFICACIONES Y/O CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CONTRATOS
ACREDITADOS PARA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, -

Durante la ejecucion del contrato, el contratista solo podra sustituir algin miembro del equipo de
trabajo si asi lo autoriza la-Universidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con
calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a
quien reemplaza.

GRUPO DE TRABAJO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA, Arquitecto o Ingeniero Civil, con experiencia general mayor a
quince (15) afios a partir de la expedicion de la matricula profesional. Sera quien asista a los
comités de obra en representacion de la entidad confratada, quien dirija el desarrolio de la
interventoria apoyado en los profesionales del grupe interdisciplinario y quien avale con su firma Ia
documentacién que se genere en el desarrollo de la obra, de dedicacion 50% del tiempo de
desarrollo de la obra, con experiencia certificada.

= RESOLUCION 6963 DE 2010 E@N
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tuflija
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tiempo entre la Supervision de la UPTC, contratista e interventoria, para resolver inquietudes
legales, administrativas, juridicas, contables, financieras, técnicas y ambientales que se pudieran
derivar de la ejecucion de la obra.

Todos sus esfuerzos estaran encaminados hacia la buena ejecucion del proyecto en calidad,
tiempo y costos. En ningin momento las funciones de la Interventoria se encausaran a la
residencia y direccion de obra cuya responsabilidad seré del constructor.

La interventoria debe estar en capacidad de resolver oportunamente las inquietudes de orden
técnico, juridico, contable, financiero y administrativo informando a la UPTC estos procedimientos;
lo anterior, tiene como unico fin la correcta ejecucion del programa establecido por la UPTC para la
ejecucion y terminacion del Contrato objeto de interventoria.

En caso de ser necesario, coordinard comités extraordinarios para la solucién oportuna de
inquietudes, donde participara el Supervisor de la UPTC, el Contratista y la Interventoria. El
interventor en ningin momento podra ordenar o permitir que el contratista de obra se aparte de los
planos y especificaciones técnicas y el analisis de precios unitarios pactados, sin autorizacion
escrita y expresa de la UPTC a través del Ordenador del Gasto.

Si el Interventor y el contratista no cumplieren lo aqui establecido, no solo perderan el derecho a
reclamar el reconocimiento y el pago de cualquier adicional que resulte de la modificacion, sino que
se haran responsables de los perjuicios y sanciones que por esta accion causen a la UPTC.

FUNCIONES PRELIMINARES

La Interventoria debera estudiar y analizar el paquete técnico (planos arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, eléctricos, redes y demas; a su vez las especificaciones técnicas,
cantidades de obra, presupuesto, analisis de precios unitarios, programacion, flujograma, plan de
calidad, plan de seguridad industrial y la documentacion exigida en los pliegos de condiciones del
contrato de obra) de la totalidad de la obra, verificando el alcance del mismo para la elaboracion de
un informe preliminar en conjunto con el contratista en donde se reporte todas las observaciones
encontradas. - L e ,

Este informe, sera entregado en el Comite Pre-construccion .desarrollado en la Oficina de
Planeacion de la UPTC, conformado por el Supervisor de la UPTC, el Contratista, Disefiador de
Proyecto y la Interventoria, siendo la base para definir actividades de ejecucion de obra. Este
comité se realizara una vez suscrito y legalizado el contrato de interventoria.

El Interventor, debera solicitar oportunamente los ajustes o correcciones que sean requeridos y
debera tener conocimiento claro y preciso de cada uno de los proyectos, para evitar en la ejecucion
de la obra, omisiones o posibles interferencias que impliquen retrasos y/o adiciones futuras.

Debera a su vez, estudiar el Contrato de Obra objeto de interventoria, suscrito con la UPTC para el
desarrollo de la obra, con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecucion.

FUNCIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

1. Planeacion
2. Organizacion propia de la Interventoria

ACREDITACION,INSTITUCIONAILLDEALTAC
e RESOLUCION 6963 DE 2011}/
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja




N3

\\(//Z//
PN
mn

7

‘ POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
tc RS
N www.uptc.edu.co

g\g Universidad Pedagdgica y

e TecnolOgica de Colombia  yyp cROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Cédigo: P-PI-P05-F06 ! Versién: 12 | Pagina 7 de 26

\

w"k\
/

1. Verificar que el Director de Obra, Residente de Obra y demas Personal cumplan las
Capacidades y Calidades ofrecidas en la propuesta del Contratista.

2. Abrir y llevar diariamente una memoria “Bitdcora de Obra” donde se relacionen las
actividades diarias, coordinaciones, comités, verificacion de la calidad de los materiales y
procesos constructivos, verificacion de trabajadores laborando en numero cada dia,
seguridad industrial y ambiental, avance en la programacion y ensayos solicitados; la cual
debera ser firmada por la Interventoria, el Director y el Residente de obra.

3. Verificar la permanencia y funciones del Director y Residente de obra, lo cual se dejara
constancia diaria en Bitacora.de.obra.

4. Estudiar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, especificaciones
técnicas, pliegos de condiciones, disefios adicionales'y complementarios del proyecto que
se hayan suministrado al contratista' de la obra, a su vez se examinara la zona de
construccion del proyecto efectuando los ajustes necesarios de forma oportuna.

9. Revisar el proyecto de construccion y verificacion de las condiciones topograficas para la
implantacién y ejecucién del proyecto. = ‘ :

6. Revisar los planos, disefios 'y especificaciones, complementado lo que haga faltg;
Informando de manera oportuna al Supervisor de la UPTC.

7. Revisar, analizar y aprobar los-analisis de precios unitarios presentados por el contratista
cuando existan items no contemplados dentro del presupuesto de obra, los cuales deben
corresponder a lo exigido porla UPTC. G

8. Solucionar de manera oportuna los diferentes problemas que se presenten en el desarrollo
de la construccion. o L

9. Mantener en la obra un juego completo de planos actualizados debidamente firmados,
especificaciones ' técnicas, .- programacion, .registro fotografico en cartelera, un grafico
comparativo del desarrollo del trabajo propuesto por el constructor y demas documentacion
requerida para el buen funcionamiento de la obra. - L

10. Realizar de forma diaria supervision de las obras controlando factibilidad de los disefios,
calidad de ejecucion de las obras y control de la programacion y reprogramacion, asi como
el seguimiento al plan de calidad propuesto por el contratista de obra, reportando su
cumplimiento de acuerdo a programacién de obra ‘mensualmente; relacionando el
seguimiento de los procesos constructivos, tales como Ia verificacion de la resistencia de
concretos, acopia 'y rarmado. de- aceros ~seglin: ‘especificaciones, cumplimiento de
densidades para compactacion en rellenos y todos los que se deriven de acuerdo a la
complejidad del proyecto, para garantizar la calidad y estabilidad de la obra.

11. Aprobar los sitios de depodsito de los ‘materiales sobrantes;: una vez presentada la
certificacion expedida por la Alcaldia Mayor de Tunja de la escombrera o lugar de
disposicion final.

12. Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo
necesarias para garantizar la calidad de materiales y obras, estos reportes deben
presentarse en los comités de obra semanales e informes mensuales.

13. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demas recursos ofrecidos por el
contratista de obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de
acuerdo a la programacion de las obras.

14. Presentar el balance con cantidades de obra, memorias de calculo de cantidades con
plano anexo de localizacion y medidas, previa verificacion diaria de cantidades en obra \ '
para el pago correspondiente de actas parciales y de liquidacion de obra.

b
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interventoria considere que los vinculados no rednen las condiciones técnicas y
profesionales para la ejecucion de la obra conforme con los estandares exigidos.

33. Dar cumplimiento con las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales
requeridos para la ejecucion de la obra, objeto de la interventoria, en caso de requerirse
modificacién en las especificaciones técnicas se debe solicitar la autorizacién previa del
Supervisor de la UPTC.

34. Verificar el cumplimiento de las normas de proteccion y seguridad industrial, riesgos
laborales y salud ocupacional.

35. Hacer cumplir de manera integral la Resolucion No. 3673 de 2008 y 736 de 2009 para el
desarrollo de trabajos en altura con peligro de caida.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

1. Llevar el control de la programamon de los trabajos tomando Ias acciones del caso para su
cumplimiento, incluido el exigir el aumento de personal que supla las necesidades de
rendimiento de acorde a'la programamon

2. Exigir el éptimo rendimiento en |a ejecucion de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y
los presupuestos de ejecucion.

3. Controlar el programa de obra:versus el flujograma de recursos, verificando los gastos
mensuales de la inversion del anticipo hasta el término del mismo, sin descuidar el control
del flujo mensual de obra ejecutada contra programada entregando los reportes
respectivos.

4. Verificar y controlar semanalmente con el contratista la inversién del -anticipo, para la cual
elaborara un acta en la gue se reIaCIonen las compras. y subcontratos a realizar
exclusivamente para la obra:

5. Verificar los rendimientos financieros del antlclpo del contratlsta mformando por escrito al
Supervisor de la UPTC.

6. De las compras y subcontratos realizados con cargo al anticipo, se llevara en una carpeta
la contabilidad, los documentos soportes (copia de las facturas, subcontratos,
comprobantes de pago y el extracto bancario mensual) y. en-un libro la dlscrlmlnacmn de
cada una de los gastos y antlcnpos que fueron canceladas con dineros-entregados a titulo
de anticipo. De igual manera en los informes mensuales-de Interventoria se relacionara las
inversiones realizadas, el :balance respectlvo ¥ copl ; flos ‘documentos contables
soportes.

7. Verificar y hacer un Ilstado de Ios proveedores y subcontratlstas en el que se incluya
direccion, teléfono, fax, producto o actividad suministrada para la obra.

8. Realizar mensualmente arqueos de almacén, extracto bancario y documentacion contable
de las inversiones realizadas con cargo al anticipo.

9. Suscribir con el contratista las actas de iniciacion, recibos parciales de obra, liquidacion,
acta de entrega a la UPTC de la obra dentro de los plazos establecidos en el contrato, y si
fuere el caso actas de suspensidn-y reiniciacion de obra.

10. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucién de las obras.

11. Elaborar las actas de recibo parcial de obra con sus respectivas memorias de calculo.

12. Con el ultimo recibo parcial y liquidacion de obra exigir al contratista la presentacion de los
planos récord y péliza de calidad y estabilidad de obra.

13. Controlar las cantidades de obra efectuadas por el contratista para efectos de pago y
seguimiento
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interventoria en la ejecucion del proyecto, continuara hasta que [a obra haya sido liquidada
y entregada sin que esto altere el valor del contrato de interventoria.

32. Verificar, informar y entregar mensualmente una planilla al Supervisor de la UPTC sobre el
cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del
contratista de obra quien debera acreditar el pago que corresponda para que

33. se liguiden los correspondientes cortes de obra, de lo contrario no podra darse tramite

34. alos pagos.

35. 33. Como consultor estar a paz y salvo por estos conceptos y acreditar de igual forma el

36. pago de los mismos, de lo contrario no se podra proceder al pago por parte del Supervisor
de la UPTC.

37. 34. Verificar el cumplimiento:de Ias obllgaCIones derlvadas de los 'subcontratos que realice
el contratista de obra.

36. Solicitar el listado de proveedores qulenes deberan cert|f|car que el contratista se
encuentra a paz y salvo por todo concepto.

FUNCIONES FINANCIERAS

—

Verificar y controlar la correcta inversion de los recursos asignados.

2. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizar un
balance financiero y de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto y
recomendar la posible suscripcion - de - contratos modmcatorlos que no afecten el
presupuesto oficial ni el objeto de la obra.

3. Controlar el programa de obra versus. el flujograma de recursos, verlﬂcando los gastos
mensuales de la inversion del anticipo hasta el término del mismo, sin descuidar el control
del flujo mensual de obra . ejecutada contra programada, entregando los reportes
respectivos.

4. Verificar los rendlmlentos financieros del antIC|po del contratlsta e lnformar por escrito a la
Supervision de’la UPTC los'mismos.

5. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucion de las obras.

6. Mensualmente, la Interventorla presentard una pre-acta a en la que se relacione las

mayores, menores cantida es de obra y obras no incluidas en el contrato necesarias para

la terminacién de los proyectos, en la misma se pres "”ftara un balance financiero del
contrato de obra.

FUNCIONES CONTABLES Y FISCALES

1. Verificar y controlar semanalmente con el contratista la inversion del anticipo, para lo cual
debe elaborar un acta en la que se relacionen las comparas y subcontratos a realizar
exclusivamente para la obra.

2. Verificar los rendimientos financieros del anticipo del contratista e informar por escrito a la
Supervision de la UPTC, los mismos cuando menos mensualmente.

3. De las compras y subcontratos realizados con cargo al anticipo, se llevara en una carpeta
la  contabilidad, los documentos soportes (copia de las facturas, subcontratos,
comprobantes de pago y el extracto bancario mensual) y en un libro la discriminacién de
cada una de los gastos y anticipos que fueron canceladas con dineros entregados a titulo
de anticipo. De igual manera en los informes mensuales de Interventoria se relacionara las
inversiones realizadas, el balance respectivo y copia de los documentos contables
soportes.

ACREDITACION.INS; TUCH
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La [nterventoria, presentara a la Supervision de la UPTC, informes mensuales detallados de obra
con su balance, sus respectivas memorias y recuento fotografico. Adicionalmente enviara via
email, un informe semanal del avance detallado, por capitulo de las obras y con la relacién de los
acontecimientos mas importantes franscurridos durante la semana.

De igual manera, se realizaran comités mensuales con la participacidén del Contratista, la
Interventoria y el Supervisor de la UPTC, en las instalaciones de la Universidad con el
acompafiamiento de funcionarios de la Oficina de Planeacion de la UPTC, en donde la
Interventoria expondra el avance real del proyecto.

Tabla de contenido de los mformes mensuales y final de interventoria:

indice de contenido :

Acta de Inventario mstalac;ones

Copia de la bitacora de obra.

Memorias de medicién de obra soporte de Ias actas de recibo de obra.

Control financiero mensual de obra (obra.a ejecutarse, mayores y menores cantidades y

obras adicionales).

Actas de recibo parcial y liquidacién de. obra. ,

Resultados ensayos de laboratorio realizados en el mes; localizacién en planos.

Planos récord a la fecha de presentacion del informe.

Resefia fotografica digital y/o videoen CD.

0. Informe ambiental, de seguridad  social e industrial:y de cumphmlento al sistema de

aseguramiento de Ia calidad.

11. Formato control mensual de personal que: Iabora en la.obra.

12. Informe de Trazabilidad del material y calidad:

13. Informe Cumplimiento especificaciones técnicas.

14. Programa y avance de obra, analisis ruta critica.

15. Flujograma de inversion. .

16. Reporte inversion del anticipo, los soportes deben reposar en el archivo de la interventoria
y cualquier requerlmlento debe ser atendido de manera inmediata y debe coincidir con lo
entregado en los: mfor‘ ne mensuales En este reporte se-debeanexar el arqueo de
almacén en obra. ‘ . i

17. Acta de liquidacién de servicios publicos: :

18. Relacién de paz y salvos de proveedores y subcontratlstas para Ilqwdamon de la obra.

ohwd =

SOON®

GESTIONES OBLIGATORIAS DE LA INTERVENTORIA

1. Realizar cada mes en las instalaciones de la UPTC Comltes extraordinarios en los que
intervendran funcionarios de la Oficina de Planeacion, el Supervisor de la UPTC, la
Interventoria y el Contratista; con el fin de hacer una presentacién formal del avance real
del contrato con su respectivo recuento fotografico por parte de la Interventoria,
suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de los compromisos que deberan
cumplirse en las fechas estipuladas.

2. Se realizaran cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en
los que intervendran: directores de obra e Interventoria y el Supervisor de la UPTC,
suscribiendose acta de los puntos tratados. La presencia del director de obra e
interventoria es de caracter obligatorio.

ACREDITACION, INSTITUCIGNAILD
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FACTORES DE PONDERACION

EXPERIENCIA GENERAL 10 PUNTOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE 20 PUNTOS
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA PERSONAL PROPUESTO 70 PUNTOS
TOTAL CAPACIDAD TECNICA 100 PUNTOS

a) EXPERIENCIA GENERAL (10 PUNTOS)

Se entendera que el soporte relacionado. con la experiencia esta dado con los contratos y la
documentacion anexa a la propuesta, que soporta el formulario de experiencia especifica (Anexo
No. 3). st S Ll 8 L '

A continuacion se relaciona la informacion que debera ser presentada para que los documentos
sean tenidos en cuenta dentro de la evaluacion de experiencia y la evaluacién se realizara de
conformidad con las siguientes reglas: i

Adicionalmente, el proponente, y por lo.menos uno de los miembros del consorcio o unién temporal
debera (n) estar registrado (s) en la (s), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) en el Capitulo
Tres: De las Propuestas, Numeral 5: Documentos de la Propuesta; Documgntos Financieros.

Los proponentes cuya inscripcion estepréXi"r"n'a‘a,vencerse, deberan acreditar que su renovacion se
ha solicitado dentro del plazo fijado en la ley. '

Los contratos que esten a ‘nombre de un consorcio o unién temporal, donde no todos los
integrantes se constituyen como proponentes de la presente invitacion y de los cuales no se puede
obtener el porcentaje de participacion de los miembros que lo conformaron, deberan tener adjunto
el documento de constitucion del consorcio o union temporal, en el que conste los porcentajes de
participacion de cada uno de miembros, con el fin de tenerlos en cuenta, en la misma
proporcién. En caso de que n el documento o de él no se deduzca el porcentaje de
participacion, dicho contrato no se ten 4 én cuenta para los efectos de la propuesta.

El anexo No. 03 debe ser diligenciado por. las persg;ona's‘n‘atur'ahles,"":j(jri'dicas, consorcio 0 union
temporal para determinar la ponderacién o no del proponente.

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, se deberan adjuntar:

e Maximo tres (3) contratos de Interventoria de Edificaciones NO RESIDENCIALES,
gjecutados y liquidados a partir del afio 2008, No se tendran en cuenta contratos en
ejecucion.

e Cuya suma tenga un &rea total ejecutada, mayor o iguai a 1.700 M2.

e Cuya suma tenga un valor igual o superior a 221 SMNMLV.

» Cuyo objeto incluya en cualquiera de los tres, la interventoria de la ejecucion de las
siguientes actividades:

o Excavaciones.
o Cimentacion.
o Estructuras en concreto.

e e RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
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e Acta de liquidacion, legible, debidamente firmada, donde se relacione el area total
construida, las actividades realmente ejecutadas, las cantidades de obra de cada actividad
o ftem, valor unitario y valor parcial y valor total de obra recibida finalmente.

¢) EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO (70 PUNTOS)

El proponente debera diligenciar el Anexo No. 04 para cada uno de los profesionales propuestos.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA, (15 puntos) Arqmtecto o] Ingenlero Civil.

Debera certificar como minimo:

o Experiencia general mayor o igual de Qumce (15) anos ‘en el ejercicio de la profesion,
contados a partir de la fecha deﬁexpedlmon dela matricula profesional.

» Experiencia especifica en maximo tres (3) contratos celebrados con entidad publica o
privada en donde haya participado como Director de Interventoria o Interventor en
la Ejecuciéon de Obras de Construccién y/o Mantenimiento de Obras Civiles No
Residenciales, ejecutados 'y liquidados. a partir del afio 2008, No se tendran en cuenta
contratos en ejecucion. :

e 'Cuya area sumada no seziinferior-a1.700 M2 de obra ejecutada.

¢ Cuyo objeto incluya la ejecucion de las siguientes actividades:

o Preliminares ~
Cimentacion.
Estructuras en concreto
Mamposteria.
Cubiertas. ;
Instalaciones hidraulicas y sanitarias.
Instalaciones eléctricas: ,
Pisos.
Pinturas.
Acabado

0O00OO0O0O0O0OO0O

=0

Si presenta estos reqU|S|tos minimos: se le aSIQnaran 13 puntos 5| presenta especializacion
adicional se asignaran 2 puntos mas: ; e

La especializacion debera ser relacionada con el ejercicio de la profesion.

A su vez se debe anexar:
Hoja de vida, relacionando Gnicamente la experiencia solicitada en la presente invitacion.
Matricula Profesional

Vigencia y certificacién de la matricula profesional.

Diploma(s) o Acta(s) de grado. (Pregrado y Postgrado).

Certificaciones expedidas por el respectivo contratante que sustenten, las cuales
contendran, como minimo la siguiente informacion: Objeto def Proyecto; Cargo Ejercido por
el Profesional y Periodo durante el cual se desempefio.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA, (10 puntos) Arquitecto o Ingeniero Civil.
Debera certificar como minimo:
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dicha verificacion tendra como resultado comprobar la adecuada prestacion del servicio y sera
realizada por parte del Supervisor de la UPTC.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

La Universidad decidira sobre la INVITACION PUBLICA dentro de las fechas establecidas en el
cronograma. La adjudicacion sera competencia del sefior Rector, teniendo en cuenta la cuantia del
contrato a suscribir, previo concepto y recomendacién del Comité de Contratacion.

El nombre del proponente favorecido se publicara en la pagina Web de la Universidad
www.uptc.edu.co asi como los resultados de la INVITACION PRlVADA

El proponente favorecido con la adjudlcamon quedara obllgado a suscrlbir y legalizar el contrato
respectivo a mas tardar dentro del término establecido en los presentes pliegos dentro de su
cronograma. ~

El contrato debera ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el representante
legal, cuando se trate de personas juridicas. Si el proponente favorecido no firmare el contrato
dentro de los plazos sefialados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona que
haya obtenido el segundo mejor puntaje. i

El proponente adjudicatario de la presente INVITACION que suscriba el respectivo contrato, dentro
de los diez (10) dias siguientes.al recibo del mlsmo debera constituir a favor de LA UNIVERSIDAD
la garantia Unica que ampare:

+ Cumplimiento de las obligaciones surgldas del contrato por una cuantla equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el termmo del mismo y cuatro (4)
meses mas. ,

* Amparo de salarlos y prestacnones sociales e indemnizaciones del personal por una
cuantia equivalente al guince por ciento (15%) del valor total del contrato y sus adiciones
vigente durante su ejecumon vy tres (03) afos. mas contados a partir de la fecha de
perfeccionamiento. = - -

» Garantia de calidad de prestaclon del servicio Por una cuantla equwalente al Veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato y por el término un: (1) ano contado a partir de [a
fecha del acta de entrega de la obra objeto de la Interventoria.

e Garantia de correcta inversién del Anticipo: Por una cuantia .equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo, y por el término de ejecumon del contrato y cuatro (4)
meses mas. ,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

t
El contrato resultante de la presente INVITACION PUBLICA se perfeccionara cuando se logra
acuerdo sobre el objeto de la contraprestacion y éste se suscriba por los intervinientes.

Los contratos de la Universidad son intuito personae, y en consecuencia, una vez celebrados no
pueden cederse sin previa autorizacién escrita de la Universidad.

EJECUCION DEL CONTRATO

Gttt = RESOLUCION 6963 DE 2010
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CIUDAD Y FECHA! Tunja, 27 de noviembre de 2013

SOLICITUD No. |RECIBIDO:
DATOS GENERALES

SEDE: UPTC SEDE CENTRAL - TUNJA

LOCALIZACION: CAMPUS UNIVERSITARIO UPTC SEDE CENTRAL - TUNJA

SOLICITANTE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES

CARGO: Directora Administrativa y Financiera (E) Uptc

TIPO DE INTERVENCION:

ADICIONY REPARACION Y
OBRA NUEVA X MEJORA — MANTENIMIENTO OTRO
Cual:
1. PROYECTO:

FRA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO A

2. RESUMEN DEL-PROYECTO:
Es necesario contratatr La Interventorfa Técnica, Administrativa, Financiera Y Contable Para la ejecucion del Contrato de
Obra Que Tiene Por Objeto: La Construccién: Del Cerramiento Perimetral y Accesos Controlados, Uptc Sede Central Tunja,
por un ente externo a la Universidad, conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales idéneos y competentes
realizaran la supervision y control de la ejecucion del-conitrato:de.obra.

3. INFORNMACION SOBRE EL.PROYECTO
ESPACIO RESERVADO PARA LA OFICINA DE PLANEACION

VIABILIDAD DE LA SOLICITUD 'S/N: * Si
AFECTACION PRESUPUESTAL: Inversion/ Sistema de Gestién de Servicios y Seguridad para la Uptc

VALOR DEL PROYECTO: 0 $130,532,280.70

OBSERVACIONES:

)/ VPR
SOLICITANTE: doqﬂﬁcho@ OO Vo. Bo. W
oLdA MthYA GARClA TORRES AT # PARRA

Jefé (E) Offcina de Planeacion Uptc

—

Elabord: Revisé:

| ARIA HULI MA'#OKER'p MEDINA /

Arquitecta. Oficina de Planeacion Upte
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“CONTRATAR LA lNTERVENTORlA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y

ACCESOS CONTROLADOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA"

FECHA DE ELABORACION: 2/12/2013

De conformidad con lo establecido en al articulo 16 del Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto de Contratacion de la
Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia), sirve de soporte a la presente contratacion El estudio segiin
cuadro de cantidades elaborado por la Oficina de Planeacion de la Universidad, el cual arroja las condiciones
técnicas a requerir y el valor del presupuesto oficial a tener en cuenta para la presente convocatoria.

Atendiendo las directrices fijadas por el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto de Contratacion de la
Universidad Pedagoégica y Tecnolégica de Colombia), éste tipo de contratos por su naturaleza y cuantia, puede ser
contratado mediante el Proceso de Invitacién Privada. Al respecto dicha norma expresa lo siguiente:

“Articulo 21.- Invitacién Privada.- Una vez cumplidos los requisitos previos y normas generales aplicables a
toda contratacion, el ordenador del gasto procedera a invitar oferentes del bien o servicio requerido para que
presenten sus propuestas, procederd cuando -la.cuantia sea superior a cincuenta 50 SMLMV y hasta
cuatrocientos cincuenta 450 SMLMV, solo la solicitud de-tres (3] ofertas.y con suscripcion de garantias’.
{Subrayado y negrilla fuera de texto) :

Dicho rango de cuantias para el presente afo.2013 [Salario Minimo Legal es de $589.500), seria para sumas
superiores a $29°475.000 pero inferiores a $265°275.000.

Tomando en cuenta que el presupuesto oficial estimado por la entidad asciende a la suma de CIENTO TREINTA
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y.-DOS MIL. DOSCIENTOS: OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE CON
70/100($ 130 °532.280,70), siendo el misma superior 4 50 SMLMV € inferior a 450 SMLMV, a la luz del Articulo 21 del
Acuerdo 074 de 2010; razon porla cual debe surtirse €l pr&cedimiento de la Invitacion Privada con la solicitud de tres
{3} ofertas y suscripcién de garantias:

Como quiera que el presupuesto oficial se encuentra ajustado en-el rango-estipulado en el Articulo 21 del Acuerdo
074 de 2010 antes mencionado, el procedimiento a seguir sera el de Ia Invitacién Privada.

La adjudicacién se hara al oferente cuya propuesta resulte mas favorable 'y esté ajustada a las Condiciones y
requerimientos de Invitacion, previa realizacion de los estudlos y analms comparatrvos del caso, y de conformidad
con los factores de ponderacion establecidos. L

La evaluacién de Ia Capacidad Juridica; 1a realizara la oficina Juridica; de la Capacidad Financiera se realizara por
parte del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios; y la Evaluacion documentos técnicos minimos y documentos
econdmicos (habilitantes) y de Experiencia general y experiencia especifica (de Puntaje), la realizara el Comité
Técnico evaluador designado para la presente Invitacion. Dicha evaluacion se realizara los dias sefalados en el
cronograma y procedera de la siguiente manera.

CAPACIDAD JURIDICA i : ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA : : : ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS - ; - : ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS ECONOMICOS R : e ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
EXPERIENCIA GENERAL g Lo 10 PUNTOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE .. = v L 20 PUNTOS
EXPERIENCIA GENERALY ESPECIFICA PERSONAL PROPUESTO 70 PUNTOS
TOTAL ESTUDIO 100 PUNTOS
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El proponente debe diligenciar la informacion requerida en el Anexo No. 4, y a su vez por cada profesional
propuesto, asi mismo debe adjuntar los siguientes documentos, cualquier inconsistencia sera causal de rechazo dela
propuesta:

COPIA DEL DIPLOMA O ACTA DE GRADO Y MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE {O DOCUMENTO QUE HAGA A
SUS VECES), donde se acredite la idoneidad profesional del proponente (persona natural) o de la persona encargada
de dirigir el objeto contractual (persona juridica o cualquier otra modalidad de asociacion en la presentacién de la
propuesta).

HOJA DE VIDA del proponente (persona natural) o de la persona encargada de dirigir el objeto del contrato
(persona juridica o cualquier otra modalidad de asociacién en la presentacién de la propuesta).

CERTIFICACIONES Y/O CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CONTRATOS ACREDITADOS PARA LA
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista s6lo podra sustituir algiin miembro del equipo de trabajo si asi lo
autoriza la Universidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las
presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza.

GRUPO DE TRABAIO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA, Arquitecto o ihgenierd Civil, con experiencia general mayor a quince (15) afos a
partir de la expedicion de la matricula profesional. Sera quien asista:a los comités de obra en representacion de la
entidad contratada, quien dirija. el desarrollo’ de la interventoria apoyado. en los profesionales del grupo
interdisciplinario y quien avale con su firma la documentacion que se genere en el desarrollo de la obra, de
dedicacién 50% del tiempo de desarrollo de la obra, con experiencia certificada.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA, Arquitecto o Ingeniero Civil, con experiencia general mayor a diez (10) afios, a
partir de la expedicion de la matricula‘profesional. Sera quien esté de manera permanente en la obra, de dedicacion
100% del tiempo de desarrolio de la obra; con:experiencia - certificada, quien representara al interventor en la
ejecucion de la misma.

INSPECTOR DE OBRA, Arquitecto o lngenierd Civil, con éxperiencia general mayor a cinco (5] afios, a partir de Ia
expedicién de la matricula profesional. Estara de manera permanente en la obra, de dedicacién 100% del tiempo de
desarrollo de la obra, con experiencia certificada.

GRUPO ASESOR INTERDISCIPLINARIO:

El PROPONENTE debe garantlzar el cumplimiento de las funcrones sefialadas en la Resolucion Rectoral No. 063 de
2012, Acuerdo 038 de 2001 yAcuerdo 074 de 2010.

El proponente debera contar con un Grupo asesor Interdrscrplmano de profesronales ldOﬂEOS y competentes, que
estén disponibles para la supervisidn de la gjecucion de cada una de las actlwdades de obra y que actuaran segun lo
requiera el interventor y/o la UPTC, y de acuerdo con su especuahdad . :

Estos profesionales, no se requeriran de -dedicacion permanente en la obra, pero si-deben estar disponibles para
asesorar y apoyar a la interventoria, en la supervisién de la ejecucion de actividades especificas que tengan relacion
con su especialidad y cuando el desarrollo de la obra lo exija.

El proponente debera realizar, junto con su grupo asesor, la coordinaciéon de planos y estudios para la correcta
ejecucién de la obra, informando oportunamente y por escrito a la UPTC sobre los resultados de dicha coordinacion,
para que sean tomadas las medidas respectivas.

El proponente debera contar minimo con los siguientes profesionales dentro del grupo de trabajo:

¢ Un ARQUITECTO, con experiencia general superior o igual a diez {10) arnos.

e Un INGENIERO CIVIL Especializado en Estructuras, con experiencia general superior o igual a diez (10}
anos.

e Un INGENIERO ELECTRICO o INGENIERO ELECTRO-MECANICO o INGENIERO ELECTRICISTA, con
experiencia general superior o igual a diez (10} anos.
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i El PROPONENTE debera relacionar en SMMLYV la experiencia en contratos de Interventoria de Edificaciones. Para

calcular el valor de los contratos en SMMLV se tomara como referencia la fecha de suscripcion de los mismos.

La experiencia individual de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal: dentro de la Experiencia de
interventoria del Consorcio o Union Temporal, cada uno de los integrantes persona juridica o natural debera
acreditar:

s  Un (1) contrato de Interventoria de Edificaciones y/u Obras Civiles, ejecutado y liquidado a partir del afno
2008, No se tendran en cuenta contrato en ejecu;ién.
s  Cuyo objeto incluya en la Interventoria de la ejecucion de las siguientes actividades:

o Excavaciones.
o Cimentacion.
o Estructuras en concreto.

De La experiencia general e individual debera acreditarse a través de los tres (3] documentos que se solicitan a
continuacion:

e Certificaciones o contratos legibles de Interventorla de Edificaciones con entidades publicas. No se aceptan
auto-certificaciones. B

e  Fotocopia legible de los contratos. o certlf cacmnes que se presentan para acreditar la experiencia.

* Acta: de liquidacion, legible, debidamente’ fi rmada donde ‘se relacione el area total construida, las
actividades realmente ejecutadas, las cantidades de obra de cada actividad o ftem, valor unitario y valor
parcial y valor total de obra recibida finalmente.

Los documentos o fotocopias deben estar debidamente firmados por las personas correspondientes {Contratante,
Contratista Obra y de Interventoria), la ausencia de una de estas firmas invalida el documento, y no se tendra en
cuenta para la evaluacién de la experiencia.

Nota: No se aceptan ningln otro documento para acreditar la_experiencia. Las copias presentadas deberan ser
completamente legibles. .

Cuando el objeto del contrato no incluya las actividades mencmnadas anteriormente no se tendra en cuenta para su
calificacion.

Si los contratos corresponden a Interventorias ejecutadas bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, el valor
facturado por concepto de la interventoria ejecutada a considerar sera igual al valor total facturado, multiplicado por
el porcentaje de participacion de cada uno de los mtegrantes De igual manera, para el caso de personas juridicas o
naturales, su experiencia podra ser acumulable a la de sus socios, en proporcion. al porcentaje de participacion y
viceversa, para tales efectos debera anexarse el documento de conformacron de-la persona juridica o documento
idoneo que permita establecer el aporte del socioenla empresa. :

Si al comparar la informacion presentada en el Anexo No. 03 con la documentadon que aporta el proponente como
soporte, dentro de su oferta para.acreditar dicha mformac:on se advierten datos erréneos, incompletos o
inconsistencias, prevalecera el contenido de ios documentos soporte.

Para los contratos con entidades privadas, se solicita anexar la constancia de cumplimiento con el impuesto de
timbre.

b} EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE {20 PUNTOS)

EL PROPONENTE, persona natural, debera ser Arquitecto o Ingeniero Civil. Para las personas juridicas, si el
representante legal no ostenta el titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil, debe presentar su propuesta con el aval de
un profesional en las dreas requeridas y mencionadas anteriormente (se debe adjuntar copia de la matricula

profesional vigencia de la misma del profesional que avale la propuesta).

Para Consorcio y Uniones Temporales, el representante debera ostentar el titulo profesional de Arquitecto o
Ingeniero civil, salvo lo previsto para propuesta abonada.

El proponente debera certificar y diligenciar el Anexo No. 04:

/-\CREDITACION lNSTlTUClON
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1 Acta. de liquidacién, legible, debidamente firmada, donde se relacione el area total construida, las

actividades realmente ejecutadas, las cantidades de obra de cada actividad o item, valor unitario y valor
parcial y valor total de obra recibida finalmente.
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c) EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO (70 PUNTOS)
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 04 para cada uno de los profesionales propuestos.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA, [ 15 puntos) Arquitecto o Ingeniero Civil.
Debera certificar como minimo:
» Experiencia general mayor o igual de Quihce {15) anos, en el ejercicio de la profesién, contados a
partir de la fecha de expedicién de la matricula profesional.
o Experiencia especifica en maximo tres (3) contratos celebrados con entidad publica o privada en
donde haya participado como Director de Interventoria o Interventor en la Ejecucién de Obras de
Construccion y/o Mantenimiento de Obras Civiles No Residenciales, ejecutados y liquidados a partir
del afio 2008, No se tendran en cuenta contratos en gjecucién.
s Cuya area sumada no sea inferior a 1.700 M2 de obra gjecutada.
e Cuyo objeto incluya la ejecucion de las siguientes actividades:
Preliminares :
Cimentacion. ”
Estructuras en concreto.
Mamposteria.
Cubiertas. ,
Instalaciones hidraulicasy sanitarias.
Instalaciones eléctricas.
Pisos.
Pinturas.
Acabados.

0O 00O O0CO0O0OOO0OO0OOo

Si presenta estos requisitos minimos se le asignaran. 13 puntos, si presenta especializacion adicional se asignaran 2
puntos mas. i

La especializacién debera ser relacionada con el ejercicio de la profesion.

A su vez se debe anexar: :
¢ Hoja de vida, relacionando Ginicamente la experiencia solicitada en la presente invitacion.
e Matricula Profesional .. . , ‘
* Vigenciay certiﬁcaciéh de lamatricula profesiqngl.
» Diploma(s) o Acta(s) de grado. {Pregrado y Postgrado):
s  Certificaciones expedidas por el respectivo _contrémnte que sustenten, las cuales contendran, como minimo
la siguiente informacion: Objeto del Prbyecto; Cejlrgo Ejercido por el (Prqfesional y Periodo durante el cual se
desempend. | e S

RESIDENTE DE INTERVENTORIA, (10 puntos) Arquitecto o lngeniéfo Civil.
Debera certificar como minimo: ‘ )
e  Experiencia general de diez (10) afios, en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
expedicién de la matricula profesional. ‘
¢ Experiencia especifica maximo tres (3) contratos celebrados con entidad pablica o privada en donde
haya participado como Residente de Interventoria o Interventor en la Ejecucién de Obras de
Construccion y/o Mantenimiento de Obras Civiles No Residenciales, ejecutados y liquidados a partir
del afio 2008, No se tendran en cuenta contratos en ejecucion.
e . Cuya area sumada no sea inferior a 1.700 M2 de obra ejecutada.
. Cuyo objeto incluya Interventoria de la ejecucion de las siguientes actividades:
Preliminares
Cimentacion.

Estructuras en concreto.
Estructura metalica.
Mamposteria.
Cubiertas.

0O 0 OO0 0 0o
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Verificar la permanencia y funciones del Director y Residente de obra, lo cual se dejara constancia diaria en
Bitacora de obra.

4. Estudiar todos y cada uno de los pianos de la obra, estudios técnicos, especificaciones técnicas, pliegos de
condiciones, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista
de la obra, a su vez se examinara la zona de construccion del proyecto efectuando los ajustes necesarios de
forma oportuna.

5. Revisar el proyecto de construccion y verificacion de las condiciones topograficas para la implantacion y
ejecucion del proyecto.

6. Revisar los planos, disefios y especificaciones, complementado lo que haga falta; Informando de manera
oportuna al Supervisor de la UPTC,

7. Revisar, analizar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista cuando existan
items no contemplados dentro del presupuesto de obra, los cuales deben corresponder a lo exigido por la
UPTC.

8. Solucionar de manera oportuna los diferentes problemas que se presenten en el desarrollo de la
construccion.

9. Mantener en la obra un juego completo de planos actualizados debidamente firmados, especificaciones
técnicas, programacion, registro fotografico en cartelera, un gréfico comparativo del desarrolio del trabajo
propuesto por el constructor y demas documentacion requerida para el buen funcionamiento de la obra.

10. Realizar de forma diaria. supervision:de las obras controlando factibilidad de los diserios, calidad de
ejecucion de las obras y control de ia programac:on y reprogramacmn asi como el seguimiento al plan de
calidad propuesto por el contratista de obra, reportando su cumphmrento de acuerdo a programacion de
obra mensualmente, relacionando el seguimiento de los procesos constructivos, tales como la verificacion
de la resistencia de concretos, acopia y armado deaceros segiin especificaciones, cumplimiento de
densidades para compactacion en rellenos y todos los que se deriven de acuerdo a la complejidad del
proyecto, para garantizar la calidad y estabilidad de la obra.

11. Aprobar los sitios de depésito de los materiales sobrantes, una vez presentada la certificacién expedida por
la Alcaldia Mayor de Tunja de la escombrera o lugar de disposicién final.

12. Ordenar con la debida antelacion las. muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para
garantizar la calidad de materiales y obras, estos reportes. deben presentarse en los comités de obra
semanales e informes mensuales. .

13. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista de obra, se
encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo a la programacron de las obras.

14. Presentar el balance con cantidades de obra; memorias de calculo de cantldades con plano anexo de
localizacion y medidas, previa verificacion diaria de cantidades en obra para el ‘pago correspondiente de
actas parciales y de liquidacion de obra.

15. Exigir que la maquinaria'y equipo se erncuentre en, condrcuones de servicio. Se de_|ara constancia diaria en la
bitacora.

16. Solicitar por escrito al contratista el.retiro'y remplazo de los equipos danados o sin utilizacion.

17. Verificar la calidad de los materiales, rechazando los.que no cumplan con la calidad exigida en las
especificaciones técnicas, de la misma forma verificara los procedimientos constructivos.

18. Verificar las obras e_,ecutadas y rechazar de forma oportuna las obras ejecutadas con especificaciones
inferiores a las contratadas, de igual manera las obras cuyos resultados de laboratorio no generen los
resultados exigidos. :

19. Revisar y cuantificar las obras que queden . ocultas, ordenando ‘las pruebas pertinentes. Es preciso para este
tipo de obras manejar memorias e informe técnico y segwmlento fotograf‘ ico y/o de video dependiendo el
caso.

20. Exigir el cumplimento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendio lo cual se dejara constancia en la bitacora de obra.

21. Realizar de forma conjunta con el contratista de obra, la medicion de obra ejecutada. Es deber del
Interventor formular y anexar las memorias de medicién mediante el formato establecido para este fin, a las
actas de recibo parcial de obra, el informe mensual de Interventoria y liquidacion del contrato, dichas
memorias deben ser firmadas por el contratista e interventor.

22. Adelantar de forma coordinada con el Contratista los planos record de las obras que tengan cambios y
exigir la presentacion definitiva al contratista de dichos planos en el titimo corte de Ia obra. Estos planos
deben estar impresos y firmados por el contratista e interventor.

23. Asesorarse oportunamente de la UPTC, de los fabricantes, comercializadores y entidades que dominen
temas que causen dudas y presentar las debidas recomendaciones de las actividades o especificaciones
técnicas que la interventoria desconozca.

24. Revisar previamente los subcontratos y dar autorizacion de los mismos con el fin de dar cumplimiento a las
obligaciones técnicas, administrativas y contables del contrato.
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16. Exigir al contratista semanalmente la relacion de personal vinculado a la obra indicando el nombre, cargo,
documento de identificacion libreta militar, afiliacion al seguro social, seguro colectivo o a una EPS Yy pagos
parafiscales.

17. Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificacion y cargo del trabajador.

18. Exigir que el contratista cumpla con la legislacién ambiental.

19. Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y parafiscales.

20. En obra llevara un archivo de toda la documentacion relacionada con el contrato de obra y de
interventoria, recibida y procesada. Documentos que al finalizar los proyectos seran entregados a la UPTC.

21. Informar a la UPTC con treinta (30] dias de anticipacion la solicitud de prorroga y fecha de vencimiento del
contrato, previa justificacién técnica, adjuntando plan de contingencia y reprogramacion de obra.

22. Mensualmente, la Interventoria presentara una pre-acta al Supervisor de la UPTC, en la que se relacione las
mayores y menores cantidades de obra y obras no incluidas en el contrato necesarias para la terminacién
de los proyectos en la misma se presentara un balance financiero del contrato de obra. De presentarse la
necesidad de adicionar el contrato, es obligacién de la interventoria presentar el balance debidamente
soportado y avalado por las partes. De la misma forma es obligaciéon de la interventoria presentar este
balance y alcance definitivo del proyecto por lo menos con un mes de anticipacion a la terminacién de Ia
obra. Lo anterior con el.fin de evitar traumatismos en la liquidacién del contrato y recomendara la posible
suscripcion de contratos madificatorios que no afecten el presupuesto oficial, ni el de Ia obra.

23. Si es del caso gestionar en coordinacion con el Contratista la suspension temporal del contrato por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debe estar _plenamente Justlf icada para ser revisada por el
Supervisor de la UPTC para aprobacion del Ordenador del Gasto. .

24. Verificar durante la ejecucién y-terminacion de las obras, el cubrimiento y vigencia de las pdlizas de
garantia que debe asumir el contratista de obra. .

25. Analizar semanalmente la ruta critica, estableciendo con el contratista los correctivos necesarios para el
cumplimiento de la programacién.

26. Exigir el cumplimiento de las normas de higiene, y segundad de la construccion.

27. Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no corregidas, con copia a la aseguradora.

28. Efectuar las respectivas visitas pos-entrega.

29. Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra en relacién con la revisién del plan de trabajo,
programacion de obra, analisis de precios unitarios, valla ¥ suscripcién del acta de inicio y presentacion del
concepto para la aplicacion de las sanciones, si a ello hubiere lugar.

30. Las demas que sean derivadas del contrato u otros compromisos contractuales y los que asignen los
supervisores, ordenadores o funcionarios responsables de la contratacién.

31. Estudiary dar concepto de las solicitudes de prorrogas presentadas por el contratista de obra, debidamente
sustentadas. En el caso de autorizarse |a prérroga.por el Supervisor de'la UPTC;, la interventoria exigira la
ampliacion de las garantias, y la responsabilidad de la interventoria en la ejecucion del proyecto,
continuara hasta‘que la obra haya sido liquidada y entregada sin que esto altere el valor del contrato de
interventoria.

32. Verificar, informar.y entregar mensualmente una planilla al Supervisor de la UPTC sobre el cumplimiento de
las obligaciones laborales y pagos de aportes paraf‘ scales a.cargo del contratista de obra quien debera
acreditar el pago que corresponda para que

33. se liquiden los correspondientes cortes de .obra; de lo contrario no podra darse tramite

34. alospagos.

35. 33. Como consultor estar a paz y salvo por estos conceptos y acredltar de rgual forma el

36. pago de los mismos, de lo contrario no se podra proceder al pago por parte del Supervisor de la UPTC.

37. 34. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos que realice el contratista de
obra.

36. Solicitar el listado de proveedores, quienes deberan certificar que el contratista se encuentra a paz y salvo
por todo concepto.

FUNCIONES FINANCIERAS

—

Verificar y controlar Ia correcta inversién de los recursos asignados.

2. De igual forma al presentarse obras adicionales Yy mayores cantidades de obra, realizar un balance
financiero y de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendar la posible
suscripcidn de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto de la obra.

3. Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastos mensuales de la
inversion del anticipo hasta el término del mismo, sin descuidar el control del flujo mensual de obra
ejecutada contra programada, entregando los reportes respectivos.

4. Verificar los rendimientos financieros del anticipo del contratista e informar por escrito a la Supervision de

la UPTC los mismos.
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INFORMES MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORIA

La Interventoria, presentara a la Supervisién de la UPTC, informes mensuales detailados de obra con su balance, sus
respectivas memorias y recuento fotografico. Adicionalmente enviara via email, un informe semanal del avance
detallado, por capitulo de las obras y con la relacién de los acontecimientos mas importantes transcurridos durante la
semana.

De igual manera, se realizaran comités mensuales con la participacion del Contratista, la Interventoria y el Supervisor
de la UPTC, en las instalaciones de la Universidad con el acompanamiento de funcionarios de la Oficina de
Planeacion de la UPTC, en donde Ia Interventoria expondra el avance real del proyecto.

Tabla de contenido de los informes mensuales y final de interventoria:
1. Indice de contenido

Acta de Inventario instalaciones.

Copia de la bitacora de obra.

Memorias de medicién de obra soporte de las actas de recibo de obra.

Control financiero mensual de obra (obra a ejecutarse, mayores y menores cantidades y obras adicionales).

Actas de recibo parcial y liquidacion de obra, : e

Resultados ensayos de laboratorio realizados en el mes, localizacion en planos,

Planos récord a la fecha de presentacion del informe, .

Resenia fotografica digital y/o video en CD. '

0. Informe ambiental, de seguridad social e industrial y.de cumplimiento al sistema de aseguramiento de la

calidad. :

11. Formato control mensual de personal que labora en la obra.

12, Informe de Trazabilidad del materialy calidad. .. '

13. Informe Cumplimiento especificaciones técnicas..

14. Programa y avance de obra; analisis ruta critica.

15. Flujograma de inversion. ‘

16. Reporte inversién del anticipo, los-soportes deben reposar -en el archivo de la interventoria y cualquier
requerimiento debe ser atendido de manera inmediata y debe coincidir con lo entregado en los informes
mensuales. En este reporte se debe anexar el arqueo de almacén en obra,

17. Acta de liquidacion de servicios publicos. .

18. Relacidn de paz y salvos de proveedores y subcontratistas para liquidacion de Ia obra.

P wN

~omNew

GESTIONES OBLIGATORIAS DE LA INTERVENTORIA

1. Realizar cada mes en las_instalaciones de Ia UPTC comités extraordinarios en los que intervendran
funcionarios de Ia Oficina de Planeacion, el Supervisor de la UPTC, Ia Interventoria y el Contratista; con el
fin de hacer una presentacion formal del avance real del contrato con su respectivo recuento fotografico
por parte de la lnter‘vento‘rliya,,syscnribiéndose un' acta de los puntos tratados y de los compromisos que
deberan cumplirse en las fechas estipuladas, .~ S ,

2. Se realizaran cada semana en el sitio_donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que
intervendran: directores: de obra ‘e Interventoria yel Supi:ryisof de la UPTC, suscribiéndose acta de los
puntos tratados. La presencia del director de obra e'interventoria es de caracter obligatorio.

3. Losrequerimientos e inquietudes del contratista deberan ;enér respuésta en un plazo que dependera de la
complejidad del mismo y/o las consuitas a que haya lugar, cumpliendo con ‘los tiempos estipulados en los
comités de obra. .

4. Presentar mensualmente el balance del proyecto, con la debida sustentacién de las mayores y menores
cantidades y obras no previstas o adicionales. Para estas ultimas deben estar debidamente estudiados y
aprobados los precios unitarios por parte del Supervisor de la UPTC.

5. Presentar las memorias de calculo mensualmente por parte de la Interventoria, debidamente visadas por los
residentes de obra e interventoria. No se acepta que se llegue a la liquidacion sin estas memorias Yy que se
demore este tramite por falta de diligencia del personal en obra y de los directores de obra e interventoria.

6. El tramite de la documentacién debe ser inmediata para lo que se utilizara medios electrénicos si fuere del
caso (Internet, correo electronico, fax...)

7. Es indispensable que la Interventoria cuente con medios como computadores, camara digital, celular,
conexion Internet, que facilite Ia preparacién de documentacion y la comunicacion rapida y efectiva.

8. Esobligatorio el reporte semanal del avance detallado por capitulo de las obras, que se hara los dias lunes a
la direccién electrénica que autorice el supervisor de la UPTC para este fin.

9. El representante legal de la Interventoria sera el coordinador Y gestor permanente entre el supervisor de la
UPTC y el Contratista.
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CLASE DE RIESGO TIPIFICACION ASIGNACION
' ' ENTIDAD CONTRATISTA

PREVISIBLE No suscripcion del Contrato en 0% 100%
Término

PREVISIBLE Que el contratista no cumpla con el 0% 100%
objeto del Contrato

PREVISIBLE Que el contratista evada sus 0% 100%
obligaciones laborales, de seguridad
social y parafiscales

PREVISIBLE Que el servicio suministrado no sea de 0% 100%
buena calidad

Péliza de seriedad de la oferta. Equivalente al diez . por ciento | 10%)] del -valor del contrato, con una vigencia desde la
fecha de presentacion de la oferta y hasta la’ acljudrcacmn y dos meses:mas.

Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del’ valor del .contrato, con una vigencia igual al término de
ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Suministrado. Equivalente al veinte por ciento {20%] del valor total del contrato, que debera
comprender un (1) afo contado a partir del recibo a satisfaccion.

Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%} del valor del contrato por el término de ejecucién
y tres (3) afios mas.

COORDINADOR GRUPO BIENES SUMINIST, 6%25 INVENTARIOS
¢ CA DE COLOMBIA

Reviso: GBSI - Dr. FabidhiMurillo
Proyectot GBSI -Alew

&,
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CONSULTORIA EN INTERVENTORIA

I

Il

00102-2013-202-001694-00

Aprobacién No.
Fecha aprobacion

Il

|

|

l

I

02 de diciembre ¢

1673
le 2013

(Valor Soticitud

 $13053%
(Modalidad Invitacion Privada Tipo de solicitud Contrato

Solicitante OLGA MIREYA GARCIA TORRES

Ejecutor Direccién Administrativa y Financiera :

Objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE FARAEL

CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL CERRAM/ENTO
[ PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
PLAN DE COMPRAS ‘ N

ﬁtem 42

| Descripcion

PROYECTOS DE INVERSION

r— ITEMS —_—
ITEM| cuBs | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD ] VALOR REFERENCIA ] VALOR SOLICITUD
3.3.1 Obras preliminares y Construccién en General ‘ 130.53@?;1@_(1,]2
2 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA UN 1,000 $130.532.280,70 $130.532.280,70
FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE '
TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y “ACCESOS
L CONTROLADOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA )
PR‘ESUPUE’ST&QfADMlle‘TRAggA - i
~—— AFECTACION PRESUPUESTAL - ;
RUBRO |RECURSO| CONCEPTO VALOR W
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $130.53 £.280,70
J.3.74 30 ADM  Sistema de Gestién de Servicios y Seguridad para‘la UPTC $13O.51‘:$2§.280,70
4
/" §
) O
’;/’
Solicitantgk iﬁ ,Q?E;EQ i; ;ﬁgi!ﬁf‘&ﬁ Ordenador
OLGA MIREYA GARCIA TORRES USTAVO ORLANDO|(\LVAREZ ALVAREZ

Rector

13

APROBADO - 2 de diciembre de 20
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Presupuesto Administrativa

Consultoria en interventoria .—

Certificado No 4511
00102-2013-304-004511-00 Total $130.532. “"BO,?OJ

Solicitante
Objeto

[ Solicitud de contratacion No.1673 de vigencia 2013

OLGA MIREYA GARCIA TORRES

CONTRATAR LA INTERVENTORIA- TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA
EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO
PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

RUBRO

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

3.3.74

Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA

|RECURSO| CONCEPTO | VALOR

30 ADM  Sistema de Gestidn de Servicios y-Seguridad para la UPTC

APROBADO - 2 de diciembre de 2013

=

JOSE WILLJAM ZQUITA ZARATE

Grupo de presupuesto

Grupo de P

“upuesto
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Tunja, Cinco (5] de Diciembre de 2013

Doctor

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ
Rector Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia
Avenida Central del Norte Kilometro 1 Edificio Administrativo 5 piso

Referencia: Solicitud de Designacion
» De Comité Técnico Evaluador

Cordial saludo;

Atendiendo las directrices fijadas en el Acuerdo 074 de2010 (Estatuto de Contratacién de la
Universidad) y la Solicitud de proyecto radicado bajo el No. 1590 de fecha Dos (2) de
Diciembre de 2013; le solicitamos respetuosamente en su calidad de ordenador del gasto se
sirva designar a las personas a integrar el Comité Técnico que evaiuara las propuestas que se
presenten dentro de la Invitacién Privada a tramitar, cuyo objeto demarca “CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA - FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO
PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA",

Agradeciendo su valiosa y pronta colaboracion.

Cordialmente,

FAUSTO ANDREY CASTELBLANCO TORRES
Coordipador Grupo d¢ Bienes, Suministros e Inventarios
Universidad Pedagogica y Tecnolégica de Colombia

Rewvigo: GBSI - Fabidn Mirillo-
Proyecto: GBSI - A%
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Tunja, Cinco (5) de Diciembre de 2013

Ingeniera:

ANGELA YOLIMA CAMARGO

Arquitecta:

MARIA HULIMA FORERO

Oficina de Planeacién

Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia

Referencia: Designacién Comité Técnico Evaluador

Por medio de la presente solicito su colaboracién, a fin de integrar el Comité Técnico
Evaluador de las propuestas, dentro de la Invitacién Privada a tramitar, cuyo objeto
demarca “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
CONTABLE PARA EL CONTRATO DF OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION
DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESOS CONTROLADOS UPTC SEDE CENTRAL
TUNJA".

Por tal motivo y una vez configurados los Estudios Técnicos Previos por parte de su oficina,
se hace necesario su apoyo en la Proyeccit’ih" de las Condiciones y’yRequerimientos de
Invitacion (objeto a contratar, forma de pago, duracién del contrato), forma de Evaluacién
Técnica, respuesta a Observaciones y demds actuaciones necesarias que respalden las
decisiones que se tomen dentro del trdmite llevado a cabo.

Asi mismo, dentro de dicha designacién se le asigna la responsabilidad en la toma de
decisiones que en materia técnica emita dentro del proceso de invitacién Privada.

Cordialmente,

GUSTAVOIOREANDO ALVAREZ ALVARE

Rectoh Universidad Pedagégicay Tecnolégica de Colombia

Avenida\C /tral del Nortz Kilémetro 1 Edificio Administrativo 5 piso
mem»m%m

Proyecto: GBSI - Alexw Rojaus

LINSTITUCIONA =
: RESOLUCION 6963 DE 2010 LIEN
Avenida Central de! Norte - PBX 7405626 Tunja




