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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA   CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  

CONTRATISTA:  MARA LIMITADA  NIT. 800020156 

OBJETO: “ADECUACIÓN ESPACIO FISICO DEL HERBARIO EN EL CENTRO DE LABORATORIO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA” 

VALOR:  CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTES SETENTA Y SIETE PESOS CON 5/100 
MONEDA CORRIENTE ($50´296.977,5)   
PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LAS 
RESPECTIVAS PÓLIZAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.  

VIGENCIA: 2013 

RUBRO: SECCIÓN 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.2.1. 30 ADM 
MANTENIMIENTO. CDP. No. 4487 de 2013. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Entre los suscritos POLICARPA MUÑOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40´013.363 de Tunja, en su condición de Directora Administrativa y Financiera 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, 
los Acuerdos 074 de 2010 y Resolución No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD 
por una parte; y por la  otra  MARA LIMITADA, Identificada con Nit. 800020156, constituida mediante 

Escritura Pública No. 0002885 de Notaria 1 de Tunja del 25 de Noviembre de 1987, inscrita el 26 de 
Noviembre de 1987 Bajo el Número 00002824 del libro IX; la cual se encuentra representada legalmente 
por CLARA INES HERNANDEZ DIAZ, quien se identifica con cedula de Ciudadanía No. 24´037.723 de la 
Uvita, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, previo el 
agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes 
respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA – 

MANTENIMIENTO - SUMINISTRO, consignado en las siguientes cláusulas, previa las siguientes 
consideraciones: 1). Que por razón de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 01575 de fecha de 
radicado veintisiete (27) de Noviembre de 2013,  la directora del herbario de la Universidad, mediante 
procedimiento de Gestión de obra física solicita “ADECUACIÓN ESPACIO FISICO DEL HERBARIO EN EL 
CENTRO DE LABORATORIO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”. 2). Que existe análisis de conveniencia, 
justificación y necesidad suscrito por la directora del Herbario de la Universidad, 3). Que existe Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal No. 4487 de fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2013. 4). Que se llevó 
a cabo Invitación Privada No. 106 Atendiendo las directrices fijadas en el Artículo 21 del Acuerdo 074 de 
2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantía puede ser adjudicado por dicha modalidad; 
procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluación la adjudicación al proponente MARA 
LIMITADA, razón por la cual se extenderá documento contractual con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolución 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 

2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratación y de ordenación del Gasto, preceptúa en 
su artículo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar 
contratos y ordenación de gasto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hasta la cuantía 
equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes y liquidación de los contratos 
suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratación 
Administrativa y Presupuestal de la Universidad”. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y 

el trámite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por 
las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es: “ADECUACIÓN ESPACIO 
FISICO DEL HERBARIO EN EL CENTRO DE LABORATORIO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”. de acuerdo a la 
descripción y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la 
Invitación Privada No. 106  de 2013 y en la propuesta, presentada el día dieciocho (18) de Diciembre de 
2013, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y 

especificaciones de la según se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA 
OBRA.  Sede Central Tunja. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA 
UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la 
cláusula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUÉSTALES. La UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al 

Rubro: SECCIÓN 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.2.1. 30 ADM 
MANTENIMIENTO. CDP. No. 4487 de 2013.  QUINTA. CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTES SETENTA Y SIETE PESOS CON 5/100 MONEDA CORRIENTE ($50´296.977,5).  
Suma que se cancelara, a la suscripción del acta de liquidación final y del recibo a satisfacción por parte del 
funcionario encargado de ejercer la supervisión. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le 
será descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y además del denominado impuesto a 

la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. 
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SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA 
APROBACIÓN DE LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.  OBLIGACIONES 
SEPTIMA. 1). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad de Interventoría de la  Universidad. 2). 
Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente invitación privada. 3). Realizar el objeto del contrato 
señalado dentro de la presente invitación privada dentro del plazo establecido con anterioridad y según 

los parámetros establecidos como requisitos técnicos mínimos según el anexo 1. 4). Prestar las garantías 
requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la 
presente invitación. 5). Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que 
conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud 
(EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya 
lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de protección y seguridad industrial, riegos profesionales y 

salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7). Cumplir de manera integral la Resolución 
No. 3673 de 2008 y Resolución No. 736 de 2009 para desarrollar trabajos en altura con peligros de caídas. 
PARÁGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas hará 
acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD 
LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato deberá estar debidamente afiliado al 
Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y será contratado y pagado por EL 

CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendrá relación laboral con este personal. NOVENA. 
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobadas, previa justificación, la Universidad y el Contratista suscribirán un acta de suspensión del 
contrato, expresando con precisión y claridad las causas y motivos de tal decisión, el avance del contrato, 
el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensión. Igualmente, se 
adoptarán las medidas de conservación que sean pertinentes y si es el caso, se convendrán los costos de la 

suspensión y su forma de pago. Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta 
señalando fecha y forma de reanudación del contrato. El Contratista deberá ampliar las garantías en igual 
período al de la suspensión, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. Si fuere necesario, se 
reprogramarán las actividades contractuales. PARÁGRAFO. Las Actas de Suspensión y de Reiniciación de 
obra, serán suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE 

INTERVENTORIA (serán visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoría exigirá la 
ampliación de las garantías a que haya lugar, de conformidad con el párrafo final del inciso segundo del 
artículo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DÉCIMA. MULTAS.  En  caso  de mora o de incumplimiento total o 
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza 
expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD  para efectuar la tasación y cobro, 
previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin 

que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. La liquidación de las multas, la 
efectuará el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se 
ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en 
que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación 
por parte del CONTRATISTA, se determinarán mediante acto administrativo motivado, el cual prestará 
mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas 

tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. DÉCIMA PRIMERA. PENAL 
PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá 
pagar a título de cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor 
total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer 
efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagará sin 
perjuicio de la sanción moratoria por incumplimiento. DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS. Dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de 
LA UNIVERSIDAD la garantía única que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y 
cuatro (4) meses más. 2. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato, por un término de cinco (5) años contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios 
y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de 

ejecución y tres (3) años más. 4. De Responsabilidad Civil Extracontractual, por daños a terceros, 
equivalente a 200 SMLMV (Artículo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecución del 
contrato. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. Las 
cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. PARÁGRAFO. EL 
CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el 
valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las 

garantías exigidas, sus prórrogas y adiciones del valor asegurado. DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el 
cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las 
inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitución Política, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y 
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no encontrase sancionado por juicios fiscales. DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO.  EL 
CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecución. DÉCIMA QUINTA. 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual 
se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación. 
DÉCIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, además de los requisitos propios 
de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, 

a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación en el diario 
único de contratación, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobación de 
las garantías. DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN. Si durante la ejecución del contrato surgen 
discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir 
a la paralización o a la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA 
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las 

estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. LA 
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del 
contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de 
orden público lo imponga, b) por muerte o incapacidad física permanente del CONTRATISTA, si es persona 
natural, o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, c) por interdicción judicial o declaración 
de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del 

CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondrá las 
medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto 
contractual e impedir la paralización del servicio. DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIÓN. Si durante la 
ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del objeto del mismo, fuere 
necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, 
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podrá modificar, modificando, 

suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGÉSIMA. TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO. El contrato se entenderá terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a 
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y además se haya cumplido con la ejecución del objeto del 
contrato, según acta de recibí a satisfacción por parte de la Unidad de Interventoría de LA UNIVERSIDAD. 
VIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente 

motivado podrá declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, LA UNIVERSIDAD por medio de 
acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado 
en que se encuentre. VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  EL CONTRATISTA 
será responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, 

hasta la terminación y liquidación definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el 
trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También será responsable por haber suministrado 
información falsa al contratar. 4. Afiliación y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema 
General de Salud. VIGÉSIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORÍA. Para todos los efectos del presente 
contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORÍA, Arquitecta  
KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto 

contractual y reciba a satisfacción, todos y cada uno de los elementos descritos en la cláusula primera del 
presente contrato, quien no podrá delegar dicha función. El INTERVENTOR  en ejercicio de sus funciones, 
está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al CONTRATISTA, así como para exigirle la 
información que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercerá las funciones aquí señaladas 
respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare 
EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorización. El interventor no tendrá autorización para exonerar 

al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para 
imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y 
responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podrá 
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificación a los términos de éste contrato. Las 
diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA serán resueltas por el representante 
legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazará 

todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del 
contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean 
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a 
ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podrá ejecutarlos 
directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al 
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARÁGRAFO 1. Es entendido que 

la supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el Interventor no exime al 
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo 
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto 
o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor  la coordinación, fiscalización, supervisión y revisión 



 

CONTRATO DE OBRA – MANTENIMIENTO – SUMINISTRO  No. 447 DE 2013, SUSCRITO 

ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y  MARA 

LIMITADA NIT. 800020156 
 

de la ejecución del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual 
desempeñará las funciones indicadas en el artículo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARÁGRAFO 2. 
Remoción de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje 
correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de 
almacenamiento; así como el cumplimiento de las normas de seguridad y protección industrial de los 
trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas 

de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor deberá verificar que el contratista y sus 
trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hará las observaciones y 
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. 
VIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, 
deberá cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier 
otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan 

relación con el objeto del presente contrato. VIGÉSIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Con 
ocasión del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculación laboral alguna con LA 
UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminación del presente contrato será improcedente cualquier 
reclamación que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 
4487  de 2013. b) Propuesta presentada por MARA LIMITADA. c) Calificaciones. d) Condiciones y 

Requerimientos de la Invitación Privada  No. 106 de 2013. e) todas las actas que se produzcan durante la 
ejecución del contrato. VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente contrato se regirá por 
lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las 
normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGÉSIMA OCTAVA. CONTROL A 
LA EVASIÓN DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, 

Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga 
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación 
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su 
liquidación se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dará 
aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o 

leyes que las modifiquen o reformen). VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  Para tales 
efectos se realizará  la liquidación de acuerdo a los artículos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGÉSIMA. 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá perfeccionado 
con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, la expedición la 
disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la ley 179 de 1994 
y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 

2000) y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su 
Legalización: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato. Para su 
ejecución. Requiere 1) Aprobación de las garantías exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se 
firma en Tunja a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2013. 
 

 

LA UNIVERSIDAD,     

 

 

 

________________________ 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA 

Director Administrativo y Financiero UPTC  

 

EL CONTRATISTA, 

 

 

 

_______________________________ 
MARA LIMITADA, Identificada con Nit. 800020156 

Representante legal  CLARA INES HERNANDEZ DIAZ,  C.C. No. 24´037.723 de la Uvita 
 
Vo.Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Revisó: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO 
Elaboró: ALEX EDUARDO ROJAS 
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 447 de 2013 

 

ITEM DESCRIPCION UN

D 

CANT. V/UNITARIO V/PARCIAL 

MANTENIMIENTO     

1 Desmonte e Instalación de Puesto de trabajo de 1,50X1,55 m. Incluye la Instalación de 

Pedestales Autosopoetantes. Incluye desmonte puesto de trabajo existente e instalación 

según diseño; a su vez el Suministro e Instalación de dos pedestales en Lamina CR Cal. 22/14 

y todos los elementos requeridos para que el puesto sea autosoportante. 

Und

. 

3,00 95.000,00 285.000,00 

2 Desmonte e Instalación Gabinete Aéreo. Incluye desmonte de gabinete existente e 

instalación según diseño; a su vez  todos los elementos requeridos para su fijación. 

Und

. 

3,00 10.773,55 32.320,65 

Costo Directo    317.320,65 

Administración 15%    47.598,10 

Imprevistos 5%    15.866,03 

Utilidad 5%    15.866,03 

IVA sobre la utilidad 16%    2.538,57 

Total Mantenimiento    399.189,38 

      

ITEM DESCRIPCION UN

D 

CANT. V/UNITARIO V/PARCIAL 

COMPRA DE EQUIPO     

3 División a media altura con vidrio normalizado altura 1.70m. Paneles Inferiores altura 0.95m. 

y vidrio de 0.70m. Estructura elaborada en lámina de acero CR. Cal 22/16 acabados con 

pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris o negro, paneles tipo 

broche elaborados en madera aglomerada de 12mm tapizadas en paño y/o tela vinílica, 

panel tipo broche en lámina de acero CR. Cal.22 acabados con pintura en polvo 

epoxipoliester de aplicación electrostática color gris o negro, panel tipo broche marco vidrio. 

Estructura elaborada en lámina de acero CR. Cal.20 combinación con vidrio cristal incolor de 

4mm. Sistema de conducción de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su 

estructura, opción de ubicar tomas eléctricos y voz y datos a media altura y en marco de 

puertas para tomas eléctricas etc. Incluye Puertas en perfil de aluminio, altura 1.70m. x 

0.90m. Estructura en Marco de aluminio y vidrio normalizado de 4mm, bisagras de 2", chapa 

tipo poma. 

M2 48,00 358.000,00 17.184.000,00 

4 Recepción principal Dim. 2.00m. X 0.60 m. Superficie de trabajo de 2.00m. x 0.60m. 

Elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico color a elección, 2 

pedestales de soporte, Cajonera de 3 gavetas 2*1 (2 auxiliares y 1 de archivo). Frente 

elaborado con módulos de división de oficina, paneles tipo broche, perfilaría y panelería 

elaborados en lámina de acero CR. cal 22/14 y acabados con pintura en polvo epoxipoliester 

de aplicación electrostática color a elección, Superficie de atención al público elaborada en 

madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico, Sistema de conductividad tanto 

vertical como horizontal en todo sentido. Incluye puerta a media altura 1.05m., en división de 

oficina, con chapa tipo poma.  

Und

. 

1,00 2.028.500,00 2.028.500,00 

5 Superficie Auxiliar de 0.98m. X 0,60m. Para recepción.  Superficie elaborada en madera 

aglomerada de 30mm. Enchapada en melaminico color a elección, 2 pedestales de soporte, 

en lamina CR cal. 22/14, con acabados en pintura de aplicación electrostática color gris o 

negro. 

Und

. 

1,00 175.000,00 175.000,00 

6 Silla Operativa Giratoria.  Base Negra de 5 aspas, con deslizadores o rodachines en nylon, 

espaldar con contacto permanente de 0,96mm. Tapizado en paño o tela con espuma 

inyectada de alta densidad. Incluye brazos fijos en polipropileno color negro. 

Und

. 

3,00 240.000,00 720.000,00 

7 Silla Interlocutora. Estructura metálica tubular Ca. 16 con pintura de aplicación electrostática, 

con conchas plásticas, espuma inyectada de alta densidad, tapizada en paño y espaldar en 

malla. 

Und

. 

6,00 130.000,00 780.000,00 

8 Tándem de 3 puestos.  Soporte del espaldar en tubería ovalada de acero tipo C.R. calibre 16. 

soporte del asiento en tubería redonda 3/4" en calibre 16, Tapones para travesaños del 

asiento interno 3/4" en polipropileno inyectado acabado en pintura epoxipoliester color 

negro. Estructura principal en tubería de sección rectangular de 3X11/4", calibre 14, base en 

tubería redonda de 11/2", calibre 16 con tapones deslizadores externos de polipropileno 

inyectado y niveladores plásticos 5/16" X 28mm. Asiento y espaldar con conchas plásticas 

asiento con espuma inyectada indeformable, tapizados en paño color a elección. 

Und

. 

1,00 325.000,00 325.000,00 

9 Modulo de almacenamiento con puertas Dim. 2,00m. X 0,48m. X 0.90m. Estructura metálica 

elaborada con lamina de acero CR. Cal. 20/22 con refuerzo interno en lamina CR. Cal. 18, 

acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris o negro, 

puertas en madecor color blanco 15mm. manijas embebidas en el frente. Incluye chapa de 

seguridad y llaves. 

Und

. 

1,00 1.050.000,00 1.050.000,00 

10 Mesa Dim. 1,2m. X 0,8m. Superficie elaborada en madera aglomerada de 30MM. Enchapada 

en melaminico color a elección, 2 pedestales de soporte en tubo de 2" en lamina CR cal. 16 

con rodachines con freno en sus patas, altura 0,90m. Con acabado en pintura de aplicación 

electrostática color negro o gris. 

Und

. 

6,00 333.000,00 1.998.000,00 

11 Mueble tipo mesón de trabajo Altura 0,90m. Dimensión promedio 3,85m.*0,7m. Superficie de 

trabajo de 0,70m. Elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico 

color a elección, Mueble inferior de 40 cms. De profundidad, altura 0,90m. En madera 

aglomerada de 20mm. incluye patas en aluminio 8 cm. de altura, puertas frontales en 

madecor color a elección de 15mm. con bisagras tipo parche, entrepaño interno graduable 

en madecor de 15 mm. incluye sujeción antivuelco posterior en muro. 

Und

. 

2,00 1.600.000,00 3.200.000,00 
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12 Mueble tipo mesón de trabajo con poceta en acero inoxidable altura 0,90m. Dimensión 

promedio 3,80m.*0,70m. Superficie de trabajo de 0,70m. Elaborada en madera aglomerada 

de 30 mm enchapada en melaminico color a elección, Mueble inferior de 40 cms. De 

profundidad, altura 0,90m. En madera aglomerada de 20mm. incluye patas en aluminio 8 cm. 

de altura, puertas frontales en madecor color a elección de 15mm. con bisagras tipo parche, 

entrepaño interno graduable en madecor de 15 mm. incluye sujeción antivuelco posterior en 

muro. incluye el suministro e instalación de poceta en acero inoxidable 0,50m. X 0,40m. con 

grifería y accesorios requeridos para su correcto funcionamiento. 

Und

. 

2,00 1.700.000,00 3.400.000,00 

13 Butaca en madera Altura promedio 69-70 cm. Estructura en madera maciza tipo cedro, 

acabado en tintilla catalizada color a elección. Asiento en madera de 3.3 cm. 

Und

. 

54,00 77.000,00 4.158.000,00 

Costo Directo    35.018.500,00 

IVA  16%    5.602.960,00 

Total Compra de Equipo    40.621.460,00 

      

ITEM DESCRIPCION UN

D 

CANT. V/UNITARIO V/PARCIAL 

Obra Civil     

14 Extractor de olores Diámetro 12". Suministro e instalación, ubicación en muro, rejilla de 

ventilación tipo cheque de paso automático. Incluye todos los elementos para su correcta 

fijación y funcionamiento. 

Und

. 

6,00 235.000,00 1.410.000,00 

15 Punto de red cableado estructurado categoría 6. Punto de red categoría 6 Voz y Datos. 

Incluye canaleta metálica 10X5 y troquel en lamina CR cal 22 Face Plate, Jack, toma logica, 

cableado UTP, incluye tendido. 

Und

. 

10,00 245.000,00 2.450.000,00 

16 Punto Eléctrico. Incluye canaleta metálica 10X5 y troquel en lamina CR Cal 22, tendido de 

cableado No. 12 Toma eléctrica normal y/o regulada y todos los elementos necesarios para 

su correcto funcionamiento. 

Und

. 

25,00 140.554,79 3.513.869,73 

Costo Directo    7.373.869,73 

Administración 15%    1.106.080,46 

Imprevistos 5%    368.693,49 

Utilidad 5%    368.693,49 

IVA sobre la utilidad 16%    58.990,96 

Total Obra Civil    9.276.328,12 

      

Total Mantenimiento    399.189,38 

Total Compra de Equipo    40.621.460,00 

Total Obra Civil    9.276.328,12 

      

Valor Total Proyecto    50.296.977,50 

 


