CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO No. 447 DE 2013, SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIDAD PEPAGOGICA Y TECNOLOGICA PE COLOMBIAY MARA
LIMITADA NIT. 200020156

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: MARA LIMITADA NIT. 800020156

OBJETO: "ADECUACION ESPACIO FISICO DEL HERBARIO EN EL CENTRO DE LABORATORIO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”

VALOR: CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTES SETENTA Y SIETE PESOS CON 5/100
MONEDA CORRIENTE ($50 296.977,5)

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS
RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.2.1. 30 ADM
MANTENIMIENTO. CDP. No. 4487 de 2013.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la
cédula de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condiciéon de Directora Administrativa y Financiera
de la Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992,
los Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD
por una parte; y por la otra MARA LIMITADA, Identificada con Nit. 800020156, constituida mediante
Escritura Publica No. 0002885 de Notaria 1 de Tunja del 25 de Noviembre de 1987, inscrita el 26 de
Noviembre de 1987 Bajo el Numero 00002824 del libro IX; la cual se encuentra representada legalmente
por CLARA INES HERNANDEZ DIAZ, quien se identifica con cedula de Ciudadania No. 24°037.723 de la
Uvita, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA -
MANTENIMIENTO - SUMINISTRO, consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes
consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 01575 de fecha de
radicado veintisiete (27) de Noviembre de 2013, Ila directora del herbario de la Universidad, mediante
procedimiento de Gestiéon de obra fisica solicita “ADECUACION ESPACIO FISICO DEL HERBARIO EN EL
CENTRO DE [ABORATORIO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA'. 2). Que existe analisis de conveniencia,
Jjustificaciéon y necesidad suscrito por la directora del Herbario de la Universidad, 3). Que existe Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 4487 de fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2013. 4). Que se llevo
a cabo Invitaciéon Privada No. 106 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de
2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad;
procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluacion la adjudicaciéon al proponente MARA
LIMITADA, razén por la cual se extendera documento contractual con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de
2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratacion y de ordenacién del Gasto, preceptua en
su articulo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar
contratos y ordenacion de gasto de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia
equivalente a doscientos (200) Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos
suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion
Administrativa y Presupuestal de la Universidad”. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y
el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es: “ADECUACION ESPACIO
FISICO DEL HERBARIO EN EL CENTRO DE LABORATORIO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA". de acuerdo a la
descripcion y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la
Invitacion Privada No. 106 de 2013 y en la propuesta, presentada el dia dieciocho (18) de Diciembre de
2013, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y
especificaciones de la segun se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA
OBRA. Sede Central Tunja. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA
UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la
clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al
Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.2.1. 30 ADM
MANTENIMIENTO. CDP. No. 4487 de 2013. QUINTA. C/NCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTES SETENTA Y SIETE PESOS CON 5/100 MONEDA CORRIENTE ($50 296.977,5).
Suma que se cancelara, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte del
funcionario encargado de ejercer la supervision. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le
sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a
la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006.
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SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. SESENTA (60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. OBLIGACIONES
SEPTIMA. 1). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y
Tecnoloégica de Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2).
Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente invitaciéon privada. 3). Realizar el objeto del contrato
senalado dentro de la presente invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segun
los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segun el anexo 1. 4). Prestar las garantias
requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la
presente invitacién. 5). Presentar al momento de la liquidacion del contrato las certificaciones en que
conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud
(EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya
lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion y seguridad industrial, riegos profesionales y
salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7). Cumplir de manera integral la Resolucion
No. 3673 de 2008 y Resolucion No. 736 de 2009 para desarrollar trabajos en altura con peligros de caidas.
PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara
acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD
LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al
Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado por EL
CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacién laboral con este personal. NOVENA.
SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de suspension del
contrato, expresando con precisién y claridad las causas y motivos de tal decisién, el avance del contrato,
el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensiéon. Igualmente, se
adoptaran las medidas de conservacién que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la
suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta
sefalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspension, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de
obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la
ampliaciéon de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza
expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD para efectuar la tasacién y cobro,
previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin
que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. La liquidacion de las multas, la
efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se
ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en
que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion
por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara
mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL
PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera
pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor
total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer
efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin
perjuicio de la sanciéon moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de
LA UNIVERSIDAD la garantia unica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y
cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad y Calidad de Ia Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato, por un término de cinco (5) afios contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios
y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres (3) anos mas. 4. De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafos a terceros,
equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucion del
contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las
cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa. PARAGRAFO. EL
CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el
valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las
garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las
inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y
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no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL
CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual
se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccién y conciliacién.
DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios
de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal,
a la sujecion de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario
unico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacién de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucién del contrato surgen
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir
a la paralizacion o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacidon anticipada del
contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacién de
orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona
natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccion judicial o declaracion
de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacidén de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del
CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las
medidas de inspeccién, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la
ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere
necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo,
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL
CONTRATO. El contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del
contrato, seguin acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD.
VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente
motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
sera responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato,
hasta la terminaciéon y liquidacion definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el
trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También sera responsable por haber suministrado
informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema
General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente
contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta
KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto
contractual y reciba a satisfacciéon, todos y cada uno de los elementos descritos en la clausula primera del
presente contrato, quien no podra delegar dicha funcién. EI INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones,
esta autorizado para impartir instrucciones y 6rdenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la
informacién que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones aqui sefialadas
respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare
EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar
al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para
imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y
responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las
diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante
legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara
todos aquellos trabajos o materiales que no reunan las condiciones exigidas en los documentos del
contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a
ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos
directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto
o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacidon, supervision y revision
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de la ejecucidon del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual
desempenara las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2.
Remocion de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje
correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de
almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion industrial de los
trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las hormas
de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus
trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad.
VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato,
debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier
otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan
relacién con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con
ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA
UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato sera improcedente cualquier
reclamacién que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No.
4487 de 2013. b) Propuesta presentada por MARA LIMITADA. c) Calificaciones. d) Condiciones y
Requerimientos de la Invitacién Privada No. 106 de 2013. e) todas las actas que se produzcan durante la
ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se regira por
lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las
normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A
LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecuciéon del contrato o a la fecha de su
liquidacidén se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dara
aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o
leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales
efectos se realizara la liquidacién de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado
con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacién, la expedicion Ila
disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994
y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de
2000) y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su
Legalizacion: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su
ejecucion. Requiere 1) Aprobacion de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se
firma en Tunja a los Veintitrés (23) dias del mes de Diciembre de 2013.

LA UNIVERSIDAD,

POLICARPA MUNOZ FONSECA
Director Administrativo y Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,

MARA LIMITADA, Identificada con Nit. 800020156
Representante legal CLARA INES HERNANDEZ DIAZ, C.C. No. 24°037.723 de la Uvita
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

Revis6: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 447 de 2013

ITEM DESCRIPCION | UN | CANT. | V/UNITARIO V/PARCIAL
D

MANTENIMIENTO

1 Desmonte e Instalacién de Puesto de trabajo de 1,50X1,55 m. Incluye la Instalacién de Und 3,00 95.000,00 285.000,00
Pedestales Autosopoetantes. Incluye desmonte puesto de trabajo existente e instalacion .
segun diseno; a su vez el Suministro e Instalacion de dos pedestales en Lamina CR Cal. 22/14
y todos los elementos requeridos para que el puesto sea autosoportante.
2 Desmonte e Instalacién Gabinete Aéreo. Incluye desmonte de gabinete existente e Und 3,00 10.773,55 32.320,65
instalaciéon segun disefo; a su vez todos los elementos requeridos para su fijacion.
Costo Directo 317.320,65
Administracién 15% 47.598,10
Imprevistos 5% 15.866,03
Utilidad 5% 15.866,03
IVA sobre la utilidad 16% 2.538,57
Total Mantenimiento 399.189,38
ITEM DESCRIPCION | UN | CANT. | V/UNITARIO V/PARCIAL
D
COMPRA DE EQUIPO
3 Divisién a media altura con vidrio normalizado altura 1.70m. Paneles Inferiores altura 0.95m. | M2 48,00 358.000,00 17.184.000,00

y vidrio de 0.70m. Estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris o negro, paneles tipo
broche elaborados en madera aglomerada de 12mm tapizadas en paro y/o tela vinilica,
panel tipo broche en lamina de acero CR. Cal.22 acabados con pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris o negro, panel tipo broche marco vidrio.
Estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal.20 combinacién con vidrio cristal incolor de
4mm. Sistema de conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su
estructura, opcion de ubicar tomas eléctricos y voz y datos a media altura y en marco de
puertas para tomas eléctricas etc. Incluye Puertas en perfil de aluminio, altura 1.70m. x
0.90m. Estructura en Marco de aluminio y vidrio normalizado de 4mm, bisagras de 2", chapa
tipo poma.

4 Recepcion principal Dim. 2.00m. X 0.60 m. Superficie de trabajo de 2.00m. x 0.60m. Und 1,00 2.028.500,00 2.028.500,00
Elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico color a eleccion, 2 .

pedestales de soporte, Cajonera de 3 gavetas 2*1 (2 auxiliares y 1 de archivo). Frente
elaborado con moédulos de division de oficina, paneles tipo broche, perfilaria y paneleria
elaborados en lamina de acero CR. cal 22/14 y acabados con pintura en polvo epoxipoliester
de aplicacion electrostatica color a eleccion, Superficie de atencion al publico elaborada en
madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico, Sistema de conductividad tanto
vertical como horizontal en todo sentido. Incluye puerta a media altura 1.05m., en divisién de
oficina, con chapa tipo poma.

5 Superficie Auxiliar de 0.98m. X 0,60m. Para recepcion. Superficie elaborada en madera Und 1,00 175.000,00 175.000,00
aglomerada de 30mm. Enchapada en melaminico color a eleccion, 2 pedestales de soporte, .

en lamina CR cal. 22/14, con acabados en pintura de aplicacion electrostatica color gris o
negro.

6 Silla Operativa Giratoria. Base Negra de 5 aspas, con deslizadores o rodachines en nylon, Und 3,00 240.000,00 720.000,00
espaldar con contacto permanente de 0,96mm. Tapizado en pano o tela con espuma .
inyectada de alta densidad. Incluye brazos fijos en polipropileno color negro.

7 Silla Interlocutora. Estructura metalica tubular Ca. 16 con pintura de aplicacion electrostatica, | Und 6,00 130.000,00 780.000,00
con conchas plasticas, espuma inyectada de alta densidad, tapizada en pano y espaldar en
malla.

8 Tandem de 3 puestos. Soporte del espaldar en tuberia ovalada de acero tipo C.R. calibre 16. Und 1,00 325.000,00 325.000,00
soporte del asiento en tuberia redonda 3/4" en calibre 16, Tapones para travesaros del .

asiento interno 3/4" en polipropileno inyectado acabado en pintura epoxipoliester color
negro. Estructura principal en tuberia de seccion rectangular de 3X11/4", calibre 14, base en
tuberia redonda de 11/2", calibre 16 con tapones deslizadores externos de polipropileno
inyectado y niveladores plasticos 5/16" X 28mm. Asiento y espaldar con conchas plasticas
asiento con espuma inyectada indeformable, tapizados en pano color a eleccién.

9 Modulo de almacenamiento con puertas Dim. 2,00m. X 0,48m. X 0.90m. Estructura metalica Und 1,00 1.050.000,00 1.050.000,00
elaborada con lamina de acero CR. Cal. 20/22 con refuerzo interno en lamina CR. Cal. 18, .

acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris o negro,
puertas en madecor color blanco 15mm. manijas embebidas en el frente. Incluye chapa de
seguridad y llaves.

10 | Mesa Dim. 1,2m. X 0,8m. Superficie elaborada en madera aglomerada de 30MM. Enchapada Und 6,00 333.000,00 1.998.000,00
en melaminico color a eleccion, 2 pedestales de soporte en tubo de 2" en lamina CR cal. 16 .

con rodachines con freno en sus patas, altura 0,90m. Con acabado en pintura de aplicacion
electrostatica color negro o gris.

11 | Mueble tipo mesén de trabajo Altura 0,90m. Dimensién promedio 3,85m.*0,7m. Superficie de | Und 2,00 1.600.000,00 3.200.000,00
trabajo de 0,70m. Elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico .

color a eleccion, Mueble inferior de 40 cms. De profundidad, altura 0,290m. En madera
aglomerada de 20mm. incluye patas en aluminio 8 cm. de altura, puertas frontales en
madecor color a eleccion de 15mm. con bisagras tipo parche, entreparo interno graduable
en madecor de 15 mm. incluye sujecion antivuelco posterior en muro.
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12 | Mueble tipo mesén de trabajo con poceta en acero inoxidable altura 0,90m. Dimension Und 2,00 1.700.000,00 3.400.000,00
promedio 3,80m.*0,70m. Superficie de trabajo de 0,70m. Elaborada en madera aglomerada
de 30 mm enchapada en melaminico color a eleccion, Mueble inferior de 40 cms. De
profundidad, altura 0,90m. En madera aglomerada de 20mm. incluye patas en aluminio 8 cm.
de altura, puertas frontales en madecor color a elecciéon de 15mm. con bisagras tipo parche,
entrepano interno graduable en madecor de 15 mm. incluye sujeciéon antivuelco posterior en
muro. incluye el suministro e instalacion de poceta en acero inoxidable 0,50m. X 0,40m. con
griferia y accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.
13 | Butaca en madera Altura promedio 69-70 cm. Estructura en madera maciza tipo cedro, Und 54,00 77.000,00 4.158.000,00
acabado en tintilla catalizada color a eleccién. Asiento en madera de 3.3 cm.
Costo Directo 35.018.500,00
IVA 16% 5.602.960,00
Total Compra de Equipo 40.621.460,00
ITEM DESCRIPCION | UN CANT. V/UNITARIO V/PARCIAL
D
Obra Civil
14 | Extractor de olores Diametro 12°. Suministro e instalacion, ubicaciéon en muro, rejilla de Und 6,00 235.000,00 1.410.000,00
ventilacion tipo cheque de paso automatico. Incluye todos los elementos para su correcta
fijacion y funcionamiento.
15 | Punto de red cableado estructurado categoria 6. Punto de red categoria 6 Voz y Datos. Und 10,00 245.000,00 2.450.000,00
Incluye canaleta metalica 10X5 y troquel en lamina CR cal 22 Face Plate, Jack, toma logica,
cableado UTP, incluye tendido.
16 | Punto Eléctrico. Incluye canaleta metalica 10X5 y troquel en lamina CR Cal 22, tendido de Und 25,00 140.554,79 3.513.869,73
cableado No. 12 Toma eléctrica normal y/o regulada y todos los elementos necesarios para
su correcto funcionamiento.
Costo Directo 7.373.869,73
Administracion 15% 1.106.080,46
Imprevistos 5% 368.693,49
Utilidad 5% 368.693,49
IVA sobre la utilidad 16% 58.990,96
Total Obra Civil 9.276.328,12
Total Mantenimiento 399.189,38
Total Compra de Equipo 40.621.460,00
Total Obra Civil 9.276.328,12
Valor Total Proyecto | 50.296.977,50




