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INVITACION PRIVADA No. 046 DE 2014

“OPTIMIZACION DE ESPACIOS Y ADECUACIONES DE
CUATRO AULAS PARA POSGRADO, BANO,
ADECUACION MODULAR ANTIGUA CAFETERIA,
MEJORA DE PUERTAS DE ACCESO A EDIFICACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SLAUD UPTC TUNJA"

CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO - SUMINISTRO No. 270
DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y ASPRO S.A.S. NIT. 820004286
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Adjudicacién de proveedor

Aprobacién No. 2173
I“ I " ”‘ ”l | I I m Fecha aprobacion 15 de octubre de 2014
00101-2014-221-002184-00 (Valor ~ $98.169.189,98 |
Contratista ASPRO SAS Identificacion 820004286
Fecha actuacion 15 de octubre de 2014 Valor vigencia $ 98.169.189,98
Justificacién CONFORME A INFORME DE EVALUACION INVITACION 046 DE 2014
~——— REFERENCIAS \
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacién 802 8de septlembre de 2014, . ~Modalidad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato o Tipologia Contrato de obra Mantenimiento - Suministro
Plan de compras 61 PROYECTOS DE INVERSION
Certificado de disponibilidad 2991 8 de septiembre de 2014

POLICARPA M\NOZ FO@ZEA

Difectora Administrativa y Financiera
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& Universidad Pedaggica y

s Tenologica de Colombia CONTRATOS
Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

\_ J

SO

rContrato No. 270
Fecha 15 de octubre de 2014
Hl lll II M [ Valor Total $98.169.189,98
IVA $7.062.619,10
00101-2014-233-000277-00 | Anticipo $0,00 |
[ Contratista ASPRO SAS Nit, 820004286 ]
Direccién DG 38 16 124 :
Ciudad TUNJA Teléfono 7403482
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 30 Dias-
Objeto General OPTIMIZACION DE ESPACIOS Y ADECUACIONES DE CUATRO AULAS PARA POSGRADO, BANO,

ADECUACION MODULAR ANTIGUA CAFETERIA, MEJORA DE PUERTAS DE ACCESO A EDIFICACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC TUNJA

. - J

[ Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA , Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159

—— REFERENCIAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA ‘

Solicitud de contratacion No.802 del 08 de septiembre de 2014 Modalidad : Invitacién Privada
Plan de compras Item No.61 "PROYECTOS DE INVERSION"

Certificado de disponibilidad No.2991 del 08 de septiembre de 2014

Acta de adjudicacion No.2173 del 15 de octubre de-2014
Ejecutor Decanatura de Ciencias de la Salud

. 2 . J

—— VECTOR FISCAL

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
07. Retencién en la fuente a titulo de renta.

09. Retencidn en la fuente en el impuesto sobre las ventas.

10. Usuario aduanero.

11. Ventas régimen comun.

14. Informante de exogena.

35. Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

AFECTACION PRESUPUESTAL -
l RUBRO [RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $98.181.550,76
3.3.73 20 ADM Construccion y dotacion de mobiliario y equipos Facultad Ciencias de la Salud $98.181.550,761
Contraentrega

APROBADO - 15 de octubre de 2014
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
g 2
Contrato No. 270
Fecha 15 de octubre de 2014
III "I | | I Il | m 'Valor Total $98.169.189,98
0101.2014.233 IVA $7.062.619,10
00101-2014-233-000277-00 | Anticipo $0’001
FORMA DE PAGO ~
| ITEM | DESCRIPCION DE PAGO | VALORPAGO | VALOR AMORTIZACION
u PAGO CONTRAENTREGA $98.169.189,98 $0,00 |

APROBADO - 15 de octubre de 2014
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rContrato No. 270
Fecha 15 de octubre de 2014
M ||| |||“||||| |‘| Valor Total $98.169.189,8
IVA $7.062.619,10
00101-2014-233-000277-00 LAnticipo $0,00J
. ITEMS —
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
1.2.4.1 Muebles y enseres ‘ $48.934.003,76
3 Suministro e instalacién de division de oficina, altura prom. 2,00m. M2 45,40 $379.990,00 16% $20.011.793,36

Estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal. 22/16 acabados con
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris o
negro. Paneles tipo broche elaborados en madera.aglomerada. dé 12
mm. Tapizadas en pafio y/o tela vinilica, panel tipo broche en lamina-de
acero CR cal. 22 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicacién electrostética color gris o negro, panel tipo broche marco
vidrio, estructura elaborada en lamina: de acero CR. cal 20 combinacion
con vidrio cristal martillado miniboreal de 4mm. Sistema de condicion
cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura;
opcion de ubicar tomas electricos a media-altura’y en'marco de puertas
para tomas electricas etc. incluye diagramacion:con papel tipo froster.
Incluye puerta necesaria y chapa (ver disefio anexo) ;
4 Suministro y disposicion de puesto de trabajo tipo operativo, dim:1:50'x “UN 10,00 $850.000,00 16% $9.860.000,00
0,75 superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm ;
enchapada en melaminico color a eleccién y.cantos con bocel plano-en
PVC, cajonera de tres gavetas metalicas (dos auxiliares y una de archivo)
faldon metalico y dos pedestal de soporte, acabados partes metalicas con
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electroestatica color gris-y/o
negro )
5 Suministro de silla gerencial, tapizado en malla negra, soporte-lumbar: - \UN 10,00 $583.900,00 16% $6.773.240,00
graduable en altura, asiento tapizado en tela, mecanismo syncron epron
cinco posiciones de blogueo graduacion de tension por perilla: columna
neumatica para regulacion de altura base 680 mm en aluminio cromado,
rodachinas para piso duro de 65 mm, brazos graduables en altura y pat
en poliuretano
6 Suministro silla interlocutora, estructura-metalica tubular cal.-16 con UN 20,00 $155.000,00 16% $3.596.000,00
pintura de aplicacion electrostatica, con conchas plasticas: espuma
inyectada de alta densidad, tapizada en pafio y espaldar en malia-

0,50m y apoyos en tubo de 2" en acero inoxidable. Incluye sistema de
fijacion y demas actividades necesarias para su correcto funcionamiento

11 Suministro silla butaco en polipropileno con rodachines estructura UN 3.00 $137.990,00 16% $480.205,20
metalica
12 Suministro de mesa de juntas para 8 personas, 2,05m x 1,20m . UN 1,00 $1.450.000,00 16% $1.682.000,00

Superficie elaborada en madera elaborada de 30 mm, enchapada en
formica F8 color a convenir, bordes laterales rectos u ovalados, cantos
con bocel plano en PVC termofundido, pedestales en tubo redondo de 1"
con termibaciones cromadas

7 Suministro de sofa Zenzia. Tela: tapizado en pranna. Medidas sofa 197 UN 2,00 $649.990,00 16% $1.507.976,80 |
cm x 80 cm x 65 cm

8 Suministro de sofa Zenzia. Tela: tapizado en pranna. Medidas sofa 130 UN 1,00 $430.000,00 16% $498.800,00
cm x 80 cm x 65 cm

9 Suministro de mesa de centro, dim. 0,80 x 0,60 mts. ~Elaborada en UN 1,00 $630.000,00 16% $730.800,00
madera aglomerada, acabado tintillado y vidrio templada‘de 10 rmm

10 Suministro de mueble para barra de cafetin, superficie en madera 2,30 x UN 1,00 $349.990,00 16% $405.988,40

APROBADO - 15 de octubre de 2014
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
(Contrato No. 270
Fecha 15 de octubre de 2014
I‘I "l II Ill Valor Total $98.169.189,98
IVA $7.062.619,10
00101-2014-233-000277-00 -
Anticipo $0,00
e J
- ITEMS ~
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
1.2.4.1 Muebles y enseres : $48.934.003,76
13 Suministro de sillas opretiva. Asiento tapizado-en sintético, espaldar fijo UN 8,00 $365.000,00 16% $3.387.200,00
tapizado, asiento tapizado en malla con refuerzo el pollrpoplleno brazos
fijos en polipropileno, rodachinas para piso duro:50 mrri, base 600 mm
cromada mecanismo regulacion de tensién por perilla
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. $49.235.186,22
1 OBRA CIVIL UN- 1,00 $46.965.201,48 0% $46.965.201,48
2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $1.956.883,40 16% $2.269.984,74

POLICARPA MUNOZ FONSECA | (/ [ /dserosas

Directora Administrativa y Financiera ' C.C. 820004286
Direccion Administrativa y Financiera

APROBADO - 15 de octubre de 2014
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: ASPROSAS = - i e NIT 820004286
OBJETO: “OPTIMIZACION DE ESPACIOS Y ADECUACIONES DE CUATRO AULAS PARA POSGRADO, BANO, ADECUACION
MODULAR ANTIGUA CAFETERIA, ME/ORA DE PUERTAS DE ACCESO A EDIFICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UPTC TUNJA™
VALOR: NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MONEDA
CORRIENTE ($98 “169.189,98)
PLAZO DE EJECUCION: TREINTA {30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.
VIGENCIA: 2014
RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.73. 20 ADM CONSTRUCCION ¥ DOTACION DE MOBILIARIO ¥ EQUIPOS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. CDP. No. 2991 DE 2014,

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por Ia Ley 30 de-1992, los Acuerdos 074 de 2010y
Resolucion No. 1525 de 2011, quien en.adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra; y por la
otra ASPRO S.A.S, Identificada con Nit. 820004286, constituida mediante escritura publica No. 0002333 de Notaria
1 de Tunja del 13 de noviembre de 2002, inscrita el 19 de noviembre bajo’el ntimero 00011098 del libro IX como
ASPRO LTDA; posteriormente mediante acta No: 0000009 de Jiinta de Socios de Tunja del 18 de febrero de 2010,
inscrita el 15 de abril de 2010 bajo el No. 00017794 del libro IX Ia sociedad ¢ambio su nombre por el de ASPRO
S.AS; y dicha sociedad se encuentra representada legalmente por LUIS ENRIQUE ESCAMILLA SUAREZ, quien se
identifica con cedula de ciudadania No. 9.395.496 de Sogamoso y quieh para‘los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010,
como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar
CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO. - SUMINISTRO; consignado_‘en las siguientes clausulas, previa las
siguientes consideraciones: 1). Que por razon de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 01347 de fecha cinco
(5) de Septiembre de 2014, el Decano de la facultad de Ciencias de la Salud de Ia Uptc, mediante procedimiento de
Gestion de obra fisica solicita “OPTIMIZACION DE ESPACIOS Y ADECUACIONES DE CUATRO AULAS PARA
POSGRADO, BANO, ADECUACION MODULAR ANTIGUA CAFETERIA;, MEJORA DE PUERTAS DE ACCESO A
EDIFICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC TUNJA", 2). Que existe analisis de conveniencia,
Justificacién y necesidad suscrito por Decano de la facuitad de Ciencias de la Salud de Ia Uptc. 3). Que existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2991 de fecha 6cho (8) de Septiembre de 2014. 4). Que se llevo a
cabo Invitacion Privada No. 0046 Atendiendo Ias directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya
que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual
arrojo como resultado de evaluacion la adjudicacion. al: proponente ASPRO S.A.S, razén por la cual se extendera
documento contractual con cargo al Certificado ‘de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion
1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por niedio de la cual se delega la facultad de contratacién y de
ordenacion del Gasto, preceptua en su articulo primero “Delegar en el Director Administrativo de I3 Universidad, la
facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de a Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia,
hasta la cuantia equivalente a doscientos (200] Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los
contratos suscritos, previo ‘cumplimiento de Ios ‘requisitos .y procedimientos exigidos en los estatutos de
Contratacion Administrativa y. Presupuestal de . 3. Universidad”, 6). Que de conformidad con el estudio de
conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el Presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. ORJETO. El objeto del presente contrato es: “OPTIMIZACION DE
ESPACIOS Y ADECUACIONES DE CUATRO AULAS PARA POSGRADO, BANO, ADECUACION MODULAR ANTIGUA
CAFETERIA, MEJORA DE PUERTAS DE ACCESO A EDIFICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC
TUNIA” de acuerdo a la descripcién’ y especificaciones técnicas que_se establecen en las condiciones y
Requerimientos de Ia Invitacién Privada No. 046 de.2014 Y en‘la propuesta, presentada el dia Siete (7) de Octubre
de 2014, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de
la segn se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. SEGUNDO PISO
SALONES CONTIGUOS A LOS LABORATORIOS DE SIMULACION CLINICA, BATERIA DE BANOS, SALONES
ADYACENTES A TUNEL DE CIRCULACION, ANTIGUA CAFETERIA, PUERTAS DE ACCESO A SBA, BIBLIOTECA,
AULAS DE MEDICINA Y LA DE INGRESO AL SOTANO. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para
con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra ohjeto del presente contrato, al precio global que se establece en la
clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.
La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD
ADMINISTRATIVA 3.3,73. 20 ADM CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD. CDP. No. 2991 DE 2014. QUINTA. NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MONEDA CORRIENTE ($98 "169.189,98). Suma que
se cancelada al contratista, previo recibo a satisfaccién por parte del funcionario encargado de ejercer la supervisién
y dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de las Factura con los requisitos legales, y la expedicion
del acta de ejecucion donde conste el recibo a Satisfaccion. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le
sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra
aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. TREINTA
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/30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION
DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES SEPTIMA. A}
Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia
(UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la supervision. B) Realizar el objeto del contrato
sefalado dentro de la presente invitacién privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segtin los
parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segin el anexo 1. C). El proponente debe cumplir con la
normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo, en caso de ocurrencia de siniestro por falta de
cumplimiento de la norma, sera responsabilidad del contratista los gastos que este genere. D). El proponente
favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara
retrocesos en el momento de la liquidacion del contrato. E). La Universidad verificara el cumplimiento de la
normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento de Ia
misma. F). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos
determinados en la presente invitacién. G). Presentar al momento de Ia liquidacién del contrato las certificaciones
en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud
(EPS}, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales [ARL) y PARAFISCALES a que haya lugar. H). El
sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser
dispuestos por el contratista en’ un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldia
municipal, se exigira la certificacién correspondiente por la unidad Intérventora. PARAGRAFO. El incumplimiento
total o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas ‘hara acreedor al contratista de las multas
estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. Ei personal necesario para el
desarrollo de este contrato’ debera estar debidamente afiliado .al. Sistema General de Seguridad Social (EPS,
PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo:que LA UNIVERSIDAD no tendra
relacion laboral con este personal.: NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacién; Ia Universidad y el Contratista suscribiran un
acta de suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decisién, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término-dé la suspension. igualmente, se
adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la
suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes: suscribiran un acta sefalando
fecha y forma de reanudacion del contrato, El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al de la
suspension, dentro de los 5-{cinco| dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades
contractuales. PARAGRAFO. Las. Actas. de Suspension y de’ Reiniciacién de obra, seran suscritas por el
CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la- UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el
Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la ampliacion de las garantias a que haya lugar, de
conformidad con el parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Actierdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En
el presente contrato se entendera incluida las multas determinadas y fijadas enla Resolucion No. 3641 de fecha
once (11) de Julio de 2014 “Por la cual se establece el procedimiento para Ia imposicion de sanciones y se sefialan
las causales y cuantias para hacer efectivala clausula de miltas en los contratos celebrados por la Universidad' con
el fin de exigir al contratista la ejecucion idoneay oportunadel objeto contratado o de sancionar el incumplimiento
contractual total o parcial. La liquidacion de las multas, la‘efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de la
obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y sii cobro se'efectuara descontando el valor de las mismas en
el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes
siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA; se determinarin mediante acto administrativo motivado, el
cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo.a la garantia de cumplimiento. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la'¢amara de comercio, DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones; debera pagar a titulo de clausula penal
pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%):sobre.el valor total del contrato, con base en el presente
documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de
cumplimiento. La anterior suma se pagara.sin. perjuicio. de. Ia_sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA
SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL. CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia Gnica que ampare los siguientes riesgos: A).
Cumplimiento. Equivalente al veinte por'ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de
ejecucién del mismo y cuatro (4] meses mas. B). Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento
(30%] del valor total del contrato, por un término de cinco (5) afos contados a partir del recibo final de ia obra. C}.
Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres (3) artos mas. D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a 200
SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del {Decreto 1510 de 2013) por el término de ejecucion del contrato. Las cuales seran
aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa. Las cudles seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Direccion Administrativa, PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las
aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor
asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta
expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que
no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley yel
Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por Jjuicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. QE_CM\MA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se
solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacién. DECIMA
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SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion
entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a Ia sujecion de los pagos
segin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacién en el diario tnico de contratacion, el pago del
impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacién de las garantias. DECIMA SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante Ia ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion
de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacion grave del servicio que se
pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cldusulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA.
TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la
terminaci6n anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la
situacién de orden publico lo imponga, b} por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es
persona natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, ¢) por interdiccién judicial o declaracion
de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del
CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas
de inspeccidn, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la
paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la
paralizacion o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o
servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado normalmente cuando EL
CONTRATISTA haya cumplido-a cabalidad Ias obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la
ejecucion del objeto del contrato, segury acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA
UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente
motivado podra declarar la  caducidad, si 'se llegare a presentar. alguno..de los hechos constitutivos de
incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucién
del contrato y evidencie que puede conducir a-su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo
debidamente motivado lo dara por terminado y-ordenara su liquidscion en el estado en que se encuentre.
VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ‘sera responsable por todas las
actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion definitiva
def mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También sera
responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacién Y pago de los aportes fiscales y para
fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los
efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD: designa corio Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA,
Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del
objeto contractual y reciba a satisfaccion; todos y cada uno de los elementos descritos en la clausula primera del
presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El INTERVENTOR ‘en ejercicio de sus funciones, esta
autorizado para impartir instruccionés y érdenes. al. CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacién que
considere necesaria. De igual manera-el interventor ejercera fas funciones aqui sefaladas respecto de los
subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL. CONTRATISTA en
desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna
de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui
estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes Y responsabilidades que conforme al mismo, son de su
cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra. impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen
modificacion a los términos de ‘éste: contrato. Las diferencias quese presenten entre el interventor y EL
CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal.de LA UNIVERSIDAD Yy EL CONTRATISTA, sin perjuicio de
las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o ‘materiales que no retinan las condiciones
exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y
modificaciones que sean necesarios para.el.estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL
CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas porel supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que Ia
supervision, coordinacion, revision 'y fiscalizacion que de los trabajos - haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que'le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto
en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, 1a seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de Ia
misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de Ia ejecucién del contrato,
para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara las funciones indicadas en el
articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y
verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros producto de Ia obra, dejando libre los
lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de ias normas de seguridad y proteccion industrial de los
trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud
ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén
cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las
informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL
CONTRATISTA en desarrolio del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas,
acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion
laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacién del presente contrato sera improcedente
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cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 2991 de
2014. b) Propuesta presentada por ASPRO S.A.S. c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacién
Privada No. 046 de 2014. e} todas las actas que se produzcan durante la ejecucién del contrato. VIGESIMA
SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. EI presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010
expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, Y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su
esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA
declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas
de Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD
para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante
liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante Ia ejecucion del contrato o a la fecha de su
liquidacién se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a
la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen
o reformeny. VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion de
acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION. Ei presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el
objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en
el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No.
14935 del 27 de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del
CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este
contrato. Para su ejecucién. Requiere ‘1) Aprobacién de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para
constancia se firma en Tunja a los Quince (15] dias del mes de Octubre de 2014. .

LA UNIVERSIDAD,
M
POLICARPA MUNOZ FON
Director Ad :
EL CONTRATISTA,

.A.S, Identfficada con Nit, 820004286

Representante legal ! NRIQUE ESCAMILLA SUAREZ, No. 9.395.496 de Sogamoso

Vo.Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 270 de 2014

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL. COMPROMISO SOCIAL

UPETECISTA

ITEM

DESCRIPCION - .

“ UNIDAD |

CANTIDAD |

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

1,00

ACT] IVIDADES 'PREVLIMIN'ARES

2,00

Desmonte y retiro de puertas existentes en sitio de ubicacion de
nuevas puertas {marcos y puertas)

M2

9,00

6.170,00

55.530,00

2,00

CIELO RASOS

2,10

Suministro e instacion de cielo raso falso en dry wall (incluye tres
manos de pintura, perfiles, apertura de huecos para instalacion de
lamparas y demas elementos necesarios para su adecuada
instalacion y funcionamiento)

M2

28,30

68.387,00

6.722.442,10

3,00

PISOS, MAMPOSTERIA, PANETES Y ENCHAPES

3,10

Suministro e instalacién de piso laminado trafico pesado
antideslizante, tipo liviano de 8,5 mm {incluye aistante
termoacustico yumbolo, pirlan reductor, guardaescobas, remates en
bordes y mano de obra)

M2

113,80

57.990,00

6.599.262,00

3,20

Suministro e instalacion de enchape de piso tipo ceramica trafico
pesado antideslizante de primera calidad para piso de bafos
{formato y color a convenir coninterventoria), incluye
guardaescoba, material de pega, emboquillado y herramienta
menor

M2

9,20

35.800,00

329.360,00

3,30

Suministro e intalacion de enchape tipo ceramica {formato y color.a
definir con interventoria); para muros de banos, incluye material de
pega, embogquillado y remate en win, para Su correcta instalacion y
funcionamiento

M2

27,60

38.300,00

1.057.080,00

3,40

Suministro e intalacion de sanitario baltico tipo corona bajo
consumo, incluye griferia antibandalica y demas actlvxdades
necesarias para su correcto funcionamiento

UN

2,00

544.,500,00

1.089.000,00

3,50

Suministro e instalacion de lavamanos de empotrara pared, tipo
marcella corona, incluye griferia antibandalica y demas accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

1,00

240.600,00

240.600,00

3,60

Suministro e instalacién de orinal mediano bajo consumo, completo,
incluye griferia y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento

UN

1.00

199.000,00

199.000,00

3,70

Construccion de muro en super board E= 0,10 mts dos caras con
acabado de vinilo tipo 1 dos manos; previo resanes requeridos,
incluye estructura de fijacién y demas elementos necesarios para su
correcta instalacion y acabado, segun plano anexo de focalizacion
de area a intervenir. (va ubicado como montante de puerta hacia la
biblioteca y el s6tano)

M2

2,72

62.390,00

169.700,80

4,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

4,10

Suministro e instalacién de lamparas 60 x 60 11\ 4 tubos con
lamina de 24 celdas (ahorradores de energia), incluye balastros,
huecos en el cielo raso en dry wall, tuberia PVC y alambrado. Se
deben entregar en perfecto funcionamiento

UN

28,00

270.100,00

7.562.800,00

4,20

Suministro e instalacién tablero monofasico de seis circuitos, incluye
tacos 15A/20A

UN

1,00 -

110.500,00

110.500,00

4,30

Punto electrico salida normal. Incluye instalacion ducteria aparatos,
mano de obra y demas elementos necesarios para su adecuada
instalacion y funcionamiento

UN

8,00

89.700,00

717.600,00

Punto electrico salida regulada color naranja. Incluye instalacion,
ducteria, aparatos, mano de obra y démas elementos necesarios
para su adecuada instalacién y funcionamiento

UN

16,00

89.700,00

1.435.200,00

Suministro e instalacion de canaleta 10,0 cm x 4,0.cm o similar para
instalar puntos electricos

ML

56,00

15.000,00

840.000,00

Interruptor doble, lncluye regata; tubo @1/2" PVC tipo pesado,
alambre Cu 12 AWG caja e interruptor

UN

5,00

62.000,00

310.000,00

CARPINTERIA METALICA

Suministro e instalacion de puerta metalica (1,08*2 ,20m} incluye
marco metalico, chapa de seguridad y vidrio

UN

2,00

388.000,00

776.000,00

Suministro e instalacion de puerta metalica {1,50*2,20m)ncluye
marco metalico, chapa de seguridad y vidrio

UN

1,00

539.000,00

539.000,00

Suministro e instalacion de ventana metalica en lamina CR cal. 18
con vidrio, a instalar sobre antepecho construido en vano de puerta,
incluye anticorrosivo y esmalte blanco tres manos.

M2

6,00

180.500,00

1.083.000,00

Suministro e instalacion de reja metalica tipo bancario incluye
anticorrosivo y Ite blanco dos manos

M2

1,20

75.800,00

90.960,00

Suministro e intalacion de divisién metalica para bario, en lamina
C.R. cal. 20. incluye elementos de anclaje, falievas y demas
actividades necesarias para su ejecucion y funcionamiento

M2

9.20

270.000,00

2.484.000,00

ESTUCQ Y PINTURA
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Estuco sobre pafiete en pared, incluye filos y dilataciones, materiales | M2
6,10 Yy mano de obra 25,00 5.500,00 137.500,00
Pintura con esmalte blanco {dos manos) para ventanas. Incluye M2
6,20 limpieza de vidrios, pintura de rejas, lijado de superficies, ajuste, 12,60 11.500,00 144.900,00
reparacion de soldadura deficiente, revisién y reparacion de
visagras de ventanas, pasadores y manijas de cierre, disposicion
debida de andamios si se requieren, empapelado y proteccion
adecuada de superficies expuestas a manchado, mano de obra,
disolvente y demas elementos necesarios para la adecuada
ejecucion de la actividad. Nota: los M2 de esta actividad incluyen la
pintura por ambas caras
Pintura con esmalte blanco {dos manos) para puertas. Inciuye M2
6,30 desmonte limpieza y reinstalacion, lijado de superficies, empapelado 9,70 11.500,00 111.550,00
y proteccién adecuada de superficies expuestas a manchado,
disposicién debida de andamios si se requieren, mano de obra,
disolvente y demas elementos necesarios para la adecuada
ejecucién de la actividad. Nota: el M2 de esta actividad inciuye
pintura por ambas caras
Pintura en vinilo tipo I color blanco tres manos sobre pared de M2
6,40 muros internos. Incluye andamios tubdilares; filos y dilataciones, 176,47 6.400,00 1.129.408,00
herramienta menor, resanes necesarios y empapelado para evitar
manchar pisos y carpinteria expuesta en el lugar). Se descuentan
vanos de puertas y ventanas :

VIDRIOS Y CERRADURAS

Suministro e instalacion de puertas en cristal incoloro templado M2
7,10 | 10mm, en dos hojas, manijas. en acero inoxidable; cerradura de 9.00 513.500,00 4.621.500,00
seguridad y visagra tipo pivote, con sécalo én aluminio, incluye
cerradura de seguridad, herraje y elementos de fijacién {medidas
aproximadas 2,20 x 1,28. 2,22 x'1,51.2,22x1,27) .
Suministro e instalacion de vidrios para ventanas 4mm. Incluye M2
7,20 | mano de obra, silicona, desmonte y retirs de los vidrios rotos 2,50 30.550,00 76.375,00
Suministro e intalacion espejo 4mm sin bicel. : M2
7,30 1,00 64.600,00 64.600,00
Suministro e instalacién cerradura entrada doble cilindro UN
7,40 : 2,00 76.900,00 153.800,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
8,00 & -
Ajuste de puerta existente en aulas; . incluye desmonte, modificacion UN
8,10 y reinstalacion, aplicacién de anticorrosivo, enarea intervenida y 2,00 80.000,00 160.000,00
pintura general de la puerta con esmalté color similar a ptiertas
aledanas.
Aseo general de las instalaciones intervenidas Incluye remocion y GB
8,20 retiro de sobrantes, disponiendolas en condiciones aptas de 1,00 60.000,00 60.000,00
salubridad para su uso . :
Retiro de sobrantes M3 incluye cargue y traslado fuera de los M3
8,30 predios de la Universidad a escombreras-autorizadas porel : 5,00 13.400,00 67.000,00
Municipio de Tunja :
COSTO DIRECTO 39.137.667,90
ADMINISTRACION 15% 5.870.650,19
IMPREVISTOS 5% 1.956.883,40
UTILIDAD 5% : . 1.956.883,40
VALOR ANTES DE IVA - . 48.922.084,88
IVA SOBRE LA UTILIDAD j 16% 313.101,34
TOTAL OBRA CiVIL 49.235.186,22
COMPRA DE EQUIPO .
Suministro e instalacion de divisién de oficina, altura prom. 2,00m. M2
1,00 | Estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal. 22/16 acabados 45,40 379.990,00 17.251.546,00
con pintura en polvo epoxipoliester dé aplicacién electrostatica
color gris 0 negro. Paneles tipo broche elaborados en madera
aglomerada de 12 mm. Tapizadas en'pafio y/o telavinilica, panel
tipo broche en lamina de acero CR cal. 22 acabados'con pintura en
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris o negro,
panel tipo broche marco vidrio, estructura elaborada en'lamina de
acero CR. cal 20 combinacion con vidrio cristal martillade miniboreal
de 4mm. Sistema de condicién cableado tanto vertical como
horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas
electricas a media altura y en marco de puertas para tomas
electricas etc. incluye diagramacion con papel tipo froster. Incluye
puerta necesaria y chapa {ver disefio anexo]
Suministro y disposicion de puesto de trabajo tipo operativo, dim, UNID
2,00 | 1,50x 0,75 superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada 10,00 850.000,00 8.500.000,00
de 30 mm enchapada en melaminico color a eleccion y cantos con
bocel plano en PVC, cajonera de tres gavetas metalicas {dos
auxiliares y una de archivo) faldon metalico y dos pedestal de
soporte, acabados partes metalicas con pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacion electroestatica color gris y/o negro
Suministro de silla gerencial, tapizado en malla negra, soporte UNID
3,00 | lumbar graduable en altura, asiento tapizado en tela, mecanismo 10,00 583.900,00 5.839.000,00
syncron epron cinco posiciones de bloqueo graduacion de tension
por perilla columna neumdtica para regulacion de altura base 680
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mm en aluminio cromado, rodachinas para piso duro de 65 mm,
brazos graduables en altura y pat en poliuretano

4,00

Suministro silla interlocutora, estructura metalica tubular cal. 16 con
pintura de aplicacién electrostatica, con conchas plasticas, espuma
inyectada de alta densidad, tapizada en pario y espaldar en malla

UNID

155.000,00

3.100.000,00

5.00

Suministro de sofa Zenzia. Tela: tapizado en pranna, Medidas sofa
197 cmx 80 cm x 65 cm

UNID

649.990,00

1.299.980,00

6,00

Suministra de sofa Zenzia. Tela: tapizado en pranna. Medidas sofa
130 cm x 80 cm x 65 cm

UNID

430.000,00

430.000,00

7,00

Suministro de mesa de centro, dim. 0,80 x 0,60 mts. Elaborada en
madera aglomerada, acabado tintillado y vidrio templado de 10 mm

UNID

630.000,00

630.000,00

8,00

Suministro de mueble para barra de cafetin, superficie en madera
2,30 x 0,50m y apoyos en tubo de 2" en acero inoxidable. incluye
sistema de fijacion y demas actividades necesarias para su correcto
funcionamiento

UNID

349.990,00

349.990,00

9.00

Suministro silla butaco en polipropileno con rodachines estructura
metalica

UNID

3,00

137.990,00

413.970,00

10,00

Suministro de mesa de juntas para 8 personas, 2,05m x 1,20m .
Superficie elaborada en madera elaborada de 30 mm, enchapada en
formica F8 color a convenir, bordes laterales rectos u ovalados,
cantos con bocel plano en PVC termofundido, pedestales en tubo
redondo de 1" con termibaciones cromadas

UNID

1,00

1.450.000,00

1.450.000,00

11,00

Suministro de sillas opretiva. Asiento tapizado en sintético, espaldar
fijo tapizado, asiento tapizado en malla con refuerzo el
polirpopileno, brazos fijos en polipropilenoc; rodachinas para piso
duro 50 mm, base 600 mm cromada mecanismo regulacion-de
tension por perilla

UNID

8,00

365.000,00

2.920.000,00

COSTO DIRECTO

42.184.486,00

IVA 16%

6.749.517,76

TOTAL COMPRA DE EQUIPO

48.934.003,76

TOTAL OBRA CIVIL MAS COMPRA DE EQUIPO

98.169.189,98
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*~ NERBISAD PEDAGOGIGA Y. TECNQLOGICA D

& Universidad Pedagogica y Nit. 891.800.330
Q\@ Tecnolégica de Colombia
REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

’z

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

Compromiso No 4691

Contratos No.270 Vigencia 2014
 Certificado No 2991 Vigencia 2014

00102-2014-305-004691-00

I‘I Fecha 17 de octubre de 2014

' Beneficiario ASPRO SAS . | Documento 820004286
' Centro Costo Decanatura de ClenC|as de la Salud
Objeto OPTIMIZACION DE ESPACIOS Y ADECUACIONES DE CUATRO AULAS PARA POSGRADO,

BANO, ADECUACION MODULAR ANTIGUA CAFETERIA, MEJORA DE PUERTAS DE ACCESO A
EDIFICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC TUNJA

— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO|  CONCEPTO ' | VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA ; $98.169.189,98
| 3.3.73 20 ADM  Construccién y dotacion de mobiliario'y eqlipos Facultad Ciencias.de la Salud . $98.169.189,98 J

L

1AM AMEZQUITA ZARATE
N/A
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