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ACTAS

Adjudicacién de proveedor

|

00101-2014-221-002193-00

Aprobacién No.
Fecha aprobacion

2182
17 de octubre de 2014

[Va or

 $63.086.576,00 |

Contratista
Fecha actuacion
Justificacion

DAVID FELIPE PACHON LAITON
17 de octubre de 2014
ADJUDICACION CONFORME A INFORME DE E VALAUACION DE LA INVITACION PRIVADA

Identificacion 1049607965
Valor vigencia $ 63.086.576,00

050 DE 2014.

- REFERENCIAS

PRESUPUESTO CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Solicitud de contratacion
Tipo de solicitud Contrato
Plan de compras 21
Certificado de disponibilidad

41 25 de julio de 2014 Modalidad Invitacién Privada
Tipologia Contrato de obra‘- mantenimiento
-ESPECIALIZACION EN GERENCIA TRIBUTARIA

153 .28 de julio de 2014

APROBADO 17 de octubre de 2014

" “
PQ’LICARPA mMiNOZ FﬁN/SECA

Directora Administrativa y Financiera

RBE RAL: RESOLUCIGN 6963 :Ek'ﬁgimaﬁrsde ‘

_Elabord. LEARE
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he Universidad Pedag6gica y

'f’lm\%@ Tecnoldgica de Colombia CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento
Contrato No. 274
Fecha 17 de octubre de 2014
‘H “I ||” Ill Valor Total $63.086.576,00
101 23 81-00 IVA $0,00
00101-2014-233-000281 - ‘.
| Anticipo $0,00 |
( Contratista DAVID FELIPE PACHON LAITON Nit. 1049607965
Direccion CR 16 A BIS 36A 16 BRR CALLEJA
Ciudad TUNJA Teléfono 3118268744
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucién 60 Dias
Objeto General ADECUACION DE SALAS DE INFORMATICA L 321 Y L 321A EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS
L ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL  TUNJA )
[ Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363 )
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159

~—— REFERENCIAS

PRESUPUESTO CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Solicitud de contratacién No.41 del 25 de julio de 2014 = Modalidad Invitacion Privada:
Plan de compras Item No.21  "-ESPECIALIZACION EN GERENCIA TRIBUTARIA"
Certificado de disponibilidad No.153 del 28 de julio de 2014

Acta de adjudicacion No.2182 del 17 de octubre de 2014
Ejecutor Especializacion en Gerencia Tributaria

VECTOR FISCAL

12. Ventas régimen simplificado. - . ]

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO [RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccién 0203020006 Especializacién en Gerencia Tributaria $63.492.316,16
L 1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento : $63.492.316.16J7

Pagos parciales

—— FORMA DE PAGO

~

ITEM [ DESCRIPCION DE PAGO : l VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION
1 80% EN MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES CONFORME A AVANCE DE OBRA, Y EL $50.469.260,80 $0,00
2 20% A LA ENTREGA FINAL O LIQUIDACION CONFORME A CERTIFICACION DEL INTE $12.617.315,20 $0,00

APROBADO - 17 de octubre de 2014

SlaFl ~ Elaboré: LBARRERAP Pagina 1 de 2
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%[M «\Lv Tecnolégica de Colombia CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento
Contrato No. 274
Fecha 17 de octubre de 2014
III N |||| III [ Valor Total $63.086.576,00
IVA $0,00
00101-2014-233-000281-00 J-\n ticipo $0,00 |
p ITEMS .
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO ||VA[ VALOR
$63.086.576,00

TUNJA
2 UTILIDAD DE LA OBRA

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo.

1 ADECUACION DE SALAS DE INFORMATICA L.321 Y L 321AEN EL UN 1,00
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL

$60.563.113,00 0% $60.563.113,00

$2.523.463,00 0%

UN : 1,00 $2.523.463,00
J

(>~p L0)
POI(ICARPA MUN©OZ FON E;A/‘\

Direc‘ora Administratiya y Financiera
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 17 de octubre de 2014

ch,adj@
L |

DAVID FELIPE PACHON LAITON
C.C. 1049607965
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA ¥ TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: DAVID FELIPE PACHON LAITON N | NIT 1049607965 -
ORJETO: ADECUACION DE SALAS DE INFORMATICA L 321 ¥V L 321A EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA

VALOR: SESENTA V TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS [363 086.576]

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA [60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 0203020006 ESPECIALIZACION EN GERENCIA TRIBUTARIA 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 153 DE
2014. .

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja; en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagdogica y Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucién No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por.una parte; y por la otra; y por ia
otra DAVID FELIPEZ PACHON LAITON, como persona natural, identificado con Nit. 1049607965, quien para los
efectos del presente contrato se.denominara EL CONTRATISTA; previo el agotamiento del procedimiento
establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del
contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes
clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No.
01037 de fecha Veintitrés (23] de Julio de 2014, suscrito por el Decano de la -Facultad de Ciencias Econdmicas y
Administrativas de la Uptc, mediante procedimiento de Gestion de obra fisica solicita “ADECUACION DE SALAS DE
INFORMATICA L 321 Y L 321A EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA". 2}.
Que existe analisis de conveniencia, justificacion y hecesidad suscrito por el Decano-de la Facultad de Ciencias
Economicas y Administrativas de la Uptc. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153 de fecha
veintiocho (28} de Julio de 2014..4).'Que se ilevo a cabo Invitacién: Privada No. 0050 Atendiendo las directrices
fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010; ya que por el tipo de. contrato, naturaleza y cuantia puede ser
adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluacion la adjudicacion al
proponente DAVID FELIPE PACHON LAITON, razén por la cual se extenders docuimento contractual con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de Marzo
de 2011 por medio de la cual se delega la facultad. de contratacién y:de ordenacion del Gasto, preceptiia en su
articulo primero ‘Delegar en el Director Administrativo de.la Universidad, Ia facultad de celebrar contratos y
ordenacion de gasto de la Universidad Pedagogica ¥ Tecnoldgica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a
doscientos (200) Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes'y liquidacion de los contratos suscritos, previo
cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos .en los estatutos de Contratacion Administrativa y
Fresupuestal de la Universidad’. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta
entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBJETO. Ei objeto del presente contrato es: “ADECUACION DE SALAS DE INFORMATICA L 321 Y1 321A EN EL
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNIA” de acuerdo a la descripcion y
especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 050 de
2014 y en la propuesta, presentada el dia Nueve (9} de Octubre de 2014, la cual hace parte integral del presente
contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segiin se establece en Anexo No. 1 al presente
contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. TERCER PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar Ia
obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato.
CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que
ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0203020006 ESPECIALIZACION EN GERENCIA
TRIBUTARIA 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 153 DE 2014 QUINTA. SESENTA Y TRES MILLONES
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS.PESOS. ($63°086.576).. Suma que se cancelara de la siguiente
manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante maximo dos (2} actas parciales, segiin el avance de obra,
debidamente certificadas por el interventor del contrato bj. Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a Ia
suscripcién del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de Ia entidad contratante. PARAGRAFO.,
En el momento del pago de Ia cuenta, le serd descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y
ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo
establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS
REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES SEPTIMA. A) Atender las solicitudes Yy recomendaciones que
realice la Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia {(UPTC], por intermedio del funcionario encargado de
ejercer la supervision. B) Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de Ia presente invitacion privada dentro del
plazo establecido con anterioridad y segtin los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segtn el
anexo 1. C]. El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo, en caso de
ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la norma, sera responsabilidad del contratista los gastos que
este genere. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras €jecutadas, la no
entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la liquidacién del contrato. E). La Universidad
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verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hara exigible en su
momento el acatamiento de la misma. F). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones
especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacién. G). Presentar al momento de la
liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes
de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y
PARAFISCALES a que haya lugar. H). El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los
escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor,
debidamente autorizado por la alcaldia municipal, se exigird la certificacion correspondiente por la unidad
Interventora. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara
acreedor al contratista de las muitas estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL.
El personal necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de
Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA
UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se
presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y
el Contratista suscribirdn un acta de suspensién del contrato, expresando con precision y claridad las causas y
motivos de tal decision, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de
la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion:que sean pertinentes y si es el caso, se
convendran los costos de la suspensién’'y su forma de pago. Superadas las causas de Ia suspension, las partes
suscribiran un acta senalando fecha y forma de reanudacién del contrato. El. Contratista deber3 ampliar las
garantias en igual periodo al de la suspension, dentro de los 5 {cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de obra,
seran suscritas por el CONTRATISTA'y LA UNIVERSIDAD; por intermedio de {a UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran
visadas por el Director Administrativo}, La Unidad de Interventoria exigira la ampliacion de las garantias a que haya
lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA.
MULTAS. En el presente contrato se entendera incluida las multas determinadas y fijadas en la Resolucién No. 3641
de fecha once (11) de Julio de 2014 “Por la cual se establece el procedimiento para la imposicion de sanciones y se
senalan las causales y cuantias para hacer efectiva la cliusula de multas eén los contratos celebrados por la
Universidad’; con el fin de exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto  contratado o de sancionar
el incumplimiento contractual total o parcial. La liquidacion de las multas, la efectuara el interventor en el acta final
y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen; y su.cobro se efectuara descontando el valor
de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas
dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo
motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra-efectuarse con cargo ala garantia de cumplimiento.
De las multas tasadas, impuestas 'y cobradas, se informara a'la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL
PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a
titulo de clausula penal pecuniaria Ia suma equivalente al veinte por ciento {20%) sobre el valor total del contrato,
con base en el presente documento, el’cual prestara mérito ejécutivo, .o ‘se podra. hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancién moratoria por
incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10] dias habiles siguientes al recibo del
contrato, EL. CONTRATISTA se compromete a constituir a favor dé LA UNIVERSIDAD Ia garantia unica que ampare
los siguientes riesgos: A}. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%} del valor del contrato, con una
vigencia igual al término de ejecucién del mismo y cuatro (4] meses mas. B). Estabilidad y Calidad de la Obra.
Equivalente al treinta por ciento [30%) del valor total del contrato, por:un término-de cinco (5} arfios contados a
partir del recibo final de la abra. C). Salarios y Prestaciones Saciales. Equivalente al veinte por ciento (20%] del valor
del contrato por el término de ejecucion y tres (3) afios mas. D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por
darios a terceros, equivalente a 200 SMLMV [Articulo 5.1.7.9.. del {Decreto. 1510 de 2013} por el término de
ejecucion del contrato, Las cudles serin aprobadas: por: la’.Universidad por_intermedio de la Direccién
Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de’la Direccion Administrativa,
PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le
adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las
garantias exigidas, sus prorrogas y-adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL. CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo. la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no-se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o
incompatibilidades, que trata la Constitucién Politica, Ia ley y el Acuerdo 074 de 2010, Yy no encontrase sancionado
por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en
parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo, transaccion y conciliacién. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD,
ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacién
Yy registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion
en el diario nico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion
de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante Ia ejecucion del contrato surgen discrepancias
entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la
afectacidn grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra
acuerdo, interpretard en acto administrative debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las
exigencias del servicio lo requieran o Ia situacion de orden publico lo imponga, b} por muerte o incapacidad fisica
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permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, c)
por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacién de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La
UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccién, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento
del objeto contractual e impedir la paralizaciéon del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la
ejecucion del contrato y para evitar la paralizacién o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere necesario
introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD
mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando
obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entenderd
terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo
y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato, segiin acta de recibi a satisfaccion por parte de
la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante
acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera
grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por
medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado-y ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA serd
responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento -del objeto de este contrato, hasta la
terminacion y liquidacién definitiva del mismo, especialmente por::1.. Responsabilidad por el trabajo. 2.
Responsabilidad ante terceros. 3.. También sera responsable por haber suministrado informacién falsa al contratar.
4. Afiliacién y pago de los aportes fiscales'y para fiscales, como al Sistema Geheral de Salud. VIGESIMA TERCERA.
CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como
Interventor, a la UNIDAD DE.INTERVENTORIA, Arquitecta: KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus
veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los
elementos descritos en la _clausula primera del presente contrato, quien.no podra delegar dicha funcién. El
INTERVENTOR en ejercicio  de sus funciones, esti autorizado para impartir- instrucciones y ordenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui sefialadas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por
LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en-desdrrollo de: ésta autorizacién. El interventor no tendra
autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente
contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus
deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliguen modificacién a los términos de éste contrato. Las diferencias
que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal de LA
UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos
trabajos o materiales que no retinan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutar a su costa los cambios 'y modificaciones: que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo
pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA 'se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas porel
supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que
estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio ‘de las multas y sanciones a que haya lugar.
PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervision, coordinacion; revisién y fiscalizacion que de los trabajos haga el
Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de Ia responsabilidad que le compete de acuerdo con
la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, Ia seguridad de la obra y cualquier
defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision
de la ejecucion del contrato, para.que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara
las funciones indicadas en el articulo 18:del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros: El
Interventor del contrato velaray verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros
producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de
seguridad y proteccién industrial de los trabajadores que‘ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia
al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el
contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA
CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. El. CONTRATISTA en desarrolio del presente contrato, debera cumplir con
todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de
autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del
presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion del presente contrato EL
CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del
presente contrato sera improcedente cualquier reclamacién que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No. 153 de 2014. b} Propuesta presentada por DAVID FELIPE PACHON LAITON c)
Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de Ia Invitacion Privada No. 050 de 2014. e} todas las actas que se
produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE, Ei presente contrato
se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por
las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA
EVASION DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso
contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el
cumplimiento, previa verificacién de Ia mora mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora. Cuando
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durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por
cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicaciéon a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de
2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO. Para tales efectos se realizard la liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de
2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la
disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el
decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000} y
ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere 1)
Aprobacién de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de Ia obra. Para constancia se firma en Tunja a los Diecisiete
(17) dias del mes de Octubre de 2014,

LA UNIVERSIDAD,
?4 va\\ s« T\
POLICARPA MUNOZ "ﬁ)NSECA
Director Administrativo'y Financiero UPTC
EL CONTRATISTA,

DAVID FELIPEZ PACHON LAITON, identificado con Nit. 1049607965

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL. CONTRATO No. 274 de 2014

- ITEM: : Ui DESCRIPCION .7 : 1 - UNIDAD; *CANTIDAD' [ VALOR UNITARIO. | VALOR-PARCIAL
OBRA CIVIL

1 Demolicién piso en baldosa + mortero, incluye mano M2 120,45 $ 1.622,00 | $ 195.369.90
de obra y herramienta

2 Demolicién de meson en concreto incluye apoyos, M2 7 $ 16.906,00 $ 118.342,00
mano de obra y herramienta

3 Demolicién de poyo mesones, incluye mano de obra M2 7 $ 22.813,00 | § 159.691,00
herramienta y equipo

4 Demalicién de muro para apertura de puerta de M2 2 $ 7.057,00 | $ 14.114,00
2,0*1,0 en espacio L-321

5 Retiro de tuberia existente de 0 a 12", incluye mano de ML 37,52 $ 3.603,00 | $ 135.184,56
obra y herramienta

[ Desmonte de marcos y puertas, incluye mano de obra y M2 [ $ 6.174,00f $§ 37.044,00
herramienta necesaria

7 Demolicién de guardaescoba en concreto, incluye ML 61,42 $ 1.268,00 $ 77.880,56
mano de obra y herramienta

8 Cielo raso en dry wall para sellado de espacios dejados m2 2 $ 43.352,00 $ 86.704,00

por el retiro de la tuberia en la placa, incluye mano de
obra, herramienta, y todos los elementos para la
fijacion y funcionamiento del mismo : :
9 Estuco y vinilo tres manos bajo placa, incluye mano de M2 . 120,45 $ 11.81500 | $ .423.116,75
obra, herramienta y todos los.elementos necesarios
para la ejecucion y funcionamiento

10 Suministro e instalacion de puerta en lamina CR Cal. 18] M2 4 S 142.741,00 | $ 570.964,00
incluye anticorrosivo -
11 Suministro e instalacién dé.cerradura doble cilindro, UN 3 $ 76.929,00 | $ 30.787,00

incluye mano de obra, herramienta y demas elementos
para su correcta instalacién y funcionamiento, juego de

tres’llaves.

12 Alistado de piso E=0,04 - 1:5, incluye mano de obra, M2 120,45 $ 16.075,00 | $ .936.233,75
herramienta

i3 Muro en super board de 8mm doble cara, para dividir M2 : 22,16 $ 62.394,00 | $ .382.651,04

espacio 1-321 y sellar vano que comunica L-321'y L+
321A, dejar dilataciones para evitar fractura de'la
lamina, incluye estructura de soporte, herramienta;
mano de obra, vinilo y demas elementos para su
perfecta instalacion y funcionamiento

14 Piso en porcelanato formato 80X80, color a convenir. - M2 120,45 s 114,793,00 | $ 13.826.816,85
tipo mate, incluye mano de obra, herramienta;” 3
dilatacion entre material existente y el nuevo, material
de pega y emboquillado, todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento

15 Guarda escoba en porcelanato, color a convenir tipo ML 61,42 $ 14.00500 | $ 860.187,10
mate, incluye mano de obra, herramienta, dilatacion,
material de pega y emboquillado, todos los elementos
necesarios para su correcta |nstalacmn Yy
funcionamiento .
16 Suministro e instalacion de reja tipo bancaria, incluye M2 18,18 $ 66.455,00 | $ 1.208.151,90
anticorrosivo, mano de obra, herramienta, y demas
elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento

17 Pintura en esmalte tres manos para marcos de puertas ML 122,91 18 7.740,00 | $§ 951.323,40
y ventanas color a convenir incluye empapelado y
encintado, mano de obra, herramienta y demas
elementos para su correcta aplicacién

18 Pintura en esmalte tres manos dos caras para hojas de M2 24,18 $ 9.386,00 [ $ 226.953,48
puerta en lamina y rejas ventanas colora convenir;
incluye mano de obra, herramienta y demas elementos
para su correcta aplicacion

19 Estuco y vinilo tres manos en muro, incluye resanes M2 189,12 $ 9.687,00 | $§ 1.832.005,44
necesarios, mano de obra herramienta y demas
elementos necesarios para su aplicacién

20 Salida lampara toma PVC completa, incluye mano de UN 24 $ 92.681,00 | § 2.224.344,00
obra, herramienta, y demas elementos necesarios para
su correcta instalacion y funcionamiento

21 Suministro e instalacién de lampara de 4 tubos 11W/ UN 24 $ 270.133,00 | $ 6.483.192,00
60X60, de sobreponer, incluye mano de obra,
herramienta, y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento

22 Suministro e instalacion de canaleta metalica 10X4, ML 53,22 $ 47.111,00 | § 2.507.247,42
incluye mano de obra, herramienta y demas elementos
necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento

23 Punto eléctrico regulado incluye cables, aparatos, UN 132 $ 99.744,00 | $ 13.166.208,00
mano de obra, herramienta y demas el itos para su
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c o

correcto funcionamiento
24 Transporte de todos los escombros producto del M3/KM 14,85 $ 24.992,00 | § 371.131,20
presente proyecto incluye cargue, deben ser dirigidos a
escombrera municipal autorizada por el ente Municipal
{hasta 10 km)
25 Aseo general M2 120,45 $ 3.683,00 | $§ 443.617,35
COSTO DIRECTO § 50.469.261
ADMINISTRACION (15%)} $ 7.570.389
IMPREVISTOS [5%) $ 2.523.463
UTILIDAD (5%} $ 2.523.463
TOTAL ANTES DE IVA $ 63.086.576
IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%) $ -
TOTAL OBRA CIVIL $ 63.086.576

i
|
|

ey A

LIDE7ALTAXCALID
S RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja




SNIVERBISAD PEDAGQGICA Y TEGNOLOGICA DECOEOMEIA
O 45'&"’ Universidad Pedagdgica y Nit. 891.800.330
S %I\G\ga Tecnoldgica de Colombia
REGISTRO PRESUPUESTAL
‘Presupuesto Ciencias Economicas y administrativas
) Contrato de obra - mantenimiento

Compromiso No 381

-Contratos No.274 Vigencia 2014
‘Certificado No 153 Vigencia 2014 ,
- Beneficiario DAVID FELIPE PACHON LAITON Documento 1049607965

00105-2014-305-000381-00

17 de octubre de 2014
1$63.086.576,00]

Fecha

Centro Costo Especializacién en-Gerencia Tributaria :
éObjeto ADECUACION DE SALAS DE INFORMATICA L 321-Y-L 321A'EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS
ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL: TUNJA
— AFECTACION%PRESUPUESTAL - -
RUBRO ] |RECURSO| ~ CONCEPTO VALOR
Seccién 0203020006 Especializacion en Gerencia Tributaria : : $63.086.576.00
L 1.2.2.1 30 ADM  Mantenimiento $63.086.576,00 )

IAMAMEZQUITA ZARATE

N/A

APROBADO 17 de octubre de 2014

Grupo de Presupuasto
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