\ / ETO, EXCELENCIA
S .//_, tC YEL COMPROMISO SOCIAL

o T S e o o
// wWww.uptc.edu.co :

SJ(« Universidad PedagGgicay
’)7% Q\@ Tecnoldgica de Colombia

INVITACION PRIVADA No. 051 DE 2014

“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS L302, L304 Y L322
PARA INSTALACION DE SALAS DE INFORMATICA EN
EL EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA"

CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO No. 280 DE 2014,

SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y DAVID FELIPE PACHON
LAITON NIT. 1049607965

'&g Universidad Pedagdgica y
7 Tecnologlca de Colombla

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2014

D

ACRED ACION INSTITUCIONAILDE;
: RESOLUCION 6903 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja




UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330
ACTAS
Adjudicacién de proveedor

Aprobacion No. 2260
“I | ” ”l ”l | w Fecha aprobacion 20 de octubre de 2014
00101-2014-221-002272-00 valor ~  $94.250.530,00
Contratista DAVID FELIPE PACHON LAITON Identificacién 1049607965
Fecha actuacion 20 de octubre de 2014 Valor vigencia $ 94.250.530,00
Justificacién CONFORME A DOCUMENTOS SOPORTES
— REFERENCIAS ~
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacion 549 25 de julio de 2014 Modalidad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato Tipologia Contrato de obra - mantenimiento
Plan de compras 62 MANTENIMIENTO

Certificado de disponibilidad 2294 28 de julio de 2014

Leren |
PEPLICARPA MUNOZ FONS;:'\LA\

Directora Administrativa y Financiera

APROBADO - 20 de octubre de 2014 Direccién Administrativa y Financiera
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< Nit. 891.800.330
| CONTRATOS

Contrato de obra - mantenimiento

~UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

J

(Contrato No. 280
Fecha 20 de octubre de 2014
||| "” | ||| | | ||| Valor Total” $94.250.530.00
00101-2014-233-000287-00 IVA $0,00
I )  Anticipo $0,00 |
[ Contratista DAVID FELIPE PACHON LAITON | Nit. 1049607965 ]
Direccién CR 16 A BIS 36A 16 BRR CALLEJA
Ciudad TUNJA Teléfono 3118268744
Representante Legal

Plazo de ejecucién 60 Dias
Objeto General

.

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS L 302 L 304 Y L 322 PARA INSTALACION DE SALAS DE INFORMATICA
EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUOQ UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

Cédula

’

Ordenador POLICARPA MUROZ FONSECA
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ

40013363
46380159

Cédula
Cédula

REFERENCIAS
GRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacién No.549 del 25 de julio de 2014
Plan de compras Item No.62 "MANTENIMIENTO"
Certificado de disponibilidad No.2294 del 28 de julio de 2014

Acta de adjudicacion No.2260 del 20 de octubre de 2014
Ejecutor Direccién Administrativa y Financiera

Modalidad Invitacion Privada

VECTOR FISCAL

12. Ventas régimen simplificado.

——— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO[ CONCEPTO

Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA
L 1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento

$94.875.423.49

$94.875.423,49

J
VALOR ]
|

Pagos parciales

~—~—— FORMA DE PAGO

ITEM | DESCRIPCION DE PAGO |

VALOR PAGO

| VALOR AMORTIZACION]

1 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PACIALES
2 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDA

\—.

$75.400.424,00 $0,00
$18.850.106,00 $0,00

APROBADO - 20 de octubre de 2014

Elaboré: LBARRERAP
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Nit. 891.800.330

CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

J

Contrato No. 280
Fecha 20 de octubre de 2014
I'I ”I Il' Valor Total $94.250.530,00
00101-2014-233-000287-00 IVA $0,00
- -233-000287-0 . .
| Anticipo $0,00 |
—— ITEMS 4 N
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion. modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. 94.250.530,00
1 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS L 302 L 304 Y L 322 PARA UN 1,00 $90.480.509,00 0% $90.480.509,00
INSTALACION DE SALAS DE INFORMATICA EN EL EDIFICIO DE
LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $3.770.021,00 0% $3.770.021,00

q “ . Q\/\
PO)ICARPA MUNO "\, FONSECA AVID FELIPE PACHON LAITON

Directbra Administfativa"y Financiera C.C. 1049607965
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 20 de octubre de 2014

SiaF| Elabors: LBARRERAP | Pégina 2 de 2
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2 '%w GRONERBRRRE PBRA - MANTENIMIENTO No. 220 DE 2014, SUSCRITO ENTRE
m,«\t‘g PEDAGAG ORNITECNOLOGICA DE COLOMBIA Y DAVID FELIPE PACHON LAITON NIT. 1049607965

SEBY LY

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: DAVID FELIPEPACHONLAITON. =~ 7 | “NIT: 1049607965
OBJETO: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS L 302 L 304 Y L 322 PARA INSTALACION DE SALAS DE INFORMATICA EN EL EDIFICIO DE
LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA .

VALOR: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($94 °'250.530)

PLAZO DFE EIECUCION: SESENTA (60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 20714
RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIEN TO. CDP. No. 2294 DEZ2014.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicion de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada porla Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucién No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra; y por la
otra DAVID FELIPE PACHON LAITON, como persona natural, identificado con Nit. 1049607965, quien para los
efectos del presente contrato: se denominara EL CONTRATISTA, ‘previo el agotamiento del procedimiento
establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del
contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes
clausulas, previa las siguientes consideraciones: ‘1). Que ‘por razén de solicitid del Proyecto radicado bajo el No.
0956 de fecha Quince (15) de Julio de 2014, suscrito por la Coordinadora del Grupo Organizacion y Sistemas de la
Universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra fisica solicita “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS L 302 L
304 Y L 322 PARA INSTALACION DE SALAS DE INFORMATICA EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO
UPTC SEDE CENTRAL TUNJA".2)..Que existe andlisis de conveniencia; Justificacién y necesidad suscrito por la
Coordinadora del Grupo Organizacién 'y Sistemas de la.Universidad. 3).. Que existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2294 de fecha veintiocho (28] de Julio de 2014, 4)..Que se llevé a:cabo Invitacion Privada No.
0051 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21. del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato,
naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por-dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de
evaluacion la adjudicacion al proponente DAVID FELIPE PACHON LAITON;.razén por la cual se extendera
documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que Ia Resolucion
1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de Ia cual se delega la facultad de contratacion y de
ordenacion del Gasto, precepttia en:su articulo primero “Delegar en el Director Administrativo de Ia Universidad, la
facultad de celebrar contratos y-ordenacion de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia,
hasta la cuantia equivalente a doscientos (200 Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los
contratos suscritos, previo cumplimiento de. los. requisitos y -procedimientos exigidos en Jlos estatutos de
Contratacion Administrativa y Presupuestal de |a Universidad”. '6). Que de conformidad con el estudio de
conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es: “MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS L 302 L 304 .Y L 322 PARA INSTALACION DE SALAS DE INFORMATICA EN EL EDIFICIO DE
LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA” De acuerdo a 1a descripcién y especificaciones técnicas
que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No: 051 de 2014 y en la propuesta,
presentada el dia Diez {10) de Octubre de 2014, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los
precios, cantidades, y especificaciones de la segtin se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA.
LUGAR DE LA OBRA. TERCER-PISO EDIFICIO- DE LABORATORIOS. ANTIGUO ‘UPTC SEDE CENTRAL TUNJA.
TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del
presente contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA: del presente contrato. CUARTA.
SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 30 ADM
MANTENIMIENTO. CDP. No. 2294 DF 2014.. QUINTA. VALOR. NOVENTA'Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE. [$94°250.530/. Suma que se cancelara de la
siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante maximo dos (2} actas parciales, segtin el avance
de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del
contrato, a la suscripcién del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante.
PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro
UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo
establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. SESENTA (60) DIAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS
REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES SEPTIMA. A) Atender las solicitudes y recomendaciones que
realice la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia {UPTC), por intermedio del funcionario encargado de
ejercer la supervision. B) Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de la presente invitacién privada dentro del
plazo establecido con anterioridad y segtin los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segin el
anexo 1. C]. El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo, en caso de
ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de Ia norma, sera responsabilidad del contratista los gastos que
este genere. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras ejecutadas, la no
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entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la liquidacién del contrato. E}. La Universidad
verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hara exigible en su
momento el acatamiento de la misma. F). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones
especificas y por cada uno de los riesgos determinados en Ia presente invitacion. G). Presentar al momento de la
liquidacién del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes
de las obligaciones al sistema de salud [EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales ({ARL) y
PARAFISCALES a que haya lugar. H). El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los
escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor,
debidamente autorizado por la alcaldia municipal, se exigird la certificacién correspondiente por la unidad
Interventora. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara
acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL.
El personal necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de
Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado Y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA
UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se
presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacién, la Universidad y
el Contratista suscribiran un acta de suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y
motivos de tal decision, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de
la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacién que sean pertinentes y si es el caso, se
convendran los costos de la suspensién y su forma-de pago. superadas las causas de la suspension, las partes
suscribiran un acta sefialando fecha y-forma:de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las
garantias en igual periodo al de Ia suspension, dentroide los 5. (cinco] dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas dé Suspension y de Reiniciacion de obra,
seran suscritas por el CONTRATISTAy LA UNIVERSIDAD, por.intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA {seran
visadas por el Director Administrativo), La Unidad de lnterventoria exigira la ampliacion de las garantias a que haya
lugar, de conformidad con el parrafo final delinciso segundo del articulo 26 del Actierdo 074 de 2010. DECIMA.
MULTAS. En el presente contrato se entendera incluida las multas determinadas y fijadas en la Resolucién No. 3641
de fecha once (11) de Julio de 2014 “Por /a cual se establéce ef procedimiento para la imposicion de sanciones y se
serialan las causales y cuantias para hacer efectiva 13 cliusula de multas en los contratos celebrados por la
Universidad’; con el fin de exigir al contratista Ia ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado o de sancionar
el incumplimiento contractual total o parcial. La liquidacion de las muitas, Ia efectuara el interventor en el acta final
Yy/o de recibo de la obra, sin interesar el momenito en que se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor
de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas
dentro del mes siguiente a su tasacién por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo
motivado, el cual prestara mérito ejecutivo; y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento.
De las multas tasadas, impuestas'y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL
PECUNIARIA. Si EL. CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a
titulo de cldusula penal pecuniaria Ia suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato,
con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancién moratoria por
incumplimiento. DECIMA: SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo del
contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la-garantia anica que ampare
los siguientes riesgos: A}.'Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%] del valor del contrato, con una
vigencia igual al término de ejecucién del mismo Yy cuatro (4) meses mas. B). Estabilidad y Calidad de la Obra,
Equivalente al treinta por ciento {30%).del valor total del contrato, por un término de cinco {5) afos contados a
partir def recibo final de Ia obra. C). Salarios y Prestaciones Sociales: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato por el término de ejecticion’ y tres (3) afnos mas. D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por
danos a terceros, equivalente a 200 SMEMV (Articulo '5.1.7.9. del [Decreto 1510 de 2013) por el término de
ejecucion del contrato. Las cudles seran  aprobadas por .la Universidad  por intermedio de la Direccion
Administrativa. Las cudles seran aprobadas por la-Universidad por intermedio ‘de -la Direccién Administrativa.
PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le
adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas alas-aseguradoras por concepto de otorgamiento de las
garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones- del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES, EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o
incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, Yy no encontrase sancionado
por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en
parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA _SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD,
ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion
Y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos seglin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion
en el diario tnico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion
de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante Ia ejecucion del contrato surgen discrepancias
entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o ala
afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra
acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de Ia
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra Ia terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las
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exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de ia persona juridica del CONTRATISTA, c}
por interdiccién judicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacién de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato, La
UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccion, control Yy vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento
del objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante ia
ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere necesario
introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD
mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando
obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera
terminado normalmente cuando EL. CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo
y ademas se haya cumplido con la ejecucién del objeto del contrato, segtin acta de recibi a satisfaccion por parte de
la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante
acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera
grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por
medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera
responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta Ia
terminacién y liquidacion definitiva -del mismo, -especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2.
Responsabilidad ante terceros. 3. También sera responsable por haber suministrado informacién falsa al contratar.
4. Afiliacién y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA.
CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como
Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA; Arquitecta 'IKAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus
veces, para que certifique el cumplimiento del-objeto contractual y reciba a satisfaccién, todos Y cada uno de los
elementos descritos en la clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, estd  autorizado para impartir instrucciones y érdenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui sefaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por
LA UNIVERSIDAD, empleare EL' CONTRATISTA en desarrolio de ésts autorizacion. El interventor no tendra
autorizacién para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente
contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus
deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacién a los términos de éste contrato. Las diferencias
que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal de LA
UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA; sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos
trabajos o materiales que no retinan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutar a su costa los-cambios 'y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo
pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el
supervisor, LA UNIVERSIDAD padra ejectitarlos directamente o porintermedio de terceros, cargando los gastos que
estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio dé las multas y sanciones a que haya lugar.
PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervision, coordinacion, revisién y fiscalizacion que de los trabajos haga el
Interventor no exime al CONTRATISTA, ni én todo ni en parte de Ia responsabilidad que le compete de acuerdo con
1a ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, ia seguridad de Ia obra y cualquier
defecto o deficiencia de la'misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision
de la ejecucion del contrato, para que éste se desarrolie de conformidad conlo previsto, para lo cual desempenara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001: PARAGRAFO 2. Remoci6n de Escombros: El
Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros
producto de la obra, dejando libre'los lugares de almacenamiento: asi como el cumplimiento de las normas de
seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia
al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos:profesionales, el interventor debera verificar que el
contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA
CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera cumplir con
todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de
autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacién con el objeto del
presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL
CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del
presente contrato sera improcedente cualquier reclamacién que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No. 2294 de 2014. b} Propuesta presentada por DAVID FELIPE PACHON LAITON cj
Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de Ia Invitacién Privada No., 051 de 2014. e) todas las actas que se
produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato
se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por
las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA
EVASION DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso
contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga muitas sucesivas hasta tanto se dé el
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cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando
durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacién se observe persistencia de éste incumplimiento, por
cuatro {4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa {Ley 828 de
2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de
2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion,-la expedicion la
disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el
decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000} y
ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucion. Requiere 1)
Aprobacion de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Veinte (20}
dias del mes de Octubre de 2014.

LA UNIVERSIDAD,
of UNGZ .
POLICARPA MUNOZ FQNSECA
Director Administrativo y Financiero UPTC
EL CONTRATISTA,

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisd: FABIAN RICADO MURILLO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 280 de 2014

ATEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR-PARCIAL ~
OBRA CIVIL
1 Demolicion piso en baldosa + mortero, incluye mano de obra y M2 190 $ 1.622,00 $  308.180,00
herramienta
2 Demolicién de muro para apertura de puerta de 2,0*1,0 en espacio L-322 M2 2 $ 7.057,00 $ 14.114,00
3 Retirc de tuberia existente de 0 a 12", incluye mano de obra y herramienta ML 65 $ 3.603,00 $  234.195,00
4 Desmonte de marcos y puertas, incluye mano de obra y herramienta M2 8 $ 6.174,00 $  49.392,00
necesaria
5 Demolicién de guardaescoba en concreto, incluye mano de obra y ML 107,52 $ 1,268,00 $  136.335,36
herramienta
6 Cielo raso en dry wall para sellado de espacios dejados por el retiro de la M2 6 3 43.352,00 $  260.112,00
tuberia en la placa, incluye mano de obra, herramienta, y todos los
elementos para la fijacién y funcionamiento del mismo
7 Estuco y vinilo tres manos bajo placa, incluye mano de obra, herramienta M2 190 $ 11.815,00 $ 2.244.850,00
Yy todos los elementos necesarios para la ejecucion y funcionamiento
8 Suministro e instalacion de puerta en lamina CR Cal. 18, incluye M2 11 $ 142.741,00 $ 1.570.151,00
anticorrosive
9 Suministro e instalacion de cerradura doble cilindro, incluye mano de UN 5 $ 73.929,00 $  369.645,00
obra, herramienta y demas elementos para su correcta instalacion y
funcionamiento, juego de tres llaves ; i i
10 | Alistado de piso E=0,04 - 1:5, incluye mano de obra, herramienta M2 190 $ 16.075,00 $ 3.054.250,00
11 Muro en super board de 8 mm doble cara, para dividir espacio L:321y M2 20,16 $ 62.394,00 $ 1.257.863,04
sellar vano que comunica L-321 y L-321A, dejar dilataciones para evitar
fractura de la famina, incluye estructura de soporte, herramienta, mano de
obra, vinilo y demas elementos para su perfecta instalacion y
funcionamiento
12 Piso en porcelanato formato 80X80, color a convenir tipo mate, incluye M2 190 $ 114.794,00 $ 21.810.860,00
mano de obra, herramienta, dilatacion entre material existente yelnuevo,
material de pega y embogquillado, todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento
13 Guarda escoba en porcelanato, color a convenir tipo mate, incluye mano ML 151,6 $ 14.005,00 $ 2.123.158,00
de obra, herramienta, dilatacion, material de pega'y emboquillado, todos
los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento
149 Suministro e instalacion de reja tipo bancaria, incluye anticorrosivo, mano M2 42,66 $ 66.455,00 $ 2.834.970,30
de obra, herramienta, y demas elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento ;
15 Pintura en esmaite tres manos para marcos de puertas'y ventanas color a ML 146,17 S 7.740,00 $ 1.131.355,80
convenir incluye empapelado y encintado; mano de obra, herramienta Y.
demas elementos para su correcta aplicacion
16 Pintura en esmalte tres manos dos caras para hojas de puertas en lamiha y M2 61,6 H 9.386,00 $ 578.177,60
rejas ventanas color a convenir; incluye mano de obra, herramienta y
demas elementos para su correcta aplicacion
17 Estuco y vinilo tres manos en muro, incluye résanes necesarios, mano de M2 338,19 $ 9.687,00 $ 3.276.046,53
obra herramienta y demas 1tos necesarios para su aplicacion
18 Salida lampara toma PVC completa, incluye mano de obra, herramienta, y UN 36 $ 92.681,00 $ 3.336.516,00
demas elementos necesarios para su correcta instalacion’y
funcionamiento s L :
19 Suministro e instalacion de lampara de 4 tubos T1W:60X60, de UN B 36 H 270.132,00 $ 9.724.752,00
saobreponer, incluye mano de obra, herramienta; y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamierito : . §
20 Suministro e instalacion de canaleta metalica 10X4, incluye mano de obra;+ ML g ::6%5,85 $ 47.111,00 $ 3.102.259,35
her ienta y demas el Hos necesarios para su correcta instalacion Y : LAy
funcionamiento
21 Punto eléctrico regulado incluye cables, aparatos, mano de obra, UN 168 H 99.744,00 $16.756.992,00
herramienta y demas elementos para su correcto funcionamiento
22 Transporte de todos los escombros producto del presente proyecto M3/KM 21,06 $ 24.999,00 $  526.478,94
incluye cargue, deben ser dirigidos a escombrera municipal autorizada
por el ente Municipal (hasta 10 km)
23 Aseo general M2 190 $ 3.683,00 3 699.770,00
COSTO DIRECTO $ 75.400.424
ADMINISTRACION [15%]} $ 11.310.064
IMPREVISTOS {5%)] $ 3.770.021
UTILIDAD (5%) $ 3.770.021
TOTAL ANTES DE IVA $ 94.250.530
IVA SOBRE LA UTILIDAD {0%) REGIMEN SIMPLIFICADO $ -
TOTAL OBRA CIVIL $ 94.250.530

ACREDITACION, INSTITUCIONA LTACALIDAD
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REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - mantenimiento

|

00102-2014-305-004772-00

Compromiso No 4772

|

Fecha

21 de octubre de 2014

Certificado No
Beneficiario

Centro Costo
Objeto

Contratos No.280 Vigencia 2014

2294 Vigencia 2014
DAVID FELIPE PACHON:LAITON

Direccidén Administrativa y Financiera
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS L 302 L 304 Y L 322 PARA INSTALACION DE SALAS DE

Documento 1049607965

INFORMATICA EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

—— AFECTACION PRESUPUESTAL
RUBRO [RECURSO|

Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA
L 1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento

CONCEPTO | VALOR

94.250.530,00
$94.250.530,00 )

-

AME/ZQUITA ZARATE
N/A

- 21 de octubre de 2014
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