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Adjudicacion de proveedor

Aprobacion No. 3022
"I ‘ II I Il ||| " |l| Fecha aprobacién 5 de diciembre de 2014
00101-2014-221-003039-00 [ alor $63.267.733,53 |
Contratista EDGAR EDUARDO GARCIA RAMIREZ Identificacion 7179279
Fecha actuacion 5 de diciembre de 2014 Valor vigencia $ 63.267.733,53
Justificacién CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACION PRIVADA 069 DE 2014

~——— REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA L }
Solicitud de contratacion 448 18 de'julio de 2014 oo - Modalidad Invitacion Privada

Tipo de solicitud Contrato Tlpolog|a Contrato de obra mantenimiento
Plan de compras 61 PROYECTOS DE INVERSION
Certificado de disponibilidad 2126 18 de julio de 2014 J

POLICARPA MUNOZ FONSEC

Directora Administrativa y Financiera
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Contrato No. 329
Fecha 5 de diciembre de 2014
III "l II |‘| Valor Total $63.267.733,53
IVA $402.338,56
00101-2014-233-000337-00 ‘Anticipo $0’00 ‘
[ Contratista EDGAR EDUARDO GARCIA RAMIREZ Nit. 7179279 ]
Direccion 7440622
Ciudad TUNJA Teléfono 3124362877
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucién = 60 Dias

Objeto General

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL PATIO DEL TORREON:FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

UPTC TUNJA )
( Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159 ]
REFERENCIAS \
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacion No.448 del 18 de julio de 2014 Modalidad Invitacion-Privada
Plan de compras Item No.61 "PROYECTOS DE INVERSION" :
Certificado de disponibilidad No.2126 del 18 de julio‘de 2014
Acta de adjudicacion No.3022 del 05 de diciembre de:2014
Ejecutor Decanatura de Ciencias de la Salud
VECTOR FISCAL
' 12. Ventas régimen simplificado. j
~——— AFECTACION PRESUPUESTAL <
RUBRO [RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA b s ) $63.275.511,24
| 3.3.73 30 ADM Construccion y dotacién de'mabiliario y equipos ‘Faédlt‘ad”GiehCiég de'la Salud $63.275.511,24 |

Pagos parciales

5}

~— FORMA DE PAGO

~

ITEM | DESCRIPCION DE PAGO VALOR PAGO | VALOR AMORTIZACION
1 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN MAXIMO 2 ACTAS $50.614.186,83 $0,00
2 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN MAXIMO $12.653.546,70 $0,00
APROBADO - 5 de diciembre de 2014
S | aF:| Elabord: LBARRERAP Pagina 1 de 2
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Contrato de obra - mantenimiento

~

rContrato No. 329
Fecha 5 de diciembre de 2014

I’I m II I’l Valor Total $63.267.733,53 |
IVA $402.338,56

00101-2014-233-000337-00  Anticipo $0,00 |

ITEMS \

DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
$63.267.733,53

[ ITEM |
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo.
1,00 $60.350.778,97

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL PATIO DEL TORREON UN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC TUNJA

1

2 UTILIDAD DE LA OBRA

0%

UN 1,00 $2.514.616,00 16%

$60.350.778,97

$2.916.954,56

N

Lt o P\
ARPA MUNOZ FONSECA

POL

~

-~ EDGERED( UARDO GARCIA RAMIREZ

T Ce-7179279—

Directora Administrativa y Financiera
Direccién Alministrativa y Financiera

APROBADO - 5 de diciembre de 2014
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: EDGAREDUARDO GARCIARAMIREZ - b 70 | mTiz179279

OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL PATIO DEL TORREON FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC TUNJA”,
VALOR: SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 537100
MONEDA CORRIENTE ($63 '267.733,53)

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 07101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.73. 30 ADM CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. CDP 2126 DE2014.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 407013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada porla Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de
2010 y Resolucién No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra
EDGAR EDUARDO GARCIA RAMIREZ, como persona.natural, identificado con Nit::7179279; y quien para los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; previo el agotamiento del procedimiento
establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como'se evidehcia en los soportes respectivos que hacen parte integrat
del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes
clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No.
0999 de fecha Dieciseis (16) de Julio de 2014, suscrita por la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ia
Universidad, mediante procedimiento de Gestién de obra fisica solicita - “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL
PATIO DEL TORREON FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC -TUNJA” 2)..Que existe analisis de
conveniencia, justificacion y necesidad suscrito’ por el Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad. 3}. Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal-No. 2126 de fecha dieciocho (18) de julio
de 2014. 4). Que se llevé a cabo Invitacién Privada No. 0069 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21
del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha
modalidad; procedimiento en cual arrojo.como resultado de evaluacion Ia adjudicacion al proponente EDGAR
EDUARDO GARCIA RAMIREZ, razén por la cual se extendera documento contractual con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que |z Resolucién 1525 de fecha catorce (14} de Marzo de 2011 por
medio de la cual se delega la facultad de contratacion y:de-ordenacion del -Gasto, preceptia en su articulo
primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, Ia facultad de celebrar contratos y ordenacion
de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecroldgica de Colombiz; hasta Ia cuantia equivalente a doscientos
(200) Salarios Minimos legalés Mensuales Vigentes Y liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento
de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa ¥ Presupuestal de la
Universidad’. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniericia y el tramite llevado en esta entidad; se
procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBJETO. El objeto del presente contrato es: . “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL PATIO DEL TORREON
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC TUNJA" De acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas
que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 069 de 2014 y en la
propuesta, presentada el dia Primero (1) de Noviembre de 2014, Ia cual-hace Pparte integral-del presente contrato
en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segtin se establece en Anexo No. 1 al presente
contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA.  EDIFICIO TORREON, FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD UPTC -
TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con /LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra
objeto del presente contrato, al precio: global que se establece en'la clausula QUINTA del presente contrato.
CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La UNIVERSIDAD pagara el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.73. 30 ADM
CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. CDFP 2126 DE 2014
QUINTA. VALOR. SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
53/100 MONEDA CORRIENTE ($63°267.733,53). Suma que sera cancelada al contratista, de Ia siguiente manera: a).
Un 80% del valor total del contrato mediante maximo dos (2] actas parciales, segiin el avance de obra,
debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saido final del 20% del valor total del
contrato, a la suscripcién del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad
contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a
la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de
conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS
A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS ¥
GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES SEPTIMA. A) Atender las solicitudes y
recomendaciones que realice la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia {UPTC), por intermedio del
funcionario encargado de ejercer la supervision. B) Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de la presente
invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segun los parametros establecidos como
requisitos técnicos minimos segin el anexo 1. C). El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en
Seguridad y Salud en el trabajo, en caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la norma, sera
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responsabilidad del contratista los gastos que este genere. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de
los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la
liquidaci6n del contrato. E). La Universidad verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y
Salud en el Trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento de la misma. F). Prestar las garantias
requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente
invitacién. G). Presentar al momento de la liquidacién del contrato las certificaciones en que conste que se
encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud [EPS), Fondo de
Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales {ARL) y PARAFISCALES a que haya lugar. H]. El sitio de obra se
debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por
el contratista en un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldia municipal, se exigira
la certificacién correspondiente por la unidad Interventora. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de
cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el
presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este
contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y
sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacién laboral con este
personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacién, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de suspension
del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decisién, el avance del contrato, el
estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las
medidas de conservacién que sean pertinentes y si-es-el-caso; se convendran los costos de la suspension y su
forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran Un dcta sefalando fecha y forma de
reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar Ias garantias en igual periodo al de la suspensién, dentro
de los 5 [cinco) dias habiles siguientes. Si fueré necésario, se reprogramaran las actividades contractuales.
PARAGRAFO. Las Actas de Suspensién y de Reiniciacion de obra;. seran suscritas por el CONTRATISTA y LA
UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo),
La Unidad de Interventoria exigira la .ampliacién de:las garantias a que haya lugar, de conformidad con el
parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente
contrato se entendera incluida ias multas determinadas'y fijadas en la Resolucién No. 3641 de fecha once (11} de
Julio de 2014 “Por /a cual se establece el procedimiento para la imposicion de sanciories y se serialan las causales
Y cuantias para hacer efectiva la cldusula de multas en'los contratos celebrados por la Universidad’ con el fin de
exigir al contratista la ejecucidn idénea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento
contractual total o parcial. La liquidacion de las multas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de
la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuarad descontando el valor de las
mismas en el pago final. En el: evento en que no.puedan ser.descontadas oportunamente o no sean pagadas
dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto
administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y sucobro podra efectuarse con cargo a la garantia de
cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA
PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL -CONTRATISTA llegare a incumplir  total o parcialmente con sus
obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la sura equivalente al veinte por ciento (20%)}
sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento; el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra
hacer efectivo por parte-de LA UNIVERSIDAD ‘el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin
perjuicio de la sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL: CONTRATISTA  se: compromete ‘a constituir a favor de LA
UNIVERSIDAD la garantia tinica que ampare los:siguientes riesgos: A). Cumplimiento. Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con.tna vigencia igual al término de ejecucion del.mismo y cuatro (4) meses
mas. B). Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%] del valor total del contrato, por
un término de cinco (5) afios contados a partir del recibo final de la obra: CJ. Salarios y Prestaciones Sociales.
Equivalente al veinte por ciento {20%} del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3] afios mas. D).
De Responsabilidad Civil Extracontractual, por darios a terceros, eqgiiivalente'a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del
(Decreto 1510 de 2013) por el término de ejecucion del contrato. Las cusles seran aprobadas por la Universidad
por intermedio de la Direccién Administrativa.PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las
aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor
asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta
expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato,
que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, Ia
ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL
CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucién. DECIMA
QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto
contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y
conciliacién. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos
propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro
presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el
diario Gnico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias
entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizaciéon o a
la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se
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logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto
de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las
exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden piiblico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA,
¢} por interdiccién judicial o declaraciéon de quiebra del CONTRATISTA, d} por cesacion de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.
La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccién, control y vigilancia necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacién del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si
durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacién o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere
necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO.
El contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las
obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato, segin
acta de recibi a satisfaccién por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA.
CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo . debidarente motivado podra declarar la
caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, que afecten dé manéra grave y.directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara
por terminado y ordenara su liquidacion en. el estado ‘en:que “sei’encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. : EL- CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacién y liquidacion definitiva del mismo,
especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También sera
responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion y.pago de los aportes fiscales y
para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos
los efectos del presente contrato, LA . UNIVERSIDAD designia -como “Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta IKAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el
cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccién, todos y cada uno de los elementos descritos en la
clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcién. El INTERVENTOR en ejercicio de
sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y érdenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la
informacién que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones aqui sefialadas
respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL
CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion: El interventor ‘no tendra autorizacion para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle
obligaciones distintas a las aqui estipuladas; ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades
que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el _Supervisor tampoco podra.impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliquen modificacién a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten
entre el interventor y EL. CONTRATISTA seran resueltas por. el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las.acciones de ley.-El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales
que no retnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a
su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste
documento. Si EL CONTRATISTA se nieda a ejecutar los cambios Yy modificaciones indicadas por el supervisor, LA
UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas
correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las muitas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO
1. Es entendido que la supervision, coordinacién, revision y fiscalizacién que de los trabajos haga el Interventor
no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni én parte de Ia responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y
con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad.deia obra y cualquier defecto
o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor  1a coordinacién; fiscalizacion, supervision y revisién de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de.conformidad con'lo previsto, para lo cual desempenara las
funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de-2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros: El
Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros
producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de
seguridad y proteccién industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3.
Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera
verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las
observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad.
VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera
cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto
vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacién con el
objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente
contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la
terminacién del presente contrato sera improcedente cualquier reclamacién que llegaré a surgir sobre el mismo.
VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes
documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 2126 de 2014. b} Propuesta presentada por EDGAR EDUARDO
GARCIA c] Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 069 de 2014. e) todas las
actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. EI
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presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA
OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido
cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacion
se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la
clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las
modifiquen o reformeny. VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la
liquidacién de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes, previo
acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado -
Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000} y ademas el cumplimiento de las siguientes
obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y
seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere 1) Aprobacion de las garantias exigidas. 2} Acta
de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Cinco (5) dias del mes de Diciembre de 2014.

LA UNIVERSIDAD,

POLICRRPA MUNOZ KONSECA
Director Adrinistrativo y Financiero UPTC

prd

EL CONTRATISTA,

EDGAR EDUARDO-GARCIA RAMIREZ Nit. 7179279

Vo.Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO
Elabord: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 329 de 2014

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL PATIO DEL TORREON, FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD UPTC -
TUNJA.

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANT. VALOR VALOR PARCIAL
UNITARIO

1 Desmonte de cubierta en teja de asbesto cemento, M2 36,80 $ 5.250,00 $ 193.200,00
incluye retiro y disposicion final de escombros fuera ’
de los predios de la Universidad, en sitio autorizado
por el Ente Municipal Competente.

2 Limpieza e impermeabilizacion de canales. Incluye ML 39,60 $ 37.000,00 $ 1.465.200,00
Mortero.impermeabilizado y todas las actividades, ’
meteriales, mano de obra y equipo necesario para su
ejecucion.

3 Demolicion de cielo raso para el paso de tolumnas M2 6,00 $ . 75.950,00 $ 35.700,00
para las cerchas, incluye retiro y disposicion final de
escombros fuera de los predios de la Universidad, eni
sitio autorizado por el Ente Municipal Competente.

4 Demolicion de piso y placa de contrapiso para el M2 6,00 $ . 14.200,00 $ 85.200,00
dados de columnas, incluye retiro y disposicion final
de escombros fuera de los predios de Ia Universidad,
en sitio autorizado por el Ente Municipal -
Competente.

5 Excavacion manual, material coman, para M3 0,60 $ 28.100,00 $ 16.860,00
conformacion de dados base de 1a estructura
metalica (30 x 30 x 30), incluye ruptura del piso
existente (acabado y base); retiro y disposicion final
de escombros fuera de los predios de la Universidad.

6 Construccion de dados en concreto de 3000 PSIL 7 [ 7 UN 12,00 $1 5.260,00 $ 183.120,00
para soporte de estructura metalica; incluye solado
en recebo compactado (e =10 cmy},-parrilla en acero
de 1/2" (ver disefio}, material y actividades
necesarias para su ejecucion.

7 Suministro e instalacion anclajes para la base de UN 12,00 $ '8.980,00 $ 107.760,00
estructura metalica, varilla 1/2"x 4 *,rosca ordinaria;
tuercas y arandelas. Platina base para anclajé de
estructura metalica, (20 x 30, e = 1/47), cuatro
perforaciones (ver disefio), nivelar con piso acabdo
existente {solo sobresalen los pernos de anclaJe la
tuerca mas 5 mm.

%79.756,00 $ 8.196.016,00

8 Construccion e instalacion de columnas (porticos KG: . [.840,10 ~f.
planos, segun diserio), en tubo estructural cuadrado : -

de lamina 75 x 75 x 3 mm, incluye soldaduras,
pintura en anticorrosivo, soldadura y elemenios dé
fijacién a platinas base.

9 Suministro e instalacion de estructura metalica en KG 622,25 $  9.756,00 $ 6.070.671,00
tobo circular diametro 3", e = 2.5 mm, incluye dos
manos de anticorrosivo, soldaduras, mano de obra,
equipo y actividades necesarias para su instalacion.
{Elementos tipo cercha)

10 Suministro e instalacién de estructura metalica en KG 451,15 $§  9.756,00 $ 4.401.419,00
tobo circular didmetro 1-1/2", e = 2.0 mm, incluye
dos manos de anticorrosivo, soldaduras, mano de
obra, equipo y actividades necesarias para su
instalacién. {Correas)

11 Policarbonato alveolar Calibre 8, incluye elemtos de M2 260,10 $ 102.200,00
anclaje, material, maono de obra y todas las
actividades necesarias para su instalacion.

4y

26.582.220,00
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12 Esmalte sobre estructura metalica, tres manos, color ML 457,75 $  4.080,00 $ 1.867.620,00
negro mate, incluye todas las actividades necesarias
para su ejecucion.

13 Resanes de piso, material similar al existente, incluye M2 6,00 $§ 49.750,00 $ 298.500,00
elementos de pega y emboquiilado, mano de obra y
todas las actividades necesarias para su ejecucion.

14 Resane de cielo raso, material similar al existente, M2 6,00 $ 43.350,00 $ 260.100,00
incluye todas las actividades necesarias para su
ejecucion.

15 Vinilo Tipo I, bajo techo, en el corredor donde se M2 60,50 $  6.260,00 $ 378.730,00

hace Ia intervencién, dos manos, color similar al
existente, incluye materiales y actividades necesarias
para su realizacion.

16 Aseo general, incluye retiro y disposicién final de GL 1,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00
escombros fuera de los predios de la Universidad, en
sitio autorizado por el Ente Municipal Competente.

COSTO DIRECTO . $ 50.292.316,00
ADMINISTRACION 15% $ 7.543.847,20
IMPREVISTOS 5% 3 2.514.615,80
UTILIDAD 5% S 2.514.616,00
VALOR ANTES DEL IVA $ 62.865.395,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $ 402.338,53
VALOR OBRA CIVIL $ 63.267.733,53

ACREDITACION, INSTITUCIGNALL BE/ALTACALIDAD
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Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - mantenimiento

Compromiso No 5750

00102-2014-305-005750-00

"l Fecha 10 de diciembre de 2014

| Contratos No.329 Vigencia 2014
- Certificado No 2126 Vigencia 2014

Beneficiario EDGAR EDUARDO GARCIA RAMIREZ B Documento 7179279
Centro Costo Decanatura de Ciencias de la Salud L e R
Objeto CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL PATIO DEL TORREON FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

SALUD UPTC TUNJA

— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO| © 7 CONCEPTO VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $63.267.733,53
§ 3.3.73 30 ADM  Construccién y dotacién-de mobiliario 'y equipos Facultad Ciencias de la Salud $63.267.733,53 )

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

N/A

APROBADO - 10 de diciembre de 2014
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