

INVITACIÓN PRIVADA No. 075 DE 2014
“ADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA DIN
CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO
PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE
CENTRLA TUNJA”

CONTRATO DE OBRA – MANTENIMIENTO – SUMINISTRO No.
333 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERNANDO
BOHORQUEZ Y CIA S.A.S NIT. 800130904



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERÍA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2014

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

ACTAS

Adjudicación de proveedor



00101-2014-221-003116-00

Aprobación No. 3099

Fecha aprobación 15 de diciembre de 2014

Valor \$48.825.750,00

Contratista FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.

Identificación 800130904

Fecha actuación 15 de diciembre de 2014

Valor vigencia \$ 48.825.750,00

Justificación CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACION PRIVADA 075 DE 2014

REFERENCIAS

PRESUPUESTO DIRECCION DE INVESTIGACIONES

Solicitud de contratación 247 25 de noviembre de 2014

Modalidad Invitación Privada

Tipo de solicitud Contrato

Tipología Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

Plan de compras 1 DIRECCION DE INVESTIGACIONES

Certificado de disponibilidad 578 25 de noviembre de 2014


POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera

APROBADO - 15 de diciembre de 2014

Dirección Administrativa y Financiera



Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
www.upetec.edu.co
Nit. 891.800.330

UPETECISTA

CONTRATOS

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro



00101-2014-233-000341-00

Contrato No.	333
Fecha	15 de diciembre de 2014
Valor Total	\$48.825.750,00
IVA	\$5.163.000,00
Anticipo	\$0,00

Contratista	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	Nit.	800130904
Dirección	CALLE 33 N.8-27		
Ciudad	TUNJA	Teléfono	7438646 - 7442684 - 7404038
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	60 Días		
Objeto General	ADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA DIN CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA		

Ordenador	POLICARPA MUÑOZ FONSECA	Cédula	40013363
Interventor/Supervisor	KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ	Cédula	46380159

REFERENCIAS

PRESUPUESTO DIRECCION DE INVESTIGACIONES

Solicitud de contratación No.247 del 25 de noviembre de 2014 Modalidad Invitación Privada
Plan de compras ítem No.1 "DIRECCION DE INVESTIGACIONES"
Certificado de disponibilidad No.578 del 25 de noviembre de 2014
Acta de adjudicación No.3099 del 15 de diciembre de 2014
Ejecutor Dirección de investigaciones

VECTOR FISCAL

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
07. Retención en la fuente a título de renta.
11. Ventas régimen común.
14. Informante de exogena.
35. Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 021201 Dirección de Investigaciones			\$48.887.843,78
1.2.1.1	20 ADM	Compra de Equipo	\$36.941.360,00
1.2.2.1	20 ADM	Mantenimiento	\$11.946.483,78

Contraentrega

APROBADO - 15 de diciembre de 2014

SIZFI®

Elaboró: LBARRERAP

Página 1 de 5



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
w w w . u p t c . e d u . c o
Nit. 891.800.330

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO
UPETECISTA

CONTRATOS

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro



00101-2014-233-000341-00

Contrato No.	333
Fecha	15 de diciembre de 2014
Valor Total	\$48.825.750,00
IVA	\$5.163.000,00
Anticipo	\$0,00

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	PAGO CONTRAENTREGA	\$48.825.750,00	\$0,00

APROBADO - 15 de diciembre de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 2 de 5




ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro



Anticipo	\$0,00
-----------------	---------------

APROBADO - 15 de diciembre de 2014



Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA

Y EL COMPROMISO

CONTRATOS

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro



00101-2014-233-000341-00

Contrato No.	333
Fecha	15 de diciembre de 2014
Valor Total	\$48.825.750,00
IVA	\$5.163.000,00
Anticipo	\$0,00

ITEMS


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.2.4.1 Muebles y enseres						\$36.881.040,00
11	PUERTA EN VIDRIO NORMALIZADO Y LAMINA CR CAL 22/16 SISTEMA CORREDIZO Características: Puerta elaborada en lámina CR cal 22/16 acabados en pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color a elegir, combinación con vidrio cristal incolor de 5mm, incluye chapa y demas elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$1.050.000,00	16%	\$1.218.000,00
14	DIVISION PISO TECHO ALTURA 2,33/2.60 MTS REF 8 CON VIDRIO NORMALIZADO Y PUERTAS . Características: Estructura en laminada acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color a elegir, paneles tipo broche elaborados en madera aglomerada de 12 mm tapizadas en tela vinílica, panel tipo broche en lamina de acero CR. Cal. 22 acabados con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color a elegir, panel tipo broche marco vidrio, estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal 20 combinación con vidrio cristal incolor de 4 mm.	M2	19,40	\$360.000,00	16%	\$8.101.440,00
15	COMPLEMENTO PARA DIVISION PISO TECHO PARA CONSOLIDACION DE ALTURA 2.60 MTS REF 8 Características: Montantes aprox de 22 cms en Estructura en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color a elegir, panel tipo broche marco vidrio, estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal 20 combinación con vidrio cristal incolor de 4 mm.	M2	3,00	\$390.000,00	16%	\$1.357.200,00
16	PUERTA EN VIDRIO NORMALIZADO Y LAMINA CR CAL 22/16 Características: Puerta elaborada en lámina CR cal 22/16 acabados en pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color a elegir, combinación con vidrio cristal incolor de 5mm, incluye chapa tipo poma y bisagras de 2".	UN	2,00	\$980.000,00	16%	\$2.273.600,00
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo.						\$11.944.710,00
1	MANTENIMIENTO ITEM 1 AL 5 (DESMONTE, REINSTALACION DE DIVISION, REUBICACION DE PUNTO DE RED, REINSTALACION DE PUNTO ELECTRICO, INCRUSTAR PANTALLA, INSTALACIÓN DE PAPEL TIPO VINILO	UN	1,00	\$8.874.000,00	0%	\$8.874.000,00
2	UTILIDAD DE LA OBRA	UN	1,00	\$369.750,00	16%	\$428.910,00
12	DESINSTALACION DIVISION MEDIA ALTURA Y COMPLEMENTO PARA VENTANA	UN	1,00	\$2.520.000,00	0%	\$2.520.000,00
13	UTILIDAD	UN	1,00	\$105.000,00	16%	\$121.800,00

APROBADO - 15 de diciembre de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 4 de 5



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



UNIVERSIDAD
Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
www.upitec.edu.co
Nit. 891.800.330

POR EL RESPETO A LA EXCELENCIA
Y EL COMERCIO
UPITECISTA

CONTRATOS

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro



00101-2014-233-000341-00

Contrato No.	333
Fecha	15 de diciembre de 2014
Valor Total	\$48.825.750,00
IVA	\$5.163.000,00
Anticipo	\$0,00

Uptc 1958-2014

POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera
Dirección Administrativa y Financiera

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.

C.C. 800130904

APROBADO - 15 de diciembre de 2014

SIZFI®

Elaboró: LBARRERAP

Página 5 de 5



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO No. 333 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S NIT. 800130904

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA		CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S		NIT. 800130904
OBJETO: ADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA DIN CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA		
VALOR: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$48'825.750)		
PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS Y GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.		
VIGENCIA: 2014		
RUBRO: SECCIÓN 021201 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 1.2.1.1. 20 ADM COMPRA DE EQUIPO, 1.2.2.1. 20 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 578 DE 2014.		

Entre los suscritos POLICARPA MUÑOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40'013.363 de Tunja, en su condición de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y Resolución No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra; y por la otra FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS, identificada con Nit. 800130904, sociedad comercial constituida mediante Escritura Pública No. 0001455 de Notaría 1ª de Tunja, del 5 de Junio de 1991, Inscrita el 13 de Junio de 1991 bajo el número 00004166 del libro IX como FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA LTDA; Por acta No. 000030 de Junta de Socios de Tunja del 9 de Agosto de 2010, inscrita el 24 de Agosto de 2010 bajo el No. 00018119 del libro IX cambio su nombre por el de FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS y la cual se encuentra representada legalmente por el señor JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.770.634 de Tunja; y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO, consignado en las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razón de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 01880 de fecha Doce (12) de Noviembre de 2014, suscrito por el Director de Investigaciones de la Universidad, mediante procedimiento de Gestión de obra física solicita "ADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA DIN CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA". 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por el Director de Investigaciones de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 578 de veinticinco (25) de Noviembre de 2014. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No. 0075 Atendiendo las directrices fijadas en el Artículo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantía puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluación la adjudicación al proponente FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS, razón por la cual se extenderá documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolución 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratación y de ordenación del Gasto, preceptúa en su artículo primero "Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenación de gasto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hasta la cuantía equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes y liquidación de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratación Administrativa y Presupuestal de la Universidad". 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el trámite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es: "ADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA DIN CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA". De acuerdo a la descripción y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitación Privada No. 075 de 2014 y en la propuesta, presentada el día Nueve (9) de Diciembre de 2014, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la según se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. ADECUACION UNIDAD EDITORIAL, OFICINA DIN, CUARTO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES, QUINTO PISO, CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la cláusula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCIÓN 021201 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 1.2.1.1. 20 ADM COMPRA DE EQUIPO, 1.2.2.1. 20 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 578 DE 2014. QUINTA. VALOR. CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$48'825.750). Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante máximo dos (2) actas parciales, según el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripción del acta de liquidación final y del recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le será descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y además del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL

UPETECISTA

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO No. 333 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA
UNIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA
S.A.S NIT. 800130904

conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. **SEXTA. SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS Y GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES SEPTIMA.** A) Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la supervisión. B) Realizar el objeto del contrato señalado dentro de la presente invitación privada dentro del plazo establecido con anterioridad y según los parámetros establecidos como requisitos técnicos mínimos según el anexo 1. C). El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo, en caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la norma, será responsabilidad del contratista los gastos que este genere. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la liquidación del contrato. E). La Universidad verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hará exigible en su momento el acatamiento de la misma. F). Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. G). Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y PARAFISCALES a que haya lugar. H). El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldía municipal, se exigirá la certificación correspondiente por la unidad Interventora. **PARÁGRAFO.** El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas hará acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato. **OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL.** El personal necesario para el desarrollo de este contrato deberá estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y será contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendrá relación laboral con este personal. **NOVENA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.** Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificación, la Universidad y el Contratista suscribirán un acta de suspensión del contrato, expresando con precisión y claridad las causas y motivos de tal decisión, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensión. Igualmente, se adoptarán las medidas de conservación que sean pertinentes y si es el caso, se convendrán los costos de la suspensión y su forma de pago. Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta señalando fecha y forma de reanudación del contrato. El Contratista deberá ampliar las garantías en igual periodo al de la suspensión, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramarán las actividades contractuales. **PARÁGRAFO.** Las Actas de Suspensión y de Reiniciación de obra, serán suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (serán visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigirá la ampliación de las garantías a que haya lugar, de conformidad con el párrafo final del inciso segundo del artículo 26 del Acuerdo 074 de 2010. **DÉCIMA. MULTAS.** En el presente contrato se entenderá incluida las multas determinadas y fijadas en la Resolución No. 3641 de fecha once (11) de Julio de 2014 "Por la cual se establece el procedimiento para la imposición de sanciones y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los contratos celebrados por la Universidad"; con el fin de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. La liquidación de las multas, la efectuará el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se determinarán mediante acto administrativo motivado, el cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. **DÉCIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA.** Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagará sin perjuicio de la sanción moratoria por incumplimiento. **DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS.** Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única que ampare los siguientes riesgos: A). Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. B. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de tres (3) años contados a partir del recibo final de la obra. C. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecución y tres (3) años más. D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por daños a terceros, equivalente a 200 SMLMV (Artículo 5.1.7.9. del Decreto 1510 de 2013) por el término de ejecución del contrato. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. E). Calidad del Bien suministrado. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que deberá comprender un (1) año contado a partir del recibo a satisfacción del bien suministrado. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. **PARÁGRAFO.** EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantías exigidas, sus prórrogas y adiciones del valor asegurado. **DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitución Política, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. **DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO.** EL CONTRATISTA no podrá



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO No. 333 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S NIT. 800130904

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecución. **DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación. **DÉCIMA SEXTA. VALIDEZ.** Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, además de los requisitos propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación en el diario único de contratación, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobación de las garantías. **DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN.** Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. **DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de orden público lo imponga, b) por muerte o incapacidad física permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, c) por interdicción judicial o declaración de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio. **DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIÓN.** Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podrá modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. **VIGÉSIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El contrato se entenderá terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y además se haya cumplido con la ejecución del objeto del contrato, según acta de recibí a satisfacción por parte de la Unidad de Interventoría de LA UNIVERSIDAD. **VIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD.** LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podrá declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA será responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminación y liquidación definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También será responsable por haber suministrado información falsa al contratar. 4. Afiliación y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. **VIGÉSIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORÍA.** Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORÍA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfacción, todos y cada uno de los elementos descritos en la cláusula primera del presente contrato, quien no podrá delegar dicha función. El INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al CONTRATISTA, así como para exigirle la información que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercerá las funciones aquí señaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorización. El interventor no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificación a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA serán resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. **PARÁGRAFO 1.** Es entendido que la supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinación, fiscalización, supervisión y revisión de la ejecución del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempeñará las funciones indicadas en el artículo 18 del Acuerdo 037 de 2001. **PARÁGRAFO 2. Remoción de Escombros:** El Interventor del contrato velará y verificará que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; así como el cumplimiento de las normas de seguridad y protección industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato. **PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales,** el interventor deberá verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hará las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informará a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. **VIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY.** EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, deberá cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO No. 333 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S NIT. 800130904

otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relación con el objeto del presente contrato. **VIGÉSIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.** Con ocasión del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculación laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminación del presente contrato será improcedente cualquier reclamación que llegare a surgir sobre el mismo. **VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 578 de 2014. b) Propuesta presentada por FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitación Privada No. 075 de 2014. e) todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.** El presente contrato se regirá por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. **VIGÉSIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASIÓN DE APORTES PARAFISCALES.** El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). **VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Para tales efectos se realizará la liquidación de acuerdo a los artículos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. **TRIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, la expedición la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalización: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato. Para su ejecución. Requiere 1) Aprobación de las garantías exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Quince (15) días del mes de Diciembre de 2014.

LA UNIVERSIDAD,


POLICARPA MUÑOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

EL CONTRATISTA,


FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS, identificada con Nit. 800130904
Representante legal JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL C.C. No. 6.770.634 de Tunja

Vº.Bº. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)
REVISÓ: DR. FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORO: ALEX EDUARDO ROJAS



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO No. 333 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA
S.A.S NIT. 800130904

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 333 de 2014

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
UNIDAD EDITORIAL, OFICINA DE INVESTIGACIONES CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO					
MANTENIMIENTO					
1	DESMONTE, ADECUACION, RETAPIZADO Y REINSTALACIÓN DIVISION A MEDIA ALTURA 1.70 MTS. Incluye: Desmonte de panelería existente, adecuación cambio de tapizado y ajuste del sistema tipo tiles e instalación de paneles.	M2	29,5	\$ 120.000,00	\$ 3.540.000,00
2	REUBICACION DE PUNTO DE RED CAT. 6 VOZ Y DATOS Incluye: Reubicación dentro del zócalo de las divisiones, instalación y puesta en funcionamiento	UND	6,00	\$ 30.500,00	\$ 183.000,00
3	REINSTALACION DE PUNTO ELECTRICO REGULADO O NORMAL Incluye: Reubicación dentro del zócalo de las divisiones, instalación y puesta en funcionamiento	UND	12	\$ 51.000,00	\$ 612.000,00
4	PANTALLA (luminaria) DE INCRUSTAR DE 60 X 60 con su respectivo PUNTO ELECTRICO Incluye: Punto eléctrico con derivación de circuito existente, adecuación e instalación en cielorraso, Lámpara de 60 x 60 mts. con su respectivo marco en aluminio	UND	6	\$ 270.000,00	\$ 1.620.000,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL TIPO VINILO FROSTED Incluye Diagramación para el manejo de privacidad según manual de imagen Institucional , Logo y Titulación según oficina.	M2	30,00	\$ 48.000,00	\$ 1.440.000,00
COSTO DIRECTO					\$ 7.395.000,00
ADMINISTRACION					\$ 1.109.250,00
IMPREVISTOS					\$ 369.750,00
UTILIDAD					\$ 369.750,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD					\$ 59.160,00
TOTAL MANTENIMIENTO					\$ 9.302.910,00
COMPRA DE EQUIPO					
6	PUESTO DE TRABAJO EN L DE 1,50 X 1,50 Mts. Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico color a elección y cantos con bocel plano en pvc, pedestales de soporte, cajonera metálica de 3 gavetas (2 auxiliares y 1 archivo), Porta teclado de sobreponer en lamina CR de 22, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electroestática color a elegir. Incluye faldón en madecor de 15 mm.	UND	4,00	\$ 980.000,00	\$ 3.920.000,00
7	SUPERFICIE COMPLEMENTO 1,50 X 0,60 MTS Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico color a elección y cantos con bocel plano en pvc, Pedestales de soporte con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electroestática color a elegir.	UND	1,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00
8	SILLA GIRATORIA OPERATIVA Características: Base negra de 5 aspas, con deslizadores o rodachines en nylon, espaldar con contacto permanente de 96 mm tapizado en paño o tela con espuma inyectada de alta densidad. Incluye Brazos ajustables en altura.	UND	6,00	\$ 365.000,00	\$ 2.190.000,00
9	SILLA INTERLOCUTORAS Características: Estructura 4 patas en tubo elíptico 14 x 28 mm y tubo redondo Cal.16. Acabado en cromo o pintura electrostática, Asiento con cubierta e inserto tapizable en polipropileno. Espaldar con soporte plástico para tapizar en malla.	UND	8,00	\$ 126.000,00	\$ 1.008.000,00



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



Uptc

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPTECISTA

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO No. 333 DE 2014, SUBCORTO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA
S.A.S NIT. 800130904

10	DIVISION PISO TECHO ALTURA 2.45 MTS. CON VIDRIO NORMALIZADO para OFICINAS PRIVADAS. Características: Estructura en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, paneles tipo broche elaborados en madera aglomerada de 12 mm tapizadas en tela vinilica color similar al existente, panel tipo broche en lamina de acero CR. Cal. 22 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, panel tipo broche marco vidrio, estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal 20 combinación con vidrio cristal incolor de 4 mm.	M2	28,00	\$ 360.000,00	\$ 10.080.000,00
11	MINI-MODULO DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS Dim. 0,90 * 0,48 * 0,90 Mts. Características: Estructura metálica elaborada con lamina de acero CR. Cal. 20/22, sistema de graduación de entrepaños mediante punzonados y dobleces en la estructura metálica, entrepaños elaborados en lamina CR. Cal. 20 con refuerzo interno en lamina CR. Cal. 18, acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, manijas embebidas en el frente. Dos espacios útiles. Incluye chapa de seguridad.	UND	1,00	\$ 580.000,00	\$ 580.000,00
12	SUPERFICIE AUXILIAR PARA IMPRESORA DIM 0,90 * 0,60 MTS Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 20 mm enchapada en melaminico color a elección y cantos con bocel plano en pvc, incluye sujeción a modulo de almacenamiento mediante tornillería roscada.	UND	1,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
13	DIVISION PISO TECHO ALTURA 2.40 MTS REF 8 CONVIDRIO NORMALIZADO ARCHIVO Características: Estructura en lamina de acero CR. Cal22 / 16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, paneles tipo broche elaborados en madera aglomerada de 12 mm tapizadas en tela vinilica, panel tipo broche en lamina de acero CR. Cal. 22 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, panel tipo broche marco vidrio, estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal 20 combinación con vidrio cristal incolor de 4 mm.	M2	6,20	\$ 360.000,00	\$ 2.232.000,00
14	PUERTA EN VIDRIO NORMALIZADO Y LAMINA CR CAL 22/16 SISTEMA CORREDIZO Características: Puerta elaborada en lámina CR cal 22/16 acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, combinación con vidrio cristal incolor de 5mm, incluye chapa y demas elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00
COSTO DIRECTO					\$ 21.680.000,00
IVA		16%			\$ 3.468.800,00
TOTAL COMPRA DE EQUIPO					\$ 25.148.800,00
LABORATORIOS OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS					
1	DESINSTALACIÓN DIVISION MEDIA ALTURA 1.60 MTS. Incluye: Desinstalación de paneles existentes.	M2	7	\$ 20.000,00	\$ 140.000,00
2	COMPLEMENTO PARA VENTANA (PERSIANA) Incluye: complemento para persiana existente superior, mediante sujeción con tornillo autoperforante, elaborado en perfil de aluminio y vidrio normalizado de 5mm. Incluye cordón de silicona para filtraciones.	ML	28	\$ 70.000,00	\$ 1.960.000,00
COSTO DIRECTO					\$ 2.100.000,00
ADMINISTRACION					\$ 315.000,00
IMPREVISTOS					\$ 105.000,00
UTILIDAD					\$ 105.000,00



Uptc

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO No. 333 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA
S.A.S NIT. 800130904

	IVA SOBRE LA UTILIDAD	16%			\$	16.800,00
	TOTAL MANTENIMIENTO				\$	2.641.800,00
	COMPRA DE EQUIPO					
3	DIVISION PISO TECHO ALTURA 2,33/2.60 MTS REF 8 CON VIDRIO NORMALIZADO Y PUERTAS . Características: Estructura en laminada acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, paneles tipo broche elaborados en madera aglomerada de 12 mm tapizadas en tela vinílica, panel tipo broche en lamina de acero CR. Cal. 22 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, panel tipo broche marco vidrio, estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal 20 combinación con vidrio cristal incolor de 4 mm.	M2	19,4	\$	360.000,00	\$ 6.984.000,00
4	COMPLEMENTO PARA DIVISION PISO TECHO PARA CONSOLIDACION DE ALTURA 2.60 MTS REF 8 Características: Montantes aprox de 22 cms en Estructura en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, panel tipo broche marco vidrio, estructura elaborada en lamina de acero CR. Cal 20 combinación con vidrio cristal incolor de 4 mm.	M2	3,00	\$	390.000,00	\$ 1.170.000,00
5	PUERTA EN VIDRIO NORMALIZADO Y LAMINA CR CAL 22/16 Características: Puerta elaborada en lámina CR cal 22/16 acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir, combinación con vidrio cristal incolor de 5mm, incluye chapa tipo poma y bisagras de 2".	UND	2,00	\$	980.000,00	\$ 1.960.000,00
	COSTO DIRECTO				\$	10.114.000,00
IVA		16%			\$	1.618.240,00
	TOTAL COMPRA DE EQUIPO				\$	11.732.240,00
	TOTAL MANTENIMIENTO UNIDAD EDITORIAL Y OBSERVATORIO				\$	11.944.710,00
	TOTAL COMPRA DE EQUIPO UNIDAD EDITORIAL Y OBSERVATORIO				\$	36.881.040,00
	TOTAL				\$	48.825.750,00

[Firma manuscrita]



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
www.upetec.edu.co
Nit. 891.800.330

www.upetec.edu.co
Nit. 891.800.330

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
DEL COMPORTAMIENTO

UPETECISTA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Dirección de investigaciones

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro



00114-2014-305-000754-00

Compromiso No 754

Fecha 15 de diciembre de 2014

Valor Total \$48.825.750,00

Contratos No.333 Vigencia 2014

Certificado No 578 Vigencia 2014

Beneficiario FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.

Documento 800130904

Centro Costo Dirección de investigaciones

Objeto ADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA DIN CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

AFECCION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 021201 Dirección de Investigaciones			\$48.825.750,00
1.2.1.1	20 ADM	Compra de Equipo	\$36.881.040,00
1.2.2.1	20 ADM	Mantenimiento	\$11.944.710,00

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

N/A

APROBADO - 15 de diciembre de 2014

Elaboró: MVARGASG

Grupo de Presupuesto



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja

Página 1 de 1