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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA | CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS | NIT. 7182662

OBJETO: “CONTRATAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA FACULTAD DE DERECHO SEDE CENTRAL
TUNJA”

VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 33/100 MONEDA CORRIENTE
($39°928.179,33)

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA [30] DIAS CALENDARIO [30] DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2015

RUBRO: SECCION 0207040001 CONVENIO UNIVERSIDAD NACIONAL - UPTC PROGRAMAS JURIDICO SOCIALES $39.963.629.77 1.2.1.2 30 ADM
MATERIALES Y SUMINISTROS 1.2.2.1 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP NO. 167 DE 2015

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagodgica y Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra JOHAN
CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con Nit. 7182662 y quien para los efectos del presente contrato se denominara
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO - SUMINISTRO,
consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones:1). Que por razén de solicitud del
Proyecto radicado bajo el No. 1790 de fecha Dieciséis (16) de Octubre de 2015, suscrito por el Decano de la facultad
de derecho y ciencias sociales de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra fisica solicita
“CONTRATAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA FACULTAD DE
DERECHO SEDE CENTRAL TUNJA". 2). Que existe analisis de conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por el
Decano de la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad 3). Que existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 167 quince (159 de octubre de 2015. 4). Que se llevo a cabo Invitaciéon Privada No. 102 Atendiendo
las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia
puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluaciéon la
adjudicacién al proponente JOHAN CAMILO SANEZ ROJAS, razén por la cual se extendera documento contractual
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resoluciéon 1525 de fecha catorce (14)
de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratacion y de ordenacion del Gasto, preceptua en
su articulo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y
ordenacion de gasto de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a
doscientos (200) Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo
cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa y
Presupuestal de /a Universidad”. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta
entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBIJETO. El objeto del presente contrato es: “CONTRATAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA FACULTAD DE DERECHO SEDE CENTRAL TUNJA®. De acuerdo a la descripcion y
especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 102 de
2015 y en la propuesta, presentada el dia Diecisiete (17) de Diciembre de 2015, la cual hace parte integral del
presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segun se establece en Anexo No. 1 al
presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. SALONES D-203,D204, D210, ADECUACION DE BANO EN
D207, E ILUMINACION DE PUESTOS DE ESTUDIO, EDIFICIO SEDE DE LA FACULTAD DE DERECHO UPTC SEDE
CENTRAL. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra
objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato.
CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que
ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0207040001 CONVENIO UNIVERSIDAD NACIONAL -
UPTC PROGRAMAS JURIDICO SOCIALES $39.963.629.77 1.2.1.2 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS 1.2.2.1 30
ADM MANTENIMIENTO. CDP NO. 167 DE 2015. QUINTA. VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 33/100 MONEDA CORRIENTE ($39 ‘928.179,33). Suma
que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante maximo dos (2) actas
parciales, segun el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del
20% del valor total del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la
entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor
correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de
contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA.PLAZO DE EJECUCION 7REINTA (30)
DIAS CALENDARIO (30] DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO,
PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SEPTIMA OBLIGACIONES SEPTIMA.
OBLIGACIONES GENERALES A). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagoégica y
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Tecnologica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la interventoria. B). Realizar el
objeto del contrato senalado dentro de la presente invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad y
segun los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segun el anexo 1. C). La Universidad a través de
la interventoria, verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hara
exigible en su momento el acatamiento de la misma. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los planos
record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la liquidacion del
contrato. E). El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de
este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la
alcaldia municipal, se exigira la certificacion correspondiente por la Interventoria. F). El contratista implementara lo
establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo. G). El contratista contara con el COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo o Vigia de la salud segun corresponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 DE 2014. H). Con el
fin de mejorar las condiciones medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la ISO 14001. En lo que
tiene que ver con demostrar un sélido desemperfio ambiental mediante el control de los impactos ambientales de sus
actividades. ). A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciacion,
Construccion) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este
Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo
contrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan mas adelante de
manera general, ademas de aquellos que se desprendan de otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus
anexos y sus DOCUMENOS PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION o que se deriven de la naturaleza
de este Contrato. Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hara reconocimiento alguno, ni se
entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el presente Contrato. J). En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya
descripcion no esté contemplada en el cuadro de cantidades de obra sefalado en el presente estudio y en la oferta
seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad
perseguida por LA UNIVERSIDAD con la celebracion de este contrato, EL CONTRATISTA presentara la
correspondiente cotizacion, la cual sera analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventor o el supervisor DEL
CONTRATO y en caso de ser aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribira el contrato adicional previa
expedicion de la disponibilidad presupuestal. K). EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista,
asumira los efectos econémicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que
son objeto de la presente contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad
ordinaria que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona
natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En
consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. L). Presentar al momento de
la liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR E ICBF). M). Prestar las garantias
requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente
invitacion. N). El contratista esta en la obligacién de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la
seguridad o el ambiente. Asi mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la
prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo aplicables. El contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna
o salud humana, ni contaminara la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha
normatividad acarreara a mas de la multas establecidas en la Resoluciéon 3641 de 2014, las acciones legales a que
hubiese lugar. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL:
Se revisara que en la carta de presentacion de la propuesta se registre la intencién y compromiso para la elaboracion
de los siguientes documentos, los cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construccion: A). SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO: - Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento del desarrollo e
implementacién del sistema, debera tener la evidencia de la ejecucidon del mismo, la cual se debe entregar en comités
de obra junto con los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y plan de accién), o durante la ejecucion del
proyecto. - Matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles: debe ser
actualizada segun el avance y desarrollo de la obra. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Comité
paritario de Seguridad y Salud en el trabajo o Vigia de la Salud segun corresponda: se debe allegar el acta de
conformacion del comité. - Plan de emergencia: se debe disenar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la
Universidad segun la ubicacion de la obra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo. GESTION
AMBIENTAL: - Matriz de aspectos e impactos ambientales: debe ser actualizada segun el avance y desarrollo de la
obra - Programas ambientales segun los impactos mas significativos valorados en la matriz: deben ser actualizados a
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medida que se desarrolle la obra, se debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o
durante la ejecucién de la misma junto con el plan de accién realizado. Asi mismo la evidencia del plan y desarrollo
de capacitaciones ambientales. - Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad
segun la ubicacion de la obra, debe estar articulado con el plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo.
PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al
contratista de las multas estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal
necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad
Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no
tendra relacion laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista
suscribiran un acta de suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal
decision, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension.
Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos
de la suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta sefalando
fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al de la
suspension, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades
contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA
y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el Director
Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la ampliaciéon de las garantias a que haya lugar, de conformidad
con el parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente
contrato se entendera incluida las multas determinadas y fijadas en la Resolucidn No. 3641 de fecha once (11) de
Julio de 2014 “Por /a cual se establece el procedimiento para la imposicion de sanciones y se sefialan las causales y
cuantias para hacer efectiva la clausula de multas en los contratos celebrados por la Universidad”: con el fin de exigir
al contratista la ejecucidon idénea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual
total o parcial. La liquidacion de las multas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin
interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago
final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a
su tasacion por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara
mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas,
impuestas y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal
pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente
documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de
cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancion moratoria por incumplimiento. DECIMA
SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia unica que ampare los siguientes riesgos: A).
Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de
ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas. B). Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato, por un término de cinco (5) afios contados a partir del recibo final de la obra. C).
Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres (3) anos mas. D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a 200
SMLMV por el término de ejecucion del contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la
Direccion Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion
Administrativa. Las cuales seran aprobadas por Ila Universidad por intermedio de la Direccidon
Administrativa.PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las
sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento
de las garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o
incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado
por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en
parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo, transaccién y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD,
ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion
y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion
en el diario unico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre
las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la
afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra
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acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las
exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, c)
por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacion de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La
UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccion, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto contractual e impedir la paralizacién del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la ejecucion
del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir
variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se
haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato, segun acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de
Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y
directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por
todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacién y liquidacion
definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3.
También sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para
todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el
cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos descritos en la
clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. EI INTERVENTOR en ejercicio de sus
funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y ordenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la
informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones aqui sefaladas respecto
de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en
desarrollo de ésta autorizacién. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de
sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui
estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su
cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion
a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El
Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no reunan las condiciones exigidas en los
documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar
los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por
intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las
multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervisién, coordinacién, revision y
fiscalizaciéon que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la
responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo
hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor Ila
coordinacion, fiscalizaciéon, supervision y revision de la ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de
conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de
2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista
desaloje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento;
asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccidon industrial de los trabajadores que ejecuten el
presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos
profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas
sobre esta materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del
presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o
cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan
relaciéon con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién
del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
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consecuencia, a la terminacion del presente contrato sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir
sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. No. 167 de fecha Quince (15) de Octubre de 2015. b)
Propuesta presentada por JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la
Invitacion Privada No. 102 de 2015. e) todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA
SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010
expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su
esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EIl CONTRATISTA
declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para
que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacion se
observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula
excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o
reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion de
acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION. EI presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el
objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en
el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No.
14935 del 27 de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del
CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este
contrato. Para su ejecucién. Requiere 1) Aprobacién de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para
constancia se firma en Tunja a los Veintitrés (23) dias del mes de Diciembre de 2015.

LA UNIVERSIDAD,

POLICARPA MUNOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC
EL CONTRATISTA,

JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS NIT. 7182662

Ve.Be. (DIRECCION ADMINISTRATIVA)
REVISO: FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO/FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORO: ALEX EDUARDO ROJAS
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VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR PARCIAL
1,0 ACTIVIDADES OBRA CIVIL
11 Retiro de instalaciones eléctricas (lamparas) y entrega de los UN 17 $ 5.590,00 $ 95.030,00

elementos a Servicios Generales.

1,2 | Demolicién de muro e=0,15 M2 2,2 $ 7.552,00 $16.614,40

Suministro e instalacion de cielo raso falso en Dry Wall (incluye
tres manos de pintura, perfiles, apertura de huecos para
instalacion de lamparas, y demas elementos necesarios para su
adecuada instalaciéon y funcionamiento). Incl. Frescasa
Suministro e Instalaciéon de lamparas 60X60 tipo Led 18W

1,4 | (incluye tuberia, cableado y demas elementos necesarios para su UN 22 $ 240.042,00 $ 5.280.924,00
adecuada instalacion y funcionamiento).

Punto eléctrico SALIDA NORMAL: SALIDA LAMPARA TOMA PVC
COMPLETA. Incluye instalacién , ducteria aparatos, mano de
obra y demas elementos necesarios para su adecuada
instalacion y funcionamiento.

Punto eléctrico SALIDA REGULADA Color naranja. Incluye
Incluye instalacion , ducteria, aparatos, mano de obra y demas
elementos necesarios para su adecuada instalacion y
funcionamiento.

1.3 M2 184 $ 51.104,00 $ 9.403.136,00

15 UN 12 $99.168,00 $1.190.016,00

1,6 UN 1 $ 118.662,00 $ 118.662,00

Suministro e instalacion de canaleta 10,0 cmx4,0 cm o similar

1,7 . A
para instalar puntos eléctricos.

ML 20 $ 49.000,00 $ 980.000,00

Interuptor doble. Incluye regata, tubo @1/2"PVC tipo pesado,

1.8 alambre Cu -12 AWG, caja e interruptor.

UN 1 $99.168,00 $ 99.168,00

Construccion muro en bloque No.4, incluye bloque, mortero de
pega, 2 grafiles @3mm c¢/3 hiladas, mano de obra y demas
elementos necesarios para su adecuada terminacion. (se
incluyen muros de apoyo para meson)

Parnete 1:4 para muro nuevo y muros en donde se retir6 el

1,10 | enchape. Inclue sacado de filos y dilatacioanes mano de obra, M2 35,64 $ 14.355,00 $511.612,20
mateiales y demas elementos necesarios para su ejecucion.
Suministro e instalacion de sanitarios tipo Corona, bajo consumo
1,11 | con valvula antibandalica. Incluye actividades necesarias para su UN 2 $ 450.000,00 $ 900.000,00
instalacién y funcionamiento.

Suministro e instalacion lavamanos tipo Corona, en color blanco
1,12 | de sobreponer. Incluye griferia y actividades necesarias para su UN 3 $ 187.166,00 $ 561.498,00
instalacion y funcionamiento.

1,9 M2 17,82 $ 36.483,00 $ 650.127,06

Suministro e instalaciéon Orinal mediano blanco, con griferia
1,13 | push antivandalica. Incluye actividades necesarias para su UN 1 $ 264.300,00 $ 264.300,00
instalacion y funcionamiento.

1,14 | Piso ceramica 30x30 M2 18 $41.013,00 $ 738.234,00
1,15 | Enchape en porcelana M2 335 $41.932,00 $ 1.404.722,00
1,16 | DIVISIONES EN LAMINA TIPO SOKODA incluye puertas M2 4,96 $ 406.584,00 $2.016.656,64
117 2:11rt?éziit;;‘:eoi;s:zlaa;;én puerta y marco cal.18 0,75x2 incluye UN 2 $ 295.000,00 $ 590.000,00
1,18 | REJILLAS SIFONES + valvula UN 3 $ 5.000,00 $ 15.000,00
1,19 | Espejo 4mm sin bicel M2 2,25 $ 69.184,00 $ 155.664,00
1,20 | Vidrio 4 mm m2 4,32 $ 32.737,00 $141.423,84
1,21 | Rejilla de ventilacion bafo adyacente a biblioteca M2 0,25 $ 120.000,00 $ 30.000,00

Suministro e instalacion de extractor de aire semi-industrial con
un motor cerrado montado en doble balinera, tipo axial de alta
1,22 | durabilidad , diametro 142,. Incluye cableado, canaletas, UN 2 $ 524.289,00 $ 1.048.578,00
interruptores anclajes y demas elementos necesarios para su
instalacion y puesta en funcionamiento.

1,23 | Tableta tipo cucuta para pasos de escalera M2 2 $ 38.899,00 $ 77.798,00

124 Puntos eléctricos para puestos de estudio en patio: SALIDA
! LAMPARA TOMA PVC COMPLETA

Elaboracién y adecuacion de puntos hidraulicos para suministro
1,25 | de agua @1/2" PVC, incluye apertura de regatas, tuberia y UN 8 $ 69.590,00 $ 556.720,00
accesorios necesarios para su funcionamiento.

Elaboracion y adecuacion de puntos sanitarios incluye regatas
en piso y pared y perforacion de placa, para conformacion de

UN 18 $99.168,00 $ 1.785.024,00

1,26 ~ N . h . . UN 10 $ 105.748,00 $ 1.057.480,00
arana balo placa e instalacion de tuberia sanitaria y accesorios
necesarios para su funcionamiento.

1,27 Reconstruccion <.1e placa de plso_de barios , en concreto de M2 35 $ 41.440,00 $ 145.040,00
espesor promedio 8cm. 2500 psi

1,28 | Construccion de mortero de nivelacion afinado e= 3-4 cm M2 3,5 $17.201,00 $ 60.203,50
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Tuberia sanitaria PVC @3"para conectar sifon a caja de

1,29 |. o ML 2 $17.292,00 $ 34.584,00
inspeccion.

1,30 Rotyra_de placa d_e contrapls_o para mstalz_i_aon de tuberia M2 35 $ 32.489,00 $113.711,50
sanitaria a red existente y caja de inspeccion.

1.31 Excavacion hasta una profundidad de 0.8 m - incluye retiro de M3 0.5 $22.215,00 $ 11.107,50

sobrantes para construir caja de inspeccion

Caja de inspeccién 60x60x70,base concreto 2500 PSI, paredes
en ladrillo tolete comun, mortero 1:4 impermeabilizado,
1,32 | canuelas y panete imermeabilizado(interiormente), tapa en UN 1 $ 274.452,00 $ 274.452,00
concreto 2500PSI, refuerzo angulo 2"x3/16" y varilla 3/8
¢/12cm. en ambas direcciones, acabado en baldosin de granito

1,33 | Suministro e instalacion de sifon @3" UN 1 $ 15.900,00 $ 15.900,00

1,34 | Puntos desague PVC 2;4 incluye coneccidn a red existente UN 3 $ 50.164,00 $ 150.492,00
Aseo general de las Instalaciones intervenidas. Incluye remocion

1,35 | y retiro de sobrantes, disponiendolas en condiciones aptas de GB 1 $ 80.000,00 $ 80.000,00
salubridad para su uso.
COSTO DIRECTO $ 30.573.878,64
ADMINISTRACION 15% $ 4.586.081,80
IMPREVISTOS 5% $ 1.528.693,93
UTILIDAD 5% $ 1.528.693,93
VALOR ANTES DE IVA $ 38.217.348,30
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $ 244.591,03
TOTAL OBRA CIVIL $ 38.461.939,33

2,0 | MATERIALES Y SUMINISTROS

Suministro e instalacion de persianas verticales sistema de corta
luz en black out en tiras verticales de ancho 127mm; mecanismo
que controla la luz en dos movimientos. rotacion y
desplazamientode lamas, sistema de control independiente para
los dos movimientos, cadena y cordén y mecanismo con

2,1 . 3 M2 16 $ 79.000,00 $ 1.264.000,00
opciones de apertura lateral, central y recogida al centro.
Allegar muestras a la oficina de Planeacion para definir tipo y
color a instalar (incluye instalacion, transporte, trasciego, corte y
ajuste del mecanismo en caso de requerirse y demas elementos
necesarios para su correcta instalacién y buen funcionamiento).
COSTO DIRECTO $ 1.264.000,00
IVA 16% $ 202.240,00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1.466.240,00
TOTAL OBRA CIVIL + MATERIALES Y SUMINISTROS $ 39.928.179,33
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