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‘ i - .

CONTRATANTE: INIVERSIDAD PEDAGOGICA ¥ TECNGLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNGZ FONSECA | I CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: PEDRO JAIME ZIPA MOGOLION - s 2 | MIT. 6757234
ORJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE AREAS PARA CUBICULOS DE DOCENTES E INVESTIGADORES, PRIVER FISO EDIFICIO SEDE DE LA
FACULTAD DE DERECHO - SEDE CENTRAL TUNJA

VALOR |SESENTA V SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA ¥ DOS MIL NOVECIENTOS QCHO FESOS CON 757700 MONEDA CORTIENTE
[$66 "342.908,75) B
PLAZO DE EIECUCION:  TREINTA (30} DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIFCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2015 i ‘

RUBRO: SECCION 010 T UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.76 30 ADM MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA V DOTACION FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. COP_NO. 4809 DE 2015

Entre los suscritos POLICARPA MURNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja? en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagogica y Tecnolégica de Colombla, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucion No. 1525 de 20171, quier:i _§en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra PEDRO
JAIME ZIPA MOGOLLON, identificado com Nit. 6757234 y quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hempsf convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO -
MANTENIMIENTO, consignado en las sigulentes clausulas, previa las siguientes consideraciones:1}. Que por razén de
soficitud del Proyecto radicado bajoi ql No. 1759 de fecha Veinticinco {25) de Septiembre de 2015, suscrito por el
Decano de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de ia Universidad, mediante procedimiento de Gestién de obra
fisica solicita “CONTRATAR LA ADECUACIGN DE AREAS PARA CUBICULOS DE DOCENTES £ INVESTIGADORES,
PRIMER PISO EDIFICIO SEDE DE LAEF,/ICULTAD DE DERECHO — SEDE CENTRAL TUNJA". 2). Que existe analisis de
conveniencia, justificacion y necesid:aezj suscrito por el Decano de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad. 3). Que existe Certificada de Disponibilidad Presupuestal No. 4809 de Veinte {20) de Octubre de 2015.
4). Que se llevd a cabo Invitacién Privada No, 092 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074
de 2010, ya que por el tipo de ¢cinuato, naturateza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad;
procedimiento en cual arrojo como i:-esultado de evaluacién la adjudicacién al proponente PEDRO JAIME ZIPA
MOGOLLON, razén por la cual se :e)'étenderé documento contractual con carge al Certificado de Disponibitidad
Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucién 1525 de fecha catorce [14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se
delega la facultad de contratacién y!de ordenacion del Gasto, preceptia en su articulo primero ‘Delegar en ef
Director Administrativo de fa Univers;'fi:jiad, /a faculiad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de 1a Universidad
Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doseientos [200} Salarios Minimos legales
Mensuales Vigentes y liguidacion de fos contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos
exigidos en los estatutos de C an&atéq?dn Administrativa y Presupuestal de la Universidad™ 6). Que de conformidad
con el estudio de conveniencia y el tramite Nevado en esta entidad: se procede a celebrar el presente contrato, el cual
se rige en especial por las siguientes fcl;éusulas: FRIMERA. OBJETO. E| objeto del presente contrato es: “CONTRATAR
LA ADECUACION DE AREAS PARA Ci UBICULOS DE DOCENTES E INVESTIGADORES, FRIMER FISO EDIFICIO SEDE DE
LA FACULTAD DE DERECHO - SEDE, CENTRAL TUNJA". De acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que
se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 092 de 2015 Yy en la propuesta,
presentada el dia diez {10] de Dicien-:ll.‘ére de 2015, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los
precios, cantidades, y especificaciones de la segun se establece en Anexo No. 1 al presente cordrato. SEGUNDA.
LUGAR DE LA OBRA. ESPACIOS CONTIGUQOS A SALA DE AUDIENCIAS, PRIMER PISO EDIFICIO SEDE DE LA
FACULTAD DE DERECHO UPTC SEDE| CENTRAL -TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga
para con LA UNIVERSIDAD a ejecutarila obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en Ja
clausula QUINTA del presente cantrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.
La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD
ADMINISTRATIVA 3.3.76 30 ADM ?M’EIOIMM!ENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION FACULTAD DF
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. COP  NO. 4809 DE 2015, QUINTA. VALOR. SESENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS| MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON 75/100 MONEDA CORRIENTE
(566 °342.908,75). Suma que se cancgl?ra de l1a sigulente manera: a). Un 80% del valor total del contrato medizante
maximo dos [2) actas parciales, segun el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b).
Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a Ia suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a
satisfaccion por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera
descontado ef valor currespondientc# a la Estampilia Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra
aplicable para este tipo de contratosde conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA.PLAZO DE
EJECUCION TREINTA (30} DIAS CALfENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO,
PREVIA APROBACION DE LAS GARAIl\!TIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SEPTIMA OBLIGACIONES SEPTIMA.
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OBLIGACIONES GENERALES A). Ate hder las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y
Teenologica de Colombia (UPTC], por intermedio del funcionario encargado de ejercer la interventoria. B}. Realizar el
objeto del contrato senalado dentro g;e la presente invitacidn privada dentro del plazo establecido con anterioridad y
seguin [os parametros establecidos como requisitos técnicas minimos seguin el anexo 1. C). La Universidad a través de
la interventorfa, verificard el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad ¥ Salud en el Trabajo y hara
exigible en su momento el acatamiento de la misma. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los planos
record de las obras ejecutadas, Ia nojentrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la liquidacian del
contrato. E). El sitio de obra se del:n;a entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de
este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la
alcaldia municipal, se exigira la cerﬁfiiciacidn correspondiente por 1a Interventoria. F). El contratista implementara lo
establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, G}. IIEI contratista contara con el COPASST Comité Paritario de Sequridad y Salud en
el Trabajo o Vigia de Ia salud sequn corresponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 DE 2014, H). Con el
fin de mejorar las condiciones media ‘ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la iSO 14001. En lo que
tiene que ver con demostrar un s6lido’ desempefo ambiental mediante el control de los impactos ambientales de sus
actividades. I}. A partir de la fecha!de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciacion,
Construccionj el Contratista asume!l:;)s efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este
Contrato, al igual que respecto a los q:..gre logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo
contrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgas que se listan mas adelante de
manera general, ademas de aquellos -:que se desprendan de ofras cldusulas o estipulaciones de este Contrato, sus
anexos y sus DOCUMENOS PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION o que se deriven de la naturaleza
de este Contrata. Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en e suceso de alguno de las
riesgos asumidos por el Contratista y ;—consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hara reconocimiento alguno, ni se
entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salva que dicho reconocimienta o garantia se encuentren expresamerite
pactados en el presente Contrato. J). En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya
descripcién no esté contemplada en ef cuadro de cantidades de obra sepalado en el presente estudio y en ia oferta
seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad
perseguida por LA UNIVERSIDAD -jcon la celebracién de este contrato, EL CONTRATISTA presentara la
correspondiente cotizacion, Ia cual sq.-réé analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventar o el supervisor DEL
CONTRATO y en caso de ser aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribira ei contrato adicional previa
expedicidn de la disponibilidad presupuestal, i€), EL. CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista,
asumira los efectos econémicos de tofd(:as aquellos sucesos previsibles y de normal acurrencia para las actividades que
son objeto de la presente contratacion. Por o tanto, deberd asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad
ordinaria que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellas riesgos propios de su actividad empresarial y de persona
natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En
consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o drcunstancias imprevisibles. L}. Presentar al momento de
la liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones ai sistem'ag de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales
[ARL] y los Aportes Parafiscales {SENA, CAIA DE COMPENSACIGN FAMILIAR E ICBF}. M). Prestar las garantias
requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente
invitacién. N). El contratista estd en Ia obligacién de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la saiud, la
seguridad o el ambiente. Asi mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la
prevencidn de riesgos durante lIa ejecucion de sus actividades y cumplird con todas las leyes ambientaies, de
seguridad y satud en el trabajo aplicap[es. El contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna
o salud humana, ni contaminara la ‘atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua, El incumplimiento de dicha
normatividad acarreara a mas de la multas establecidas en la Resolucion 3641 de 2014, las acciones legales a que
hubiese lugar. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL:
Se revisara que en la carta de present'a{:lén de la propuesta se registre la Intencién y compromise para la elaboracion
de los siguientes documentos, los cﬂja;les deben ser entregados en el Comité Pre-construccion: A). SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAIQ: - Sistema de Gestion de Sequridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento del desarrolio e
implementacion del sistema, debera tener la evidencia de I ejecucion del mismo, la cual se debe entregar en comités
de obra junto con los reportes de accidentes de trabajo [accidentes Y plan de accign], o durante la ejecucion dei
proyecto. - Matriz de identificacidn ide peligros, valoracion de riesgos y determinacidn de controles: debe ser
actualizada segln el avance y desarrollo de la obra, - Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. - Comité
paritario de Seguridad y Salud en e trabajo o Vigla de la Salud segun corresponda: se debe allegar el acta de
conformacion del camité. - Plan de enjergencia: se debe disefiar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la
Universidad segtn la ubicacién de Ia pbra. - Plan de capacitaciones en Sequridad y 5alud en el trabajo. GESTION
AMBIENTAL: - Matriz de aspectos e impactos amblentales: debe ser actualizada segln el avance y desarrolio de Ia
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obra - Programas ambientales segan ch)s impactos mads significativos valorados en la matriz; deben ser actualizados a
medida que se desarrolle Ia obra, se ::debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o
durante Ia ejecucidn de la misma jurjto con el plan de accion realizado. Asi mismo la evidencia del plan y desarroilo
de capacitacianes ambientales. - Plan/de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad
seguin la ubicacion de [a obra, debe lestar articulado con el plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo.
PARAGRAFO. EI incumplimiento tatél o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al
contratista de las multas estipuladas' én el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal
necesario para el desarrollo de este| contrato debera estar debidamente affliado al Sistema General de Sequridad
Social (EPS, PENSIONES Y ARP}, y se:la'_: contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no
tendra relacién laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de
fuerza mayor o caso fortuito debi:délmente ctomprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista
suscribiran un acta de suspensidn del contrato, expresando con precisién y claridad las causas ¥y motivos de tal
decision, el avance del contrato, el estado de las abras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension.
Igualmente, se adoptaran las medidas'de conservacién que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos
de la suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspensian, las partes suscribiran un acta sefialando
fecha y forma de reanudacién del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al de la
suspensién, dentro de los 5 {cinco) ::jias habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades
contractuales. PARAGRAFO. Las Actas.de Suspensidn y de Reiniciacion de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA
y LA UNIVERSIDAD, por intermedic de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el Director
Administrativo), La Unidad de lntervé:tfltoria exigira la ampliacién de las garantias a que haya lugar, de conformidad
con el parrafo firal del inciso segunde del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente
contrate se entendera incluida las mitas determinadas y fijadas en la Resolucién No. 3641 de fecha once {11) de
Julio de 2014 “Por /a2 cual se e.rtable:;:é e/ procedimiento para 1a imposicion de sanciones y se serialan 1as causales 4
cuantias para hacer efectiva la clausula de muitas en los contratos celebrados porla Universidad'; con el fin de exigir
al contratista la ejecucian idonea y oportuna del objete contratado o de sancionar el incumplimiento contractual
total o parcial. La liquidacion de las ;m:ultas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de Ia obra, sin
interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuars descontando el valor de las mismas en el pago
final. En el evento en que no puedan|ser descontadas opartunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a
su tasacién por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara
meérito ejecutivo, y su cobro podrs :efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las muitas tasadas,
Impuestas y cobradas, se informara -ga la camara de comercio. DECIMA _PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal
pecuniaria la suma equivalente al vein}e por clento (20%] sobre el vaior total del contrato, con base en el presente
documento, el cual prestara mérito gjecutivo, o se podrd hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de
cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancion moratoria por Incumplimiento, DECIMA
SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez {10} dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD Ia garantia anica que ampare los siguientes riesgos: Aj.
Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%} del valor del contrato, con una vigencia iqual al término de
ejecucion del mismo y cuatro {4] mesés mas. B). Estabilidad y Caildad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento
{30%) del valor total del contrato, poir un término de cinco (5] afios contadas a partir del recibo final de [a obra. Cj.
Salarios y Prestaciones Saciales. Equj\ialente al veinte por ciento {20%)] del valor dei contrato por el término de
ejecucién y tres {3) afos mas. D). De Respansabilldad Civil Extracantractual, por dafos a terceros, equivalente a 200
SMLMV par el términe de ejecucion del contrato. Las cudles seran aprobadas por Ia Universidad por intermedio de la
Direcciéon Administrativa. Las cuéle:.-sg seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion
Administrativa. Las cudles serdn @ aprobadas por la Universidad por intermedic de [a Direccion
Administrativa PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las
sumas que le adeude, el valor de las p:riinas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento
de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRA‘#‘ISI'A manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cuai se
entiende prestado con la firma del 'pé'esente contrate, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o
incompatibilidades, que trata la Cons;ti!:ucidn Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado
por Juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA na podra ceder en todo o en
parte, el presente contrata o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucién del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo, transaccion y conciliaid?c’ln. DECIMA SEXTA, VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD,
ademas de los requisitos propios de laf contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitas de aprobacién
¥y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropfaciones, publicacién
en el diarlo Ginico de contratacion, el ;:idgo del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacian de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre
las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la
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afectacion grave del servicio que se lpretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se fogra
acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente muotivado, las estipulaciones o clausulas ohjeto de la
diferencia. DECIMA QOCTAVA. TEIIII'Q!I!NACIC)N DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra 13 terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las
exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es: éersona natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, c}
por interdiccion judicial o declaracian de quiebra del CONTRATISTA, d} por cesacién de pagos, concurse de
acreedores 0 embargos judiciales del :CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La
UNIVERSIDAD dispondra las medidas: de inspeccidn, contral y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION, Si durante la ejecucion
del contrato y para evitar la paralizacién o la afectacion grave del ohjeto del mismo, fuere necesario introducir
variaciones en el contrato y previame::rite las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrative debldamente motivado, lo padra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando ohras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. | TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entenderd terminado
rnormalmente cuando EL. CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se
haya cumplido con la ejecucién del objeto del contrato, seqiin acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de
Interventoria de LA UNIVERSIDAD] VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento, de|las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y
directa la ejecucian del contrato y evidencie que puede conduclr 3 su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente moitiévado lo dara por terminadao y ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuenire. VIGESIMA SEGUNDA. REISI?DNSABILIDAD DEL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA sera responsable por
todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidaciéon
definitiva del mismo, especialmente; por: 1. Responsabilidad por el trabgajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3.
También sera responsabile por haber| suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afillacién ¥y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud, VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para
todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL'DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el
cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos Yy cada uno de los elementos descritos en ia
clausula primera del presente contrate, quien no podra delegar dicha funcién. El INTERVENTOR en gjercicio de sus
funciones, estd autorizade para impartir instrucciones y ordenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle Ia
informacion que considere necesaria, De igual manera el interventor ejercers las funciones aqul seftaladas respecto
de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en
desarrolio de ésta autorizacién. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de
sus obligaciones o deberes que emapen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aquf
estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su
cargo, por lo tanto ef supervisor tampoco podréd Impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion
a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor ¥ EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El
interventor rechazard todos aquellos trabajos o materiales que no reanan las condiciones exigidas en los
documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean
necesarios para el estricto cumplimiepto de lo pactado en éste documento. Si EL. CONTRATISTA se niega a ejecutar
los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra gjecutarlos directamente o por
intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las
multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que ia supervisién, coordinacion, revision y
fiscalizacidn que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de [a
responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por &l manejo del anticipo si lo
hubiere, la seguridad de la obra y :|:|;|alquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventar fa
coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la ejecucién del contrato, para que éste se desarrolle de
conformidad con lo previsto, para lo tl.zral desempenars las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de
2001. PARAGRAFO 2. Remocion deigscombros: Ei Interventor del contrato velara y verificara que el contratista
desalgje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento;
asi como el cumplimiento de las normas de sequridad y proteccién industrial de los trabajadores que ejecuten el
presente contrato. PARAGRAFQO 3. |Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos
profesionales, el interventor deberd \.{efriﬁcar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas
sobre esta materia y hara las abservaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de saiud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del
presente contrato, debera cumplir cohétodas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o
cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentaies, o municipales que de alguna forma tengan
relacion con el objeto del presente cti:r}trato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion
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del presente contrato EL CONTR _TilSTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
consecuencia, a la terminacion del p:rgsente contrato serd improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir
sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 4809 de 2015. b) Propuesta presentada por PEDRQ
JAIME ZIPA MOGOLLON c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 092 de
2015. e todas las actas que se produzcan durante la gjecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION
APLICABLE. El presente contrato se ;n_églra’ por io establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Cansejo
Superior de LA UNIVERSIDAD, y por, las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA, CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES, Eil CONTRATISTA declara que ha venido
cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF, por lo que en {:aso contrario, facuita expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimienta, previa verificacion de la mora mediante liquidacién efectuada
por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe
persistencia de éste incumplimiento, por cuatro {4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional
de caducidad administrativa {Ley 824 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA
NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacién de acuerdo a los articulos 33
y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente
conirato se entendera perfecdunado:c:on la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y Ia contraprestacion,
la expedicién la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de
1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
y ademas el cumplimiento de las sigufentes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legaiizacidn: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las gqrantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucidn. Requiere 1)
Aprobacién de las garantias exigidas, 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Dieciocho
{18) dias del mes de Diciembre de 2015. :

LA UNIVERSIDAD, 3
. PQLICARPA MUNOZ FONSECA
DIRECTORA/ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC
EL CONTRATISTA, i

p 42/4?//0 Kt lﬂfé’y/

PEDRO JAIME ZIPA Moﬁouom, ideﬁtiﬁcada‘ckn Nit. 67572344

Ve.Be. |DIRECCION ADMINISTRATIVA]
REVISO: FAUSTO ANDRES CASTELELANCO/FABIAN RICARDC MURILLO
ELABOROQ: ALEX EDUARDO ROLJAS ;
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H
B

ADECUACION DE AREAS PARA CUEI&ULOS DE DGCENTES E INVESTIGADORES, PRIMER PISO EDIFICIO SEDE DE LA FACULTAD DE
DERECHO — SEDE CENTRAL TUNIA

VALOR

UNITARIC VALOR PARCIAL

TEM uesculPlciZON UNIDAD

CANTIDAD
ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL :

AREA PARA CUBICULOS DE DOCENTES
|

1,1 | Retlro de Instalaclones eléctricas pa mparas] y entrega de los UNID 5,00
elementos a Sorvicles Generales. |

5.585,00 27.925,00

Demalicién de mure e<0,15, para conformaclsn de vano para

100,00
Instalaclér de puerta m2 200 455000 15.10

Suministro e instalacion de clclo raso falso en Dry Wall fincluye
tres manos de pintura, perfiles, apenura de huecos para
instatacion de lamparas, y demas clementos necesarios para su
adecuada Instalacion y fun:innamlr:ntu} Incl, Frescasa

¥
i

M2 4800 | gy 100,00 2.452.800,00

Suministro e Instalacién de I'émparas 60X60 tpo Led 18W
1.4 | fincluye tuberla, cableado y demds elementos necesarios para UNID 4,00 960.160,00

- 240.040,00
su adecuada instalacién y Ffuncionamicnta).

I

Punte eléctrico SALIDA ﬂEGULADA Color naranja. tncluye
Incluye instalacién , ducterda, aparatus, mano de obra y demas
elementos necesarios para su adecuada instalacion y
funclenamiento. H g

un 4,00 474.640,00

118.660,00

Suministre e Instalacion de :analcta 10,0 cmx4, D tm o simitar ML 15.00
para Instalar puntos etéctricos, | ; ’ 50.400,00

756.000,00

interuptor doble. Incluye regata, tubo @1/2"MVC tipo pesado,

alambre Cu+12 AWG, caja e lntermptnr. UN noa #9.160,00

99.160,00

Pariete 1:4 para muro Incluye sam:ju de filos y dilatacioanes
1,8 | mano de obra, mateiales y demas elementos necesarlos para su M2 5,00
afecucion. ;

14.350,00 71.750,00

1.9 Suministro e instalacién puerta y marco cal, 18 1,0x2 incluye UN 1.00

anticorrosivo y chapa 345.,000,00 345.000,00

Suministro e Instalacton de piso lam fnado trafico pesado
antideslizante, tipo pesado de 8,3 mm, {inciuye aislamlento
termo acistico yumboelo, piHan rcductar, guarda escobas,
remates en bordes y mano de ubral :
i
Pintura con esmalte {dos manos) colot similar al existente, para
puertas ¥ ventanas. (nciuye ﬁmpleza de vidrios, pintura de
rejas, lifado de superficies, dlspnslclén debida de andamios si
se requleren, empapelado y pruteccldn adecuada de
superticles expuestas a manchado, mam: de obra, displvente y
demas elementos necesarios para la adecuada cfecucidn de |3
actividad, Nota: los MZ de esta actiuldad Incluyen la pintura
por ambas caras,

110 M2 48,00

66.960,00 3.214.080,00

L1 M2 9,70 111.550,00

11.500,00

Pintura en vinilo Hpo 1 color blanco dos manos sobre pared ent
area interna, Incluye andamios tubulares, filos y dliataciones,
1.12 | herramienta menor, resanes neces, arfusy empapelado para M2 67,00 6.400.00 428.800,00
evitar manchar plses y campinteria expuesta en ef lugar). Se M
descuentan vanos de puertas y vey 1tanas.

1,13 | Adecuacion de perstanas metélica en la parte superiorde la
ventana

M2 0,90

120.000,00 108.000.00

2T | Desmante de vantanas : M2 10,00 | & ¢ e0.00 56.600,00
2.2 | pesmante de rﬁarcnsy puertas f M2 220 |, con00 14.520,00
2.3 ﬂigi::gi:;:;ﬁ::w,rs. Para -oénrormaclﬁn de vano para Mz 8,18 7.550,00 61.759,00
2,4 | Demoiicidn de mura en ladrilo e=t Mz 4,32 7.550.00 3;2.616,00

- - B-EL[K[I,}(TEK\ gg; il‘ ;{‘]j"-R '\DL 7
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Construcclon muro on bloque No.4, incluye blogue, mortero
de pega,2 grafiles @3mm ¢/3 hiladas, mano de obra y demas M2
elementos necesarios para su adecuada terminaclén, [se
incluyen muros de apoye para mlas?nj

25 4,00 145.920,00

34,480,00

Paniete 1:4 para muro nuevo y mi Jré)s en donde se retird el
2,6 | enchape. Inclue sacade de filas yidilatacioanes mano de obra, M2 8,00
matelales y demis elementas neclo_ﬁarfus para su gjécucién,

14,350,00 114.300,00

[

Suministro e Instalacion de clelo fas;a falso en Dry Wall {incluye
tres manos de pintura, perfiles, apertura de huecos para
instalacion de lamparas, y demas;e{emuntos necesarios para su
adecuada instalacian y funclonamiento). Incl. Frescasa

HE

2,7 M2 48,00

51.100.00 2.452.800,00

Suministro e Instalacion de Iémpéés 60X&0 tipo Led 18W
2,8 { {incluye tuberla, cableado y demas elementos necesarios para UNID 4,00
su adecuada Instalaclén y funcionamiento),

240.040,00 260.1560,00

Punto eléctrico SALIDA REGULADA Color haranja. Incluye
g9 | Ineluye instalacion, ductera, aparatos, mano de obra y demas
' elementos necesarios para su adectada instalacion y

funcionamiento. i

UN 1900 | y18.660,00 1.661.240,00

Suministro e instalacion de canah':té 10,0 cmx4,0 cm o similar ML 20.00
para instalar puntos eléctrices. | * 50.400,00 1.008.000,00

H

Interuptor doble, Incluye regata, Luibu @1/2“PVC tipo pesado,

alambre Cu-12 AWG, caja e Interruptor. UN 1.00

99.160,00 99.160,00

2,12 UnN 1,00

Suministro e Instalacién puerta y m;an:a <al.18 1,0x2 Incluye 345.000,00

anticerrosive y chapa 345.000,00

Suministro e Instalacidén ventana mg:téllca cal, 18, con vidro. M2 5,00

Incluye anticorrasivo, : 183.110,00

Suministro e instataclon de piso laminado trafico pesado
antldestizante, tipo pesado de 8,3 mm. {incluye alslamiento
termo acustice yumbole, pirian reductor, guarda escobas,
remates en bordes y mano de ohra)l

Pintura con esmaite {dos manes) color simliar al existente, para
puertas y ventanas. Incluye limpieza de vidrios, pintura de
rejas, lijado de superficies, disposicion debida de andamios si
s requieren, empapelado y proteciion adecuada de
superficies expuestas a manchado, mano de obra, disolvente y
demas elementas necesarlos para la adecuada cfecucion de 1a
actividad. Nota: los M2 de estz actividad Incluyen ia plntura
por ambas caras, L

Pintura en vinilo tipe 1 calor blanco tres manos sobre pared en
area interna, Inciuye andamilos tubulares, filos y dilatacianes,
2,16 | herramienta menor, resanes nccérai‘!nsycmpapeladn para M2 67,00
evitar manchar plsos y carpinteria eXpucsta en el lugar), Se
descuentan vanos de puertas y ventanas,

2,13 915.550,00

2,14 M2 48,00

66.960,00 3,214.080,00

Mz 9,70 111.550,00

11.500,00

6,400,00 428,800,00

2,17 | Suministro e instalacion de vidrlo I‘}{nm
AREA DE FOTOCOPIADORA

98.190,00

32.730,00

a BDemolictdn muro e=0,25m, para cfnéronnacfén de vano para

Instalar puerta y ventana. incluye fdz;: escombros m2 1.50

13.020.00

8.680,00

Suministro e instalacion ventana rfm:ftéﬂca, tipo carredera
32 | 118, con vidrin, tipo corrediza, néluye antleorrasivo, M2 1,50 274.665,00

183.110,00

Suministro e Instalacion de Iampaéa: 60X&0 tipo Led 18W
3,3 | {incluye tuberla, cableadn y demas ¢lementos necesarias para UNID 1,00
su adecuada Instalacion y funcionamiento).

240.040,00 240,040,00

Funto eléctrico SALIDA REGULADA Color naranfa. Incluye

313 Incluye instalacton , ducteria, apar:a:;us. mano de obra y demss
' clementas necesarios para su adecuada Instalacion Yy

funcionamiento, !

trne 4,00 474.640,00

118.560,00

H

Suministro e instalacién de canalemé 10,0 cmx4,0 cm o similar

35 para Instalar puntos eldctricos,

: ML 800 | ¢ 400,00

i

302.400,00
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apaim

3,6

Interuptor doble. Incluye regata,
alambre Cu-12 AWG, caja e intcnl'

BRAS COMPLEMENTARIAS

Aseo general de las Instalaciones

u_;:o @1/2"PVC tipo pesado,
uptaor.

entenid isponicndo las

NIT 6757234

UN

1.0a 99.160,00

99.140,00

&1 instalaciones en condiciones aptas de salubridad para su uso. a8 1.0 60.000,00 60.000,00
Retiro de sebrantes, incluye :argljtcj Disposicion en sitlas
#2 | auarizados por autoridad Munfcoipal campetente, M3 5,00 14.340,00 71.700.00
COSTO DIRECTO i 22,321.335,00

ADMINISTRACION 15% 3.348,200,25
IMPREVISTOS 5% 1.116.066,75
UTILIDAD 5% 1.116.066,75
VALOR ANTES DE IVA 27.901.668,75
IVA SOBRE LA UTILIDAD 160

TOTAL OBRA CiVIL

B

1.0

COMPRA DE EQUIPO

DIViISION MEDIA ALTURA
ALTURA 1,65 MT5 QFICINA AS).

Sumlinistro e [nstalacion de Divisian de Oficing, altura prom.
1,65 mts, Caractreristicas: F_strul:tura en lamina de acero CR.Cal

22/16 acabados con pintura en po

o epoxipotiester de

aplicacién electrastatica color gris o:negro, pancles tipe broche
elaborados en madera aglomerada dn 12mm, tapizadas en
pane ¥/ tela vinilica, panel tipo brache en lmina de acero CR
cal,22 acabados con pintura en polvo epaxipoliester de
aplicacion electrostatica color gris o negro, panel tipo broche

marco vidrio, estructura elaborada

en ldmina de acera CR.cal,

20 combinacién con vidrio cristal Incolor de 4mm, sistema de
canduccion de cableado tanto vertil:ai como horizontalmente
par toda su estructura, opcién de leicar tomas eléctricos a

media altura ¥ en marco de puertas para tomas eléctricas etc,
incluye puertas necesarlas, chapa tipo pema y bisagras de 2°,

diagramacliért con papel vinlio tipo

frosted.

Neta: Incluye desmonte de divisiohes existentes, trastada y

entrega a Scrvicios Generales de la

UPTC,

M2

2130 | 400,000.00

27,901.668,75

2.585.000,00

2,0

DIVISION MEDIA ALTURA ALTURA 1,30 MTS OFICINA
ASISTENTESuministra e instalacion de Divisién de Oficina,

altura prom. 1,30 mts. Caractreristi

cas: Estructura en lamina de

acero CR.Cal 22/16 acabados con plntura en polve
epaxipoliester de aplicacién electrostdtica color gris 0 negro,

paneles tipo broche elaborados en
12mm, tapizadas en pafo y/o tela

madera aglomerada de
vinilica, panel tipo broche

en lamina de acero CR cal.22 acabados con pintura en poivo
epoxipoliester de aplicacién electmstat]ca calor gris o negro,
partel tipo broche marce vidrio, cstrrctura elaborada en ldmina

de acero CR.cal. 20 comblnacién :on
4mm. slstema de conduccidn de cab

vidrio cristal Incotor de
rado tanto vertical como
horizontalmente por tada su estructura, opeién de ubicar

tomas eléctricos a medla altura y en marco de puertas para
tomas cléctricas ete. Incluye puertas | necesartas, chapa tipo

poma y bisagras de 2, diagramacic
frosted.Nota: Incluye desmonte de

6n con papet vinllo tipo
dfvislonr'_s existentes,

trastado y entrega a Servicios Generales de la UPTC.

M2

13,00 450.000,00

5.850.000,00

3,0

Slila operativa Ref. Q1. Mecanisma: contacto permanenite
pivatante con T posicion de bloqucn. Asicnto: Tipo operativo
Sisax en PP con intemno refarzado y STA. Taplzado contela

tipa 1/2 con espuma laminada den
en Nylon reforzado con malla. Bas

sfdad 30. Espaldar Marco
ieiIrlanda en Nylon

tiametro 400 mm. Rodachinas: doble pista dlametro 50 mm
para pisa duro, Brazos Graduables: Soporte y cuarpo en PP
texturizada. Cubicrta en Nylon, Pad en Nylon, Graduaclan de
5 Pos de blogqueo, i

UND

400 320.000,00

1,280.000,00

4,0

SILLA OPERATIVA REF, Q!

Caracteristicas: Mecanismo: Cuntactu permanentc Pivotante

con | posicién de bloqueo .
Asiento: tipa aperativo Sisax en PP
STA. Taplzado con tela tipo 1/2 con

:nn Intemo reforzado y
1 espuma laminada

densldad 30, Espaldar Marca en nylon reforzadao con malla,

Base: Irlanda en Nylon @ £00 mm.

Rodachiras: de doble pista

UNID

1680 | 339.000,00

3.744.000,00

{""”\f*ca
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i

@ 50 mm, para piso duro. INCLUYE. Brazos Graduables,soporte
¥ cuerpo en PPrexturizado, Cublerta en Nylon. Graduacldn de
5 posiciones de blogueo,

SILLAS INTERLOCUTORAS REF, JSOCELEE

Caracteristicas; Estructura; 4 patas en tubo CR cliptic 14x28
redondo @ 5/8" callbre 16, a:aba:lus en pintura electrostdtica
5,0 | negra o gris. Asiento; en PP refnrzadn. cublerta en PP UNID 8,00
texturizado. Tapizado con espuma inyectada densidad 60,
Espaldar; Interno en PP refarzado . Cublerta en PP texturizado,
taizado con espuma laminada 4cm. densidad 26.

Puesta de trabajo dimensionos 1150 mis superficie de trabajo.
Elahorada cn madera aglomarada de 30mm enchapada en
melaminica FB colar a eleccidn y cantos con bocel plano
termofundido en pvc, pedestales de soporte ref, kiass, en tubo
de CR cal 16 de 2" en C, incluye canaleta pasacables con
sistema de conectividad horizontal superior a pivel de
superficie de escritorio, acabades, partes metallcas can pintuma
en polvo expoxlpoliester de aplicaclon clectrostatica color gris,
blanco o negra. Isertos fifty, tomilleria tipo bristol, mayor
aseguramiento y anclaje a superficic

Puesto de trabajo dimensiones 1110 mts superficie de trabajo.
Elaborada en madera aglomerada de 30mm enchapada en
melaminico FB colar a eleccidn ¥ cantos can bocel plano
termofundldo en pvc, pedestales de soporte refl, kiass, en tubo
de CR cal 146 de 2™ en C, incluye canaleta pasacables con
sistema de conectividad horizontal supr.-riura nivel de
stperficie de escritorio, acabados, partes metalicas con pintura
en peolvo expoxipoliester de aplicecion electrostatica colar gris,
blance o negre. Isertos fifty, tornitleria tipo bristol, mayor
aseguramlento y anclaje a superficie

MESA DE REUNJONES DIAMETRO 1,20 MT

Caracteristicas: Superficie en vidrio transiticido de 20mm,

8,0 | bordes biselados y pulides. Base tipio pedestal tpo cruz UNID 1.00
enchapada en melaminico FB color:a eleccian por todas sus
caras, ditatacién de Tcm en férmica aluminio.

135.000,00 1.080,000,00

6,0 UN 4,00

900.000,00 3.600.000,00

7.0 UN 12,00

£00,000,00 7.200.000,00

800.000,00 800,000,00

COSTO DIRECTO 33.13%9.000.00

IVA 16% 16%

5.302.240,00
38.441.240,00

TOTAL COMPRA DE EQUIPO
TO'TAL:

: f : : e i : : ]
CBRA CIVIL MAS COMPRA DE EQUIPO [ ) ; ‘ 6‘6.342.908.75
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