



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

INVITACIÓN PRIVADA No. 094 DE 2015

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

INVITACIÓN PRIVADA No. 094 DE 2015

**"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS OFICINA DE
POSGRADOS FACULTAD
SECCIONAL SOGAMOSO".**

**CONTRATO DE OBRA – MANTENIMIENTO No. 279 DE 2015,
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CRP INGENIERIA SAS NIT
900501114**



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA**



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS

RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

W W W . U p t c . 800.330 d u . c o

ACTAS

Adjudicación de proveedor

COMUNIDAD, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA



00101-2015-221-003957-00

Aprobación No. 3941

Fecha aprobación 17 de diciembre de 2015

Valor \$58.524.417,61

Contratista CRP INGENIERIA SAS

Fecha actuación 17 de diciembre de 2015

Justificación CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACIÓN PRIVADA 094 DE 2015

Identificación 900501114

Valor vigencia \$ 58.524.417,61

REFERENCIAS

PRESUPUESTO SECCIONAL SOGAMOSO

Solicitud de contratación 945 16 de octubre de 2015

Modalidad Invitación Privada

Tipo de solicitud Contrato

Tipología Contrato de obra - mantenimiento

Plan de compras 34

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

Certificado de disponibilidad 1890 19 de octubre de 2015

USO INTERNO

POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera

APROBADO 17 de diciembre de 2015

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD

MULTICAMPUS
Elaboró: LBARRERA P

Dirección Administrativa y Financiera

Avenida Central No. 1 de 1
PBX 7405826 Tunja



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

W W W . NIT 891.800.330 U . C O

CONTRATOS

Contrato de obra - mantenimiento

FOR EN ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA



00101-2015-233-000287-00

Contrato No.	279
Fecha	18 de diciembre de 2015
Valor Total	\$58.524.417,61
IVA	\$372.174,36
Anticipo	\$0,00

Contratista	ORP INGENIERIA SAS	Nit.	900501114
Dirección	CR 2 4.A 42 BRR SAN ANTONIO		
Ciudad	TUNJA	Teléfono	-
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	45 Días		
Objeto General	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS OFICINA DE POSGRADOS FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO		

Ordenador	POLICARPA MUÑOZ FONSECA	Cédula	40013363
Interventor/Supervisor	KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ	Cédula	46380159

REFERENCIAS

PRESUPUESTO SECCIONAL SOGAMOSO

Solicitud de contratación No.945 del 16 de octubre de 2015 Modalidad Invitación Privada
Plan de compras Item No.34 "ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO"
Certificado de disponibilidad No.1890 del 19 de octubre de 2015
Acta de adjudicación No.3941 del 17 de diciembre de 2015
Ejecutor Especialización Gerencia Talento Humano

VECTOR FISCAL

- 05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
- 07. Retención en la fuente a título de renta.
- 09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas.
- 11. Ventas régimen común.
- 14. Informante de exogena.
- 35. Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

AFECCIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0209020002 Especialización en Gerencia del Talento Humano			\$58.524.417,61
1.2.2.1	30 ADM	Mantenimiento	\$58.524.417,61

Pagos parciales

USO INTERNO

APROBADO - 18 de diciembre de 2015

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 1 de 2



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

W W W . NIT 891.800.330 U . C . O

CONTRATOS

Contrato de obra - mantenimiento

FORN. BASEN. CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA



00101-2015-233-000287-00

Contrato No.	279
Fecha	18 de diciembre de 2015
Valor Total	\$58.524.417,61
IVA	\$372.174,36
Anticipo	\$0,00

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN EL AVANCE DE LA OBRA, DE	\$46.819.534,09	\$0,00
2	20% A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION	\$11.704.883,52	\$0,00

ITEMS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo.						\$58.524.417,61
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESPACIOS OFICINA DE UN POSGRADOS FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	UN	1,00	\$55.826.153,52	0%	\$55.826.153,52
2	UTILIDAD DE LA OBRA	UN	1,00	\$2.326.089,73	16%	\$2.698.264,09

POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera
Dirección Administrativa y Financiera

GRP INGENIERIA SAS

C.C. 900501114

APROBADO - 18 de diciembre de 2015

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 2 de 2



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja



CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 279 DE 2015. SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CRP INGENIERIA
SAS NIT. 900501114

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: CRP INGENIERIA SAS	NIT. 900501114
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS OFICINA DE POSGRADOS FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO"	
VALOR: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 61/100 MONEDA CORRIENTE (\$58'524.417,61)	
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD	
VIGENCIA: 2015	
RUBRO: SECCIÓN 0209020002 ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 1.2.2.1 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP NO. 1890 DE 2015	

Entre los suscritos **POLICARPA MUÑOZ FONSECA**, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40'013.363 de Tunja, en su condición de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y Resolución No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra **CRP INGENIERIA SAS**, identificada con Nit. 900501114, sociedad comercial constituida mediante Documento privado No. 0000001 Constitutiva de Tunja del 8 de febrero de 2012, inscrita el 17 de febrero de 2012, bajo el número 00020176 del Libro IX y la cual se encuentra representada legalmente por el señor **ABDON RODOLFO PAIPA CAMARGO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7'228.675 de Duitama y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razón de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 1791 de fecha Dieciséis (16) de Octubre de 2015, suscrito por el Decano de la Uptc seccional Sogamoso, mediante procedimiento de Gestión de obra física solicita "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS OFICINA DE POSGRADOS FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO". 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por el Decano de la Uptc seccional Sogamoso. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1890 de diecinueve (19) de Octubre de 2015. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No. 094 Atendiendo las directrices fijadas en el Artículo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantía puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluación la adjudicación al proponente CRP INGENIERIA SAS, razón por la cual se extenderá documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolución 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratación y de ordenación del Gasto, preceptúa en su artículo primero "Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenación de gasto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hasta la cuantía equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes y liquidación de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratación Administrativa y Presupuestal de la Universidad". 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el trámite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO.** El objeto del presente contrato es: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS OFICINA DE POSGRADOS FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO". De acuerdo a la descripción y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitación Privada No. 094 de 2015 y en la propuesta, presentada el día diez (10) de Diciembre de 2015, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la según se establece en **Anexo No. 1** al presente contrato. **SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA.** ESCUELA DE POSGRADOS, UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO. **TERCERA. PRECIO GLOBAL.** EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la cláusula QUINTA del presente contrato. **CUARTA. SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** La UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: **SECCIÓN 0209020002 ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 1.2.2.1 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP NO. 1890 DE 2015.** **QUINTA. VALOR. CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 61/100 MONEDA CORRIENTE (\$58'524.417,61).** Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante máximo dos (2) actas parciales, según el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripción del acta de liquidación final y del recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante. **PARAGRAFO.** En el momento del pago de la cuenta, le será descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y además del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. **SEXTA. PLAZO DE EJECUCION CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.** **SEPTIMA. OBLIGACIONES** **SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES A).** Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad



CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 279 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CRP INGENIERIA
SAS NIT. 900501114

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la interventoría. B). Realizar el objeto del contrato señalado dentro de la presente invitación privada dentro del plazo establecido con anterioridad y según los parámetros establecidos como requisitos técnicos mínimos según el anexo 1. C). La Universidad a través de la interventoría, verificará el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hará exigible en su momento el acatamiento de la misma. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la liquidación del contrato. E). El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldía municipal, se exigirá la certificación correspondiente por la Interventoría. F). El contratista implementara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. G). El contratista contara con el COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de la salud según corresponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 DE 2014. H). Con el fin de mejorar las condiciones medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la ISO 14001. En lo que tiene que ver con demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos ambientales de sus actividades. I). A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciación, Construcción) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan más adelante de manera general, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. J). En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya descripción no esté contemplada en el cuadro de cantidades de obra señalado en el presente estudio y en la oferta seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por LA UNIVERSIDAD con la celebración de este contrato, EL CONTRATISTA presentará la correspondiente cotización, la cual será analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventor o el supervisor DEL CONTRATO y en caso de ser aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribirá el contrato adicional previa expedición de la disponibilidad presupuestal. K). EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. L). Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR E ICBF). M). Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. N). El contratista está en la obligación de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. Así mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreará a más de las multas establecidas en la Resolución 3641 de 2014, las acciones legales a que hubiese lugar. **REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL:** Se revisará que en la carta de presentación de la propuesta se registre la intención y compromiso para la elaboración de los siguientes documentos, los cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construcción: A). **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento del desarrollo e implementación del sistema, deberá tener la evidencia de la ejecución del mismo, la cual se debe entregar en comités de obra junto con los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y plan de acción), o durante la ejecución del proyecto. - Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles: debe ser actualizada según el avance y desarrollo de la obra. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo o Vigía de la Salud según corresponda: se debe allegar el acta de conformación del comité. - Plan de emergencia: se debe diseñar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad según la ubicación de la obra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo. **GESTIÓN AMBIENTAL:** - Matriz de aspectos e impactos ambientales: debe ser actualizada según el avance y desarrollo de la obra - Programas ambientales según los impactos más significativos valorados en la matriz: deben ser actualizados a



CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 279 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CRP INGENIERIA
SAS NIT. 900501114

medida que se desarrolle la obra, se debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o durante la ejecución de la misma junto con el plan de acción realizado. Así mismo la evidencia del plan y desarrollo de capacitaciones ambientales. - Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad según la ubicación de la obra, debe estar articulado con el plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo. **PARÁGRAFO.** El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas hará acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato. **OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL.** El personal necesario para el desarrollo de este contrato deberá estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y será contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendrá relación laboral con este personal. **NOVENA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.** Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificación, la Universidad y el Contratista suscribirán un acta de suspensión del contrato, expresando con precisión y claridad las causas y motivos de tal decisión, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensión. Igualmente, se adoptarán las medidas de conservación que sean pertinentes y si es el caso, se convendrán los costos de la suspensión y su forma de pago. Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta señalando fecha y forma de reanudación del contrato. El Contratista deberá ampliar las garantías en igual período al de la suspensión, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramarán las actividades contractuales. **PARÁGRAFO.** Las Actas de Suspensión y de Reiniciación de obra, serán suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (serán visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoría exigirá la ampliación de las garantías a que haya lugar, de conformidad con el párrafo final del inciso segundo del artículo 26 del Acuerdo 074 de 2010. **DÉCIMA. MULTAS.** En el presente contrato se entenderá incluida las multas determinadas y fijadas en la Resolución No. 3641 de fecha once (11) de Julio de 2014 "Por la cual se establece el procedimiento para la imposición de sanciones y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los contratos celebrados por la Universidad"; con el fin de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. La liquidación de las multas, la efectuará el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se determinarán mediante acto administrativo motivado, el cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. **DÉCIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA.** Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagará sin perjuicio de la sanción moratoria por incumplimiento. **DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS.** Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única que ampare los siguientes riesgos: A). **Cumplimiento.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. B). **Estabilidad y Calidad de la Obra.** Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de cinco (5) años contados a partir del recibo final de la obra. C). **Salarios y Prestaciones Sociales.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecución y tres (3) años más. D). **De Responsabilidad Civil Extracontractual, por daños a terceros,** equivalente a 200 SMLMV por el término de ejecución del contrato. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. **PARÁGRAFO.** EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantías exigidas, sus prórrogas y adiciones del valor asegurado. **DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitución Política, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrarse sancionado por juicios fiscales. **DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO.** EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecución. **DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación. **DÉCIMA SEXTA. VALIDEZ.** Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, además de los requisitos propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación en el diario único de contratación, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobación de las garantías. **DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN.** Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra



CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 279 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CRP INGENIERIA
SAS NIT. 900501114


acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. **DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de orden público lo imponga, b) por muerte o incapacidad física permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, c) por interdicción judicial o declaración de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio. **DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIÓN.** Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podrá modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. **VIGÉSIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El contrato se entenderá terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y además se haya cumplido con la ejecución del objeto del contrato, según acta de recibo a satisfacción por parte de la Unidad de Interventoría de LA UNIVERSIDAD. **VIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD.** LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podrá declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA será responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminación y liquidación definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También será responsable por haber suministrado información falsa al contratar. 4. Afiliación y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. **VIGÉSIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORÍA.** Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORÍA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfacción, todos y cada uno de los elementos descritos en la cláusula primera del presente contrato, quien no podrá delegar dicha función. El INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al CONTRATISTA, así como para exigirle la información que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercerá las funciones aquí señaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorización. El interventor no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificación a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA serán resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. **PARÁGRAFO 1.** Es entendido que la supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinación, fiscalización, supervisión y revisión de la ejecución del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempeñará las funciones indicadas en el artículo 18 del Acuerdo 037 de 2001. **PARÁGRAFO 2. Remoción de Escombros:** El Interventor del contrato velará y verificará que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; así como el cumplimiento de las normas de seguridad y protección industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato. **PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales,** el interventor deberá verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hará las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informará a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. **VIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY.** EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, deberá cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relación con el objeto del presente contrato. **VIGÉSIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.** Con ocasión del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculación laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en




CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 279 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CRP INGENIERIA
SAS NIT. 900501114

consecuencia, a la terminación del presente contrato será improcedente cualquier reclamación que llegare a surgir sobre el mismo. **VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 1890 de 2015. b) Propuesta presentada por CRP INGENIERIA S.A.S c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitación Privada No. 094 de 2015. e) todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.** El presente contrato se registrará por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. **VIGÉSIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASIÓN DE APORTES PARAFISCALES.** El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). **VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Para tales efectos se realizará la liquidación de acuerdo a los artículos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. **TRIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, la expedición la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalización: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato. Para su ejecución. Requiere 1) Aprobación de las garantías exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2015.

LA UNIVERSIDAD,


POLICARPA MUÑOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

EL CONTRATISTA,


CRP INGENIERIA SAS, identificada con Nit. 900501114
Representante legal ABDON RODOLFO PAIPA CAMARGO C.C. No. 7'228.675 de Duitama

Vº.Bº. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)
REVISÓ: FAUSTO ANDRÉS CASTELBLANCO/FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORÓ: ALEX EDUARDO ROJAS

**CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 279 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CRP INGENIERIA SAS NIT 900501114**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Demolición de muros en ladrillo, e = 15 cm, incluye mano de obra y todas las actividades necesarias para su ejecución	M2	2,25	\$ 7.552,00	\$ 16.992,00
2	Demolición de muros superboard, incluye mano de obra, herramienta, actividades y demás elementos y materiales para su ejecución	M2	47,34	\$ 3.872,00	\$ 183.300,48
3	Muro en tolete común, e = 6 cm, mortero de pega 1:4, incluye todas las actividades necesarias para su ejecución	M2	2,25	\$ 28.679,00	\$ 64.527,75
4	Filos y dilataciones en pañete, incluye mano de obra, herramienta, andamio y demás elementos y materiales para su ejecución.	ML	5,6	\$ 5.526,00	\$ 30.945,60
5	Pañete liso en muros, mortero 1:4, incluye todas las actividades necesarias para su ejecución.	M2	133,02	\$ 14.355,00	\$ 1.909.502,10
6	Estuco sobre muro, incluye mano de obra, herramienta, andamio y demás elementos y materiales para su ejecución.	M2	133,02	\$ 5.765,00	\$ 766.860,30
7	Vinilo (tipo 1) tres manos, incluye mano de obra, herramienta, andamio y demás elementos y materiales para su ejecución.	M2	133,02	\$ 5.738,00	\$ 763.268,76
8	Esmalte sobre lamina lineal para marcos de puertas y ventanas 3 manos, incluye mano de obra, herramienta y demás elementos necesarios para su ejecución.	ML	135,26	\$ 8.282,00	\$ 1.120.223,32
9	Esmalte sobre lamina llena para puertas 3 manos, incluye mano de obra, herramienta y demás elementos necesarios para su ejecución.	M2	1,72	\$ 11.128,00	\$ 19.140,16
10	Filos y dilataciones en estuco, incluye mano de obra, herramienta, andamio y demás elementos y materiales para su ejecución.	ML	5,6	\$ 5.208,00	\$ 29.164,80
11	Desmante de marcos y puertas, incluye mano de obra, herramienta y demás elementos necesarios para su ejecución.	M2	11,46	\$ 6.608,00	\$ 75.727,68
12	Suministro e instalación de ventana en aluminio, incluye mano de obra y demás materiales y actividades necesarias para su ejecución y correcto funcionamiento.	M2	2,25	\$ 154.972,00	\$ 348.687,00
13	Suministro e instalación de vidrio común, e = 4 mm, para puertas y ventanas, incluye todas las actividades y materiales necesarios para su ejecución.	M2	2,25	\$ 32.737,00	\$ 73.658,25
14	Desmante de celoraso existente, incluye actividades necesarias para su ejecución, disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad, en sitio autorizado por el Ente Municipal competente.	M2	27,39	\$ 3.314,00	\$ 90.770,46
15	Instalación de lamina panel para techo (pvc-foil-alum) incluye estructura, mano de obra, herramienta, y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	27,39	\$ 42.000,00	\$ 1.150.380,00
16	Suministro e instalación de lámparas 30 x 30 tipo Led 18 W, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16	\$ 137.500,00	\$ 2.200.000,00
17	Demolición guardaescoba existente (incluye todos los elementos necesarios para su correcta desinstalación).	ML	121,25	\$ 1.358,00	\$ 164.657,50
18	Instalación de guardaescoba en Baldosín (incluye mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento).	ML	77,87	\$ 30.192,00	\$ 2.351.051,04
19	Instalación de piso en Cerámica, 60 x 60, incluye material de pega y emboquillado, mano de obra y demás actividades necesarias para su correcta instalación	M2	130,04	\$ 64.235,00	\$ 8.353.119,40
20	Desmante de interruptor doble, incluye todas las actividades y materiales necesarios para su ejecución.	UN	9	\$ 3.125,00	\$ 28.125,00
21	Desmante de toma doble, incluye todas las actividades y materiales necesarios para su ejecución.	UN	9	\$ 3.125,00	\$ 28.125,00
22	Instalación de interruptor doble, incluye todas las actividades y materiales necesarios para su ejecución y correcto funcionamiento.	UN	9	\$ 20.625,00	\$ 185.625,00
23	Instalación de toma doble, incluye todas las actividad y materiales necesarios para su ejecución y correcto funcionamiento.	UN	9	\$ 20.625,00	\$ 185.625,00

**CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO No. 279 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CRP INGENIERIA SAS NIT 900501114**

24	División en vidrio incoloro de 10 mm, Incluye herraje acero inoxidable, bisagras puertas piso-techo, tubo inoxidable d=1 1/2" + chapas de sobreponer	M2	68,46	\$ 362.500,00	\$ 24.816.750,00
25	Estructura de anclaje techo en tubo de 3x1 1/2" cal 18, Incluye actividades necesarias para su ejecución.	ML	28,29	\$ 42.000,00	\$ 1.188.180,00
26	Desmante y reinstalación de lámparas 60 x 60, Incluye todas las actividades y materiales necesarios para su ejecución.	UN	16	\$ 20.000,00	\$ 320.000,00
27	Cargue, retiro y transporte de escombros a escombrera municipal autorizada.	M3	4	\$ 14.347,00	\$ 57.388,00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					\$ 46.521.794,60
ADMINISTRACION (15%)					\$ 6.978.269,19
IMPREVISTOS (5%)					\$ 2.326.089,73
UTILIDAD (5%)					\$ 2.326.089,73
VALOR ANTES DEL IVA					\$ 58.152.243,25
IVA SOBRE UTILIDAD					\$ 372.174,36
VALOR OBRA CIVIL					\$ 58.524.417,61



REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Seccional Sogamoso

Contrato de obra - mantenimiento



00111-2015-305-002208-00

Compromiso No

2208

Fecha

18 de diciembre de 2015

Valor Total

\$58.524.417,61

Contratos No.279 Vigencia 2015

Certificado No 1890 Vigencia 2015

Beneficiario CRP INGENIERIA SAS

Documento 900501114

Centro Costo Especialización Gerencia Talento Humano

Objeto MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS OFICINA DE POSGRADOS FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO

AFECCION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0209020002	Especialización en Gerencia del Talento Humano		\$58.524.417,61
1.2.2.1	30 ADM	Mantenimiento	\$58.524.417,61

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

N/A

Grupo de Presupuesto

APROBADO - 18 de diciembre de 2015

Elaboro: GAGONZALEZ

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS

RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7408

Página 1 de 1