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CONTRATD DE SERVICIO DE OBRA ~ MANTENIMIENTD -. SUMINISTRO Mo, 284 DE 2015, SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIDAD PEPAGOGICA Y TECNDLOGICA DE COLOMBIA Y
- BBINCO RER SAS NIT, 900670368

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA ¥ TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA . |_CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: BEINCO R&R SAS iR . B L | N7 900570368

OBJETO: "ADECUACION OFICINA PARA EDUMEDIOS”

VALOR: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA V CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y MUEVE PESOS CON 45/100
MONEDA CORRIENTE [$54 " 774.379,46) P

FPLAZQ DE EIECUCION: TREINTA [30] DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUS: CRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD,

VIGENCIA: 2015 i

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1 30 ADM COMPRA DE EQUIFO 1.2.2.7 30 ADM MANTENIMIENTO. COP NO. 5318 DE
2015 -

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagagica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por [a Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra BEINCO
R&R SAS, identificada con Nit. 900670368, socledad comercial constituida mediante Documento privade No.
0000001 Constitutiva de Tunja .del 25 de Qctubre de 2013, inscrita el 30 de Octubre de 2013, bajo el niamero
00022363 del Libro IX y la cual se ‘encuentra representada legalmente por la sefiora ANA MARIA BENITEZ
CAMARGO, mayor de edad, identificade con la cédula de ciudadania No. 33.376.474 ¥ quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA -
MANTENIMIENTO - SUMINISTRO, consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones:1).
Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 1906 de fecha doce {12} de Noviembre de 2015, suscrito
por la defe de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra fisica
solicita "ADECUACION OFICINA PARA EDUMEDIOS*2). Que existe analisis de conveniencia, justificacion y necesidad
suscrito por Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 5318 de Doce {12) de Noviembre de 2015. 4}. Que se llevd a cabo Invitacion Privada No. 097
Atendiendo las directrices filadas en: el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato,
naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad; pracedimiento en cual arrojo como resultado de
evaluacion la adjudicacion al proponente BEINCO R&R SAS, razén por Ia cual se extenderd documento contractual
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucién 1525 de fecha catorce (14)
de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facuitad de contratacion ¥ de ordenacion del Gasto, preceptiia en
su articulo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, I3 facultad de celebrar coniratos ¥
ordenacion de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a
doscientos (200) Salarfos Minimos legales Mensuales Vigentes y liguidacion de los contratos suscritos, previo
cumplimierito de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa ¥
Fresupuestal de la Unfversidad”. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta
entldad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas; PRIMERA.
OBJETO. EI objeto del presente contrato es: "ADECUACION OFICINA PARA EDUMEDIOS”, De acuerdo a la
descripcion y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones ¥y Requerimientos de |a Invitacion
Privada No. 097 de 2015 y en la propuesta, presentada el dia Once (11) de Diciembre de 2015, la cual hace parte
integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segun se establece en
Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA, LUGAR DE LA OBRA. EDIFICIO CENTRAL SALON C 147, PRIMER PISO
UPFTC SEDE CENTRAL - TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL. CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a
gjecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente
contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el
gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1 30
ADM COMPRA DE EQUIPO 1.2.2Z.1 30 ADM MANTENIMIENTO. COP NO. 5318 DE 2015. QUINTA. VALOR.
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
CON 46/100 MONEDA CORRIENTE [$5% "774.379,46/. Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del
valor total del contrato mediante maximo dos (2] actas parciales, segun el avance de obra, debidamente certificadas
por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor totai del contrato, a la suscripcidn del acta de
liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante, PARAGRAFO, En el momento del
Pago de la cuenta, le serd descortado el valor correspondiente a Ja Estampiila Pro UPTC y ademas del denominada
impuesta a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1106 de 2006.
SEXTA.PLAZO DE EJECUCION TREINTA {30) DIAS CALENDARIC CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDALD. SEPTIMA
OBLIGACIONES SEFTIMA. OBLIGACIONES GENERALES A). Atender las salicitudes Yy recomendaciones que realice la
Universidad Pedagdgica y Tecnalégica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la
interventoria. B). Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de Ia presente invitacién privada dentro del plazo
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establecido con anterioridad y segtin los parametros establecidos coma requisitos técnicos minimos segin el anexo
1. C). La Universidad a través de la interventaria, verificars el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad
y Saiud en el Trabajo y har# exigible en su momento el acatamiento de la misma. D). El proponente favorecido debe
hacer entrega de los planos record de'las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el
mamenta de la liquidacion del contrato. E}. El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza,
los escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor,
debidamente autorizado por Ia alcaldia municipal, se exigira la certificacion correspondiente por la Interventoria. F).
El contratista implermentara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, Y en el Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que
ver con Sistema de Gestidn de Sequridad y Salud en el Trabajo. G). El contratista contara con el COPASST Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigia de la salud segun corresponda. De acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1443 DE 2014. H). Con el fin de mejorar las condiciones medio ambientales el Contratista aplicara lo
contenido en la ISO 14001. En lo que tiene que ver con demostrar un sélido desemperio ambiental mediante el
contraol de los impactos ambientales de sus actividades. 1). A partir de Ia fecha de suscripcion del Contrato y en todas
tas etapas del mismo (iniciacion, Construccién) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los
tiesgos asaciados a este Contrato, ali igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista asumme los efectos derivados de los
riesgas que se listan mas adelante de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de otras clausulas o
estipulaciones de este Cantrato, sus anéxos y sus DOCUMENOS PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION
0 que se deriven de la naturaleza de este Contrato, Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista
basadas er el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- la UNIVERSIDAD no
hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia
se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato, 4. En el evento que en el desarroilo del contrato se
presenten obras o bienes cuya descripcion no esté contemplada en ef cuadro de cantidades de obra sefalado en el
presente estudio y en la oferta seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a
cumplir con la finalidad perseguida por LA UNIVERSIDAD con la celebracién de este contrato, EL. CONTRATISTA
presentara la correspondiente cotizacian, la cual serd analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventor o el
supervisor DEL CONTRATO y en caso de ser aprobada por el Ordenador del Gasta, se suscribira el contrato adicional
previa expedicidn de la disponibilidad presupuestal. I). EL CONTRATISTA, como expertoe de negocio y como
especialista, asumnira los efectos econémicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las
actividades que son objeto de la presente contratacién. Por lo tanto, debera asumir las riesgos asociados a su tipo de
actividad ordinaria que sean previsibles; asi mismo, asumira aquellos riesqos propios de su actividad empresarial y de
persona natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En
cansecuencla, solo procederdn reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibies. L). Presentar al momento de
la liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud [EPS), Fondo de Penslones Yy Administradora de Riesgos Laborales
{ARL) y los Aportes Paraiiscales [SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR E ICBF). M). Prestar las garantias
requeridas en cada una de sus condiciones especificas ¥ por cada uno de los riesgos determinados en la presente
invitacion. N}. El contratista esta en la obligacién de cumplir con [os criterios ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la
sequridad o el ambiente. Asi mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, Ia
prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo aplicables, El cantratista no dejara sustancias o materiales nocivos para Ia flora, fauna
o salud humana, ni- contaminara la_atmosfera, el suelo o fos cuerpos de agua. El incumpiimiento de dicha
normatividad acarreara a mas de la multas establecidas en la Resolucién 3641 de 2014, las acciones legales a que
hubiese lugar. REQUISITQS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN FlL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL:
Se revisara que en la carta de presentacion de la propuesta se registre la Intencién Y compramiso para la elaboracian
de los sigulentes documentos, los cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construccion: A). SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO: - Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento del desarrolic e
implementacion del sistema, debera tener la evidencia de la gjecucion del mismo, Ia cual se debe entregar en comités
de obra junto con los reportes de accidentes de trabajo {accidentes ¥y plan de accion), o durante Iz ejecucion del
proyecto. - Matriz de identificacién de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles: dehbe ser
actualizada sequn el avance y desarrollo de la obra. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Comité
paritario de Seguridad y Salud €n el trabajo o Vigia de la Salud segiin corresponda: se debe allegar el acta de
conformacion del comité. - Plan de emergencia: se debe disefar teniendo en cuenta el pian de emergencia de la
Universidad segtn la ubicacidn de la obra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo, GESTION
AMBIENTAL: - Matriz de aspectos e impactos ambientales; debe ser actualizada segun el avance y desarrollo de ia
obra - Programas ambientales segtin los impactos mas significativas valorados en la matriz: deben ser actualizados a
medida que se desarrolle la obra, se debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o
durante la ejecucién de la misma junto ¢on el plan de accian realizado. Asi mismo la evidencia del plan y desarrolio
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de capacitaciones ambientales. - Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la2 Universidad
segun la ubicacion de la obra, debe estar articulado con el plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo.
PARAGRAFO. E! incumplimienta total'o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al
contratista de las multas estipuladas: en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSARILIDAD LABORAL, E| personai
necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad
Soclai {EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no
tendra relacidn laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacién, la Universidad y el Contratista
suscribiran un acta de suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motives de tal
decision, el avance del contrato, el estado de Ias obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension.
Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacién que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos
de la suspensidn y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta sefalando
fecha y forma de reanudacion del contrata, El Contratista debera ampliar las garantias en igual perfodo al de la
suspension, dentro_de los 5 {cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades
contractuales. PARAGRAFQ. Las Actas-de Suspension y de Reiniciacion de obra, serdn suscritas por el CONTRATISTA

¥y LA UNIVERSIDAD, por intérmedfg de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (serin visadas - por el Director
Administrativo), La Unidad de Interventoria exigirs la ampliacion de las garantias a que haya lugar, de confarmidad
con el parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente
contrato se entendera incluida las multas determinadas y fijadas en l2 Resolucién No. 3641 de fecha once (11) de
Julio de 2014 “Por I2 cual se establece ef procedimiento para 1a imposicidn de sanciones y se sefialan las causales y
cuantias para hacer efectiva la clausula de mulitas en los contratos celebrados por la Universidad”: con el fin de exigir
al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el Incumplimiento contractual
total o parcial. La liquidacion de las muitas, la efectuars el interventor en el acta final Yy/o de recibo de la ohra, sin
" interesar el momento en que se ocasichen, ¥ su cobro se efectuara descontando el valor de tas mismas en el pago
final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a
su tasacion por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestars
mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas,
impuestas y cobradas, se informara @ la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. 5i EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deber& pagar a titulo de cldusula penal
pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente
documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD ¢l amparo de
cumplimiento. La anterior suma se pagard sin perjuicia de la sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA
SEGUNDA. GARANTIAS. Dentra: de los diez {10} dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia unica que ampare los siguientes riesgos: A).
Cumplimiento. Equivalente ai veinte por ciento {20%) del valor del contrato, con una vigencia fgual al término de
gjecucion del mismo y cuatro (4] meses mas. B). Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivaiente al treinta por ciento
(30%] del valor total del contrato, por un término de cinco {5) afos contados a partir del recibo final de ia obra. C),
Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres {3} afos mas. D). De Responsabilidad Chil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a 200
SMLMV por el término de ejecucion del'contrato, Las cuales serdn aprobadas por la Universidad por intermedio de la
Direccidon Administrativa, Las cudles : seran aprobadas por la Universidad por intermedio de {a Direccion
Administrativa. Las cuales seran .aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion
Administrativa PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autariza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las
sumas que le adeude, el valor de ias primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento
de las garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado, DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la firma: del presente contrato, que no se halla incurso dentre de las inhabilidades y/o
incompatibilidades, que trata la Constitucian Poiftica, Ia ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado
por juicios fiscales, DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no padra ceder en todo o en
parte, el presente contrate o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo, transaccion y conciliacién. DECIMA SEXTA, VALIDEZ. Laos contratos que celebre LA UNIVERSIDAD,
ademsds de los requisitos propios de laicontratacion entre particulares, estardn sujetos a los requisitos de aprobacion
Yy registro presupuestal, a la sujecion dé los pagos segtin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion
en el diario tnico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacién de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante ia ejecucion del contrato surgen discrepancias entre
las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a l2 paralizacion o a Ia
afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra
acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de Ia
diferencia. DECIMA _OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
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debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los siguientes everitos: a) cuando las
exigencias del servicio lo requieran o Ia situacidn de orden piblico lo imponga, b} por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, st es'persona natural, o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, ¢}
por interdiccién judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacién de pagos, cancurso de
acreedares o embargos judiciales del. CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La
UNIVERSIDAD dispondr3 las medidas de inspeccién, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto contractual ¢ impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION, Si durante ta ejecucion
del contrato y para evitar la paraiizacion o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir
variaclones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativa debidamente motivado, lo podra modificar, madificanda, suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. EI contrato se entenderg terminado
normaimente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se
haya cumplido con la ejecucién del objeto del contrato, segun acta de recibi a satisfaccién por parte de la Unidad de
Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se ltegare a presentar alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y
directa Ia ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA serd responsable por
todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeta de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion
definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3.
Tambien sera responsable por haber suministrado informacion fatsa al contratar. 4. Afiliacian ¥ pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para
todos ios efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL! DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifigue el
cumplimienito del objeto contractual y reciba a satisfaccién, todos Yy cada uno de los elementos descritos en la
cléusula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcién. E! INTERVENTOR en ejercicio de sus
funciones, esta autorizado para impartir instrucciones Y drdenes al CONTRATISTA, asi como para exigirie la
informacién que considere necesaria. De iqual manera el interventor ejercerd las funciones aqui sefialadas respecto
de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empileare EL CONTRATISTA en
desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de
sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui
estipuiadas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su
cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podrd Impartir instrucciones al CONTRATIST. A, que impliquen modificacion
a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD ¥ EL CONTRATISTA, sin perjulcio de las acciones de ley. EI
Interventor rechazard todos aquellos trabajos o materiales que no rednan ias condiciones exigidas en los
documentos del contrato y EL. CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sear
hecesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si L. CONTRATISTA se niega a ejecutar
los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podré ejecutarlas directamente o por
intermedio de terceras, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las
multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervision, coordinacion, revisién y
fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la
responsabilidad que le compete de acuerdo con [a ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo
hubiere, la sequridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor Ia
coordinacion, fiscalizacion, supervision y revisién de la ejecucién del contrato, para que éste se desarrolle de
confarmidad con lo previsto, para lo cual desempenara las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de
2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista
desaloje correctamente los desechos y.escombros producto de Ia obra, defjando libre los lugares de almacenamiento;
asi como el cumplimiento de las normas de seguridad Y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el
presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las narmas de salud ocupacional ¥ riesgos
profesionaies, el Interventor debera verificar que ef contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas
sobre esta materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del
presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o
cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales gue de alguna forma tengan
relacion cor ef objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA, AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion
del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacidn laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
consecuencia, a la terminacién del presente contrato sera improcedente cualquier reclamacion que Negaré a surgir
sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
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CONTRATO DE SERVICIO DE DE-‘EA = MANTEMNIMIENTD -, SUMINISTRO Mp. 284 DE 2015, SUSCRITD
ENTRE LA UNIVERSIDAD PEPAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y
1 BEINCO RER SAS NIT, A0DEFOIEE

siguientes documentos: a} Certificado de Disponibilidad No. 5318 de 2015. b) Propuesta presentada por BEINCO R&R
5.A.5 c) Calificaciones. d) Condiclones y Requerimientos de 1a Invitacion Privada No. 097 de 2015. €] todas las actas
que se produzcan durante la‘gjecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente
contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencla y naturaleza. VIGESIMA
OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara que ha venido
cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacién
Familiar, Sena e ICBF, por lo que en’caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
muitas sucesivas hasta tanta se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada
por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucién del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe
persistencia de éste incumplimiento, par cuatro (4] meses la UNIVERSIDAD dard aplicacion a la clausula excepcionai
de caducidad administrativa [Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA
NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizars la liquidacion de acuerdo a los articulos 33
¥ 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. EJ presente
contrato se entenderd perfeccionado con Ia firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacian,
la expedicién la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerde a o estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de
1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado - Seccién tercera, expedlente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su gjecucién. Requiere 1)
Aprobacidn de las garantias exigidas..2] Acta de inicio de Ia obra. Para constancia se firma en Tunja a los Dieciocho

{18] dias def mes de Diciembre de 2015.

- .+ POLIGARPA MUNOZ FONSECA
DIRECTORA AQMINISTRATIVA Y EINANCIERA UPTC

. BEINCO R&R SAS, identificada con Nit, 900670368
Representante legal ANA MARIA BENITEZ CAMARGO, C.C. No. 33.376.474

LA UNIVERSIDAD,

EL CONTRATISTA,

Ve, B, [DIRECCION ADMINISTRATIVA) . L
REVISO: FAUSTO ANDRES CASTELELANCO/FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORO: ALEX EDUARDD ROJAS .
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CONTRATD DE OBRA - MANTENIMIENTO -SUMINISTRO Mo, 2R4 DE 2045, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y
. BEINCO RER S.A.S NIT 900670268

" DESCRIFCION  VALOR PARCIAL

Lt

PRELIMINARES ; o
1 Desmonte de ventana ecxistente {incluye vidrio}, inciuye
actividades necesarlas para su cjecucisn, retiro y disposicién final
de escombros fuera de'los predios de la Unlversidad, en sitio
autorizado por el Ente Competente.

2 Desmonte reja de ventanas Incluye todas fas actividades
necesarlas para su gjecuclon, Cretiro y  disposicion final de
escombras fuera de los predios de la Universidad, en sitlo
autorizade por el Ente Competente,

3 Desmonte division en madera, incluye actividades necesarias para
su efecucién, retiro y disposicién final de escombros fuera do los
predios de Iz Universidad, en sitio autorizade por el Ente
Campetente. i

q Desmonte bajante aguas lluvias [exterlar), Incluye actividades
necesarias para su efécuckon, retiro y  disposiclén final de
escombros fuera de los predios de la Unlversidad, en sitlo
autorizado por el Ente Compatente

5 Demalicton de muros e=0,48 mts, Incliye actividades necesarias
para su ejecucion, retiro y dispesicion final de escombros fuera de
los predios de la Universidad, en zhtio auterizado por el Ente
Competente, : P

& Demolicidn de mesén existente y enchape, Incluye actividades
necesarfas para su  efecucisn; retiro y disposicldn final de
escombros fuera de los predios de la Universidad, en sitio
autorizado por el Ente Competente,

7 Demolicidn de enchape existente gn pared de lavamanos y bano,
Incluye actividades necesarias ‘para su  efecucien, retiro ¥y
disposicion final de escombros: fucra de los predios de la
Universidad, en sitlo auterizade por el Ente Competente,

8 Desmonte sanitario, lavamanos y/ou orinal, incluye actividades
necesarias para su ejecucldn, retiro y disposician final de
escombros fuera de los predios de la Universidad, en sitio
autarizado por el Ente Competente

9 Sellado puntos de agua, Incluye actividades necesarias para su
ejecuclon, :

10 Suministra ¢ Instalacién muro en: superboard 8 mm deble cara,
incluye actividades necesarfas ‘para su  ejecucion, retiro y
disposicién final de escombros’ fuera de Ios predios de iz
Universidad, en sitie autorizado par el Ente Compete

] Demoalician de pisos de: cerdmica o simliar {Incluye carguec y
transparte hasta 5 km), iincluye actividades necesarias para su
efecucion, retiro y disposicién final de escombros fuera de las M2 57,52 $4.037,00 $232.208,24
predios de la Universidad, en sitie Autorizado por el Ente Compote

M2 2,60 $5.664,00 $14.726,40

M2 2,60 $7.752.00 $20.155,20

M2 32,38 $3.303,00 $106.951,14

ML 30,90 $2.052,00 $63.4056,80

M2 2,54 $9.789,00 $24.864,06

M2 0,95 §18.090,00 $17.185,50

M2 1,43 $5.159,00 $22.854,37

LN 2,00 $6.202,00 $§12.404,00

N 2,00 $29.641,00 $59.282,00

M2 24,19 $66.755,00 $1.614.803,45

12 Desmonte y reinstalacién salida de dates y red regulada, Inc,
Canaleta, | rableado, incluye actividades necesarlas para su
gjecuclén, ratiro y dispasicion final de escombros fuera de los ML 19,78 $9.497,00 $187.850,66
predios de la Universidad, en sitio autorizadeo por ol Ente Compete

13 Desmonte; de marcos y puertas, incluye actividades necesarias

para su ejecucion, retiro v disposicién final de escombros fuera de

los predios de la Universidad, en sitio avtorizadn por el Ente

Campete P

14 Desmonte l3mparas en techn, incluye actividades necesarfas para
su slecucltn : L

15 Alistado piso e=0.04 - 15 incluye nivelacidn y actividades
necesarias para su ejecucion il M2 57,52 $17.1%0,00 $988.768,80

ma2 1,24 §7.425,00 $§9.207.00

UN 4,00 $5.850,00 $23.400,00

16 surninistro e Instalacién piso ceramica 3034, incluye actividades
necesarias) para su ejecucién,; retiro y  disposicion final de
escombros fuera de los’ predios: de la Universidad, en sitio
iutorizado por el Ente Compete :
17 Pafnete Impermeabilizadn 1:3, Incluye actividades necesarias para
£u gjecucion i
18 Suministro e instalacion lampara &0 x &0, 4 tubos 17 w ta, incluye
actlvidades necesarias para su ejecuclén, retiro y disposiclén final
de escombros fuera de los predios de la Universidad, en sitio
autorzado por el Ente Compete | -
19 Enchape para piso de banos, cerdmica corona ref. fortaleza negro
o similar, antideslizante, formato 30x30, Incluye elementos de
pega, emboqulllade y demas actividades necesarfas para su
elecucidn. [

M2 55,82 $41.009,00 §2.289.122,38

M2 163,50 $22.203,00 $3.630.190,50

UN 8,00 $150.066,00 $1.280.528,00

M2 1,70 $36,152,00 $61.458,40
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CONTRATO DE OBRA - MANT'ENIMIENTD ~SUMINISTRO Mo, 204 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
ersesmm: PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y
| BEINCO RER S.A.S NIT 900670368

240 Enchape paredes hanus, :eramlca corona pared Joya Blanca
formato 25x25 o similar {amarflto y negro] , lncluyc material de
pega, embequillado y :demas actividades necesarias para su
gjecuctan, : ;2

21 Cenefa vertlcal enchape corona farmato 2525 o similar {amarillo
¥ negrol, incluye material de: pega emboquillado y demas M2 0,50 $33.167,00 $16.583,50
actlvidades necesarias para su ejecucian

22 Suministro e Instalacién de Sanitarios Tipo Corona Portenta, color
blanco, incluye griferia antibandélica, mane de obra y equipo UN 1,00 $645.187,00 $645.187,00
necesario para su Instalacién, H

23 Suministro e Instalacién de Lavamanos Marcella, color blaneo,
incluye grffuria antfhandé!l:a, mano de obra y equipo necesario unN 1.00 $2565,491,00 $265.491,00
para su instalacion,

24 Suministro e instalacién de pucrtas en madera, para banos
remodelados, incluye ‘marco, chapa y demas actividades M2 1,24 $192.176,00 $238.298.24
necesarias pars su ejecucion, | G

25 Suministro e instalacion de Espejos, e = 4 mm, Incluye elementos,
mana de obra, materiales y cquipo para su fjacian, M2 0.80 $69.179.00 $55.343.20

M2 4,65 $40.317,00 $187.474,05

26 Vinlle sobre pafiete tro§ mangs Inc.resanes, incluye actividades
necesarias para su e_[m:ucinn - M2 162,00 §9.326,00 $1.510.812,00

27 DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. MEDIA ALTURA 1,203 - 1.50 -
1.65 MTS,Caracteristicas! Elaborada en lamina de acero CR. Cal
22/16 acabados con pintum cn polvo epoxipollester de aplicaclén
electrostatica color gris Ral 15, paneles tipa broche elaborados en
madecor de 15 mm en un tolo; module, por ambas caras eolor a
eleccién & combinacidn con montants on lamina de acers CR. Cal.
20 acabados con pintura en polve epoxipoliester de aplicacion
elc:trustatlcay vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de
Conducclon de cableadoitanto vertical como horizontalmente por
toda su estructura, opclon de ublcar tomas electricos en zacalo
Incluye diagramacion con papel :lpu froster, disefio definido por
ol cllente. M2}

28 Suministro e instalac]on de hajante de agua lluvia. pve. 3, +
anclajes, Incluye actividades necesarias para su eecucion ML 30,00 $28.507,00 §855.210,00

M2 17.85 $442,240,00 $7.893.984,00

29 Suministra ¢ instalaclén mburfa PVC sanftarla 3" ([incluye
accesorios}, actividades m:cesarfas para su gjecucion, ML 2,00 $17.140,00 $34.280,00

30 Muro toelete comun e = 025 m (te), Incluye actividades
necesarias para su efecucion o Mz 5,50 $104.941,00 $577.175,50

31 Conformacién de pisc en recchn compacmdo espesor promedio
30 cm, ln:iuye las actividades ‘necesadas para su ejecucidn, M3

- A 1. A
Cumpactar en capas de 10 em al 95% del proctor estandar, 790 $24.233,00 3191.440.70

32 Placa maclza 1725 mpa - [2500 psi) e=0.08 m + malla
electrosoidada 4mm, Incluye actividades necesarias para sy
ejecucién, retfro y disposicion final de escombras fuera de los
predios de la Universidad, en sitio. autorizado por el Ente Compete
33 Panete liso muro escalem, ln:luye actividades necesarias para su M2 5.60 $22,530,00 $126.168,00
elecucidn

32 Esmalte lamina lineal 3 manos bamnda exterior existente, incluys
actividades necesarias para su efecucian, retiro y disposicion finat
de ecscombros fucra de jos predios de la Universidad, cn sitio
autorizado por el Ente Compete!

35 Suministro e instalaclon de barandas en tuberla metdlica agua
negra d=2°, ¢, (.80, soldadu, segun disefia, incluye anticorrosive y ML 22,89 $253.243,00 $5.796,732,27
pintura.
EL] Asco general para entrega incruye cargue ¥ retiro de escombros, M2 118,00 $4.077,00 $481.086,00

COSTO DIRECTQ OBRACIVIL. | $30.273.285,92
ADMINISTRACION : L 159 $4.540.992,89

Mz 6,50 $100.753,00 $654.894,50

ML 19.18 $4.367,00 $83.759,08

IMFREVISTOS ; i 5% $1.513.664,30

UTILIDAD, ; ] 554 $1.513.664,30
VALOR ANTES DEL IVA _; $37.841,607,41

VA SOBRE LA UTILIDAD | T 16% $242.186,29
VALOR OBRACIL | o $38.083.793,70

COMPRA DE EQUIFOS
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COMTRATD DE OBRA - MA!E\ﬁ'ENIMIENTO ~SUMINISTRE Mo, 284 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
MNIVEESiDAD PEPAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y
: BEINCD RER S.AS NIT gooeFozer

1 Puesto de trabajo tipo lsla ,40x0 60 mts, Caracteristicas:
Superficie de trabajo: trapezoidal elahorada en madera
aglomerada de 30 mm. enchapada en melaminico FB color a
eleccion y cantos con boce! plano termofundido en pve, Inciuye
Cajonera de 3 gavetas metallca 2*1 {2auxifares x i de archiva)
Pedestales de soporte ref. Klass; ch tubo de CR cal 16 de 2° en C,
acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipofiester de
aplicaclon electrostatica culnr gris, blanco o negro. Insertos fifty,
tornilleria, tipo bristol, mayor asdguramiento y anclaje a superficie,
Fatdon en madera aglomerada de 15 mm, enchapada en
rnelamlnfcu FB color segin color de superficle. Dimensiones
Generales: 1.40 x segiin: [ver disefio en plano)

2 Estructura: 4 Patas en tubo CRiEliptico 14 x 28 redondo @ 5/8"
catibre 16 Acabados ; en pintura clectrostdtica negra o
grls.AsIcnto lintetno en FP Reforzado. Cubilerta en PP texturizado. LN 12,00 $148,945,00 $1.787.580,00
Taplizado ton espuma Inyectada densldad &0.Espaldar: Marco en
PP Refarzado con malla, | i

3 Shla operativa Ref. al. Mecanismn Contacto  Permanente
Plvotante con T posicién de bloqueo.Aslento: Tipo operative Sisax
en PP con! lntemn reforzado y STA. Tapizado con tela Tipo 1/2 con
espuma laminada densidad 30 Espaldar: Marco en Nylon| ,yp 8,00 $27%.107,00 $2.232.856,00
reforzado! con  malla.Base: lrranda en Nylem @ 600
mm.Rodachinas: Doble pista @ 50 :mm para pise duro, Opcionales
Brazos Gmduabler Soporte y cuerpo en PP texturizado. Cublerta

UN 8,00 $1.296,000,00 $10.368.000,00

COSTO DIRECTO COMPRA DE EQUIPCS $14.388.436,00
7 L 16% $2.302.149.76
VALOR Tqml. COMFRA DE EQUIPOS $16.690.585,75
VALOR OBRA CiviL .: $38.083.793,70
VALOR TCITAL comp:u\ DE EQUJPOS $16.690,585,76
VALOR TOTAL P $54.774.379,46
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