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Entre los suscritos POLICARPA MUÑOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40´013.363 de Tunja, en su condición de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y 
Resolución No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra CORSEING 
LTDA, identificada con Nit. 900278384, que por documento privado de fecha No. 0000001 de Junta de Socios de 

Duitama del 6 de Abril  de 2009, inscrita  el 17 de abril de 2009, bajo el numero 00010915  del Libro IX y la cual se 
encuentra representada legalmente por WILLIAM JAVIER ORDUZ,  mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 74´374.900 DE Duitama y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA – CONSTRUCCIÓN, consignado en las 
siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones:1). Que por razón de solicitud del Proyecto radicado bajo 

el No. 1819 de fecha Veintisiete (27) de octubre de 2015, suscrito por el decano de la Uptc seccional Duitama de la 
Universidad, mediante procedimiento de Gestión de obra física solicita “CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA PARA 
SERVICIOS GENERALES Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES” 2). Que existe análisis de conveniencia, 

justificación y necesidad suscrito por decano de la Uptc seccional Duitama. 3). Que existe Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 5072 de Veintinueve (29) de octubre de 2015. 4). Que se llevó a cabo Invitación 

Privada No. 098 Atendiendo las directrices fijadas en el Artículo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de 
contrato, naturaleza y cuantía puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como 
resultado de evaluación la adjudicación al proponente CORSEING LTDA, razón por la cual se extenderá documento 

contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolución 1525 de fecha 
catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratación y de ordenación del Gasto, 

preceptúa en su artículo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar 
contratos y ordenación de gasto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hasta la cuantía 
equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes y liquidación de los contratos suscritos, 
previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratación Administrativa y 
Presupuestal de la Universidad”. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el trámite llevado en esta 
entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: PRIMERA. 

OBJETO. El objeto del presente contrato es: “CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA PARA SERVICIOS GENERALES Y 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES” De acuerdo a la descripción y especificaciones técnicas que se establecen 

en las condiciones y Requerimientos de la Invitación Privada No. 098 de 2015 y en la propuesta, presentada el día 
Catorce (14) de Diciembre de 2015, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, 
cantidades, y especificaciones de la según se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE 

LA OBRA.  CAMPUS UNIVERSITARIO FACULTAD SECCIONAL DUITAMA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL 
CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global 
que se establece en la cláusula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS 

APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES. La UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo 
al Rubro: SECCIÓN 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.2.30 30 ADM CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS FACULTAD 

SECCIONAL DUITAMA RPCDP   NO. 5072 DE 2015. QUINTA. VALOR.  CINCUENA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

DOCE PESOS CON 23/100 ($56´035.212,23). Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del 
contrato mediante máximo dos (2) actas parciales, según el avance de obra, debidamente certificadas por el 

interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripción del acta de liquidación 
final y del recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la 

cuenta, le será descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y además del denominado impuesto a la 
guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. 
SEXTA.PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE  LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA 
UNIVERSIDAD. SEPTIMA OBLIGACIONES SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES A). Atender las solicitudes y 
recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del 

funcionario encargado de ejercer la interventoría.  B). Realizar el objeto del contrato señalado dentro de la presente 
invitación privada dentro del plazo establecido con anterioridad y según los parámetros establecidos como requisitos 

 

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA    CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  

CONTRATISTA:   CORSEING LTDA    NIT.  900278384 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA PARA SERVICIOS GENERALES Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES” 
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técnicos mínimos según el anexo 1. C). La Universidad a través de la interventoría, verificará el cumplimiento de la 
normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hará exigible en su momento el acatamiento de la misma. 

D). El proponente  favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los 
mismos generara retrocesos en el momento de la liquidación del contrato. E). El sitio de obra se debe entregar en 
perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un 

lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldía municipal, se exigirá la certificación 
correspondiente por la  Interventoría. F). El contratista implementara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el 

Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. G). El 
contratista contara con el COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el  Trabajo o Vigía de la salud según 
corresponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 DE 2014. H). Con el fin de mejorar las condiciones 

medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la ISO 14001. En lo que tiene que ver con demostrar un 
sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos ambientales de sus actividades. I). A partir de la 
fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciación, Construcción) el Contratista asume los 

efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre 
determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista 

asume los efectos derivados de los riesgos que se listan más adelante de manera general, además de aquellos que se 
desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus DOCUMENOS 
PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto, 

no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el 
Contratista y –consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece 

garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de 
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente 
Contrato. J). En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya descripción no esté 

contemplada en el cuadro de cantidades de obra señalado en el presente estudio y en la oferta seleccionada, o 
cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por LA 
UNIVERSIDAD con la celebración de este contrato, EL CONTRATISTA presentará la correspondiente cotización, la 

cual será analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventor o el supervisor DEL CONTRATO y en caso de ser 
aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribirá el contrato adicional previa expedición de la disponibilidad 

presupuestal. K). EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de 
todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente 
contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, 

así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que 
cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán 
reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. L). Presentar al momento de la liquidación del contrato las 

certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al 
sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes Parafiscales 

(SENA, CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR E  ICBF). M). Prestar las garantías requeridas en cada una de sus 
condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. N). El contratista está 
en la obligación de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la 

Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. Asi 
mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante 

la ejecución de sus actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo 
aplicables. El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni 
contaminara la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreara a más 

de la multas establecidas en la Resolución 3641 de 2014, las acciones legales a que hubiese lugar. REQUISITOS DE 
ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL: Se revisará que en la carta de 
presentación de la propuesta se registre la intención y compromiso para la elaboración de los siguientes 

documentos, los cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construcción: A). SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento del desarrollo e implementación 

del sistema, deberá tener la evidencia de la ejecución del mismo, la cual se debe entregar en comités de obra junto 
con los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y plan de acción), o durante la ejecución del proyecto. - Matriz 
de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles: debe ser actualizada según el 

avance y desarrollo de la obra. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Comité paritario de Seguridad y 
Salud en el trabajo o Vigía de la Salud según corresponda: se debe allegar el acta de conformación del comité. - Plan 

de emergencia: se debe diseñar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad según la ubicación de la 
obra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo. GESTIÓN AMBIENTAL: -  Matriz de aspectos e 
impactos ambientales: debe ser actualizada según el avance y desarrollo de la obra - Programas ambientales según 

los impactos más significativos valorados en la matriz: deben ser actualizados a medida que se desarrolle la obra, se 
debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o durante la ejecución de la misma junto 
con el plan de acción realizado. Así mismo la evidencia del plan y desarrollo de capacitaciones ambientales. - Plan de 
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emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad según la ubicación de la obra, debe estar 
articulado con el plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo. PARÁGRAFO. El incumplimiento total o 

parcial de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas hará acreedor al contratista de las multas estipuladas en el 
presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato 
deberá estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y será contratado 

y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendrá relación laboral con este personal. NOVENA. 
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

comprobadas, previa justificación, la Universidad y el Contratista suscribirán un acta de suspensión del contrato, 
expresando con precisión y claridad las causas y motivos de tal decisión, el avance del contrato, el estado de las 
obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensión. Igualmente, se adoptarán las medidas de 

conservación que sean pertinentes y si es el caso, se convendrán los costos de la suspensión y su forma de pago. 
Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta señalando fecha y forma de reanudación del 
contrato. El Contratista deberá ampliar las garantías en igual período al de la suspensión, dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramarán las actividades contractuales. PARÁGRAFO. Las Actas de 
Suspensión y de Reiniciación de obra, serán suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la 

UNIDAD DE INTERVENTORIA (serán visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoría exigirá la 
ampliación de las garantías a que haya lugar, de conformidad con el párrafo final del inciso segundo del artículo 26 
del Acuerdo 074 de 2010. DÉCIMA. MULTAS. En el presente contrato se entenderá incluida las multas determinadas 

y fijadas en la Resolución No. 3641 de fecha once (11) de Julio de 2014 “Por la cual se establece el procedimiento 
para la imposición de sanciones y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los 
contratos celebrados por la Universidad”; con el fin de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto  
contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. La liquidación de las multas, la efectuará el 
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se 

efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas 
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se 
determinarán mediante acto administrativo motivado, el cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse 

con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de 
comercio. DÉCIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con 

sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) 
sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá 
hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagará sin perjuicio de 

la sanción moratoria por incumplimiento. DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS. Dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la 
garantía única que ampare los siguientes riesgos: A). Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. B). Estabilidad y 
Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de cinco (5) 

años contados a partir del recibo final de la obra. C). Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato por el término de ejecución y tres (3) años más. D).  De Responsabilidad Civil 
Extracontractual, por daños a terceros, equivalente a 200 SMLMV por el término de ejecución del contrato. Las cuáles 

serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. Las cuáles serán aprobadas por la 
Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por 

intermedio de la Dirección Administrativa.PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA 
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las 
aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantías exigidas, sus prórrogas y adiciones del valor asegurado. 

DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la 
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso 
dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitución Política, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, 

y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO.  EL CONTRATISTA no 
podrá ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecución. DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación. DÉCIMA SEXTA. VALIDEZ. 
Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, además de los requisitos propios de la contratación entre particulares, 

estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia 
de las respectivas apropiaciones, publicación en el diario único de contratación, el pago del impuesto de timbre 

nacional cuando a este haya lugar y aprobación de las garantías. DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN. Si durante la 
ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones 
que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto 

contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las 
estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. LA 
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los 
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siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de orden público lo imponga, b) 
por muerte o incapacidad física permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolución de la persona 

jurídica del CONTRATISTA, c) por interdicción judicial o declaración de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesación de 
pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el 
cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias 

para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio. DÉCIMA NOVENA. 
MODIFICACIÓN. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del objeto del 

mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, 
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podrá modificar, modificando, 
suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGÉSIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El 

contrato se entenderá terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las 
obligaciones derivadas del mismo y además se haya cumplido con la ejecución del objeto del contrato, según acta de 
recibí a satisfacción por parte de la Unidad de Interventoría de LA UNIVERSIDAD. VIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD. 

LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podrá declarar la caducidad, si se llegare a 
presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que 

afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, LA 
UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  EL 

CONTRATISTA será responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este 
contrato, hasta la terminación y liquidación definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el 

trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También será responsable por haber suministrado información falsa al 
contratar. 4. Afiliación y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGÉSIMA 
TERCERA. CONTROL E INTERVENTORÍA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa 

como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORÍA, Arquitecta  KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga 
sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfacción, todos y cada uno de los 
elementos descritos en la cláusula primera del presente contrato, quien no podrá delegar dicha función. El 

INTERVENTOR  en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al CONTRATISTA, 
así como para exigirle la información que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercerá las funciones 

aquí señaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, 
empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorización. El interventor no tendrá autorización para exonerar al 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle 

obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que 
conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al 
CONTRATISTA, que impliquen modificación a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el 

interventor y EL CONTRATISTA serán resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, 
sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las 

condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y 
modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL 
CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podrá 

ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al 
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARÁGRAFO 1. Es entendido que la 

supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, 
ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por 
el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. 

Corresponde al Interventor  la coordinación, fiscalización, supervisión y revisión de la ejecución del contrato, para 
que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempeñará las funciones indicadas en el artículo 
18 del Acuerdo 037 de 2001. PARÁGRAFO 2. Remoción de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara 

que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de 
almacenamiento; así como el cumplimiento de las normas de seguridad y protección industrial de los trabajadores 

que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y 
riesgos profesionales, el interventor deberá verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las 
normas sobre esta materia y hará las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de 

salud ocupacional de la Universidad. VIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo 
del presente contrato, deberá cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos 

o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma 
tengan relación con el objeto del presente contrato. VIGÉSIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Con 
ocasión del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculación laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en 

consecuencia, a la terminación del presente contrato será improcedente cualquier reclamación que llegaré a surgir 
sobre el mismo. VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los 
siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 5072 de 2015. b) Propuesta presentada por CORSEING 
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LTDA c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitación Privada  No. 098 de 2015. e) todas las actas 
que se produzcan durante la ejecución del contrato. VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente 

contrato se regirá por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA 
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGÉSIMA 
OCTAVA. CONTROL A LA EVASIÓN DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara que ha venido 

cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga 

multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada 
por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe 
persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dará aplicación a la cláusula excepcional 

de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGÉSIMA 
NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  Para tales efectos se realizará  la liquidación de acuerdo a los artículos 33 
y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. El presente 

contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, 
la expedición la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la ley 179 de 

1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) 
y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalización: 1. 
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato. Para su ejecución. Requiere 1) 

Aprobación de las garantías exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Veintiún 
(21) del mes de Diciembre de 2015. 

 

LA UNIVERSIDAD,     
 

 
_________________________ 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC  

EL CONTRATISTA, 

 
 

 
 

___________________________ 
CORSEING LTDA, identificada con Nit. 900278384 

 Representante legal WILLIAM JAVIER ORDUZ,  C.C. No. 74´374.900 DE Duitama  

 
Vº.Bº. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)  
REVISÓ: FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO/FABIAN RICARDO MURILLO  
ELABORO: ALEX EDUARDO ROJAS 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR UNIT VALOR PARCIAL 

BODEGAS     

1 PRELIMINARES     

1.1  Localización y replanteo obra arquitectonica M2 34,63               3.473,00  $ 120.269,99  

1.2 Descapote manual y retiro (distancia de 1 a 5 km) M2 13,80               5.949,00  $ 82.096,20  

1.3 Excavacion manual y retiro de escombros M3 8,94             33.171,00  $ 296.548,74  

1.4 Demolición anden/contrapiso concreto e= 7.6cm a 12cm M2 9,63               8.591,00  $ 82.731,33  

1.5 Demolicion de sardinel ML 8,01               3.945,00  $ 31.599,45  

2 CIMENTACIONES Y DESAGUES     

2.1 Caja colectora para derrames 1 X1X3 MTS en concreto UND 1,00           856.175,00  $ 856.175,00  

2.2 Sumidero 0,80*0,20 UND 1,00           148.494,00  $ 148.494,00  

2.3 Suministro e instalación tubería pvc sanitaria 3" ML 3,37             16.799,00  $ 56.612,63  

2.4 Suministro e instalación tubería pvc sanitaria 4" ML 6,23             17.139,00  $ 106.775,97  

2.5 Ball 3" PVC incluye anclajes ML 5,46             28.365,00  $ 154.872,90  

2.6 Nivelacion de piso con recebo compactado, espesor promedio 

0,16cm, incluye mano de obra, herramienta, equipo y 

actividades necesarias para su ejecución. 

M3 59,08             24.181,00  $ 1.428.613,48  

2.7 Placa base en concreto e=0.10, 2500 psi incluye malla 

electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo y 

actividades necesarias para su ejecución. 

M2 45,02             54.227,00  $ 2.441.299,54  

2.8 Alistado piso e=0.04 - mortero 1:5 M2 45,02             17.149,00  $ 772.047,98  

3 ESTRUCTURA Y CONCRETO     

3.1 Acero de refuerzo PDR-60, figurado y amarre Kg 1022,80               3.155,00  $ 3.226.934,00  

3.2 Concreto viga de amarre 21,1 MPa, seccion rectangular 

incluye acero 

M3 1,52           769.000,00  $ 1.168.880,00  

3.3 Columnas confinamiento en concreto 21 MPa - (3000 psi), 

altura menor a tres metros 

M3 2,69           872.538,00  $ 2.347.127,22  

3.4 Concreto Vigas cubierta, sección rectangular M3 0,63           744.719,00  $ 469.172,97  

3.5 Construcción de viga canal en concreto impermeabilizado 21 

mpa - (3000 psi) 

M3 0,78           815.365,00  $ 635.984,70  

3.6 Suministro e instalación perfileria metálica para estructura de 

cubierta. dimensiones y calibres según diseño 

Kg 117,40               8.060,00  $ 946.244,00  

4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS   

4.1 Punto agua fria pvc-p 1" UND 3,00             62.731,00  $ 188.193,00  

4.2 Estación lavaojos de 32 onz x una botella encon, con ducha 

mixta en acero inoxidable con pedal 

UND 1,00        1.504.538,00  $ 1.504.538,00  

4.3 Rejillas de piso sosco 5*5*4 aluminio UND 3,00             13.645,00  $ 40.935,00  

4.4 Red suministro tuberia pvc-p 1/2" rde 9 ML 16,93               6.033,00  $ 102.138,69  

4.5 Registro de 1/2" UND 1,00             33.451,00  $ 33.451,00  

4.6 Salida sanitaria 3" UND 2,00             88.054,00  $ 176.108,00  

5 MAMPOSTERIA     

5.1 Mamposteria ladrillo tolete comun e 0.12 cms M2 57,90             37.795,50  $ 2.188.359,45  

5.2 Muro en Concreto a la vista 3000 PSI M3 17,94           796.750,00  $ 14.293.695,00  

5.3 Poyo para ducha e= 0.05 h=0.20 ML 2,08             16.446,00  $ 34.207,68  

6 PAÑETE Y PINTURA     

6.1 Pañete liso muro 1:4 M2 116,57             14.336,50  $ 1.671.205,81  

6.2 Vinilo tipo koraza, muros exteriores, incluye todas las 

actividades necesarias para su ejecución. 

M2 39,50               7.380,00  $ 291.510,00  

6.3 Vinilo sobre pañete tres manos inc. Resanes M2 68,00               9.320,00  $ 633.760,00  

7 PISOS     

7.1 Baldosin de granito no. 5 30*30*1.7 incluye pega y reboque M2 30,88             53.219,00  $ 1.643.402,72  
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7.2 Destroncada y pulida baldosín M2 30,88             13.741,00  $ 424.322,08  

8 CARPINTERIA METALICA     

8.1 Suministro e instalación de persiana tipo celosía de ventilación 

en aluminio 

M2 2,06           229.994,00  $ 473.787,64  

8.2 Suministro e instalación puerta en lamina cal 18 inc. 

Anticorrosivo con montante en vidrio 

M2 3,30           152.714,00  $ 503.956,20  

8.3 Rejillas ventilación 20*20 aluminio M2 0,16             13.920,00  $ 2.227,20  

8.4 Suministro e instalación reja bancaria inc. Anticorrosivo M2 35,67             22.113,00  $ 788.770,71  

8.5 Suministro e instalación de marcos para ventanas, en Lámina 

C.R. Cal. 18, incluye soldadura, anticorrosivo y todas las 

actividades necesarias para su ejecución. 

M2 2,65           149.895,00  $ 397.221,75  

8.6 Esmalte sobre lámina, para marcos de puertas y ventanas. (dos 

o tres caras visibles), incluye todas las actividades necesarias 

para su ejecución 

ML 17,34               4.350,00  $ 75.429,00  

9 VIDRIOS     

9.1 Suministro e instalación de Vidrio 4 mm, incluye todas las 

actividades necesarias para su ejecución 

M2 0,59             31.033,00  $ 18.309,47  

10 CUBIERTA     

10.1 Suministro e instalación teja termoacústica tipo arkos ecoroof 

37 de 2.5 mm, incluye todo el equipo, elementos y actividades 

necesarias para su ejecución. 

M2 31,72             62.599,00  $ 1.985.640,28  

10.2 Suministro e instalación flanche en lamina ML 9,68             25.299,00  $ 244.894,32  

11 OBRAS EXTERIORES     

11.1 Concreto andenes 0.10m 17.5 mpa - (2500psi) incluye malla 

electrosoldada 

M2 9,84             54.084,00  $ 532.186,56  

11.2 Concreto sardineles h=0.40 - a=0.20 17.5 mpa - (2500 psi) M3 0,41             32.901,00  $ 13.489,41  

11.3 Cunetas revestidas en concreto de 21 mpa - (3000 psi) incluye 

refuerzo 

ML 13,61             39.928,00  $ 543.420,08  

11.4 Pintura de señalización ML 12,36             24.727,00  $ 305.625,72  

12 ASEO GENERAL     

12.1 Aseo general de todos los espacios intervenidos y su entorno 

inmediato, incluye todas las actividades y elementos 

necesarios para su ejecución, cargue, deben ser dirigidos a 

escombrera municipal autorizada por el Ente competente. 

M2 12,48               4.794,00  $ 59.829,12  

 COSTO DIRECTO    $ 44.543.093,99  

 ADMISNTRACION  15%   $ 6.681.464,10  

 IMPREVISTOS 5%   $ 2.227.154,70  

 UTILIDAD 5%   $ 2.227.154,70  

 VALOR ANTES DE IVA    $ 55.678.867,48  

 IVA SOBRE UTILIDAD 16%   $ 356.344,75  

 COSTO TOTAL    $ 56.035.212,23  

 


