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ITEM DESCRIPCION DE  LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL

1 OBRAS PRELIMINARES  

101

Localizacion y Replanteo topografico a nivel de terreno,

incluye replanteo del pilotaje y seguimiento mensual

durante el periodo de ejecucion de toda la obra (altimetria,

Planimetria: ejes, abscisado, detalles Localización y

replanteo para vías, andenes y sardineles).

 M2 8837.22 $4,304.00 $38,035,394.88

102 Replanteo Arquitectonico Piso por Piso M2 7702.41 $784.02 $6,038,841.56

103
Demolicion de Muro tolete a la vista de 15 cm de espesor

(cerramiento existente)
M2 179.20 $41,827.97 $7,495,572.59

104

Desmonte y retiro de malla eslabonada incluye tuberia

aguas negras y angulo (cerramiento existente) y posterior

entrega a servicios generales

M2 472.89 $10,892.00 $5,150,717.88

105 Demolicion de cimiento en concreto (cerramiento existente) M3 95.79 $133,185.73 $12,757,861.49

106 Demolicion anden/contrapiso concreto M2 488.40 $15,466.41 $7,553,796.96

107 Desmonte de postes de energia UN 5.00 $261,205.93 $1,306,029.63

108
Suministro e instalación, y posterior retiro de valla metalica

institucional 2 x 1 mt 
 UND  1.00 $822,000.00 $822,000.00

109

Construccion, Adecuación y posterior retiro de espacios

para almacén, oficinas, vestieres y servicios sanitarios para

la obra. 

M2 144.43 $78,240.26 $11,300,240.92

110
Red provisional eléctrica y de iluminación obra longitud

maxima de 50 ml.
UND 1.00 $1,545,962.14 $1,545,962.14

111 Instalacion provisional eléctrica y de iluminación obra MES 24.00 $88,355.00 $2,120,520.00

112 Red provisional hidráulica y sanitaria UND 1.00 $961,306.02 $961,306.02

113 Instalacion provisional hidráulica MES 24.00 $77,310.00 $1,855,440.00

114
Excavacion Mecanica y retiro material comun hasta el sitio

autorizado por el ente municipal
M3 5445.34 $19,200.00 $104,550,528.00

115
Retiro de Sobrantes por M3 a sitio autorizado por el ente

Municipal
M3 247.71 $16,320.00 $4,042,627.20

116
Cerramiento provisional exterior en lona verde y Madera

rolliza (h=1,80mts)
 ML 182.29 $12,002.49 $2,187,934.65

117

Cerramiento provisional en Vara clavo y lámina de zinc

h=2.00 m, incluye puerta de dos naves con cadena y

candado

ML 58.83 $38,309.30 $2,253,735.90

118
Suministro y construccion de tolva para el retiro de

escombros de los pisos altos 
ML 16.70 $78,416.38 $1,309,553.46

2 CIMENTACION    $0.00

201
Excavación Manual en material comun (Incluye cargue,

retiro y disposicion de escombros) 
M3 895.00 $29,600.00 $26,492,000.00

202

Pilote D₌0.40 mts, concreto de 21 mpa (3000 psi), no

incluye refuerzo, incluye excavacion, cargue y retiro de

sobrantes, movilizacion, montaje y desmontaje de equipos

ML 6285.00 $92,436.28 $580,961,997.80

203
Demolicion cabeza de pilotes, incluye cargue, retiro y

disposicion de escombros a los entes autorizados
M3 48.66 $203,608.95 $9,907,611.51

Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
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204 Base en concreto Pobre E=0,05 M 2000 PSI  M2 403.00 $19,565.69 $7,884,974.96

205
Placa de cimentación 3000 psi (Placa Maciza y Viga

descolgada 1.00 m)
M2 1980.73 $245,105.39 $485,487,594.18

206
Placa de cimentación 3000 psi (Placa Maciza y Viga

descolgada 0.60 m)
M2 1370.30 $168,201.39 $230,486,361.29

207 Dados en concreto de 3000 PSI M3 342.00 $479,605.03 $164,024,920.99

208 Concreto para Vigas de Amarre 3000 PSI M3 0.74 $496,096.52 $367,111.43

209
Concreto Ciclopeo en proporcion : 60% piedra media zonga

- 40% concreto de 3000 PSI
M3 30.00 $256,099.82 $7,682,994.45

210
Concreto Impermeabilizado para Tanque enterrado de

3000 PSI
M3 128.63 $621,235.16 $79,909,478.63

211

Suministro e Instalacion CINTA PVC DE 22 CM para juntas

constructivas en los tanques enterrados de

almacenamiento de agua.

ML 62.95 $31,397.12 $1,976,448.90

212
Suministro e Instalacion de Polisec CAL 6 para tanque

enterrado
M2 266.25 $2,274.00 $605,452.50

213 Suministro e instalacion SBG-50 Norma Invias 320-13 M3 1676.00 $78,496.08 $131,559,428.40

3 INSTALACIONES SUBTERRANEAS    

301
Excavación Manual (para Tuberias Sanitarias, Hidraulicas,

Electricas Incluye trasiego)
M3 497.00 $94,400.00 $46,916,800.00

302

Cajas de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas

Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en

concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y

contramarco en angulo, espacio libre interior de 60 * 60

altura variable

UND 4.00 $244,267.30 $977,069.19

303

Cajas de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas

Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en

concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y

contramarco en angulo, espacio libre interior de 70 * 70

altura variable

UND 5.00 $323,666.19 $1,618,330.96

304

Cajas de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas

Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en

concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y

contramarco en angulo, espacio libre interior de 80 * 80

altura variable

UND 14.00 $367,747.97 $5,148,471.62

305

Cajas de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas

Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en

concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y

contramarco en angulo, espacio libre interior de 100 * 100

altura variable

UND 1.00 $449,221.16 $449,221.16

306 Desarenador aguas lluvias UND 1.00 $1,918,306.10 $1,918,306.10

307
Pozo de inspeccion diametro interior 1.20 aguas lluvias y

negras H=1.00 a 1.50 mts
UND 1.00 $837,401.34 $837,401.34

308 Pozo eyector UND 1.00 $976,617.71 $976,617.71

309 Sumidero fundido en sitio UND 4.00 $1,443,148.38 $5,772,593.50



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS

CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS         .

Pg. 3 de 21      . 

VALOR PRESUPUESTO:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE  LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL

Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

310

Construccion de filtro con material filtrante (Grava y rajon

seleccionados por tamaños), incluye geotextil no tejido

1600, no incluye tuberia perforada ni excavacion

M3 88.32 $168,518.92 $14,883,591.44

311 Tuberia PVC 6" drenaje sin filtro ML 368.00 $66,944.61 $24,635,618.31

312
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues

Sanitarios en PVC de 2"
ML 195.59 $12,418.28 $2,428,891.39

313
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues

Sanitarios en PVC de 3"
ML 54.00 $17,033.59 $919,813.84

314
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues

Sanitarios en PVC de 4"
ML 907.87 $25,658.11 $23,294,226.52

315
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues Grises

o Aguas LLuvias en PVC de 2"
ML 109.69 $17,523.20 $1,922,119.53

316
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues Grises

o Aguas LLuvias en PVC de 4"
ML 204.00 $39,722.37 $8,103,363.07

317 Accesorio Sanitario de 2" en PVC UND 264.00 $4,582.89 $1,209,883.79

318 Accesorio Sanitario de 3" en PVC UND 74.00 $6,643.76 $491,637.94

319 Accesorio Sanitario de 4" en PVC UND 578.00 $12,136.55 $7,014,925.13

320 Tuberia novafort-D=110 mm ML 74.00 $8,178.27 $605,192.19

321 Tuberia novafort-D=160 mm ML 288.00 $13,278.64 $3,824,249.64

322 Tuberia novafort-D=200 mm ML 237.00 $24,688.43 $5,851,157.93

323 Tuberia novafort-D=250 mm ML 110.00 $51,413.23 $5,655,455.21

324 Juntas de expansion UN 58.00 $47,860.20 $2,775,891.46

325
Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises y/o

para Aguas Negras en Tuberia PVC de 2"
UND 119.00 $65,199.74 $7,758,769.54

326
Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises y/o

para Aguas lluvias en Tuberia PVC de 3"
UND 31.00 $69,222.91 $2,145,910.33

327
Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises y/o

para Aguas lluvias en Tuberia PVC de 4"
UND 132.00 $95,334.89 $12,584,204.86

328

Relleno de brecha con material seleccionado de la

excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa

máxima de 30cm.  

M3 372.36 $5,600.00 $2,085,219.36

329

Relleno de brecha con material seleccionado en arena,

gravilla y recebo , compactación mecánica tipo canguro,

capa máxima de 60cm.  

M3 372.36 $52,186.50 $19,432,197.75

4 ESTRUCTURA     

401
Placa aligerada caseton en icopor-vigas, concreto 3500 psi

H=50 cm
M2 7144.05 $162,679.11 $1,162,187,695.80

402 Concreto 4000 PSI a la vista para Pantallas  M3 262.00 $769,951.64 $201,727,329.68

403 Concreto 3500 PSI a la vista para Vigas Aereas M3 367.93 $642,935.86 $236,555,389.13

404 Concreto 3500 PSI a la vista para Vigas Canales M3 62.64 $694,566.40 $43,507,639.52

405 Concreto 4000 PSI a la vista para Columnas  M3  564.00 $769,951.64 $434,252,724.96

406 Concreto 3000 PSI a la vista para Escaleras  M3  81.49 $767,594.34 $62,551,262.77

407 Concreto 3000 psi placa maciza de 0.15 mts M2 329.39 $100,578.84 $33,129,663.12

408
Placa aligerada caseton en icopor-vigas, concreto 3500 psi

H=60 cm, con Formaleta para entrepisos a Doble Altura
M2 402.80 $177,055.55 $71,317,974.94
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409 Concreto 3000 PSI para Placas de Entrepiso en metal deck M2 129.00 $69,651.80 $8,985,081.88

410
Suministro, Figurado y Amarre de acero de refuerzo PDR

60
KG 754793.00 $3,112.43 $2,349,241,584.66

411 Fabricacion y montaje de estructura metalica KG 64180.89 $7,829.00 $502,472,181.55

412
Escalera de gato en varilla de 5/8" pasos cada 25 cm con

desarrollo 25+30+25
UN 40.00 $3,945.22 $157,808.87

413
Concreto 3000 PSI para columnetas y viguetas de

confinamiento de 0.10*.0.2 mts, incluye refuerzo
ML 4404.00 $22,569.72 $99,397,029.26

414
Suministro e Instalacion de Anclaje Epoxico de 1/2", a piso,

incluye acero de refuerzo
UND 1566.88 $10,491.70 $16,439,229.20

415
Suministro e Instalacion de Anclaje Epoxico de 5/8", a

techo, incluye acero de refuerzo
UND 1566.88 $12,543.05 $19,653,458.65

416
Suministro e instalacion malla electrosoldada, cualquiera

determinada en planos
KG 6223.96 $3,337.04 $20,769,600.37

5 MAMPOSTERIA    $0.00

501 Muro en bloque No. 5  E=0.12 mts M2 5816.23 $26,250.04 $152,676,245.56

502 Suministro e instalacion grafil de 4 mm ( 2 grafiles por ml) ML 15367.60 $1,490.41 $22,904,053.15

503
Muro en sistema eterboard o similar, espesor lamina de 8

mm, espesor del muro 12 cm, una cara.
M2 574.40 $52,352.50 $30,071,276.00

504
Muro en sistema eterboard o similar, espesor lamina de 8

mm, espesor del muro 12 cm, una cara.
ML 108.19 $46,396.13 $5,019,596.76

505
Dilatacion en Icopor de 1 y/o 1.5 cm de espesor para

aislamiento de muros en bloque
ML 6512.16 $788.32 $5,133,638.64

506
Mesones en Concreto de 3000 PSI ancho de 60 cm

maximo y espesor de 8 cm incluye refuerzo.
M2 79.68 $90,287.04 $7,194,071.63

507
Dintel en Concreto de 15 * 20 Concreo de 2500 , incluye

acero de refuerzo
ML 119.72 $30,274.11 $3,624,416.75

6  PAÑETES     $0.00

601 Pañete Liso para Muros Interiores en proporcion 1:4  M2 11564.70 $15,182.80 $175,584,556.39

602
Pañete Liso Impermeabilizado para Muros Exteriores en

proporcion 1:3
M2 2291.78 $17,766.85 $40,717,633.42

603 Filos y/o Dilataciones en Mortero  ML 7000.00 $5,917.94 $41,425,547.58

7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.  $0.00

701
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 4"

RDE 21 INCL.ACCESORIOS
ML 36.00 $94,813.37 $3,413,281.15

702
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 3"

RDE 21 INCL.ACCESORIOS
ML 38.00 $54,540.24 $2,072,529.21

703
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 2 1/2"

RDE 21 INCL.ACCESORIOS
ML 26.00 $38,263.46 $994,849.95

704
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 2"

RDE 21 INCL.ACCESORIOS 
ML 170.00 $18,858.36 $3,205,921.06

705
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 1 1/2"

RDE 21 INCL.ACCESORIOS
ML 41.00 $14,784.67 $606,171.48

706
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 1 1/4"

RDE 21 INCL.ACCESORIOS
ML 364.00 $14,139.04 $5,146,610.52
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707
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 1"

RDE 13.5 INCL.ACCESORIOS
ML 16.00 $12,304.13 $196,866.11

708
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 3/4"

RDE 11 INCL.ACCESORIOS
ML 240.00 $6,901.80 $1,656,432.88

709
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 1/2"

RDE 9 INCL.ACCESORIOS
ML 199.00 $5,091.14 $1,013,137.29

710 Punto Hidraulico en Tuberia PVC de 1 1/4" UND 45.00 $92,881.58 $4,179,671.10

711 Punto Hidraulico en Tuberia PVC de 1/2" UND 117.00 $47,061.38 $5,506,181.75

712
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de

agua en 4"
UND 4.00 $1,481,429.70 $5,925,718.81

713
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de

agua en 3"
UND 3.00 $655,417.70 $1,966,253.11

714
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de

agua en 2 1/2"
UND 6.00 $476,311.19 $2,857,867.11

715
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de

agua en 2"
UND 8.00 $178,001.19 $1,424,009.48

716
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de

agua en 1 1/2"
UND 2.00 $152,001.19 $304,002.37

717
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de

agua en 1 1/4"
UND 16.00 $122,637.19 $1,962,194.96

718
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de

agua en 1"
UND 2.00 $101,637.19 $203,274.37

719
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de

agua en 3/4"
UND 17.00 $73,148.99 $1,243,532.79

720
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de

agua en 1/2"
UND 12.00 $53,148.99 $637,787.85

721 Acople metalico anticatastrofe aparatos UND 110.00 $20,780.40 $2,285,843.45

722 Tuberia H.G. de 4" ML 18.00 $77,714.08 $1,398,853.49

723 Tuberia H.G. de 3" ML 4.00 $55,551.31 $222,205.23

724 Tuberia H.G. de 2 1/2" ML 9.00 $45,083.55 $405,751.93

725 Tuberia H.G. de 2" ML 22.00 $37,293.05 $820,447.18

726 Tuberia H.G. de 1" ML 1.00 $21,430.40 $21,430.40

727 Tuberia H.G. de 3/4" ML 3.00 $16,880.40 $50,641.19

728 Accesorios H.G. de 4" UND 16.00 $46,892.36 $750,277.69

729 Accesorios H.G. de 3" UND 3.00 $30,892.36 $92,677.07

730 Accesorios H.G. de 2 1/2" UND 8.00 $22,892.36 $183,138.84

731 Accesorios H.G. de 2" UND 18.00 $15,404.32 $277,277.69

732 Accesorios H.G. de 1" UND 3.00 $11,728.24 $35,184.71

733 Accesorios H.G. de 3/4" UND 8.00 $4,564.12 $36,512.95

734 Registro P.D. de 4" UND 3.00 $872,086.32 $2,616,258.96

735 Registro P.D. de 3" UND 2.00 $532,104.74 $1,064,209.48

736 Registro P.D. de 1" UND 2.00 $112,589.03 $225,178.05

737 Valvula de cheque de 4" UND 3.00 $1,558,411.85 $4,675,235.55

738 Valvula de cheque de 2" UND 4.00 $359,019.24 $1,436,076.96

739 Valvula de pie de 2" UND 3.00 $175,521.58 $526,564.74

740 Valvula de pie de 3" UND 3.00 $377,983.36 $1,133,950.07
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

741 Valvula de pie de 4" UND 3.00 $732,325.53 $2,196,976.59

742 Valvula de vastago ascendente de  4" UND 1.00 $1,160,249.09 $1,160,249.09

743 Valvula unidireccional de 2" UND 1.00 $289,210.61 $289,210.61

744 Niple pasamuro de 4" UND 2.00 $207,721.58 $415,443.16

745 Niple pasamuro de 2" UND 1.00 $171,869.42 $171,869.42

746 Niple pasamuro de 1" UND 1.00 $88,041.19 $88,041.19

747 Brida roscada de 4" UND 4.00 $144,581.38 $578,325.53

748 Brida roscada de 1" UND 4.00 $64,820.59 $259,282.37

749 Brida ranurada de 4" UND 2.00 $79,617.26 $159,234.53

750 Brida ranurada de 2" UND 6.00 $35,832.55 $214,995.32

751 Sensor de flujo 4" UND 1.00 $618,803.95 $618,803.95

752 Cheque hidro de 4" UND 4.00 $1,102,809.88 $4,411,239.50

753 Cheque hidro de 2 1/2" UND 2.00 $355,043.16 $710,086.32

754 Cheque hidro de 2" UND 4.00 $266,582.37 $1,066,329.48

755 Cheque hidro de 3/4" UND 4.00 $54,744.51 $218,978.05

756 Flotador mecanico de 2" UND 2.00 $240,442.17 $480,884.35

757 Union flexible de 4" UND 4.00 $219,581.38 $878,325.53

758 Manometro 200 psi  UND 19.00 $174,581.38 $3,317,046.27

7'' RED CONTRA INCENDIO

701'' Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 10 de 6" ML 48.00 $270,300.00 $12,974,400.00

702'' Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 4" ML 252.00 $169,022.00 $42,593,544.00

703'' Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 2 1/2" ML 15.00 $85,550.00 $1,283,250.00

704'' Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 2" ML 1369.20 $56,900.00 $77,907,480.00

705'' Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1 1/2" ML 583.80 $45,800.00 $26,738,040.00

706'' Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1 1/4" ML 502.00 $40,250.00 $20,205,500.00

707'' Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1" ML 682.50 $32,150.00 $21,942,375.00

708'' Tuberia acero SCHEDULE 10 de  2" ML 109.00 $42,900.00 $4,676,100.00

709''
Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 6"

ranurados
UND 10.00 $230,200.00 $2,302,000.00

710''
Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 6"

ranurados
UND 7.00 $86,450.00 $605,150.00

711'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 4" UND 38.00 $86,450.00 $3,285,100.00

712'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 4" UND 25.00 $54,010.00 $1,350,250.00

713'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 2 1/2" UND 9.00 $27,350.00 $246,150.00

714'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 2 1/2" UND 6.00 $36,130.00 $216,780.00

715'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 2" UND 55.00 $17,600.00 $968,000.00

716'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 2" UND 37.00 $30,260.00 $1,119,620.00

717'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 1 1/2" UND 701.00 $12,750.00 $8,937,750.00

718'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 1 1/2" UND 467.00 $22,656.00 $10,580,352.00

719'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 1 1/4" UND 267.00 $10,750.00 $2,870,250.00

720'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 1 1/4" UND 178.00 $18,620.00 $3,314,360.00

721'' Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 1" UND 363.00 $7,900.00 $2,867,700.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

722'' Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 1" UND 242.00 $13,950.00 $3,375,900.00

723'' Coupling HD ranurado rigido de 6" UND 38.00 $32,450.00 $1,233,100.00

724'' Coupling HD ranurado rigido de 4" UND 163.00 $26,980.00 $4,397,740.00

725'' Coupling HD ranurado rigido de 2 1/2" UND 35.00 $17,260.00 $604,100.00

726'' Coupling HD ranurado rigido de 2" UND 3926.00 $14,550.00 $57,123,300.00

727'' Coupling HD ranurado rigido de 1 1/2" UND 227.00 $11,990.00 $2,721,730.00

728'' Tuberia polietileno contra incendio de 6" ML 42.00 $108,741.54 $4,567,144.75

729'' Accesorios polietileno contra incendio 6" ML 8.00 $26,300.00 $210,400.00

730'' Tuberia polietileno contra incendio de 4" ML 34.00 $54,475.04 $1,852,151.42

731'' Accesorios polietileno contra incendio 4" ML 5.00 $18,200.00 $91,000.00

732'' Conexiones para manguera con gabinete de 2 1/2" UND 14.00 $317,084.00 $4,439,176.00

733'' Punto Roceador de  3/4" UND 950.00 $127,402.00 $121,031,900.00

734'' Roceador K 5,6 de 3/4" UND 950.00 $51,000.00 $48,450,000.00

735''
Gabinete Contra incendio Tipo 3 Incluye todos los

Accesoriso necesarios para su funcionamiento
UND 14.00 $1,213,359.00 $16,987,026.00

736'' Estacion de control 2" incluye accesorios UND 8.00 $3,580,606.00 $28,644,848.00

737'' Estacion de control 1-1/2" incluye accesorios UND 1.00 $2,885,000.00 $2,885,000.00

738'' Siamesa de 4" * 2 1/2" * 2 /12" UND 1.00 $1,916,034.00 $1,916,034.00

739''
Soporte Antisismico para tuberia Red de Incendio entre 1/2"

y 4"
UND 1545.00 $13,558.14 $20,947,323.60

740''
Soporte en Varilla Roscada de 3/8" para Tuberia Sanitaria

y/o Hidraulica Descolgada bajo Placas
UND 1190.00 $13,558.14 $16,134,184.52

8 INSTALACIONES ELECTRICAS     

SALIDAS ELECTRICAS ILUMINACION Y TOMAS

801

Salidas de alumbrado, adosada a placa, incluyendo tuberia

emt 1/2, cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG de

acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de

fijacion y conexionado.

UN 1595.00 $77,631.00 $123,821,445.00

802

Salidas de alumbrado tipo reflector, en cubierta, incluyendo

tuberia emt 3/4, cajas, conductor THHN, 2No 12+12T AWG

de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de

fijacion y conexionado.

UN 12.00 $113,796.00 $1,365,552.00

803

Salida de tomacorriente monofasica normal, por placa,

tuberia PVC de 1/2", cajas, conductor THHN 2N° 12 +12T

AWG, toma 15A, 120V(5-15R) , P/T marca LEVITON

UN 491.00 $77,890.00 $38,243,990.00

804

Salida de tomacorriente monofasica GFCI, por placa,

tuberia PVC de 1/2", cajas, conductor THHN 2N° 12 +12T

AWG, toma GFCI 15A, 120V(5-15R) , P/T marca LEVITON

UN 5.00 $105,154.00 $525,770.00

805

Salidas para sensor de movimiento en corredores y baños

incluyendo tuberia emt 1/2, cajas, conductor THHN,

2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los

planos, y accesorios de fijacion y conexionado.

UN 124.00 $80,175.00 $9,941,700.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

806

Salidas Interruptor sencillo, incluyendo tuberia emt 1/2,

cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG, incluye

interruptor linea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo

mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y

conexionado.

UN 112.00 $69,505.00 $7,784,560.00

807

Salidas Interruptor doble, incluyendo tuberia emt 1/2, cajas,

conductor THHN, 3No12+12T AWG, incluye interruptor

linea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo mostrado en los

planos, y accesorios de fijacion y conexionado.

UN 31.00 $75,677.00 $2,345,987.00

808

Salidas Interruptor sencillo conmutable, incluyendo tuberia

emt 1/2, cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG, incluye

interruptor linea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo

mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y

conexionado.

UN 2.00 $73,703.00 $147,406.00

809

Salidas de alumbrado emergencia, adosada a placa,

incluyendo tuberia emt 1/2, cajas, conductor THHN,

2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los

planos, y accesorios de fijacion y conexionado.

UN 120.00 $77,631.00 $9,315,720.00

810

Salidas de alumbrado de piso o pared, tuberia PVC 1/2",

cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG de acuerdo con

lo mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y

conexionado.

UN 12.00 $77,890.00 $934,680.00

811

Salidas para proyectores sobre riel, tuberia emt 3/4, cajas

2400, conductor THHN, 2No12+12T AWG de acuerdo con

lo mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y

conexionado.

UN 6.00 $113,796.00 $682,776.00

SUMINISTRO DE LUMINARIAS 

812
luminaria Led 60x60cm 45W, 4000°K tipo adosar o

incustrar, incluye accesorios fijacion y conexionado
UN 812.00 $248,481.00 $201,766,572.00

813
Bala led 18W, 6000°k, tipo adosar o incustrar, incluye

accesorios fijacion y conexionado
UN 698.00 $85,140.00 $59,427,720.00

814
Bala led 6W, 3000°k, tipo adosar o incustrar, incluye

accesorios fijacion y conexionado
UN 22.00 $57,766.00 $1,270,852.00

815
luminaria Led 10x120cm 50W, 6000°K, tipo adosar o

incustrar, incluye accesorios fijacion y conexionado 
UN 6.00 $331,792.00 $1,990,752.00

816
Proyector concentrante Led 50 W, incluye accesorios

fijacion y conexionado 
UN 12.00 $572,280.00 $6,867,360.00

817
Luminaria Hermetica con dos bombillos led de 18W,

6000°k, incluye accesorios fijacion y conexionado
UN 15.00 $197,693.00 $2,965,395.00

818 Sensor de techo 360° tipo Leviton UN 124.00 $130,355.00 $16,164,020.00

819 Luminaria emergencia Led bateria 90 min UN 120.00 $113,203.00 $13,584,360.00

820
Bala led 25W, 6000°k, tipo adosar o incustrar, incluye

accesorios fijacion y conexionado
UN 20.00 $109,451.00 $2,189,020.00

821
luminaria led en pared o piso 5W, 6000°k, incustrar, incluye

accesorios fijacion y conexionado
UN 18.00 $123,952.00 $2,231,136.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

822
luminaria Aviso Led SALIDA, con bateria recargable 90

minutos 
UN 4.00 $146,798.00 $587,192.00

SALIDAS ELECTRICAS DATOS Y SISTEMAS DE

PROYECCION 

823
Salidas de HDMI en aulas de clase en tuberia emt 1-1/4 y

caja 10X10  (no incluye cableado  )
UN 128.00 $92,723.00 $11,868,544.00

824 Faceplate sencillo marca AMP o similar, incluye marquilla UN 159.00 $11,162.00 $1,774,758.00

825 Faceplate doble marca AMP o similar, incluye marquillas UN 48.00 $12,670.00 $608,160.00

826 Modulo Jack RJ45 categoria 6A UN 255.00 $30,792.00 $7,851,960.00

827

Salida de datos, desde bandeja a caja en pared, tuberia

emt 3/4" , incluyendo caja 2400, sin cable y accesorios de

fijacion y conexionado

UN 119.00 $68,386.00 $8,137,934.00

828 Troquel para toma de datos o toma regulada en canaleta. UN 74.00 $9,584.00 $709,216.00

829 Cable UTP categoria 6A UN 10530.00 $3,878.00 $40,835,340.00

830
Suministro de Gabinete de Comunicaciones de 1.5 mts,

incluye multitoma y dos organizadores verticales
UN 7.00 $1,939,836.00 $13,578,852.00

831 Patch panel  48 ptos CAt 6A UN 7.00 $1,510,056.00 $10,570,392.00

832 Patch panel  24 ptos CAt 6A UN 5.00 $1,163,694.00 $5,818,470.00

833
SWITCH DE 48 ptos 10/100/1000, 2 puertos FO

administrable
UN 6.00 $6,240,990.00 $37,445,940.00

834
SWITCH DE 24 ptos 10/100/1000, 2 puertos FO

administrable
UN 4.00 $4,210,990.00 $16,843,960.00

835 Patch cord cat 6A, 1.5 metros UN 255.00 $31,893.00 $8,132,715.00

836 Patch cord cat 6A, 3 metros UN 255.00 $35,721.00 $9,108,855.00

837 Organizador Horizontal doble ranurado con tapa UN 27.00 $79,662.00 $2,150,874.00

838 Certificacion punto de datos cat 6A UN 255.00 $12,610.00 $3,215,550.00

839 Bandeja de F.O. para 6 hilos UN 11.00 $997,336.00 $10,970,696.00

840
Fibra optica multimodo uso interior 6 hilos, inluye

conectores finales
ML 186.00 $16,146.00 $3,003,156.00

841

Ducto Bandeja portacable metalico cerrada 30x8 con

división y tapa pintura electrostatica blanca, incluye cable

N°8 desnudo AWG, equipotencializacion ducto Y

accesorios de fijacion y conexionado

ML 795.00 $104,943.00 $83,429,685.00

842

Canaleta metálica de 12x5cms. con  división, en lámina

cold roll, terminada con pintura electrostática blanca. Tapa

troquelada para asegurar con tornillos -

ML 220.00 $49,865.00 $10,970,300.00

RED REGULADA OFICINAS Y SALONES

843

Salida de tomacorriente monofasica REGULADA, marca

LEVITON, Tubo EMT 1/2, cajas, conductor THHN 3No12

AWG, toma corriente doble con polo a tierra aislado, 15 A,

120V(5-15R) y demás accesorios.

UN 175.00 $102,984.00 $18,022,200.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

844

Salida de tomacorriente monofasica REGULADA, marca

LEVITON, Tubo PVC 1/2, cajas, conductor THHN 3No12

AWG, toma corriente doble con polo a tierra aislado, 15 A,

120V(5-15R) y demás accesorios.

UN 17.00 $93,162.00 $1,583,754.00

845

Toma regulada, sobre canaleta, tomacorriente doble con

polo a tierra aislado, 15 A, 120V(5-15R) color naranja

LEVITON,incluye conectores de autodesforre

UN 40.00 $17,925.00 $717,000.00

846

Tablero trifasico, 208V TB de 12 Circuitos con chapa y

espacio para totalizador marca Legrand o Similar (incluye

elementos de fijacion, marquillado y tapas )

UN 7.00 $429,261.00 $3,004,827.00

847 Interruptor Tipo Industrial 3x50A, 25KA. UN 7.00 $221,366.00 $1,549,562.00

848
Interruptor termomagnético tipo enchufable 1x20 a 40A,

10kA.
UN 56.00 $15,659.00 $876,904.00

849

Suministro e instalacion de UPS de 5 KVA, Bifasica (incluye

elementos de montaje tomas bifasicas (2 unidades) y cable

para conexión )

UN 7.00 $8,514,966.00 $59,604,762.00

850
Cable trenzado 3No12 AWG, por ducto bandeja, hasta

primera salida de toma regulada
ML 2737.00 $8,896.00 $24,348,352.00

851

Suministro e instalacion de UPS de 10 KVA, Trifasica

(Incluye elementos de montaje tomas trifasicas (2

unidades) y cable para conexión)

UN 4.00 $15,966,311.00 $63,865,244.00

852

Suministro e instalacion de UPS de 15 KVA, Trifasica

(Incluye elementos de montaje tomas trifasicas (2

unidades) y cable para conexión)

UN 1.00 $19,223,210.00 $19,223,210.00

ILUMINACION EXTERIOR $0.00

853 Cableado para iluminacion exterior en 2No.10+10T Cu ML 451.00 $10,712.00 $4,831,112.00

854 Canalizacion en tuberia 2" PVC para iluminacion exterior ML 321.00 $15,884.00 $5,098,764.00

855 Canalizacion en tuberia 2ø2" PVC para iluminacion exterior ML 125.00 $22,409.00 $2,801,125.00

856 Caja en maposteria de 30x30 inluye tapa y marco UN 36.00 $198,848.00 $7,158,528.00

857 Empalme de derivacion en gel UN 208.00 $38,709.00 $8,051,472.00

858 Poste metalico de 3 mts con base y soporte para anclaje UN 20.00 $655,418.00 $13,108,360.00

859 Luminaria para exteriores  Tipo MINILED-72W ROY ALPHA UN 44.00 $828,122.00 $36,437,368.00

TABLEROS E INTERRUPTORES $0.00

860
Tablero trifásico de 225A, 208V de 12 circuitos, tipo TWC-

M Con espacio para totalizador. 
UN 2.00 $453,992.00 $907,984.00

861
Tablero trifásico de 225A, 208V de 24 circuitos, tipo TWC-

M Con espacio para totalizador. 
UN 3.00 $617,673.00 $1,853,019.00

862
Tablero trifásico de 225A, 208V de 36 circuitos, tipo TWC-

M Con espacio para totalizador. 
UN 8.00 $734,944.00 $5,879,552.00

863 Interruptor industrial 3x80A, 25KA.-reg UN 8.00 $287,045.00 $2,296,360.00

864 Interruptor Tipo Industrial 3x50A, 25KA. Reg UN 5.00 $236,307.00 $1,181,535.00

865 Interruptor Tipo Industrial 3x30A, 25KA. Reg UN 1.00 $236,307.00 $236,307.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

866 Interrruptor termomagnético tipo enchufable 3x30A, 10KA. UN 8.00 $117,014.00 $936,112.00

867 Interrruptor termomagnético tipo enchufable 2x30A, 10KA. UN 4.00 $47,118.00 $188,472.00

868
Interruptor termomagnético tipo enchufable 1x20/40A,

10kA.
UN 298.00 $16,606.00 $4,948,588.00

869

Tablero contro de Iluminacion en Auditorio marca Leviton

GreenMAX o Similar, incluido accesorios de conexionado y

automatizacion 

UN 1.00 $8,162,572.00 $8,162,572.00

870

TABLERO GENERAL : Gabinete metálico construido en

lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos

estructurales en perfil; con tratamiento superficial para

protegerlo de la oxidacion y lograr mayor adherencia de la

pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado).

Barraje en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores

de resina; de tres (3) barras para las fases, una barra para

el neutro y una barra para la tierra; tornillería zincada con

tuerca, guasa de presion y arandela; de longitud suficiente

para efectuar los trabajos necesarios al interior del tablero y

analizador de red trifasico. VER DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1.00 $26,052,916.00 $26,052,916.00

ACOMETIDAS Y TUBERIAS

871
Acometida de TRAF. De 300 KVA a transferenciay a

TABLERO GENERAL 3(4X250)+2/0T - Cu. Por carcamo
ML 20.00 $797,300.00 $15,946,000.00

872 Acometida en 3No.10+12+12T Cu T - Normal Piso 1 A ML 60.00 $22,701.00 $1,362,060.00

873 Acometida en 3No.2+4+4T Cu T- Normal Piso 1 B ML 55.00 $63,774.00 $3,507,570.00

874 Acometida en 3No.8+10+10T Cu T- Normal Piso 2 A ML 68.00 $25,647.00 $1,743,996.00

875 Acometida en 3No.2+4+4T Cu T- Normal Piso 2 B ML 63.00 $63,774.00 $4,017,762.00

876 Acometida en 3No.8+10+10T Cu T- Normal Piso 3 A ML 76.00 $25,647.00 $1,949,172.00

877 Acometida en 3No.4+6+8T Cu T- Normal Piso 3 B ML 71.00 $57,851.00 $4,107,421.00

878 Acometida en 3No.2+4+4T Cu T- Normal Piso 4 A ML 84.00 $63,774.00 $5,357,016.00

879 Acometida en 3No.1/0+2+2T Cu T- Normal Piso 4 B ML 92.00 $96,624.00 $8,889,408.00

880
Acometida en 3No.8+8+8T Cu a UPS y Tableros

Regulados
ML 30.00 $27,367.00 $821,010.00

881 Acometida en 4No.8+10T Cu T- Cafeteria ML 30.00 $28,033.00 $840,990.00

882 Acometida en 4No.8+10T Cu T- Auditorio ML 24.00 $28,033.00 $672,792.00

883 Acometida en 4No.4+6T Cu T- Bomba Presion ML 48.00 $49,926.00 $2,396,448.00

884
Acometida en 3No.4/0+1No.4/0+1No.4T Cu T- Bomba

Incendio
ML 48.00 $120,278.00 $5,773,344.00

885 Acometida en 3No.6+1No.8+1No.10T Cu T- ASCENSOR ML 124.00 $32,144.00 $3,985,856.00

886 Acometida en 3No.8+1No.10+1No.10T Cu T- EYECTORA ML 55.00 $22,542.00 $1,239,810.00

887 Tuberia PVC de 1", incluye accesorios ML 60.00 $15,914.00 $954,840.00

888 Tuberia PVC de 1-1/4", incluye accesorios ML 569.00 $18,579.00 $10,571,451.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

889 Tuberia PVC de 1-1/2", incluye accesorios ML 48.00 $21,596.00 $1,036,608.00

890 Tuberia PVC de 2", incluye accesorios ML 48.00 $27,349.00 $1,312,752.00

SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA 

891
Celda Tipo Triplex, Entrada, salida y proteccion, incluido

fusibles y terminales codo, según diagrama Unifilar 
UN 1.00 $22,354,720.00 $22,354,720.00

892
Transformador 13,2 KV/208V, 300 KVA, Tipo Seco

Encapsulado en Resina Clase H. incluye DPS
UN 1.00 $22,562,763.00 $22,562,763.00

893 Celda Transformador. 300 kva UN 1.00 $6,759,004.00 $6,759,004.00

894
Interconexion entre celdas de media tension. Incluye 2

juegos de terminales de MT
JG 1.00 $2,783,820.00 $2,783,820.00

895 Laminas de alfajor en carcamos S/E GL 1.00 $474,030.00 $474,030.00

896

Suministro de planta electrica 300 kva efectivos en Tunja -

Fuente de Alimentacion / Diesel - 1800 RPM - Inyeccion

Directa - Sistema de Refrigerancion mixto (agua y

refrigerante ) - regulador mecanico - filtro de Aire / seco -

frecuencia 60 Hz- Con bateria integrada - Detencion de

emergencia - chapa con llave - cabina anti ruido, cargador

de baterias, silenciador, precalentador camisas, tablero de

control digital, base tanque

GL 1.00 $109,904,266.00 $109,904,266.00

897

Transferencia Automatica 1000A A 220V fabricado en

lamina cold rolled cal 16 del tipo autosoportado apto para

trabajo interior encerramiento nema 12 medidas aprox de

200 cm alto, 1000 cm ancho, 60 cm profundo

GL 1.00 $14,952,618.00 $14,952,618.00

898 Pararrayo 15 KV PDV-100 UN 3.00 $630,406.00 $1,891,218.00

899 Celda med. AE 319 MT 2000x800x400 mm-LCR-16-16 int GL 2.00 $7,547,206.00 $15,094,412.00

SISTEMA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO

8100

Tratamiento químico para bajar el valor de impedancia y

evitar la corrosión de las varillas de puesta a tierra con

suelo artificial PH>8, dosis de 50 Kg por pozo.

GL 1.00 $469,824.00 $469,824.00

8101 Varilla de cooper weld 5/8'' x 2.44 m. UN 15.00 $145,666.00 $2,184,990.00

8102
Cable 2/0 Cu, para interconexión de varillas de mallas de

potencia subestación y celdas.
ML 48.00 $32,475.00 $1,558,800.00

8103
Punta captadora tipo Franklin de 200 cms de altura con

base elementos de fijacion y accesorios 
UN 3.00 $180,732.00 $542,196.00

8104
Punta captadora tipo Franklin de 100 cms de altura con

base elementos de fijacion y accesorios 
UN 4.00 $140,712.00 $562,848.00

8105
Punta captadora tipo Franklin de 60 cms de altura con base

elementos de fijacion y accesorios 
UN 27.00 $100,692.00 $2,718,684.00

8106 Alambron Al 8 mm incluye soportes ML 320.00 $12,166.00 $3,893,120.00

8107
Cable THHN 1/0 AL, para bajantes incluido soportes,

incluye conectores bimetalicos
ML 65.00 $12,618.00 $820,170.00

8108 Soldadura exotérmica UN 14.00 $24,421.00 $341,894.00

8109 Caja en maposteria de 30x30 inluye tapa y marco UN 6.00 $198,848.00 $1,193,088.00

RED DE M.T. Y CANALIZACION ELECTRICA. $0.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

8110
Cámara de inspección doble (doble pared), tipo CODENSA

(CS-276).
UN 5.00 $2,387,050.00 $11,935,250.00

8111
Canalización en 4ø6" PVC andén-concreto, según Norma

CODENSA (no incluye resane en concreto)
ML 150.00 $162,006.00 $24,300,900.00

8112
Acometida de Media Tensión entre Punto de conexion y

S/E en cables 3No.120 mm2, 15KV, XLPE. (Aluminio) 
ML 175.00 $101,545.00 $17,770,375.00

8113
Juego de Terminales Premoldeados No 120mm2, 15KV

uso exterior.
JG 1.00 $622,412.00 $622,412.00

8114
Juego de Terminales Premoldeados No 120mm2, 15KV

uso interior.
JG 1.00 $506,412.00 $506,412.00

8115

Bajante en tuberia IMC de 4"x6mt incluye elementos de

fijacion en poste , capacete, levantamiento de tuberia,

curva y accesorios de fijacion

GL 1.00 $1,903,682.00 $1,903,682.00

8116 Estructura LA 220 Codensa, incluye DPS JG 1.00 $3,354,072.00 $3,354,072.00

8117
Prueba de cable VLF para 15 KV, incluye tramo recto y

pases entre celdas
GL 1.00 $1,738,912.00 $1,738,912.00

9 PINTURA    $0.00

901 Estuco y vinilo tres manos en muros M2 9781.14 $10,694.76 $104,606,972.55

902 Estuco y vinilo tres manos bajo placa M2 245.50 $13,149.27 $3,228,146.89

903 Dilataciones en Estuco para muros y/o en cielo raso. ML 7000.00 $5,628.88 $39,402,191.37

904 Vinilo tipo 1 para cielo raso en drywall con dos manos M2 10475.28 $7,312.85 $76,604,174.07

905 Esmalte para marcos en  lamina 3 manos para puertas. ML 234.92 $8,440.62 $1,982,879.21

906 Esmalte para lamina llena 3 manos. M2 227.14 $10,244.72 $2,326,985.40

907 Pintura para estructura metalica  3 manos. KG 64180.89 $1,121.08 $71,951,742.25

908 Pintura sobre fachada tipo koraza diferentes colores M2 1805.77 $10,848.12 $19,589,213.59

10 ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS    

1001

Enchape paredes de baños y cuarto aseo, cerámica corona

Pared Jaya Blanco formaro 25 x 35 referencia 356219001 o

similar, incluye elementos de pega y emboquillado y demás

actividades necesarias para su ejecución. 

 M2  1059.34 $37,858.53 $40,104,974.53

1002

Cenefa vertical enchape Corona formato 25 x 35 Pared

Ekko Cafe, incluye material de pega y emboquillado y

demás actividades necesarias para su ejecución. 

ML 231.00 $28,843.40 $6,662,824.25

1003 Win en aluminio ML 215.60 $5,604.13 $1,208,249.93

1004 Tapa para registro en PVC de 20 * 20 cm. blanco  UND  45.00 $9,320.10 $419,404.44

1005

Enchape mesones de baños, incluye salpicadero,

Porcelanato Sellado Negro 60 x 60, incluye biselada,

elementos de pega y emboquillado y demás actividades

necesarias para su ejecución. (mesones para lavamanos)

M2 82.04 $81,184.51 $6,660,377.49

1006
Divisiones para baño en acero inoxidable tipo socoda o

similar, incluye pasadores y elementos de fijacion. 
 M2 233.86 $510,000.00 $119,268,600.00

1007
Suministro e instalación de Lavamanos Avanti Con

Pedestal color blanco, Ref: 422901001,  incluye griferia
UND 4.00 $291,241.58 $1,164,966.32
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

1008

Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer

manantial duo corona referencia 074111001 de corona o

similar, Incluye grifería antivandálica y actividades

necesarias para su ejecución. 

UN 63.00 $407,241.98 $25,656,244.43

1009
Suministro e instalacion Sanitario Sanitario San Giorgio

Blanco de tanque ahorrador Ref: 121361001
UN 5.00 $491,141.19 $2,455,705.93

1010

Suministro e instalación de sanitarios tipo institucional, taza

Baltico de Corona entrada superior referencia 013111001 o

similar, Incluye grifería antivandálica y actividades

necesarias para su ejecución. 

UND 31.00 $884,526.88 $27,420,333.39

1011

Suministro e instalación de Taza Adriatico Entrada Superior

,Ref: 013181001 sanitario para discapacitados, Incluye

grifería antivandálica y actividades necesarias para su

ejecución. 

UND 14.00 $919,526.88 $12,873,376.37

1012

Suministro e instalación de Orinal Arrecife Entrada Superior

Ref: 061061001, tipo institucional de corona o similar,

Incluye grifería antivandálica y actividades necesarias para

su ejecución. 

UND 22.00 $700,926.88 $15,420,391.44

1013 Llave tipo jardin para pocetas y llaves exteriores. UND 10.00 $17,542.07 $175,420.70

1014 Rejilla con sosco de 3" x 2" metalica. UND 24.00 $8,403.68 $201,688.42

1015 Rejilla con sosco de 4" x 3" metalica. UND 22.00 $9,014.61 $198,321.46

1016 Rejilla tipo granada cubierta de 5"x3" metalica UND 58.00 $10,650.88 $617,751.02

1017
Barra doble U discapacitados reforzada Socoda Ref:

230048 o similar
UND 14.00 $385,689.58 $5,399,654.12

1018
Poceta para Lavaplatos en acero inoxidable de 0,60 *0,40,

incluye griferia
UND 2.00 $277,721.58 $555,443.16

1019
Suministro e instalacion Ducha Electrica 220V Eleganza o

similar
UND 1.00 $149,521.58 $149,521.58

1020 Incrustaciones 3 piezas porcelana blanco UND 6.00 $77,151.58 $462,909.48

1021
Suministro e instalacion division de baño corrediza en

vidrio templado 4 mm 
M2 4.07 $394,000.00 $1,603,580.00

11 PISOS    

1101 Alistado de pisos en mortero 1:5 afinado de maximo 4 cm.  M2 10505.94 $14,152.16 $148,681,722.82

1102

Suministro e instalacion de piso en baldosin en grano de

marmol color blanco huila, incluye destroncado, pulida y

brillado.

 M2 6849.45 $96,136.99 $658,485,489.03

1103

Suministro e instalacion de piso en baldosin en retal de

marmol color negro ref NFN y/o amarillo o a elegir para

dilataciones o diseño de piso, incluye destroncado, pulida y

brillado.

ML 2313.93 $49,672.19 $114,937,976.39

1104
Dilatacion plastica de 5 mm de ancho, para pisos en

baldosin de retal de marmol.
ML 3000.00 $3,417.60 $10,252,804.44

1105 Alfombra trafico pesado tipo alfa alegro plus o similar.  M2 589.90 $57,950.00 $34,184,705.00

1106 Piso laminado 10mm AC 5- 33 Nostalgie Teak Café-Holztek  M2 60.00 $54,245.00 $3,254,700.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

1107 Piso porcelanico alma sellado beige de 60 x 60 o similar  M2 1441.08 $78,691.99 $113,401,573.29

1108

Piso fortaleza negro de 33.8x33.8 corona, Ref

335904601,tipo ceramica antideslizante para zonas

humedas.

M2 467.47 $54,958.63 $25,691,511.70

1109
Guardaescoba en baldosin de granito pulido de 7 cm de

alto.
ML 3024.54 $29,013.51 $87,752,524.30

1110
Mediacaña terrazas en gravilla lavada incluye dilataciones

en bronce
ML 300.00 $42,117.95 $12,635,384.40

1111 Guardaescoba en alfombra con terminado ribeteado. ML 140.66 $21,300.00 $2,996,058.00

1112 Guardaescoba en madera para piso laminado ML 49.00 $29,420.00 $1,441,580.00

1113
Bocapuerta en granito pulido fundido en sitio color a

convenir
ML 100.92 $50,141.57 $5,060,287.16

1114
Pasos escalera en granito pulido fundido en sitio incluye

pirlan en bronce.
ML 448.50 $77,400.40 $34,714,081.34

1115
Piso terrazas en gravilla lavada hasta A=60 cms incluye

dilatacion en bronce
ML 121.35 $43,451.43 $5,272,830.67

1116
Piso terrazas en gravilla lavada incluye diliatacion en

bronce
M2 700.95 $72,349.35 $50,713,274.94

1117
Piso en granito pulido fundido en sitio incluye dilatacion en

bronce
M2 43.05 $120,120.21 $5,171,175.06

1118
Guardaescoba en piso porcelanico alma sellado beige de

60 x 60 o similar
ML 488.33 $25,075.28 $12,245,009.77

1119 Nariz en madera para piso laminado ML 43.00 $31,940.00 $1,373,420.00

1120
Elemento en madera para transicion de piso laminado a

escenario
ML 21.00 $19,025.00 $399,525.00

1121
Bordillo en concreto 2500 PSI de 10 cm * 12 cm fundido en

sitio incluye acabado de piso y remates
ML 1740.19 $35,664.62 $62,063,211.60

12 CUBIERTAS    

1201
Afinado de cubierta plana en mortero 1:3 impermeabilizado

para placas de cubierta
 M2 985.02 $24,667.54 $24,298,017.79

1202 Media caña en mortero ML 1197.36 $11,192.35 $13,401,276.09

1203

Cubierta policarbonato alveolar 8 mm color opal, incluye

conectores en aluminio, U de remate, canal y demas

elementos para su correcta instalacion y funcionamiento

M2 984.00 $59,375.70 $58,425,688.80

1204

Suministro e instalación de Cubierta Teja Termoacustica

tipo Arkos Ecoroof 37 de 2.5 mm, incluye todo el equipo,

elementos y actividades necesarias para su instalación.

 M2 1968.00 $50,300.00 $98,990,400.00

1205
Suministro e instalacion impermeabilizacion en manto

asfaltico para terrazas
 M2 356.70 $33,411.15 $11,917,758.47

1206
Suministro e instalacion impermeabilizacion en manto

asfaltico para viga canal
ML 270.00 $37,124.47 $10,023,606.53

1207
Remate superior en flanche metalico en cubierta con

desarrollo de 25 cm maximo.
ML 270.00 $26,426.14 $7,135,057.13

13 CIELORASOS    
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

1301
Cieloraso en lamina drywall incluye alistado en estructura

de soporte 
 M2  10472.24 $33,396.50 $349,736,062.14

1302

Dintel en eterboard doble cara, incluye alistado en

estructura de soporte, dimensiones variables hasta 0.80

cms

ML 1163.58 $67,393.00 $78,417,146.94

1303 Marcos para lamparas en cielo raso UN 812.00 $38,050.00 $30,896,600.00

14 CARPINTERIA METALICA    

1401

Suministro e instalacion de puerta en lamina calibre 18

llena o tipo persiana, incluye pasador, portacandado y una

mano de anticorrosivo.  

 M2 136.24 $122,586.90 $16,700,650.27

1402
Marco en lamina cal 18 de ancho hasta 1.00 mts y de alto

hasta 2,20 sin montante, incluye anticorrosivo
UND 54.00 $89,686.94 $4,843,094.63

1403

Suministro e instalación puerta cortafuego con Certificado

Nacional Retie, incluye barra antipánico, cierra puerta,

chapa, bisagras en acero inoxidable, con relleno antifuego.

M2 13.20 $1,908,480.00 $25,191,936.00

1404 Escalera de gato inc. Anticorrosivo tubo D=1" ML 9.00 $151,834.53 $1,366,510.74

15 CARPINTERIA EN MADERA    

1501
Hoja para puerta en cedro caqueta forrado, incluye

cerradura
M2 4.80 $552,641.46 $2,652,679.00

1502
Suministro e instalacion de divisiones de oficina tipo panel

mixto vidrio transp/formica
M2 211.19 $522,000.00 $110,241,180.00

1503
Suministro e instalacion puertas plegables en pvc con

manija 
M2 91.20 $591,600.00 $53,953,920.00

16 EQUIPOS ESPECIALES    

1601

Ascensor panoramico NEXIEZ MRL(V2)-sin sala de

máquinas, marca a elegir para 8 personas (630 Kg), 4

paradas, apertura central, velocidad 1 m/seg, controlado

electronicamente por microprocesador y renivelacion

automatica, puerta cabina en acero inoxidable, piso en

vinilo, potencia del motor 3.7 KW.

UND 2.00 $151,061,000.00 $302,122,000.00

1602

Sistema de presion de agua, según especificaciones

contenidas en las memorias tecnicas, que forman parte de

las especificaciones, incluye tablero de control, tanque

hidroneumatico, accesorios de conexión y maniobras.

UND 1.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00

1603

Sistema de presion de agua cruda, según especificaciones

contenidas en las memorias tecnicas, que forman parte de

las especificaciones, incluye tablero de control, tanque

hidroneumatico, accesorios de conexión y maniobras.

UN 1.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00

1604

Sistema de presion de red de incendio, según

especificaciones contenidas en las memorias tecnicas, que

forman parte de las especificaciones, incluye tablero de

control, tanque hidroneumatico, accesorios de conexión y

maniobras.

UND 1.00 $145,000,000.00 $145,000,000.00

17 SISTEMA ACUSTICO AUDITORIO
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SISTEMA ACUSTICO $0.00

1701 Tarima escenario auditorio principal M2 60.00 $371,746.35 $22,304,780.79

1702
Suministro e instalacion de recubrimiento en celulosa

densidad promedio 30 kg/m3
M2 160.00 $62,084.33 $9,933,493.33

1703
Suministro e instalacion de recubrimiento en celulosa

densidad promedio 30 kg/m3
ML 170.00 $43,170.00 $7,338,900.00

1704 Difusor acustico M2 50.00 $246,708.33 $12,335,416.67

1705 Panel absorbente en paño para muro ML 10.00 $183,600.00 $1,836,000.00

1706 Sistema acustico reflectante en muro M2 480.00 $254,700.00 $122,256,000.00

1707 Sistema acustico reflectante en techo-curvo-nubes M2 374.00 $311,750.00 $116,594,500.00

1708 Panel reflejante en madera para muro auditorio M2 80.00 $157,400.00 $12,592,000.00

1709 Panel reflejante en madera para muro escenario M2 200.00 $210,100.00 $42,020,000.00

1710 Estructura metalica galvanizada para muro M2 92.00 $41,759.50 $3,841,874.00

1711 Rejillas plastica de inspeccion 20x20 UN 18.00 $22,950.00 $413,100.00

SISTEMA AUDIO $0.00

1712 Salida de audio tuberia 3/4 UN 20.00 $93,222.00 $1,864,440.00

1713 Ducteria de 1" Según diseño ML 30.00 $111,250.00 $3,337,500.00

1714 Cable para parlante cero oxigeno 2*14 ML 60.00 $3,120.00 $187,200.00

1715 Cable para microfon 8451 marca Belden ML 250.00 $4,540.00 $1,135,000.00

1716 Conectores de audio UN 34.00 $15,656.00 $532,304.00

EQUIPOS DEL SISTEMA AUDIO

1717
Suministro e instalacion y puesta a punto del sistema

Compact Line Ray L1 Segunda Generacion 
UN 2.00 $8,996,400.00 $17,992,800.00

1718

Mezclador 12 canales. Mezclador analogico del alto margen

de maniobra. Preamplificadores de microfono.

Escualizadores de 3 bandas

UN 1.00 $4,548,000.00 $4,548,000.00

1719
Microfono de mano. Maneja niveles de volumen extremos

sin distorsion
UN 8.00 $357,200.00 $2,857,600.00

1720 Base para microfono UN 8.00 $154,800.00 $1,238,400.00

SISTEMA DE VIDEO $0.00

1721 Suministro e instalacion de salida video tuberia 1" UN 3.00 $148,231.00 $444,693.00

1722 Transmision de señal VGA con cable UTP y Baluns UN 1.00 $1,167,820.00 $1,167,820.00

1723 Transmision de señal HDMI con cable UTP y Baluns UN 1.00 $1,232,020.00 $1,232,020.00

1724 Conectores de video UN 6.00 $20,540.00 $123,240.00

EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO

1725
Proyector con interctividad. Con resolucion nativa WXGA

de 1.280x800, 5.000 lumenes
UN 1.00 $7,512,000.00 $7,512,000.00

1726 Ascensor para video proyector UN 1.00 $2,157,000.00 $2,157,000.00

1727
Sistema inalambrico WPG 1500 permite realizar

presentaciones inalambricas desde cualquier ordenador
UN 1.00 $2,057,000.00 $2,057,000.00

SISTEMA DE AUTOMATIZACION

1728 Salida de automatizacion tuberia 1" UN 4.00 $148,047.00 $592,188.00

1729 Cable de control para intercomunicacion ML 300.00 $2,692.00 $807,600.00

1730
Suministro e instalacion de tablero de comunicación para

relevos
KIT 2.00 $1,274,000.00 $2,548,000.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

1731
Programacion software de control inteligente y puesta a

punto instalacion de equipos y suministros
UN 1.00 $3,255,000.00 $3,255,000.00

EQUIPOS DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION

1732
Atril en madera incluye puerta desmontable, portateclado,

Wall Plate superior con puerto HDMI, VGA
UN 1.00 $14,103,000.00 $14,103,000.00

1733 Cerebro URC MRX-10 UN 1.00 $3,479,000.00 $3,479,000.00

1734 Pantalla de pared TKP-2000 UN 1.00 $2,282,000.00 $2,282,000.00

1735 Minitablet digital para control UN 1.00 $1,264,700.00 $1,264,700.00

1736 Router inalambrico UN 1.00 $485,100.00 $485,100.00

1737 Modulo de control relevos-1puerto UN 16.00 $95,500.00 $1,528,000.00

1738 Rack Metalico 28 RU UN 1.00 $2,155,000.00 $2,155,000.00

1739 Bandejas para rack metalico UN 2.00 $92,920.00 $185,840.00

1740 Inyector POE UN 1.00 $144,800.00 $144,800.00

1741 Escalerilla portacable ML 60.00 $57,850.00 $3,471,000.00

MOBILIARIO

1742 Puesto silla tipo standard con mesa abatible UN 450.00 $619,900.00 $278,955,000.00

COMPLEMENTARIOS

1743
Suministro e instalacion puerta y ventana en madera para

cabina de control
M2 6.00 $450,000.00 $2,700,000.00

1744
Suministro e instalacion de señalizacion fotoluminiscente

para escalones
ML 120.00 $36,510.00 $4,381,200.00

1745 Telon enrrollable 6x4 UN 1.00 $10,151,000.00 $10,151,000.00

SISTEMA DE ILUMINACION $0.00

1746 Circuito de iluminacion principal UN 3.00 $350,000.00 $1,050,000.00

1747
Suministro e instalacion lampara Led de 9 W para el

circuito principal
UN 128.00 $96,700.00 $12,377,600.00

1748 Interruptor ON-OFF UN 4.00 $21,820.00 $87,280.00

1749 Circuito para interruptores ON-OFF UN 4.00 $250,000.00 $1,000,000.00

1750 Circuito de iluminacion perimetral UN 3.00 $451,000.00 $1,353,000.00

1751
Suministro e instalacion de lampara Bala Led de 3 W

perimetral
UN 28.00 $40,700.00 $1,139,600.00

1752 Circuito de iluminacion de emergencia UN 4.00 $248,000.00 $992,000.00

1753 Suministro en instalacion lamparas de emergencia UN 4.00 $53,700.00 $214,800.00

1754 Circuito de iluminacion para el escenario UN 1.00 $400,000.00 $400,000.00

1755
Suministro e instalacion de lampara Bala Led de 10 W para

escenario
UN 24.00 $105,700.00 $2,536,800.00

1756 Circuito de iluminacion indirecta UN 2.00 $250,000.00 $500,000.00

1757 Iluminacion indirecta en cinta Led de 12 V UN 136.00 $36,200.00 $4,923,200.00

1758 Circuito de iluminacion para cabina de control UN 1.00 $250,000.00 $250,000.00

1759
Suministro e instalacion de lampara Bala Led de 10 W

cabina de control
UN 2.00 $105,700.00 $211,400.00

1760 Circuito de iluminacion para el balcon UN 2.00 $250,000.00 $500,000.00

1761
Suministro e instalacion de lampara Bala Led de 3 W para

el balcon
UN 28.00 $80,700.00 $2,259,600.00

1762 Circuito de iluminacion para zonas de acceso UN 1.00 $349,631.00 $349,631.00
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Código : P-PI-P05-F05 VERSION 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

1763
Suministro e instalacion de lampara Bala Led de 6 W para

zonas de acceso
UN 21.00 $106,700.00 $2,240,700.00

1764 Dimmer para la cabina de control UN 1.00 $350,000.00 $350,000.00

18 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA AUDITORIO    

1801

Unidad de suministro de aire (Unidad tipo lavadora de

suministro de aire para un caudal de 20000 CFM, caida de

presion de 1.5" C.A, Motor, Chumaceras SKF, Transmision

por poleas y correas, balanceado estaticamente y

dinamicamente)

UN 1.00 $45,154,030.00 $45,154,030.00

1802

Unidad de Extraccion de aire (Unidad tipo centrifugo de

extraccion de aire para 12000 CFM, con caida de presion

de 1.5" C.A, Motor, Chumaceras SKF, Transmision por

poleas y correas, balanceado estaticamente y

dinamicamente)

UN 1.00 $22,080,650.00 $22,080,650.00

1803

Ducto de suministro y extraccion en polisocianurato

debidamente reforzada e instalada, con su respectiva

soporteria

M2 250.00 $129,383.00 $32,345,750.00

1804
Ducto de extraccion en lamina galvanizada debidamente

reforzada e instalada, con su respectiva soporteria
M2 150.00 $70,411.00 $10,561,650.00

1805

Ducto en PVC a presion de diametro 6" de suministro

debidamente reforzada e instalada, con su respectiva

soporteria

ML 90.00 $259,400.00 $23,346,000.00

1806

Ducto en PVC a presion de diametro 8" de suministro

debidamente reforzada e instalada, con su respectiva

soporteria

ML 50.40 $403,000.00 $20,311,200.00

1807
Ducto flexible de suministro debidamente reforzada e

instalada, con su respectiva soporteria
ML 210.00 $59,279.00 $12,448,590.00

1808 Rejilla de suministro de piso diametro 8" UN 86.00 $338,780.00 $29,135,080.00

1809 Rejilla de extraccion de aire tipo BARR-GRILL de 4"x12'ft UN 8.00 $940,480.00 $7,523,840.00

1810 Tablero electrico de control para ventilacion mecanica GL 1.00 $9,234,560.00 $9,234,560.00

1811 Sensor de temperatura GL 1.00 $1,249,080.00 $1,249,080.00

19 FACHADAS, VIDRIOS Y CERRADURAS    

1901

Revestimiento de fachada tipo hunter douglass screenpanel

N tipo J 481, incluye estructura de nivelacion y elementos

de fijacion necesarios para su instalacion y buen

funcionamiento

M2 973.00 $280,000.00 $272,440,000.00

1902
Remate lateral de cubierta tipo hunter douglas desarrollo

maximo 322 mm
ML 298.00 $29,530.00 $8,799,940.00

1903

Fachada flotante en vidrio templado de seguridad de 8 mm

con perfil en tuberia estructural, sistema de adaptador

proyectante y pisavidrio

M2 852.00 $400,000.00 $340,800,000.00

1904
Suministro e instalacion de ventaneria en aluminio perfil 4 x

8 y sistema proyectante incluye vidrio laminado 6 mm. 
 M2 2833.00 $190,000.00 $538,270,000.00
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIÓN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCIÓN:

1905
Suministro e instalacion alfajia en aluminio perfil ALN 612

para ventaneria 
ML 651.55 $19,826.17 $12,917,738.89

1906
Suministro e instalacion de puerta con marco en aluminio,

vidrio laminado 6 mm, incluye cerraduras.
 M2 26.26 $190,000.00 $4,989,400.00

1907

Suministro e instalacion puerta de dos hojas en vidrio

templado de seguridad de 10 mm, incluye herrajes, platina

de anclaje y accesorios para su correcta instalacion y

funcionamiento.

M2 49.91 $400,000.00 $19,964,000.00

1908
Suministro e instalacion cortavientos con postes en acero

inoxidable vidrio laminado 4+4 o templado 8 mm
M2 79.84 $400,000.00 $31,936,000.00

1909

Suministro e instalacion de baranda en tuberia metalica

agua negra de 2" con verticales y elementos de fijacion

platina metalica, incluye pintura

 ML 597.37 $225,000.00 $134,408,250.00

1910 Suministro e instalacion espejos biselados.  M2  82.04 $65,069.38 $5,338,291.53

1911 Cerraduras para acceso a baños o areas de servicio. UND 8.00 $34,783.71 $278,269.67

1912 Suministro e instalacion pelicula frosted M2 35.84 $52,200.00 $1,870,848.00

20 OBRAS EXTERIORES    

2001 Rajon para mejoramiento de la subrasante M3 485.25 $98,490.40 $47,792,464.17

2002 Suministro e instalacion SBG-50 Norma Invias 320-13  M3 1097.24 $77,386.08 $84,911,101.32

2003
Adoquin Bloque concreto vehicular A-25 de 0.20x0.08x0.10

mts
M2 191.29 $67,135.80 $12,842,407.76

2004 Loseta Tactil Alerta A-55 40 40*6 cms M2 218.52 $70,860.83 $15,484,509.55

2005 Bloque de concreto A-50 gris 40*40*6 cms liso M2 1567.76 $70,860.83 $111,092,781.90

2006 Bloque de concreto A-50 color 40*40*6 cms liso M2 193.95 $88,646.83 $17,193,053.55

2007 Piso deck exterior wpc M2 78.88 $220,700.00 $17,408,816.00

2008 Concreto 3000 PSI estriado para rampas. M2 200.57 $60,682.42 $12,171,071.98

2009 Escalera maciza en concreto 3000 PSI. M3 1.13 $780,195.93 $881,621.40

2010

Concreto escobeado para andenes y placa exterior paso

peatonal de 0.10m -3000 psi, incluye dilataciones y cintas

perimetrales quemadas con cemento 

M2 1172.23 $46,844.36 $54,912,318.01

2011

Concreto para pavimento rigido MR 41 de 0.16 mts, incluye

sellado de juntas y acero de transferencia, especificacion

invias articulo 500

M2 1617.49 $94,230.78 $152,417,026.89

2012
Corte de placa con pulidora para dilataciones en placa para

paso peatonal exterior
ML 1272.09 $3,026.48 $3,849,954.06

2013
Bordillo en concreto 2500 PSI de 8 cm * 15 cm fundido en

sitio
ML 235.87 $14,225.65 $3,355,402.91

2014
Bordillo en concreto 2500 PSI de 20 cm * 35 cm fundido en

sitio
ML 382.31 $38,571.70 $14,746,345.06

2015 Bordillo prefabricado A-80 ML 439.91 $42,526.96 $18,708,033.38

2016 Sardinel prefabricado A-10 ML 469.89 $55,488.37 $26,073,430.33

2017 Cañuela prefabricada A 120 ML 379.95 $43,832.76 $16,654,256.72

2018
Carcamo en concreto de 3000 PSI de 30 cm de ancho * 30

cm de profundidad, fundido en sitio
ML 153.00 $155,354.18 $23,769,189.16
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PLAZO DE EJECUCIÓN:

2019
Suministro e instalacion de reja en angulo de 1 1/4"x1/8" y

platina de 1"x3/16" para tapa carcamo
ML 153.00 $167,294.54 $25,596,064.88

2020
Topellantas prefabricado en concreto de 0.14*0.14*0.60

mts
UND 140.00 $31,732.28 $4,442,518.71

2021
Suministro e instalación de bancas en madera referencia M-

50, incluye soportes y bases.
UND 90.00 $354,445.20 $31,900,068.00

2022
Suministro e instalación de bolardo en concreto referencia

M-60, incluye soportes y bases.
UND 8.00 $131,015.00 $1,048,120.00

2023
Suministro e instalacion caneca en malla metalica M-120 o

similar.
UND 10.00 $160,738.54 $1,607,385.35

2024 Piso en grama (incluye tierra negra).  M2 315.10 $21,009.55 $6,620,108.29

2025
Construccion de jardines, durantas amarillas, Hebe Enano

verde,  bella helena, 14 unidades aprox por m2 
M2 173.92 $61,237.35 $10,650,400.15

2026
Arborizacion, alcaparro, liquidambar, siete cueros, cerezo,

H=2 mts (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)
UND 52.00 $144,790.59 $7,529,110.81

2027
Contenedor en concreto para árboles de diferentes

especies, tipo B-20 o similar.
UND 26.00 $474,326.86 $12,332,498.34

2028
Demarcacion de parqueaderos con pintura acrilica de alto

trafico linea de 8 cm de ancho.
ML 519.32 $4,372.14 $2,270,540.38

2029 Aseo general M2 10906.06 $3,540.78 $38,615,967.53

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $16,527,731,196.51

ADMINISTRACIÓN 15% $2,479,159,679.48

IMPREVISTOS 5% $826,386,559.83

UTILIDAD 5% $826,386,559.83

VALOR ANTES DEL IVA $20,659,663,995.64

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $132,221,849.57

VALOR OBRA CIVIL $20,791,885,845.21

Elaboró Proyecto: Revisó Proyecto:

RAFAEL HUMBERTO ALBA ESPINOSA

Ing. Civil.  Oficina de Planeación UPTC

EDMUNDO FLÓREZ PEÑARANDA

Jefe Oficina de Planeación UPTC

Nota: La información dada en el anterior cuadro se basa en la Consultoría realizada para el Edificio de Posgrados, según el contrato No. 255 de 2014,

revisada y avalada por la Oficina de Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Y la revisión hecha por el Ingeniero Fabio

Mariño, según Contrato No. 122 de 2016, supervisado y aprobado por el Jefe de la Oficina de Planeación de la UPTC, ing. Edmundo Flórez Peñaranda.


