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.

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

El Cdédigo del Clasificador de Bienes y Servicios del Sistema de Compras y Contratacién
Publica del pais que aplican para la presente invitacidon es:

CODIGO: UNSPSC 7221400
Clase: Servicios de construccion de edificios publicos especializados

El proponente debe estar registrado en la base de datos de proveedores de la UPTC; a
través del aplicativo www.uptc.edu.co/Contratacidon/Resgistrodeproveedores, y ademas
de ello cumplir con la documentacién solicitada.

Ya que la presente invitacién tiene un tiempo estimado de ejecucién inferior a 12 meses,
la capacidad residual de contratacién es igual a:

Presupuesto oficial estimado—Anticipo

Capacidad residual del proceso de contrataciéon = * 12 meses

Numero de meses del contrato

Capacidad residual del proceso de contratacién = $ 9.702'880.061,10

Capacidad residual del proceso de contratacién = 14.073,26 SMMLV

En caso de Consorcios o Uniones temporales CADA UNO de los integrantes debe contar
con el Cddigo CIIU requerido, y para efectos de evaluacidon de los Estados Financieros,
se realizara la sumatoria de los Estados Financieros de Cada uno de los integrantes.

PRESUPUESTO OFICIAL

La Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia cuenta con un presupuesto oficial
por un valor de VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
OCHOCINETOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($20.791.885.845,21) con cargo al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. XX de la Vigencia 2016.

En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 074 de 2010, la Universidad
descartara toda propuesta cuyo valor incluido IVA, esté por encima del Presupuesto
Oficial (Anexo 02) estimado en el parrafo anterior asi como de cada uno de los item
individuales establecidos en el prepuesto oficial publicado en precios unitarios.

VISITA DE OBRA
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LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA tiene programada la
visita a la zona de las obras, segun cronograma. La visita no sera de caracter
obligatoria, y estara dirigida por un funcionario de la OFICINA DE PLANEACION DE LA
UPTC, quien levantara acta de la realizacion de la visita y dard respuesta a las
observaciones especiales a que haya lugar.

Los proponentes, o quien avale la propuesta, podran visitar e inspeccionar las zonas de
la obra para que complementen aspectos, que influyan en la ejecucidon de la obra y que
deban proveerse tales como: investigar la disponibilidad de mano de obra, medios de
transporte, accesos, condiciones locales que afectan la construccién y de manera
especial, las posibles fuentes de abastecimiento de materiales para la obra y sus
caracteristicas.

Sera responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para conocer
las condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecucién de los trabajos. Por lo
anterior, la presentacion de la oferta hara implicito el conocimiento y la aceptaciéon de
todas las condiciones bajo las cuales se haran los trabajos.

El hecho que los PROPONENTES no se preocupen por conocer e investigar los detalles y
condiciones bajo los cuales sera ejecutado el objeto del contrato, no se considerara como
excusa valida para posteriores reclamaciones.

DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS

a. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El proponente, deberd acompafar la propuesta con los respectivos analisis unitarios de
cada uno de los items o actividades de obra que componen la oferta, de acuerdo con los
pliegos de condiciones.

Los analisis de precios unitarios deberan ajustarse al peso y se presentaran para cada
uno de las actividades de obra descritas en el presente pliego de condiciones. El
proponente deberd tener en cuenta la totalidad de los costos de materiales, mano de
obra, equipos, transportes y todos los costos directos e indirectos necesarios para su
ejecucién. El valor total de cada item deberd contemplar la totalidad de los insumos
requeridos para su ejecucion, de acuerdo con la especificacion sefalada en el presente

pliego.

En caso de omitir algin componente dentro del desarrollo del APU que sea parte
primordial en la ejecucion del item, debera ser asumido por el proponente sin derecho a
generar cobros adicionales a la Universidad.
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En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un analisis de
precio unitario y el precio consignado en cualquier otro lugar de la propuesta,
prevalecera el valor total del andlisis unitario y se le descontara cinco (05) puntos al
proponente por cada inconsistencia.

La no presentacion de todos y cada uno de los analisis de precios unitarios requeridos
para garantizar la calidad de los trabajos ofrecidos determinara el RECHAZO de la
propuesta.

Asi mismo se determinardn como causales de rechazo de la propuesta: cambios en la
unidad de medida, las cantidades o la descripcion de la actividad.

Deberd anexarse el listado basico de insumos con sus valores, cuadro de jornales,
analisis de factor prestacional y el listado de equipo a utilizar los cuales deben coincidir
exactamente con los del APU, por lo cual se le descontara diez (10) puntos por cada
inconsistencia y prevalecera el consignado en el APU.

El valor maximo de cada precio unitario es el manejado en el cuadro de cantidades de
la presente invitacion, si la propuesta excede este valor, la propuesta sera RECHAZADA.

El valor de cada precio unitario en la propuesta econémica de cada proponente no debe
ser inferior al 98% ni mayor al 100% del precio unitario del cuadro de cantidades anexo
a la presente invitacion, si este porcentaje es menor, la propuesta sera RECHAZADA.

b. ANALISIS DEL A.I.U. (Administracion, Imprevistos y Utilidad).

Debera adjuntarse el calculo pormenorizado del factor de Administracion, Imprevistos y
Utilidades que incidird sobre los costos directos segun el caracter, cuantia y
especializacion de la obra. Debera contener todos los costos de administracion, en los
que incurre la organizaciéon del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del
contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecucién
del proyecto.

El oferente establecerd los porcentajes manejados para el A.I.U., los cuales sumados no
podran superar el 25%.

Dentro de la composicion de los costos de administracion sera obligacién del proponente
incluir los siguientes aspectos:
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e Costos de movilizacidon, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios
sanitarios, y demas instalaciones provisionales, vallas, sefializacién de seguridad,
celaduria, y demas asuntos afines.

e Costo de servicios publicos durante el transcurso de la obra, y el valor del tramite
ante las empresas de servicios publicos provisionales.

e Costo de transportes no incluidos en los costos directos.

e Pdlizas, timbres, publicacién, impuestos, estampillas, retenciones y demas gastos
afines que apliquen a la legalizacién del contrato.

e Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos,
pruebas de estanqueidad, presion y otras, requeridas para verificar el
cumplimiento de las normas técnicas y codigos vigentes.

e Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspeccién de Obra y
Secretariales.

e Personal para la administracion, direccion y residencia de la obra.

e Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo
con la Ley.

e Elaboracion de planos finales de obra, manuales, etc.

Nota: La ausencia de cualquiera de los literales antes descritos en el analisis del factor
de Administracion, Imprevistos y Utilidad, determinara el rechazo de la propuesta.

c. PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

El Proponente debera presentar un programa de trabajo que debe ser el resultado de un
analisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el
desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo
y lugar normales y comenzara a regir desde la fecha del acta de inicio de la obra; El
programa debera presentarse en dias como valor "absoluto", (540 dias) y por item
indicando el nimero de cuadrillas y los rendimientos utilizados dia a dia datos que deben
provenir de los APU, la inconsistencia entre las cuadrillas del APU y el programa de obra
sera penalizado descontando diez (10) puntos por c/inconsistencia en la calificacion
final. En caso de no presentarse por item y por dias, la propuesta sera RECHAZADA. El
programa forma parte integrante del contrato que se celebre.

El programa de ejecucion de actividades podra realizarse en PERT, GANTT, MS PROJECT
o cualquier formato que libremente el proponente considere.

d. FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO
El proponente deberd presentar el plan de inversién del anticipo, expresado en

porcentajes, de acuerdo con el valor de su propuesta econdémica y sujeto a los
porcentajes presentados en el presente pliego de condiciones.




PROCESO: PLANEACIQN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Codigo: P-PI-P05-F06 | Version: 12 | Pagina 5 de 27

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO SIG '9
.

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

e. ORIGINAL ANEXO 3. (DEBIDAMENTE DILIGENCIADO) Con sus respectivos
soportes (actas de recibo de obra y/o terminacion, liquidacién, certificaciones
debe incluir los items ejecutados).

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
GESTION AMBIENTAL

f. Se revisard que en la carta de presentacién de la propuesta se registre la
intencidon y compromiso para la elaboracidon de los siguientes documentos, los
cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construccion:

e SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

o Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento
del desarrollo e implementaciéon del sistema, debera tener la evidencia de
la ejecucion del mismo, la cual se debe entregar en comités de obra junto
con los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y plan de accion), o
durante la ejecucién del proyecto.

o Matriz de identificacién de peligros, valoracién de riesgos y determinacion
de controles: debe ser actualizada segun el avance y desarrollo de la obra.

o Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

o Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo o Vigia de la Salud
segun corresponda: se debe allegar el acta de conformacion del comité.

o Plan de emergencia: se debe disefiar teniendo en cuenta el plan de
emergencia de la Universidad segun la ubicacién de la obra.

o Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo.

e GESTION AMBIENTAL:

o Matriz de aspectos e impactos ambientales: debe ser actualizada segun el
avance y desarrollo de la obra

o Programas ambientales segin los impactos mas significativos valorados
en la matriz: deben ser actualizados a medida que se desarrolle la obra,
se debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de
obra o durante la ejecucién de la misma junto con el plan de accion
realizado. Asi mismo la evidencia del plan y desarrollo de capacitaciones
ambientales.

o Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la
Universidad segun la ubicacién de la obra, debe estar articulado con el
plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo.

DOCUMENTOS TECNICOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA
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e CERTIFICACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL
PROPONENTE

El proponente debe diligenciar la informacion requerida en el Anexo No. 3, las
certificaciones, actas de liquidaciéon o actas de recibo final que acrediten experiencia
general o especifica, deben contener como minimo lo siguiente:

e Numero de Contrato.

e Objeto del contrato.

e Valor del Contrato.

e Fecha de Inicio (expresada en MM/DD/AA)

e Fecha de terminacion (expresada en MM/DD/AA)

e Tiempo de ejecucion.

NOTA: Sefior Proponente, no se tendran en cuenta las certificaciones que no contengan,
cuando menos, la informacién indicada en el presente literal. A su vez, la experiencia
no sera la fecha de terminacion, sino la fecha de liquidacion del contrato.

En el evento de que la certificacion sea expedida por personas de derecho
privado, naturales o juridicas, el proponente deberd anexar a la misma, copia del
contrato y copia de la licencia de construccion en donde el constructor
responsable sea el proponente y en donde se puedan verificar su objeto, plazo y
valor.

No se tendran en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con el
contratista directo de la obra, ni auto certificaciones, ni certificacion de obras propias.

Los documentos de experiencia que no cumplan con los anteriores requisitos,
seran rechazados.

e CERTIFICACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA Y GENERAL DEL
PERSONAL PROPUESTO

El proponente debe diligenciar la informacion requerida en el Anexo No. 4, y a su vez
por cada profesional propuesto, asi mismo debe adjuntar los siguientes documentos,
cualquier inconsistencia sera causal de rechazo de la propuesta:

e COPIA DEL DIPLOMA DE GRADO Y MATRICULA PROFESIONAL
VIGENTE (O DOCUMENTO QUE HAGA A SUS VECES), donde se
acredite la idoneidad profesional del proponente (persona natural) o
de la persona encargada de dirigir el objeto contractual (persona
juridica o cualquier otra modalidad de asociacidn en la presentacion de
la propuesta).
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e« HOJA DE VIDA del proponente (persona natural) o de la
persona encargada de dirigir el objeto del contrato (persona
juridica o cualquier otra modalidad de asociacion en la
presentacion de la propuesta).

e CERTIFICACIONES Y/O CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE
TODOS LOS CONTRATOS ACREDITADOS PARA LA EXPERIENCIA
GENERAL Y ESPECIFICA.

Durante la ejecucién del contrato, el contratista sélo podra sustituir algin miembro del
equipo de trabajo si asi lo autoriza la Universidad, siempre que el nuevo miembro
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta
respecto del miembro del equipo a quien reemplaza.

PROPUESTA ECONOMICA

a. Original Anexo No. 02 Propuesta Econdmica (Debidamente
Diligenciado). La propuesta debera ser entregada en medio fisico y magnético,
la no entrega de este material sera causal de rechazo de la propuesta.

El proponente debera ofertar de conformidad con lo previsto en el Capitulo
Correspondiente de la Presente Invitacién, indicando en su propuesta econdmica, toda
la informacidn que considere necesaria para establecer en forma clara y precisa el valor
de la misma:

e El Valor total de la propuesta, debera incluir el IVA, ademas de todos los gastos
en los que incurra el contratista para el desarrollo del objeto contractual.

e Los valores deberdn expresarse en pesos colombianos exactos, a precios fijos
inmodificables.

e El valor total de la propuesta ni ninguno de sus items podra superar el
presupuesto oficial, ni menor al 98% del presupuesto o item destinado para la
presente Invitacién, so pena de ser RECHAZADA.

e El proponente deberd incluir dentro de su propuesta toda erogacion, impuestos,
retencién, demas gastos y costos en que incurra el contratista para la ejecucion
del contrato.

e La propuesta econdmica debe ser clara y verificable matematicamente.

e Si el proponente modifica parcial o totalmente el contenido del anexo de cuadro
de cantidades, la propuesta sera RECHAZADA.

e Si la descripcion y alcance de alguna de las actividades o item es modificado, la
propuesta serd RECHAZADA.

e Sila cantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el
anexo de cuadro de cantidades es modificada, la propuesta serda RECHAZADA.
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El valor de la propuesta incluye todos los costos directos e indirectos requeridos
para la ejecucion del objeto de la presente Invitacion; por lo anterior, el
proponente favorecido con la adjudicacion no podra alegar durante la ejecucion
del contrato desequilibrios econdmicos y solicitar incrementos de precios por
factores que pudieron ser previsibles.

Los costos en los que incurra el proponente para la preparacién y formulacién de su
propuesta seran de su exclusiva cuenta y riesgo, razon por la cual la Universidad no
concederd suma alguna, ni efectuara reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto.

NOTA: Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas dentro
del Anexo No. 02 no se tendran en cuenta en el proceso de calificacién.

ASPECTOS TECNICOS DE LA PROPUESTA

En el presente capitulo la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
suministra los requerimientos técnicos para la ejecucién del objeto de la presente
Invitacion:

ALCANCE DEL TRABAJO

CONSTRUCCION Y ENTREGA A SATISFACCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS DE LA SEDE
CENTRAL DE LA UPTC TUNJA LA CUAL DEBERA CONTEMPLAR COMO MINIMO EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y LAS QUE GENEREN CON OCASION DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

GRUPO DE TRABAJO:

e DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO con experiencia
general mayor o igual a veinte (20) afios. Sera quien asista a los comités de
obra en representacion de la entidad contratada, quien dirija el desarrollo de la
obra apoyado en los profesionales del grupo interdisciplinario y quien avale con
su firma la documentacién que se genere en el desarrollo de la misma, con
dedicacién minima del 50% del tiempo de desarrollo de la obra, con experiencia
certificada. El Director propuesto sera su representante en la obra, por lo tanto,
debera tener amplias facultades para resolver los problemas que se presenten en
la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal auxiliar
suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales
que se le encomienden. El director debe cumplir las exigencias del anexo No. 4
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

PRESUPUESTO OFICIAL:

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

RESIDENTE DE OBRA CIVIL,

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO,

con

experiencia general mayor a veinte (20) aifios, de manera permanente en
la obra, de dedicacién 100% del tiempo de desarrollo de la misma, con
experiencia certificada, quien representara al director en la ejecucién de esta.

El Residente propuesto debera tener amplias facultades para resolver los problemas que
se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y
personal auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores
especiales que se le encomienden. El residente debe cumplir con las exigencias minimas
del anexo No 4.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

% DE
DEDICACI
EXPERIEN NUMERO DE ON EN LA
CANTI CARGO A FORMACION o oMo PROYECTOS REQUERIMIENT | DURACION
DAD | DESEMPENAR | ACADEMICA | o<ty ' CUMPLIMIENTO | O PARTICULAR TOTAL
MINIMO DEL
CONTRAT
0
4 PROYECTOS
DIRECTOR DE DE@ESE@DSESL o CON LAS
OBRA EN ESPUES DELS | CERTIFICACION
PROYECTOS ES APORTADAS
DE 1998, FECHA SE DEBERA
DIRECTOR DE | INGENIERO VEINTE | consTRuccio | QUE ENTRO EN ACREDITAR
1 CIVIL O 1 VIGENCIA L 50%
OBRA ARG | (20) ANOS N Y/O oA A | COMO MiNIMO
Q AMPLIACION LA SIGUIENTE
LA NSR-98 Y :
DE TERMINADAS AREA DE
EDIFICACIONE CUBIERTAS:
s ANTES DE LA 20000 M2
FECHA DE
CIERRE.
3 PROYECTOS
RESIDENTE DE@‘;SE’QDSESL 0 CON LAS
DE OBRA EN ESPUES DELS | CERTIFICACION
PROYECTOS ES APORTADAS
DE 1998, FECHA SE DEBERA
RESIDENTE INGENIERO VEINTE | consTRuccio | QUE ENTRO EN ACREDITAR
1 CIVIL O 1 VIGENCIA L 100%
DE OBRA ARGUITECTO | (20) AROS N Y/O oA | COMO MiNIMO
AMPLIACION LA SIGUIENTE
LA NSR-98 Y :
DE TERMINADAS AREA DE
EDIFICACIONE CUBIERTAS:
s ANTES DE LA 20000 M2
FECHA DE
CIERRE.
DISENADOR PROYECTOS CON LAS
INGENIERO ESTRUCTURAL INICIADOS CERTIFICACION
CIVIL CON O CALCULISTA | DESPUES DEL9 | ES APORTADAS
1 Eg?gﬁgﬂsﬁ_ ESTUDIOS DE (%’%%% ESTRUCTURAL | DE JULIO DE SE DEBERA 10%
POSGRADO EN DE 1998, FECHA ACREDITAR
ESTRUCTURAS EDIFICACIONE | QUE ENTROEN | COMO MINIMO
s VIGENCIA LA SIGUIENTE
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

PRESUPUESTO OFICIAL:

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

OBLIGATORIA AREA DE
LA NSR-98 Y CUBIERTAS:
TERMINADAS 20000 M2
ANTES DE LA
FECHA DE
CIERRE.
RESPONSABLE CON LAS
ST&E%;EIEOO DE LOS CERTIFICACION
DISENOS ES APORTADAS
INGENIERO
Py HIDRO- SE DEBERA
ESPECIALISTA CUATRO | SANITARIOS ACREDITAR .
1 HIDRAULICO Eggg%l«%so?;w (4) AROS EN 4 PROYECTOS | om0 MiNIMO 10%
PROYECTOS LA SIGUIENTE
HIDRAULICA O ;
pRATIA DE AREA DE
e o EDIFICACIONE CUBIERTAS:
s 20000 M2
CON LAS
CERTIFICACION
RESPONSABLE SR
DE LOS SE DEBERA
INGENIERO DISENOS
1 ESPECIALISTA | g1 ectrico 0 | CYATRO | gl EcTRICOS | 4 PROYECTOS ACREDITAR 10%
ELECTRICO (4) AROS COMO MINIMO
ELECTRICISTA DE
LA SIGUIENTE
EDIFICICACIO -
s AREA DE
CUBIERTAS:
20000 M2
RESPONSABLE
ENLA
ELABORACION
y
EVALUACION
INGENIERO DE ESTUDIOS
DE IMPACTO
CIVIL O AMBIENTAL
AMBIENTAL V7o
ESPECIALISTA CON CUATRO . .
1 AMBIENTAL | ESTUDIOS DE | (4) ANOS | ELABORACION | 4 PROYECTOS N/A 10%
Y EJECUCION
POSGRADO EN
' DE PLANES DE
EL AREA
AMBIENTAL MANEJO
AMBIENTAL
DE
PROYECTOS
DE
INFRAESTRUC
TURA
RESPONSABLE
PROFESIONAL DELD"EAL'XEJO
PROFESIONAL EN CEn D
EN INGENIERIA O | CUATRO .
SEGURIDAD | ADMINISTRAC | (4) ANOS émDMLJiSN-;;IOAIi 4 PROYECTOS N/A 10%
INDUSTRIAL | ION O SALUD
OCUPACIONAL PROYECTOS
DE OBRAS
CIVILES.
RESPONSABLE
PROFESIONAL DE LA
EN TRABAJO T&A)Bs’g’é'?ﬂ‘ (il;fﬂ'})% GESTION 4 PROYECTOS N/A 5%
SOCIAL SOCIAL
DURANTE LA
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

CONSTRUCCIO
N DE
PROYECTOS
DE
INFRAESTRUC
TURA

FUNCIONES PRELIMIARES

El contratista debera contar con todo el personal técnico mencionado arriba con la
dedicacién estipulada y estudiar y analizar el paquete técnico (planos estructurales, a su
vez las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, analisis de precios
unitarios, programacion, flujo grama, plan de calidad, y la documentacion exigida en los
pliegos de condiciones del contrato de obra, requisitos en seguridad y salud en el trabajo
y gestion ambiental) de la totalidad de la obra, verificando el alcance del mismo para la
elaboracion de un informe preliminar en conjunto con la Interventoria Externa en donde
se reporte todas las observaciones encontradas.

Este informe, sera entregado en el Comité Pre-construccion desarrollado en la Oficina
de Planeacién de la UPTC, conformado por la Unidad de Interventoria de la Uptc, el
Contratista, Disefiador de Proyecto y la Interventoria Externa, siendo la base para definir
la fecha de inicio de obra.

EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)

Se entenderd que el soporte relacionado con la experiencia esta dado con los contratos
y la documentacié,n anexa a la propuesta, que soporta el formulario de experiencia
GENERAL Y ESPECIFICA (Anexo No. 3).

A continuacidén se relaciona la informacion que debera ser presentada para que los
documentos sean tenidos en cuenta dentro de la evaluacién de experiencia y la
evaluacién se realizara de conformidad con las siguientes reglas:

Los proponentes cuya inscripcion este préxima a vencerse, deberan acreditar que su
renovacién se ha solicitado dentro del plazo fijado en la ley.

Los contratos que estén a nombre de un consorcio o unién temporal, donde no todos los
integrantes se constituyen como proponentes de la presente invitacion y de los cuales
no se puede obtener el porcentaje de participacion de los miembros que lo conformaron,
deberan tener adjunto el documento de constitucidén del consorcio o unidn temporal, en
el que conste los porcentajes de participacion de cada uno de sus miembros, con el fin
de tenerlos en cuenta, en la misma proporcion. En caso de que no aporte el documento
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

o de él no se deduzca el porcentaje de participacion, dicho contrato no se tendra en
cuenta para los efectos de la propuesta.

El anexo No. 03 debe ser diligenciado por las personas naturales, juridicas, consorcio o
union temporal para determinar la admisibilidad o no de la experiencia del proponente.

Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberan adjuntar:

EN MAXIMO dos (02) contratos de obra en AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, celebrados con entidades publicas o privadas,
ejecutadas y/o liquidadas a partir del afio 2.005, No se tendran en cuenta contratos en
ejecucion, ejecutados por administracién delegada, ejecutados a precio global fijo, ni
sub-contratos. La suma de los valores de los contratos debe ser igual o mayor al 50%
del presupuesto oficial.

El PROPONENTE debera relacionar en SMMLV la experiencia en contratos de obra en la
Adecuacion y/o Construccién de Edificaciones. Para calcular el valor de los contratos en
SMMLV se tomara como referencia la fecha de terminacién de los mismos.

Si los Contratos corresponden a obras ejecutadas bajo la modalidad de Consorcio o Unidn
temporal, el valor facturado por concepto de obra ejecutada a considerar sera igual al
valor total facturado de la obra, multiplicada por el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes; Para tal efecto se debe adjuntar el documento consorcial que
respalde los porcentajes.

Si al comparar la informacién presentada en el Anexo No. 03 con la documentacién que
aporta el proponente como soporte, dentro de su oferta para acreditar dicha informacion,
se advierten datos erréoneos, incompletos o inconsistencias, prevalecera el contenido de
los documentos soporte.

FACTORES PONDERANTES
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (HABILITANTE)

El proponente deberd certificar y diligenciar el Anexo No. 04: Experiencia especifica
Maximo dos (02) contratos celebrados con Entidad publica o privada en donde haya
participado en la ejecucién de obras de Construccion de AMPLIACION Y/O
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; ejecutados y/o liquidados a
partir del afio 2005, No se tendran en Cuentacontratosenejecucion,ejecutadospor
administracion delegada, Ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS

PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100

PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

La suma de los valores de los contratos debe ser igual o mayor al 150%o del presupuesto

oficial.

NOTAS:

el miembro del consorcio o la union temporal que presente la mayor experiencia
en valor sumando la experiencia general y la experiencia especifica, debe ir como
minimo con el 50% dentro de la asociacion para este proceso.

Todos y cada uno de los asociados debe presentar como minimo una certificacion
dentro de la experiencia general o especifica con un area no menor a 5.000 mts2.
En caso de presentar experiencia en consorcios o uniones temporales, se
aceptara el 100% de la certificacion tanto en area como en valor si el miembro
de la unidn tiene el 50% o mas de la experiencia certificada.

Ninguno de los integrantes del proponente plural, podran tener un porcentaje de
participacion en el consorcio o unidon temporal INFERIOR AL 25%

Para la acreditacién de la experiencia especifica con certificaciones de obras en
el exterior, se deberd aportar la certificacién con su traduccién al idioma espafiol
y sobre estos documentos, asi como para los presentados por el proponente
extranjero aplican, segun sea el caso, las disposiciones relativas al apostillaje o
a la consularizaciéon y legalizacién conforme lo ordenado por el articulo 251 del
Cddigo General del Proceso y el articulo 480 del Cédigo de Comercio.

En caso de presentarse certificaciones de uso privado, se debera presentar el
contrato y la licencia de construccidn respectiva a nombre del constructor
responsable quien debe ser la empresa proponente.

FACTORES PONDERANTES

CRITERIOS DEL CONTENIDO TECNICO-CALIDAD

Para efectos de la asignacion de este puntaje, se consideraran Unicamente las
propuestas habiles, es decir que cumplan con todos los requisitos habilitantes (juridico,
financiero y técnico).

Se otorgara un maximo de puntaje de 300 puntos los cuales seran distribuidos a los
proponentes que dentro de las mismas certificaciones que presenten para cumplir su
EXPERIENCIA GENERAL y su EXPERIENCIA ESPECIFICA, demuestren haber
realizado las siguientes actividades con sus cantidades minimas asi:

ACTIVIDAD CANTIDAD MiNIMA REQUERIDA

PUNTAIJE

TEJA TERMO ACUSTICA 4.000,00 M2 20

PILOTES Y/O CAISSON 780,00 M3 1.500,00 ( M3 50
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS

PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100

PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

PLACA ALIGERADA 15.000,00 M2 40
ESTRUCTURA METALICA 30.000,00 KG 50
VENTANERA EN ALUMINIO INC. VIDRIO LAMINADO 2.500,00 M2 50
EE[&E\]AXéE)NTOS EN ACERO INOXIDABLE VIDRIO 100,00 M2 20
CUBIERTA POLICARBONATO 500,00 M2 20
BALDOSA EN GRANITO 2.000,00 M2 10
BARANDA METALICA 1.500,00 ML 10
ACOMETIDAS ELECTRICAS B.T. 1200,00 ML 10
SISTEMA DE VENTILACION 1,00 UN 10
PAVIMENTO EN CONCRETO 1.500,00 M2 10
PUNTAJE TOTAL 300

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente deberad indicar bajo gravedad de juramento, si los bienes y/o
servicios ofrecidos, corresponden a Industria Nacional o Industria Extranjera, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y los Decretos: 2680 de 2009,
0019 de 2012 y 1082 de 2015, para tal efecto podra diligenciar el formato incluido
en el Anexo 14.

Se podra acreditar con la oferta, mediante comunicacion escrita, firmada por el
PROPONENTE si es persona natural, o por el Representante Legal si es persona
juridica o por el Representante de la Unidn Temporal o Consorcio, bajo la
gravedad de juramento, la procedencia del personal y los bienes con que se
ejecutaran las actividades que se requieren para cumplir con el objeto del
presente proceso y de igual manera la incorporacidén del personal colombiano
para la prestacion de servicios profesionales, técnicos y operativos. Para tal
efecto el Proponente podra diligenciar el formato que se incluird en el pliego de
condiciones o lo deberd manifestar en la propuesta de manera expresa y clara,
debera estar firmado por el representante legal.

Entiéndase como origen nacional cuando la mayor parte de los bienes o del
personal destinado a la ejecucion de las obras corresponde a origen nacional.

Se asignara el siguiente puntaje:
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
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VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

PUNTAJE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE
cuando el personal y bienes sean de origen nacional o gocen de trato nacional 100
Cuando el personal sea de origen nacional y bienes extranjeros. 50
Cuando el personal sea de origen extranjero y bienes nacionales. 50
Cuando la oferta no informe el origen del personal ni bienes. 0

e PROPUESTA ECONOMICA (600 PUNTOS):

Se efectuard la Correccion aritmética al valor de la propuesta en el Anexo
correspondiente prevaleciendo los precios unitarios del APU para cada item, en la
correccién aritmética del cuadro de cantidades de obra.

Cada A.P.U. también deberd ser aproximado al peso al igual que toda operacion
matematica efectuada en el cuadro de cantidades.

La Correccion aritmética originada por los ajustes al peso se efectuaran de tal forma que
cuando la fraccidon decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) se aproximara por
exceso al nUmero entero siguiente del peso y cuando la fraccidon decimal del peso sea
inferior a cinco (5) se aproximara por defecto al niumero entero del peso.

Este procedimiento se efectuara después de surtido el proceso legal de ponderacion de
los demas factores, del respectivo estudio técnico, econdmico, y juridico (sélo seran
objeto de ponderacion por este concepto aquellos que sean declarados admisibles en el
estudio juridico, técnico y econdmico), Obtenido las posibles objeciones por parte de los
oferentes y se darda la respectiva respuesta previamente a la realizacion de esta
ponderacion.

Se otorgaran puntos al factor valor de la propuesta, de acuerdo con alguno de los
procedimientos descritos mas adelante.

El valor maximo de cada precio unitario es el manejado en el cuadro de cantidades de
la presente invitacion, si la propuesta excede este valor, la propuesta sera
RECHAZADA.

El valor de cada precio unitario en la propuesta econdmica de cada proponente no debe
ser inferior al 98% del precio unitario del cuadro de cantidades anexo a la presente
invitacion, si este porcentaje es menor, la propuesta sera RECHAZADA
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
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VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

Si el porcentaje estipulado para el analisis del A.I.U. es superado (mayor a 25%), la
propuesta sera RECHAZADA

FORMULAS DE EVALUACION
CALCULO DE LA MEDIA GEOMETRICA:

Se calculara la media geométrica PG de todas las propuestas declaradas habiles juridica
y financieramente y que se encuentren dentro del rango del 98% y el 100% del
presupuesto oficial.

PG = ;lllP.'m

Donde:

PG Media Geométrica.

Phn Valor de la propuesta n, habil.
n NUmero de propuestas habiles.

Valor de la Media Geoméwtrica + Valor Presupuesto Oficial
2

PG1 =

CALCULO DEL PUNTAJE MAXIMO ASIGNADO A LA PROPUESTA Pi:

La propuesta que se acerca mas a PG1 en valor absoluto obtendrd 600 puntos a las
demas se les descontara cinco (05) puntos en forma descendente.

b. FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate, se dara aplicacion a lo siguiente:

Para obtener el desempate, cuando dos o mas oferentes obtengan el mismo puntaje
tomando el numero entero y dos decimales, en este caso se procedera de la siguiente
manera, teniendo en cuenta la documentacién presentada para esta Invitacidén, se dara

el mayor puntaje al proponente que:

e AlquetengalamayorcapacidadResidualdecontratacion“kr”como Constructor.
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e En caso de persistir el empate al que presente mayor Experiencia: el mayor valor
expresado en SMMLV en los contratos certificados en el ANEXO 3 de Experiencia,
y que hayan sido aceptados en la evaluacion técnica.

Si persiste el empate,

e En caso de igualdad de condiciones, se preferird la oferta de bienes o servicios
nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.

e Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mi
pymes, se preferird a la Mi pyme nacional, sea proponente singular o consorcio,
union temporal o promesa de sociedad futura, conformada Unicamente por
Mipymes nacionales.

e Si no hay lugar a la hipdtesis prevista en el numeral anterior y entre los
empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura en los que tenga participacién al menos una Mipyme, este se
preferira.

e Si aplicando tal criterio, el empate continta, se preferird a quien tenga en sus
néminas por lo menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones
de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la
oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con
anterioridad de un ano; igualmente deberan mantenerse por un lapso igual al de
la contratacién. Lo anterior se certificara por la junta de invalidez (regional o
nacional). Segun lo dispuesto en la Ley 361 de 1997(Y normatividad que la
modifique o adicione).

Lo anterior se certificara por la junta de invalidez (regional o nacional).

Los documentos y las certificaciones expedidas en el exterior deben contar con un sello
o estampilla por parte del pais donde se elabord el documento llamado APOSTILLE. Lo
anterior, en cumplimiento a la convencién sobre abolicién del requisito de legalizacién
para documentos publicos extranjeros AC/LG 2821, la cual dio a conocer el Gobierno
Nacional el Decreto No 106 del 18 de Enero de 2001, adhiriéndose a la misma el 30 de
enero de 2001.

La ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobd la “Convencién sobre la abolicién del
requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros” establece en su articulo
que “cada estado contratante eximira de legalizacion los documentos a los que se aplica
la presente convencién y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la
presente convencion la legalizacion significa Unicamente el tramite mediante el cual los
agentes diplomaticos consulares del pais donde el documento ha de ser presentado,
certifican la autenticidad de la firma, a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento y cuando proceda, la indicacion del sello o estampilla que llevare”.
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La Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia, se reserva el derecho de verificar
la informacién que suministre el proponente.

Las certificaciones deberan ser expedidas por los contratantes, las certificaciones
expedidas por las entidades oficiales bastara para su validez la firma del funcionarios
que la suscriba.

Las certificaciones seran suministradas bajo la responsabilidad del proponente en caso
de encontrarse inexactitudes, incongruencias o en la verificacion que haga la UPTC, se
determine su falsedad o suplantaciéon o no cumplan con los requisitos minimos antes
mencionados, no se tendran en cuenta para efectos de la calificacién.

Si el empate continla se acudira a un sorteo el cual sera reglamentado de la siguiente
manera:

El sorteo se resolvera mediante balotas.

e Se dispondra de una bolsa oscura, la cual sera exhibida a todos los asistentes a
la audiencia publica de adjudicacion, para que verifiquen que ésta se encuentre
en perfectas condiciones y totalmente vacia y habrd tantas balotas como
oferentes empatados hayan, las cuales se mostraran a los asistentes a la
audiencia.

e Se numeraran consecutivamente y los oferentes empatados, y el comité de
Contrataciéon designara la persona que escogera en un solo intento al oferente
vencedor.

De esta audiencia se levantara acta suscrita por los funcionarios de la Universidad que
intervinieron y oferentes participantes.

TERMINO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO

Término de ejecucidon del contrato, es decir, el tiempo durante el cual el Contratista se
compromete a ejecutar a entera satisfaccion de la UNIVERSIDAD, el objeto de la
presente Invitacion serda de DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio de actividades y aprobacion de polizas y, hasta su liquidacion. El
incumplimiento en la entrega se multara con el 0.1% diario del valor del contrato.

La vigencia del contrato sera igual al término de ejecucion del contrato y cuatro (4)
meses mas.
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Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las
obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificara su
cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecucion.

El cumplimiento parcial de las obligaciones se verificara mediante las actas parciales de
ejecucion del contrato de obra, informe y memorias de cdlculo de cantidades expedido
Opor la Interventoria Externa de la Universidad; dicha verificacion tendra como resultado
comprobar la adecuada prestacion del servicio y sera realizada por parte del Interventor,
frente a dicho contrato de interventoria.

Cualquier incumplimiento serd sancionado de acuerdo a la Resolucidon Rectoral No. 3641
de 2014, sin perjuicio del ejercicio de las demas clausulas excepcionales por parte de la
universidad y demas acciones legales que haya a lugar. Para tal efecto y en cumplimiento
del ARTICULO DECIMO SEGUNDO del precitado acto administrativo, en el presente
proceso y el contrato que se suscriba se entendera incluida las Multas determinadas vy
fijadas en la Resolucion mencionada, con el fin de exigir al contratista la ejecucion idénea
y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o
parcial.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

La Universidad decidird sobre la INVITACION PUBLICA dentro de las fechas establecidas
en el cronograma. La adjudicacion sera competencia del sefior Rector, teniendo en
cuenta la cuantia del contrato a suscribir, previo concepto y recomendacién de la COMITE
DE CONTRATACION. La Adjudicacion se podré realizar a criterio del Ordenador del Gasto
en Audiencia Publica si asi lo solicitaren la mayoria simple de los oferentes.

El nombre del contratante se publicara en la pagina Web de la Universidad
www.uptc.edu.co asi como los resultados de la INVITACION PUBLICA.

El proponente favorecido con la adjudicacién quedard obligado a suscribir el contrato
respectivo en los dias sefialados en el cronograma.

El contrato deberd ser firmado por la persona competente que hizo la propuesta o por
el representante legal, cuando se trate de personas juridicas. Si el proponente favorecido
no firmare el contrato dentro de los plazos senalados, la Universidad quedara facultada
para adjudicar a la persona juridica que haya obtenido el segundo mejor puntaje y asi
sucesivamente.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO



http://www.uptc.edu.co/

PROCESO: PLANEACIQN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Codigo: P-PI-P05-F06 | Version: 12 | Pagina 20 de 27

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO SIG '9
.

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

El contrato resultante de la presente INVITACION PUBLICA, se perfeccionard cuando se
logre acuerdo sobre el objeto de la contraprestacion y éste se suscriba por los
intervinientes.

Para su legalizacion y posterior ejecucién se requerira ademas del cumplimiento de los
requisitos precontractuales del articulo 16 del Acuerdo 074 de 2010, los siguientes:

e La constitucion y aprobacion de las garantias.

e La existencia del Registro Presupuestal de Compromiso

Los contratos de la Universidad son intuito personae, y en consecuencia, una vez
celebrados no pueden cederse sin previa autorizacion escrita de la Universidad.

NOTA: Una vez perfeccionado el contrato, v previo a la suscripciéon del acta de
inicio de la obra, se debe conformar un Comité “pre-construccion” donde

participe el disefhador del proyecto en caso que fuere necesario, con el fin de
ultimar los detalles de la construcciéon y garantizar la coordinaciéon entre todos
los estudios, previa revision de planos, diseios y cantidades de obra.

EJECUCION DEL CONTRATO

Para le ejecuciéon del contrato se requiere de la aprobacién de la garantia constituida por
el contratista y la expedicidn del registro presupuestal por parte de la entidad y el
Certificado de Pago de Aportes Parafiscales, por parte del contratista.

UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA EN LAS
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

La Universidad y los contratistas buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa las
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir
las diferencias acudiran al empleo de los mecanismos de solucion de controversias
contractuales previstas en el Acuerdo 074 de 2010, y a la conciliacién, a la amigable
composicién y a la transaccion.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato resultante de la presente Invitacion Publica, serd objeto de liquidacién, de
comun acuerdo por las partes contratantes, dentro de los cuatro (04) meses siguientes
al vencimiento del plazo de cumplimiento o a la expedicién de la resoluciéon que ordene
la terminacidn, o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. En todo caso, el
procedimiento para la liquidacion del contrato se surtird de acuerdo a las directrices de
los Articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010 “Estatuto de Contratacion de la UPTC”.




PROCESO: PLANEACIQN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Codigo: P-PI-P05-F06 | Version: 12 | Pagina 21 de 27

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO SIG '9
.

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADQOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

ETAPA: UNICA

PRESUPUESTO OFICIAL:

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100
PESOS M/CTE. ($ 20.791°885.845,21)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

FORMA DE PAGO

La Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia pagara el valor del contrato de la
siguiente manera:

e Girara al contratista EL TREINTA (30%) del valor total del contrato, a titulo de
anticipo, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucién
del contrato y suscrita el acta de inicio. El contratista debera constituir una fiducia
0 un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba
a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente.

Los rendimientos Financieros que se generen en virtud de la fiducia perteneceran
exclusivamente a la UPTC los cuales seran girados a la terminaciéon de la misma.

e Girara un valor de hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) (incluido el anticipo)
del valor total del contrato, mediante actas parciales de acuerdo al avance de
cumplimiento del objeto del cual se realizard la amortizacién de los dineros
entregados en calidad de anticipo, de manera proporcional a los pagos realizados.

e Girara el saldo final del DIEZ (10%) del valor total del contrato, a la terminacién
y recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante.

NOTA 1: EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y AMORTIZACION DEL
ANTICIPO, SE SUPEDITA A LO INDICADO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 1474
DE 2011.

INTERVENTORIA

La Interventoria del contrato serd externa. Si a la fecha de la suscripcion del Acta de
Inicio, la INTERVENTORIA no ha podido ser contratada, se dara suspension del contrato
de obra hasta tanto el contrato de INTERVENTORIA no tenga acta de inicio. Por lo
expuesto anteriormente tanto el contrato de obra como el de interventoria tendran la
misma fecha de inicio.

La INTERVENTORIA tendré como funcion certificar el cumplimiento del objeto contractual
y recibird a satisfaccion, el ACONDICIONAMIENTO descrito en el presente pliego. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones
y ordenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacién que considere
necesaria. El Interventor no tendrd autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente pliego, ni para
imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno
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de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo
tanto el Interventor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que
impliquen modificacion a los términos de éste pliego. Las diferencias que se presenten
entre el Interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal de LA
UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley.

PARAGRAFO 1. Es entendido que la INTERVENTORIA, coordinacién, revisiéon y
fiscalizacion que de los bienes haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en
todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo de los riesgos y garantias presentadas por el
contratista. Corresponde al INTERVENTOR la coordinacion, fiscalizacion, supervision y
revision de la ejecucién del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo
previsto, para lo cual desempefiara las funciones indicadas en la Resolucién 063 de 2012.

PROPONENTES

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y
DOMICILIADAS EN COLOMBIA

Los proponentes deben acreditar que estdn en capacidad y tienen facultades para
desarrollar |la actividad objeto de la obra de la construccion. Por lo tanto deben acreditar:

PERSONA NATURAL

e Si el proponente es persona natural deberd acreditar su calidad de
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, mediante la presentacion de la copia de la
matricula profesional, vigencia de la misma, con una experiencia minima de
Veinte (20) afios contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional, igualmente fotocopia de la cédula de ciudadania.

e Que las actividades comerciales del proponente, persona natural, estén
directamente relacionadas con el objeto del contrato, salvo para acreditar el
ejercicio de profesién liberal de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

e Que dentro del objeto social del proponente, persona natural, esté facultado
para desarrollar y cumplir con el objeto de la contratacion.

e Que el proponente, esté inscrito, clasificado y calificado en el Registro Unico
de Proponentes de la Cdmara de Comercio segun lo establecido en la presente
invitacion.

PERSONAS JURIDICAS

e Si el proponente es persona juridica deberd acreditar su existencia vy
representacion legal con la copia del certificado de existencia vy
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Representaciéon Legal de la Camara de Comercio de su jurisdiccién. En dicho
certificado deberdn constar claramente las facultades del Gerente o del
Representante Legal, el objeto social, y la duracién de la sociedad, la cual
debe ser, como minimo, igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5)
afnos mas.

e El representante legal deberd ser INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO vy
acreditara su condicién mediante la presentacién de la copia de la matricula
profesional, vigencia de la misma, con una experiencia minima de Veinte (20)
anos contados a partir de la expedicion de la matricula profesional,
igualmente fotocopia de la cédula de ciudadania.

e Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la
oferta y firmar el respectivo contrato por el valor correspondiente, en el
evento de que sea adjudicado. )

e Que el proponente, esté inscrito, clasificado y calificado en el Registro Unico
de Proponentes de la CAmara de Comercio segun lo establecido en la presente
invitacion.

Nota: Si el proponente es persona juridica y el representante legal no cumple con las
condiciones establecidas para este, debera presentar la PROPUESTA ABONADA por un
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, mediante la presentacion de la copia de la matricula
profesional, vigencia de la misma, igualmente con una experiencia minima de Veinte
(20) afios contados a partir de la expedicién de la matricula profesional y fotocopia de
la cédula de ciudadania, donde manifieste expresamente que avala la propuesta.

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Si el proponente es un consorcio o uniéon temporal, uno de los integrantes del mismo
debera cumplir con los requisitos establecidos tanto para las personas naturales y/o
juridicas segun el caso.

El representante del consorcio o la Unién Temporal deberd ser INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO vy acreditara su condicién mediante |la presentacion de la copia de la tarjeta
de matricula profesional, vigencia de la misma, con una experiencia minima de Quince
(15) anos contados a partir de la expedicion de la matricula profesional, igualmente
fotocopia de la cédula de ciudadania.

Si el representante del Consorcio o la Uniéon no cumplen con las condiciones establecidas
para este, deberd presentar la PROPUESTA ABONADA por un INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO, mediante la presentacion de la copia de la matricula profesional, vigencia
de la misma, igualmente con una experiencia minima de Quince (15) anos contados a
partir de la expedicion de la matricula profesional y fotocopia de la cédula de ciudadania,
donde manifieste expresamente que avala la propuesta.
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Los proponentes podran participar a titulo de Consorcio o Unién Temporal, en ambos
casos, respondiendo solidariamente por las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato a que hay lugar.

En la Unidn Temporal, deberan senalar los términos y extension de su participacion en
la propuesta y en el contrato, pero las sanciones que se deriven por el eventual
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros.

Las personas naturales o juridicas que presenten propuesta conjunta deben indicar si su
participacion es a titulo de consorcio o de unién temporal. En este ultimo caso, es
necesario precisar los términos y extension de la participacion de cada uno de los
miembros en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia.

Los miembros del Consorcio o de la Unidn Temporal deberan designar, mediante
documento suscrito por las personas que lo integran, la persona que los representara
para todos los efectos y sefialara las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos
y su responsabilidad.

Cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal deberan estar inscritos,
clasificados y calificados en Registro Unico de Proponentes de la CAmara de Comercio,
segun lo establecido en la presente Invitacion. Las actividades, especialidades y grupos
requeridos como habilitantes, debe acreditarlo al menos uno de los integrantes.

En los eventos de presentacion de propuestas bajo la forma de consorcio o union
temporal, se debera anexar con la propuesta, el acta ORIGINAL o COPIA DEL ACUERDO,
gue acredite la constitucidon del consorcio o uniéon temporal, la cual debe indicar como
minimo lo siguiente:

e Indicar el titulo conforme al cual se presenta la propuesta (Consorcio o Unién
temporal).

e Objeto del Consorcio o Unién Temporal, el cual serd el mismo del Contrato.
Tiempo de duracion, que no sera inferior al término del Contrato y tres (3)
afos mas.

e Nombre del representante del Consorcio o Union Temporal ante la UPTC,
estipulando sus facultades y limitaciones.

e La manifestacion clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada, de
los miembros del consorcio frente a la UPTC y limitada para las Uniones
Temporales, segun la participacion de sus miembros en la ejecucién del
Contrato.
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e Determinar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros
del consorcio o uniéon temporal.

e El porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes del Consorcio y
Unién Temporal, segun el caso.

e En el caso de unidon temporal deben senalarse los términos y extension de la
participacion de cada uno de los integrantes en cuanto a las actividades o
items a realizar en su ejecucién, los cuales sélo podran ser modificados con
el consentimiento previo y por escrito de la UPTC.

e Manifestacidon expresa de que las partes integrantes no podran revocar el
Consorcio o Unién Temporal durante el tiempo del Contrato con la UPTC.

e La manifestacion de que ninguna de las partes podra ceder su participacion
en el Consorcio o Unién Temporal a los demas integrantes de los mismos,
segun el caso.

En ningln caso se podra participar con mas de una Propuesta, ya sea individualmente o
en consorcio y/o union temporal, so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA: En caso de ser adjudicatarios los Consorcios y Uniones Temporales deberan
presentar ante la Universidad el correspondiente RUT dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes al acto de adjudicacion, cuyo NIT debera ser Unico y exclusivo para
cada contrato, lo anterior conforme el Decreto 2640 de 2013.

INSCRIPCION DE OFERENTES

Los oferentes deberan inscribirse en la pagina web de La Universidad seccion “registro
de proveedores” antes del cierre de la licitacién para poder participar del presente
proceso. La no inscripcion sera causal de RECHAZO de la propuesta.

NOTAS:

1. El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en
el trabajo, y las que apliguen que no se encuentren descritas a continuacion:

o Ley 1562 de 2012: Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

. Decreto 1443 de 2014: Disposiciones para la implementacion del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo.

e Resoluciéon 1016 de 1989: Se reglamenta la organizacién, funcionamiento vy
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos
o empleadores en el pais.

. Resolucion 2646 de 2008: Se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la identificacion, evaluacion, prevencion, intervencion y
monitoreo permanente de la exposicion a factores de riesgo psicosocial en el
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trabajo para la determinacién del origen de patologias causadas por el estrés
ocupacional.

Resolucion 1409 de 2012: Se establece el reglamento de Seguridad para
proteccién contra caidas en el trabajo en alturas.

Resolucion 03368 de 2014: Por el cual se modifica parcialmente la Resolucion
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en el tematica ambiental,
y las que apliquen que no se encuentren descritas a continuacion:

Ley 09 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Resolucion 541 de 1994: Por medio de la cual se regula el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros

Decreto 2462 de 1989: Por el cual se reglamenta parcialmente el Cédigo de minas
y el Decreto 507 de 1955 incorporado a la Legislacién Ordinaria para la Ley 141
de 1961

Decreto 1594 de 1984: Usos del agua y residuos liquidos

Ley 373 de 1997: Por el cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua

Decreto 1449 de 1977: Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del
numeral 5 del articulo 56 de la ley nimero 135 de 1961 y el Decreto Ley niumero
2811 de 1974

Decreto 79 de 1986: Por el cual se prevé a la conservacion de agua y se dictan
otras disposiciones

Decreto 02 de 1982: Por el cual se reglamentan parcialmente el Titulo I de la Ley
09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas
Decreto 948 de 1995: Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de
1973, los articulos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los articulos
41,42,43,44, 45,48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relacion
con la prevenciéon y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la
calidad del aire

Resolucion 005 de 1996: Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de
emisién de contaminantes producidos por fuentes moviles terrestres a gasolina o
diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medicidn de dichas emisiones
y se adoptan otras disposiciones

Resolucion 2309 de 1986: Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Titulo III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto - Ley niumero 2811
de 1974 y de los Titulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a Residuos
Especiales

El proponente favorecido debe allegar antes de la firma del acta de inicio las
licencias ambientales de los diferentes proveedores de insumos necesarios para
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la ejecucion de las actividades (cantera, ladrillera, escombrera, etc.), que
necesiten de estas para su funcionamiento.

4. La Universidad verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en
Seguridad y Salud en el trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento
de la misma. En caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la
norma, sera responsabilidad del contratista los gastos que este genere.

5. El proponente favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras
ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de
la liquidacion del contrato.

Una vez se adjudique el presente proceso, se debe realizar comité Pre-construccion;
este estara integrado por el Contratista, la Unidad de Interventoria, Profesionales de la
Consultoria que realizdé todos los disefios y el Profesional de la Oficina de Planeacién
responsable del proyecto.

OBSERVACIONES:

Elaboro:

Nombre: RAFAEL HUMBERTO ALBA ESPINOSA
Cargo: Ing. Civil. Oficina de Planeaciéon UPTC

Reviso:

Nombre: EDMUNDO FLOREZ PENARANDA
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