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CONSORCIO UPTC - 2017

Bogota, Agosto 04 de 2017.

Sefiores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC
Atn. Dr. Alfonso Lopez Diaz

Comité de evaluacion.

REF: INVITACION PUBLICA No. 004 DE 2017
Respetados sefiores:

Adjunto a la presente, el escrito autenticado del ingeniero civil Ricardo Enrique Zerrate
Torres, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 79.150.580, mediante |a cual asevera
que su firma fue falsificada en un documento publico del FONADE, aportado por el
proponente CONSORCIO ALRA 2017.

Por lo anterior y ante la gravedad de los hechos, solicito se inicie la investigacion
correspondiente, y solicito se proceda a excluir de inmediato al CONSORCIO ALRA 2017
del proceso de invitacién publica No. 004 del 2017 que se lleva a cabo en la entidad que
usted dirige.

Cordialmente,

QM el 2&;
Ing: LE Cc S HERNANDEZ

Representante legal
CONSORCIO UPTC 2017

CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADOS
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Bogota D.C., 2 de agosto de 2017

Sefiores

Rectoria

Comité de Licitaciones y Contratos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Ref.: INVITACION PUBLICA No. 04 de 2017

Con respecto al documento aportado por el Consorcio ALRA 2017 presentado en el informe de
evaluacion del sobre No. 1 del proceso de seleccion de la referencia en folios 76 y 77 referido a
copia del ACTA DE RECIBO DE EDIFICACIONES del contrato No. 2070329 suscrito con el FONDO
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE cuyo con el objeto fue la CONSTRUCCION
DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUE CONTIENE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE MEDIANA Y MINIMA SEGURIDAD PARA HOMBRES Y RECLUSION DE MUJERES EN PUERT
TRIUNFO (ANTIOQUIA) en el cual aparece mi nombre en calidad de supervisor de FONADE y ugia
firma como si fuera mia, por lo que es mi deber manifestar lo siguiente:

1. Yo RICARDO ZERRATE TORRES identificado con la cedula de ciudadania No. 79150580,
manifiesto que nunca he suscrito esa ACTA DE RECIBO DE EDIFICACIONES por tanto la firma
que aparece alli es una falsificacion de mi firma.

2. Que mi vinculacion en el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO — FONADE fue
hasta el afio 2007, por tanto, no pude haber suscrito es documento en la fecha que se expresa
como el 10 de septiembre de 2010.

3. Que solicito a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA adelante las
acciones penales correspondientes por los hechos aqui mencionados.

Cordialmente,

=

RICARDO ZERRATE TORRES
c.c. 79.150.580

576



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO

Articulo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

i mi_ac{udad de Bogota D.C., Republica de Colombia, el dos {02) de agosto de dos mil diecisiete (2017),
~errla Notaria Cuarenta (40) del Circulo de Bogotd D.C., comparecié:

RICARDO ENRIQUE ZERRATE TORRES, identificado con la cédula de ciudadania / NUIP #0079150580 y
declard que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

A . glgeqpln8dg
———————— Firma autégrafa - ------- 02/0872017 - 17:31:57:613

Conforme al Articulo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediapte

cotejo biométrico en linea de su huella dactilar con la informacién biografica y biométrica de la bs
de datos de la Registraduria Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorizacién del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la proteccion de §

Nacional del Estado Civil.

U709 YICTORIA CONSUELO SAAVEDRA SAAVEDRA
~ Notaria cuarenta (40) del Circulo de Bogota D.C.

El presente documento puede ser consultado en la pdgina web www.notariasequra.com.co
Numero Unico de Transaccidon: g1geqpln89¢g

datos personales y las politicas de seguridad de la informacion establecidas por la Registradutiliess




ACTA DE RECIBO DE EDIFICACIONES —

CONTRATO No. 2073325

CONSTRUCCION DEL COMPLEIC PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUE
CONTIENE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA ¥ MINIMA
SEGURIDAD PARA HOMBRES ¥V RECLUSION DE MUJERES, EN PUERTO

OBIETO. TRIUNFC (ANTIOQUIA

LOCALIZACION DEL PROYECTO PUERTC TRIUNFO - ANTIOQUIA

YALOR FINAL DEL CONTRATO. 48097988308, 55M/CTE INCLLIDD VA
CONTRATISTA, CONSQRCIO CMS CARCELES)

PLAZC DE EJECUCION FINAL CUARENTA Y UN MESES

FECHA DE INICIACION. 11 DE ABRIL DEL 2.007

FECHA DE TERMINACION 10 DE SEPTIEMERE DE 2.010
SUPERVISOR-FONADE ING. RICARDO ZERRATE GERENTE OE PROYECTO

& los 10 dias del mes de Septiembre del afio 2010 , se reunieron el ingemiera RICARDO ZERRATE Supervisor De Fonade, quien ejerce el control y
vigi 3 cel contratay el ingeniera [ORGE ALFONSQ MOLINA GARCIA MAYORGA reprasentante legal del contratista con el fin de realizar entrega de
12s ew.icacioners dei contrato antericrmente citado.

En la presente acta se hace entrega farmal de las edificacionss relacionadas a cantinuacion , las cuales sa entregan a entera saztisfaccion y
debidamente recibidas por |3 interventoria.

Se deja constancia que la interventoria recibio de acuerdo con las espedficacianes tecnicas y se recibiaron los planos record corraspandientes.

ENTREGA DE EDIFICACIONES
Las siguientes son '35 caracteristicas de 'as edificaciones:
NUMERD DE EDIFICACIONES 36
TOTAL AREA CONSTRUIDA 24.004,06 N2

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES

NUMERO DESCRIPCION AREA CONSTRUIDA CUBIERTA PISOS CONSTRUIDOS
1 Reclusion {3 EDIFICACIONES) 5.140,00 2
2 Almacen General 450,00 1
3 Area Fiscal y administrativa 1.230,00 1
4 Atencion a Visitas 380,00 1
5 Portal 1 {2 EDIFICACIONES) 360,00 1
& Portal 2 y Sanidad de Alta {4 EDIFICACICNES) 1.290,00 1
7 Comedor y Produccion de Alta 520.00 b1
8 Educativas Sector de Alta {2 EDIFICACIONES) 815,00 1




ACTA DE RECIBO DE EDIFICACIONES

CONTRATC No. 2070329

9 Ute de Alta 810,00 1
10 Pabelion de Alta | 3 EDIFICACIONES) 4.560,00 3
11 Portal 2 de Minima 405,06 2
12 Talleres de Mantenimiento de Minima 910,00 1
13 Areas Educativas de Minima 440,00 1
14 Pabeilon de Minima (2 EDIFICACIONES) 1.350,00 2
15 Portal 2 de Mediana Seguridad [ 3 EDIFICACIONES) 720,60 1
16 Area Visitas Mediana Seguridad 540,00 b3
17 Ute y Sanidad de Medians Seguridad 320,00 1
18 Educativas Mediana Seguridad 320,00 1
19 Rancho y Comedor Mediana Seguridad (2 EDIFICACIONES]) 640,00 1
20 Alojamiento De Guardias (2 EDIFICACIONES) 2.320,00 3
21 Fabrica Mediana Seguridad (2 EDIF!CACIONES] 340,00 1

TOTAL AREA CIONSTRUIDA CUBIERTA, 24.004,06 M2

TOTAL AREA DE URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES 38,174,72 M2

Paru  .ntands de lo anterior, se firma |2 presente acta en Puerto Triunfo - Antioguia a fos diez (10} dulas del mes de septiembre del 2.010, por [os que
en elia intervinieron.

o




CONSORCIO UPTC - 2017

Bogota, Agosto 04 de 2017.

Sefiores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC
Atn. Dr. Alfonso Lopez Diaz

Comité de evaluacién.

Tunja

REF: INVITACION PUBLICA No. 004 DE 2017

Respetados sefiores:
De acuerdo al numeral 8 del articulo 30 de la ley 80 de 1993 que dice:

“8o. Los informes de evaluacion de las propuestas permaneceran en la secretaria de la
entidad por un término de cinco (5) dias habiles para que los oferentes presenten las
observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.”

Teniendo en cuenta que el cierre de la invitacion publica No. 004 de 2017, adelantada por
la Entidad que usted dirige, se realiz6 el dia 10 de Julio de 2.017, a las 10:30 a.m., y que el
proponente CONSORCIO U. TUNJA, pretende subsanar la no presentacion de la péliza de
garantia de seriedad de la oferta, presentando una péliza con fecha de expedicion del 12
de Julio de 2017, y con recibo de caja del 14 de Julio del 2.017, es un claro mejoramiento
de la propuesta, que no debe ser avalado por la entidad que usted dirige, ya que este
requisito es subsanable, siempre que la garantia esté vigente desde la presentacion de
la oferta, de acuerdo con el Articulo 118 del decreto 1510 del 17 de Julio de 2013,
“Articulo 118 Suficiencia de la garantia de seriedad de la oferta. La garantia de

seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la
aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato vy su valor debe ser de por lo
menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta.” En este caso, a la fecha de

presentacion de la oferta, que fue el dia 10 de Julio de 2017, no se encontraba expedida la
poliza de seriedad de la oferta, por parte el CONSORCIO U TUNJA.

Por lo anterior solicito que no sea tenida en cuenta la propuesta presentada por el
CONSORCIO U TUNJA.

Cordialmente,

el

7 LU ‘2:\
ML ENRJQUE CAMP RNANDEZ

Representante legal
CONSORCIO UPTC 2017 04 ABO, 2017
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLiMIENTD ENTIDAD ESTATAL

NIT.360.006.578-6- DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.suC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. : ; . NORTE ! 15 1544101183822 : [
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
DiaA  MES. ANO | DIA MES  ARO HORAS | oDla =~ MES. HORAS TiPO MOVIMIENTO
12 | 07 ] 2017 | 12 | o7 | 2017 24:00 1 _l 2017 24:00 | EMISION ORIGINAL
. e a 2
%EEE O RAZON CONSORCIO U. TUNJA IDENTIFICACION  NAD: 133.768-
|CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |'TELEFON0: 2121864

| IDENTIFICACISN NIT; 834.800.330-1

CiUDAD:

TUNJA, BOYACA

,ITELEFONO 7406226

“OBJETO DEL BEGURD:

POSGRADOS DE LA GPIC SEDE CENTRAL

TON SOJECION A LAS CONDICIORES GENERALES DR LA POLIZA QUE BB ANEXAN ECU010B, COU¥ FORMAN PARTE INWTEGRANTE DE LA MISHA Y QUE EL ASBGUNADD Y EL

TOSADOR DECLARAN HABEBR RECTRINO ¥ HASTA BL LiMITE DE VALOR ASEGTRADD SEFALADO EN CADA AMPARG, SECUROS DEL ESTADD B.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA EEQTW INVITACION PUELICA LUMERO 004 DE 2017 AEFERENTE A CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL ECIFICIO CE

ﬁISBGD: COMSTRUCCICH PE OBRAS CIVILES Y ERIFICIOS.

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEG/ACTUAL

WSl JERTRDAD DH LA OFERTA 22/97/2017 ap/i1/2017 §2,113,749,053,32
ey |PECHA, ADJUDICACTON : 17/08/2017
ACLARACIONES
PARTICIPANTES CONSORCIO ~ UNICN TEMPORAL 1
HOMBRE IDENTIFICACION PARTICIBACTON
2C INCENIEROS SA B3G02ATEL-T 25,00
INTEC DE LA COSTA BAS B30502135-1 25.00
VERR COLOMBIA SAS 901820571-8 50.00
o EASTOS EXPEDICION, WA TOTALA PAGAR L'/ g = LIMITE DE PAGO
§ w7 000,00 § ="*282,458.00 § teeeesenny 769,082.00 $ '2,113,740,063,32 i {
NOVEGE TAVE | O FATT. NOAMERE COLFARIA - S PART. VALCRABEQUAADD
MULTIRTESGOS DE COLOMBIA LIMITADA 396355 100,00

PLAN DE PAGO CONTADO

GﬁRARTINS) QUE SE ESPEGIFIGAH EN ES‘I’E CUADRO

I

|| PARA EFECYOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S,A. £5 CARRERAT 80-28- TELEFONDO: 2121508 - BOGOTA, D.C,

ORI

REFERENCIA
PAGO:

1100260732668-1
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NIT, £61.000.576-6

ch

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA Nl CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la pdliza N° 101183822, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la péliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantfas ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 dias del mes de JULIO de 2017

FIRMA AUTORIZADA: fdsnuel Sssrniento - Vicepresidente de Fianzos




§ SEGUROS

TRANgaCoION 150186244

REGISTRADORA ¥/0 FIRMA Y EELLO OE LA CRJA ,0
\ DE LOS CHEQUES KO ES ADCNADD FCOR EL BANCO

EETE RECIAOC NO TIFNE VALIDEZ SN BL BELLG B2 LA CATA
EI EL

VALOR

CATERD: JHONNGEREMA

DEL SEGUROS DEL ESTADO S.A. RECIBO DE CAJA No.
ESTEDO &7 150148024
NIt. BG0009578-6
( RXPEDIDS BR EUCURSAL QODICO nmi\ ELAVE ROMERE )
BOGOTA, B.C. NCRTE 15 1410772017 £90235 MULTIRIESGDS DE COLOMBIA LIMITADA
xecrsmeos n:  CONSORCIO U. TUNJA | sz 133768
LA GO D UN MILLON SETECEENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTAY DOS PESOS
FOR {ONWCEFTO DE: FAGC POLIZA
SGC-AAHO=-POLITA: PRIMR ° GASTD IVA ﬁ.‘l‘.l'_ﬂ_? VALOR
NORTE - CLL ENTIDAD.EST. - 101183822 -0 147982434 7,040.00 282, 459.82 .00 4.789,082.88
CTA0S CONCEFIOS DE FAGD VALOR
APROYECHAMIENTGS .98
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES +1789.082.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES 1,769,082.00
FORHA DA PAGD
BD 133768 T-BANCCLOMBIA S.A. 1,765,082.00 erRcTIVO: 0.00
CEEQUE 0.0a
TARIETAS 0.00
801 1,769,082.00
0TROA: 0.00
TrangACCIOw 150186244 zoran: 1,769,082.00
ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ EIN EL SELLO DE LA CAJA
REGIETRADORA Y/O FIRMA ¥ BELLO DE LA CAJA ,0 8 EL VALOR
\_ DE LOE CHEQUES NU ES ASONALU POR EL BANCU CATERO: JHOWRGERENA J
DEL G SEGUROS DEL ESTADO S.A. RECIBO DE CAJA No.
ESTRDO 3. 150148024
7
4 EXPEDIDC BN BTCUREAL JC-W.!GD TECTA CLAVE HOMERE N'
BOGOTA, D.G. NORTE 15 RTE01Y £85295 MULTIRIEEGOS DE COLOMBIALIMITADA
rzoismios pEe  CONSORCIO U. TUNJA | sz, 133788
LA SUMA DEs N Mg.I.DN SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCCHENTA ¥ DOS PESOS
FOR CONCEFTO DE:  PAGO POLIZA
SUC-AANO-POLIZA~-ENDOSO PRIMA 5&5‘!9 IVA RONT I VIL_D_!.
NORTE - CU. ENTIDAD.EST. - 101183822 -0 1478,624.34 700000 2B2,458.62 0.00 1,768,082.98
OTROS CONCEPTOS DE FAGO VALGR
APROVECHARIENTOS -0.98
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES “1,750.062.09
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES JOE
FORMA DE PAGO
BO 133788 7-BANCOLOMBIA S.A. 1,760,0B2.00 EPECTIVO: 0.60
CEEQUHE: 0.q0
TARTETA: 0.00
aDs 1,769,082.00
ATROA 0.00
TOTAL 4,769,082.00
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CONSORCIO UPTC - 2017

Bogota, Agosto 08 de 2017.

A O A
Sefores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA — UPTC
Atn. Comité de evaluacion.

REF: INVITACION PUBLICA No. 004 DE 2017

Respetados sefiores:

Nos permitimos presentar las siguientes consideraciones de caracter técnico y legal al
proceso de la referencia:

A- En forma respetuosa nos permitimos expresar que rechazamos las razones
esgrimidas por la entidad y que sirven de fundamento para valorar nuestra
propuesta como NO HABIL en el factor técnico, tomando en consideracion
las siguientes razones:

Se lee en el informe de evaluacion ahora observado, que la experiencia
general por nosotros acreditada relacionada con el contrato de obra No. 181
de 2011, suscrito con el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ‘(...)

no serd tenida en cuenta por cuanto los pliegos de condiciones consideran la
opcion de construccion de acuerdo con lo sefialado anteriormente”’, con |o cual,
lo primero que habria que sefialar, que la causal del presunto incumplimiento

NO fue técnica y suficientemente explicada, lo que dificulta su controversia:
no obstante lo anterior y partiendo de una inferencia, cual es que el contrato

a juicio de la entidad y como se lee en el informe es de REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y OBRAS CIVILES, de manera oportuna resulta sefialar:

10 Tal y como se lee en el contrato acreditado (ver HOJA No. 4 del
mismo) el objeto del mismo amplio y disimil por demas, expresamente
sefiala: "CLASULA PRIMERA: OBJETO: Ejecutar el reforzamiento
estructural y las obras civiles para la ampliacion, remodelacién y
adecuacion del edificio ubicado en el Centro Administrativo Nacional
(CAN) de la ciudad de Bogota, de conformidad con las especificaciones
técnicas (...)"

Lo anterior, permite colegir sin mayor esfuerzo, que los evaluadores
de manera inexplicada, se limitaron a interpretar el alcance del

CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADOS
INVITACION PUBLICA No. 004 - 2017



contrato a su acomodo, desconociendo practicamente en su integridad
el alcance del mismo claramente descrito no solo en la certificacion
que acompafiamos, sino en otros documentos que con este escrito
acompafiamos como el acta de terminacion, donde en forma clara e
incontrovertible se aprecia que el contrato no solo contempld el
reforzamiento de la edificacion existente como pareciera deducirse del
informe de evaluacion, sino también y como ha quedado dicho y
demostrado con la copia de la parte pertinente del contrato que con
este escrito se adjunta, LA AMPLIACION (Construccion obra nueva)

de la edificacion en 6.089,58 M2, junto con otras actividades
adicionales como la remodelacion y adecuacion del edificio.

28 Ahora bien, adjunto con la presente acompafiamos certificacion
expedida por LA INTERVENTORIA del citado contrato, la que
claramente expresa en qué consistieron las obras de AMPLIACION,
las cuales necesariamente son y se deben entender como
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA, que fue precisamente la que
pretendimos acreditar cuando postulamos este proyecto para acreditar
la experiencia solicitada en los pliegos.

La certificacion referida da cuenta de actividades que contemplan
entre otras, #) cimentacion en pilotes, /#) columnas, Ji) placas de
entrepiso, /v¥)muros, v¥) cubiertas, wi) instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias, voz, datos, vi#i) carpinteria, viii) fachada flotante, ix)
acabados en general, etc., todo ello en un area de 6.089,58 m2, esto
es, 1.089,58 M2 mas de lo exigido en las reglas de participacion.

39 Ademas de la certificacion ahora aportada, remitimos a los evaluadores
a verificar el acta de terminacion del contrato y leerlo en estrecha

correspondencia con el objeto del contrato, a fin de constatar lo dicho
y calificar como ajustado al pliego, la experiencia que con este

proyecto quisimos exponer, tomando en consideracion ademas, que
se trata de una edificacion publica especializada, en la medida en que
en ella y para ella, se construyeron, e incluso se dotaron, juzgados
para el servicio del pais.

4° Como prueba adicional que la obra certificada contempla ampliacion-
construccidn obra nueva, anexamos registro fotografico que hace
parte del acta de entrega y recibo final de la obra, en el cual se puede
verificar que las actividades que se desarrollaron en estas zonas
corresponden a obra nueva, con todas las actividades mencionadas en
el numeral 2° anterior, incluyendo el suministro de equipos.

Por lo dicho, insistimos en que la valoracion preliminar efectuada por la

CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADOS
INVITACION PUBLICA No. 004 - 2017
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CONSORCIO UPTC - 2017

entidad, NO se compadece con la realidad acreditada y por el contrario,
satisface de manera integra y precisa, la exigencia de las reglas de
participacion, respecto de la EXPERIENCIA GENERAL., motivo por el cual
la conclusion inicial debe ser revaluada y nuestra oferta plenamente habilitada
en este especifico factor de evaluacion técnico.

Con relacion a las certificaciones aportadas por el proponente ODICCO
LTDA., el pliego de condiciones establece “en caso que la certificacion de
experiencia sea expedida por personas de derecho privado, naturales o
juridicas, el proponente debera anexar adicionalmente a lo anterior:

o Copia de la licencia de construccion en donde el constructor
responsable sea el proponente y en donde se puedan verificar su
objeto, plazo y valor.

No se tendran en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con
el contratista directo de la obra, ni autocertificaciones, ni certificacion de
obras propias.

Para efectos de la ventana de validacion (Ultimos 15 afos) se tendra en
cuenta la fecha de liquidacion del contrato.

Los documentos de experiencia que no cumplan con los anteriores requisitos,
seran RECHAZADOS."

Con relacion a la certificacion aportada del proyecto Conjunto Camino de los
Arrayanes, debe ser rechazada por lo siguiente:

1. El proponente de esta licitacion, es la sociedad ODICCO LTDA.,

identificada con el N.I.T. 890.505.513-4, que es una persona juridica,
y €l constructor responsable €s el ingeniero civil LUIS ALFREDO

QUINTERO TORRADO, identificado con la cedula de ciudadania
13.252.048, persona natural; de tal manera que el constructor
responsable no es el proponente, circunstancia por la cual esta
certificacion debe ser rechazada.

2. Adicional a lo anterior la certificacion del Conjunto Camino de los
Arrayanes corresponde a una autocertificacion o a una certificacion de
obra propia, habida cuenta que la licencia de construccion No. FDT01-
12 establece sin lugar a dudas que el propietario del predio donde se
ejecuta el proyecto, es el proponente ODICCO LTDA., (folio 081) y
que el titular de la Licencia de Construccion es también el proponente
ODICCO LTDA., con la verificacion de dicha informacion del
documento publico aportado, claramente se advierte que tanto el

CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADOS
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duefio del lote, como el titular de la licencia es el proponente ODICCO
LTDA., y en consecuencia no existe duda alguna que se trata de obra
propia, circunstancia que esta expresamente prohibida para acreditar
experiencia.

Efectivamente debe entenderse que la certificacion visible a folio 75,
expedida por Urbanizadora Andalucia, no puede ser tenida en cuenta,
por cuento la misma solo refleja la ejecucion del proyecto, pero no
desvirtia el hecho que el proyecto mismo es propiedad de ODICCO
LTDA., precisamente por cuanto como quedo visto el lote pertenece
al proponente y la licencia de construccion le fue otorgada a este y no
a la Urbanizadora Andalucia Ltda., quien es una simple solicitante de
la misma.

Circunstancia por la cual esta certificacion debe ser rechazada.

Nos permitimos solicitar se tenga en cuenta en la ponderacion de parametros
de experiencia, que el proponente ODICCO LTDA., no puede ser acreedor
al puntaje correspondiente a la construccion y equipamiento de auditorios (30
puntos), ni a los puntos de la construccion del sistema de fachada flotante
(30 puntos), habida cuenta que en visita efectuada por el personal de nuestro
consorcio al edificio “Centro Medico de Especialistas Jericd” de la ciudad de
Clcuta, constatamos que la mencionada construccion no cuenta con
auditorios, ni mucho menos con fachada flotante, circunstancia esta que fue
corroborada de manera directa, habiendo indagado en el sitio del proyecto,
donde fuimos informados, segin consta en la declaracion extra - juicio
adjunta, rendida en la Notaria Séptima, que efectivamente el proyecto

“Centro Medico de Especialistas Jericd” no cuenta con un auditorio como el
certificado en la oferta y exigido en los pliegos de condiciones; como parte
de la declaracion extra juicio, anexamos fotos debidamente autenticadas ante
notario publico, donde se puede apreciar que el edificio no tiene la fachada
flotante exigida en los pliegos de condiciones, ni mucho menos los auditorios.

Si bien es cierto que las actuaciones realizadas en el marco de la actividad
precontractual y contractual estan amparadas por la buena fe, no es menos
cierto que la misma puede ser desvirtuada como en el presente caso, con la
prueba anticipada que ahora aportamos.

Como quiera que cuando menos la duda razonable ha quedado planteada, la
entidad esta en la obligacion, como ahora respetuosamente lo solicitamos, de
indagar vy verificar en forma directa, la veracidad y seriedad de la informacion
aqui cuestionada. Atendiendo los principios consagrados en el articulo 209 de
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la Constitucion que regula la funcién administrativa de las entidades publicas.

En nuestra comunicacion radicada ante ustedes el 4 de Agosto del 2.017,
mediante declaracion del ingeniero Civil Ricardo Zerrate, pusimos en
conocimiento de la universidad, la falsificacion de un documento publico de
FONADE, presuntamente suscrito por el ingeniero Ricardo Zerrate Torres,
fechado el diez (10) de septiembre de 2.010, al respecto, anexamos a la
presente, certificacion de FONADE, por medio de la cual se prueba que el
ingeniero Ricardo Zerrate Torres, termino su vinculacion con FONADE el 23
de febrero del 2.007, circunstancia por la cual es imposible que hubiera
firmado el acta de recibo suministrada por el CONSORCIO ALRA 2.017, el diez
(10) de septiembre del 2.010.

Por lo anterior nos ratificamos en nuestra solicitud de exclusién del proceso
licitatorio al CONSORCIO ALRA 2.017.

Por ultimo solicitamos que siguiendo los principios de transparencia,
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad
que deben regir la funcion administrativa de las entidades publicas, la
habilitacion o no habilitacion de los proponentes, se haga mediante audiencia
publica, para que podamos debatir de manera clara las razones técnicas y
juridicas por las cuales consideramos que debemos ser habilitados.

Cordialmente,

LS G e

Representante lega

CONSORCIO UPTC 2017

Copias:

e Dr. Alfonso Lépez Diaz. Rector.

Anexos:

Contrato No. 181 de 2.011.
Acta de entrega y recibo definitivo de obra del contrato No. 181 de 2.011.
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e Certificacion del Consorcio Interconsultores, interventor del contrato No. 181
de 2.011.

Certificacion del Coordinador del Grupo de Recursos Humanos del FONADE.
Certificacion de Obra Urhanizadora Andalucia.

Licencia de construccio No. FDT01-12.

Declaracion extrajuicio No. 1440.

Anexo fotografico acta de entrega y recibo definitivo del Contrato No. 181 de

QN& 2011.
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HOJA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2011, CELEBRADO ENTRE LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y EL CONSORCIO CONSTRUTEC

2011 (LICITACION PUBLICA No. 26 DE 2011).

Los suscritos, DIOGENES VILLA DELGADO, mayor de edad y vecino de Bogota D.C
identificado con la Cédula de Ciudadania No0.14.224.891 de Ibagué, quien obra en
nombre y representacion de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
en su calidad de Director Ejecutivo de Administracion Judicial, nombrado por la
Resolucion PSAR11-767 del 25 de agosto de 2011 y confirmado por la Resolucion No
PSAR11-800 del 7 de septiembre de 2011, proferidas por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y con Acta de Posesion del 7 de septiembre de 2011,
con efectos a partir del 8 de septiembre de 2011; debidamente facultado para contratar,
de conformidad con lo dispuesto por el Numeral 3 del Articulo 99 de la Ley 270 de 1996;
quien en este documento se denominard CONSEJO SUPERIOR, con Nit. 800.093.816-
3, por una parte y por la otra, ABEL ENRIQUE CAMPOS HERNANDEZ, identificado con
la Cédula de Ciudadania No0.93.383.136 de Ibagué, quien obra en nombre vy
representacion del CONSORCIO CONSTRUTEC 2011, constituido el 13 de diciembre
de 2011,con Nit No. NIT. 900487265-1, conformado por RMR CONSTRUCCIONES S.A.
con NIT No. 830.051.701- 4, constituida mediante Escritura Plblica No. 0003777 de la
Notaria 45 de Bogota del 10 de noviembre de 1998, inscrita el 13 de noviembre de 1998
bajo el numero 00656794 del Libro IX, que cambid su denominacion social, de RMR
CONSTRUCCIONS S EN C por el de RMR CONSTRUCCIONES S.A., por Escritura
Publica No. 0002658 de la Notaria 23 de Bogota del 23 de julio de 2004, inscrita el 21 de
septiembre de 2004 bajo el numero 00953854 del Libro |; y, se transformé de Sociedad en
Comandita a sociedad an6nima; con un porcentaje de participacion del setenta y cinco por
ciento (75%) y, la ORGANIZACION AYCARDI SAS con NIT No. 830.132.864-4, con un
porcentaje de participacion en el consorcio del veinticinco por ciento (25%),
constituida mediante Escritura Publica No. 0003051 de la Notaria 26 de Bogota, del 23 de

diciembre de 2003, inscrita el 30 de diciembre de 2003 bajo el No. 00913831 del Libro IX,
se constituyd la Sociedad Comercial denominada ORGANIZACION AYCARDI LTDA, que

por Acta No. 12 de Junta de Socios del 17 de marzo de 2011, inscrita el 23 de mayo de
2011 bajo el numero 01481187 del Libro IX, la sociedad cambié su nombre de
ORGANIZACION AYCARDI LTDA por el de ORGANIZACION AYCARDI § A S
(SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA), consorcio que se denominara, en el
presente documento el CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato
de obra, de acuerdo con las clausulas a continuacién enunciadas, previas las siguientes
CONSIAETACIONES, =rmrmemmm e s m oo s o o e e e o 2 o s s
1) Que de conformidad con lo dispuesto por los Numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la
Ley 80 de 1993, en concordancia con el Articulo 3° del Decreto 2474 de 2008, el Director
de la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles de la Sala Administrativa del Consejo

\
Calle 72 No. 7- 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




PIT>ROU (HRMZT

[ ]

T

- W o T ;,,'

Mmoo 3 T,

tn

M =« r)

o I o T s 5

L)

leD 3 m oo

e s Judicerare

Poumm wm—
et

5. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2011, CELEBRADO ENTRE LA
. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y EL CONSORCIO CONSTRUTEC

“ITACION PUBLICA No. 26 DE 2011).

mnediante la Resolucion PSAR11 - 821 del 26 de septiembre de 2011, la Sala
ativa del Consejo Superior de la Judicatura, autorizd al Director Ejecutivo de
“acion Judicial, adelantar los procesos para contratar los recursos del proyecto

13 adquisicion construccién sede despachos judiciales de Bogota D.C. (CAN). -
«iste la disponibilidad presupuestal para atender el gasto, segun certificado de
dad presupuestal expedido por el Director Administrativo de la Division de
Presupuestal de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, cuyo numero,
expedicién, imputacion presupuestal y valor que se afecta totaimente, con el
-ontrato, se relaciona a continuacion --=-=-=-=srs=msmee - -- -

2011:
[FECHA la «.
_|ExPeDicion |RECURSO |UNIDAD |VALOR
Tlie-052011 | 2 - Como Sumerer|$7731662804 |

[10-10-2011 ‘15 |02 — Consejo Superior ea"545500.000 '
— — { de la Judicatura — e
“[z8-102011 || . $ 500.000 000
2012:-- .

1-2011-066918 del 4 de noviembre de 2011 suscrito por el Director General
uesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por el
rueban vigencias futuras para el 2012 por valor de $16.196.900.086.--------------
ara seleccionar al CONTRATISTA ¢l CONSEJO SUPERIOR adelantd el
‘a Seleccion de Licitacion Publica No. 26 de 2011, de conformidad con el

de! Articulo 2 de la Ley 1150 de 2.007, cuyo proyecto de pliego de

. s publico en el SECOP, a través del Portal Unico de Contratacion en la

b, v..vw Contratos.gov.co. desde 16 al 29 de noviembre de 2011, asi mismo.
su consulta gratuita en el piso 3° de la Direccién Ejecutiva de Administracién

Pliea~ de Condiciones Definitivo del Proceso de Licitacion Publica No. 26 de
iblico en el SECOP, a través del Portal Unico de Contratacion en la Pagina
“ortratos.gov.co, el 9 de diciembre 2011, de conformidad con lo establecido
o b del Decreto 2474 de 2008 ------—mm-mmmmmmmsemmmmn s e aann
Re-olucion No. 6104 del 30 de noviembre de 2011, de conformidad con lo
por ¢ Articulo 5 del Decreto 2474 de 2008 y el Literal (b) del Numeral 2° del
de |a Ley 1150 de 2007, el Director Ejecutivo de Administracion Judicial,
ape tura del proceso de seleccién del contratista y determind que se
la modalidad de licitacion publica, publicada en el SECOP, de
lo estipulado por el Articulo 8° del Decreto 2474 de 2008, ------=------------
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‘Jo. 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2011, CELEBRADO ENTRE LA
- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAY EL CONSORCIO CONSTRUTEC

“ITA("]ON PUBLICA No. 26 DE 2011).

mediante Adenda No. 01 del 13 de diciembre de 2011, debidamente publicada
SECOP, a través del Portal Unico de Contratacion en la Pagina Web,
1tratos gov.co, se modifico el pliego de condiciones en algunos de sus apartes .-
I mencionado proceso de seleccion, concurrieron:
B _ ~ NOMBRE DEL PROPONENTE |
5ORCI0 CONSTRUCTOR A&S, conformado por ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A, CASS |
STRU " CIONES SCA, CARLOS ALBERTO SOLARTE
.SORCI0 LFB. conformado por CONSTRUCTORA HERRERA FONPECA SUCURSAL COLOMBIA,
CSAN ASFALTOS Y CONSTRUCTORES SUCURSAL COLOMBIA, JESUS HJOHANM BUENDIA
RIGUEZ .
SORCIO CONSTRUTEC 2011, conformado por RMR CONSTUCCIONS SA. y ORGANIZACION

=0

SORC10) VARELA SEGURA, conformado por CARELA FIHOLL Y CIA LTDA, SEGURA M Y CIA LTDA

OR' 11 TEVAL PAYANES, conformado por TEVAL §.A. y PAYANES ASOCIADOS LTDA
OR' © SANIC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - CNV
“OR" 7 SANTANDEREANO. conformado por ORLANDO SERRANO PEDRAZA. ALFONSO

ALV - CONSTRUCCIONES D DISENOS Y ESTUDIOS S.A,
ORL ) REFORZAMIENTOS, conformads por HEYMOCOL SAS, BP CONSTRUCTORES SA Y

"OR‘ ) CONTEIN - TSD, conformado por CONTEIN LTDA, JORGE OCTAVIO TELLEZ BARENO, |
" /CHEZ MARTINEZ Y MAURICIO DIAZ CIFUENTES , i !
T2l 1ORA CONCONCRETO S
REFUERZO ESTRUCTURAL CAN 2011, conformado por CYG INGENIERIA Y |

ONES SAS. OBRAS LTDA, LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, ORLANDO FAJARDO GARCIA

SA MON H
' CANEXA. conformado por "CONSTRUCTORA “CASTELL CAMELL SA, CONSTRUCTORA |

OR

 OBRAS CAN 2072 MUNOZ HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS, CONSTRUNOVA SAS,
L GADO EVER JOSE, CANABAL FIGUEROA MARCOS JOSE |
ta Resolucion No. 6612 del 29 de diciembre de 2011, aclarada mediante
5643 del 29 de diciembre de 2011, publicada en eI SECOP segun lo
al Articulo 8° del Decreto 2474 de 2008, el Director Ejecutivo de
Judicial, adjudicé el presente contrato, en audiencia publica, al
SONSTRUTEC 2011 conformade por RMR CONSTRUCCIONES S.A. y
N AYCARDISAS.
“formidad con lo estipulado por el Articulo 8° del Decreto 2474 de 2008,
rublicados en el SECOP, los siguientes documentos:
=5 y sugerencias a los proyectos de pliegos y las respuestas de la

. evaluacion de las ofertas,—-----==r=m=m=ss=mnemmmommommmnenan
‘nte Memorando No. DEAJAD11-4475 del 29 de diciembre de 2011, el

‘dad Administrativa de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial,
~dad de Asistencia Legal de la citada Direccion, los documentos
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HOJA No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2011, CELEBRADO ENTRE LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAY EL CONSORCIO CONSTRUTEC

2011 (LICITACION PUBLICA No. 26 DE 2011). R

precontractuales de la Licitacion Publica No. 26 de 2011 y solicitd estudiar la viabilidad
juridica para la elaboracion del correspondiente CONtrat.---=----see=smmmmeosmomessmemmmse s s
12) Que el Director de la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial y la Directora de la Division de Contratos, consideraron
juridicamente viable la celebracion del presente contrato, seglin concepto del 30 de
diciembre de 2011, =emmmmmmmemmsmommee e m e - -

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Ejecutar el reforzamiento estructural y las obras
civiles para la ampliacién, remodelacion y adecuacion del edificio ubicado en el Centro
Administrativo Nacional (CAN) de la ciudad de Bogota, de conformidad con las
especificaciones técnicas del pliego de condiciones, la Adenda No. 01 del 13 de
diciembre de 2011, la Oferta del 19 de diciembre de 2011, presentada por el Contratista,
y segun las disposiciones de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos
reglamentarios y demas normas que le sean aplicables, las cuales, forman parte integral
del contrato. e

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- El
CONTRATISTA se obliga, con el CONSEJO SUPERIOR, a cumplir las obligaciones
contenidas en el Pliego de Condicicnes de la Licitacion Publica No. 26 de 2011, la
Adenda No. 01 del 13 de diciembre de 2011, las especificaciones de su oferta del 18 de
diciembre 2011, el anexo técnico sobre cantidades de obra, y; de manera especifica, las

SIGUIBNEES  =-nmmemmmmmmmm e oo Smnonosoo e
I) OBLIGACIONES TECNICAS: ------nmmmemmeeannes et sannnne
1) Presentar, dentro de los diez (10) dias siguientes a la iniciacién de los trabajos, para
aprobacién de la interventoria, los cronogramas de las etapas de ejecucion y de inversion
para el desarrollo de los trabajos, los cuales deberan concordar entre si. En el mismo se
programaran los trabajos por ejecutar y la inversion programada de forma mensual.~---------
2)Realizar la obra en los sitios sefalados, ciféndose estrictamente a los planos e
indicaciones suministradas por €l CONSEJO SUPERIOR, descritas en la informacion
general del proyecto, detalladas en el anexo contenido en el proceso de licitacion, de
acuerdo con las cantidades de obra y valores unitarios descritos en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA. --—smremrmsrrimmon e com et e s onaman s asmnn s

3) Ejecutar los cambios y adiciones que considere necesario introducirle; atender las
instrucciones, érdenes u observaciones del interventor y/o coordinador, seguir las
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas, ------=-------ce-ooo-
4)Permitir al interventor y/o coordinador y a los demas funcionarios autorizados por ellos,
la revision de los trabajos y acatar las ordenes e instrucciones que le impartan, corregir a
su costa, el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos y especificaciones

FESPECHVAS, ~-nnnrmmmmmmmmmme o et o momsomSSooSSsSonsoooosssosssscssnssoos
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et et b e

5) Someter a consideraciéon, para concepto previo del interventor y/o coordinador,
cualquier modificaciéon o cambio que considere necesario hacer a los planos o
especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, a ello hubiere lugar.----------
6) Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, equipos vy
demas elementos necesarios para la ejecucion de la obra, y asumir por su cuenta, el
transporte de 10S MISMIOS . =====m===-smsmmmsmesrmnn s oo oo s oo e
7) Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros,
entregandola completamente limpia a su terminacion. ------------ -
8) Suministrar al CONSEJO SUPERIOR, Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial,
al interventor y coordinador designado por la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles
del Consejo Superior de la Judicatura, cuando lo soliciten, informe sobre cualquier
aspecto de la obra, objeto del contrato. e mmmemme s mmm e ———————— e e
9) Adelantar las obras dentro del plazo estipulado en el cronograma de ejecucion de fos
trabajos, presentado y aprobado por el interventor y coordinador designado por la
Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebies del Consejo Superior de la Judicatura. -----------
10) Presentar y elaborar en conjunto con el interventor en forma mensual, un informe
ejecutivo del estado y avance del proyecto. Este informe sera enviado a la Unidad de
Recursos Fisicos e Inmuebles del Consejo Superior de la Judicatura, para su evaluacion
y posterior envio a la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial.-- e s e memmeeememmemasemens s e
11) Presentar al interventor y coordinador, para su aprobacion, los items necesarios no
previstos inicialmente en el contrato. La aprobacién de dichos items adicionales, no
autoriza al CONTRATISTA a superar el valor del contrato, para evitar que pueda
generarse un mayor valor el CONTRATTSTA debera llevar el respectivo control,-----------
12) E| CONTRATISTA acreditaré previo a la suscripcion del acta de inicio, la informacion
sobre experiencia de los ingenieros civiles y/o arquitectos y técnicos que proyecta
emplear en la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con Ios siguientes parametros:
13) DIRECTOR GENERAL DE OBRA: Ingeniero civil especialista en estructuras con
experiencia profesional en la ejecucion y direccion de obras de reforzamiento estructural,
construccion, ampliacién, remodelacién o rehabilitacién de edificaciones que incluyan
reforzamiento estructural, ademas instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, cableado
estructurado y adecuaciones en general, mayor o igual a 7 afos, certificaciones de obra
similares ejecutadas como director, mayor o igual a 121.362 SMMLYV. Permanencia de
tiempo en la obra 100%. - .

14) RESIDENTE GENERAL DE OBRA: Ingeniero civil o arquitecto con experiencia
profesional en la residencia de obras de reforzamiento estructural, construccion,
ampliacién, remodelacion o rehabilitacion de edificaciones que incluyan reforzamiento
estructural, ademas instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, cableado estructurado y
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HOJA No. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2011, CELEBRADO ENTRE LA
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adecuaciones en general, mayor o igual a 7 afos, cerificaciones de obra similares

ejecutadas como residente general, mayor o igual a 121.362 SMMLV. Permanencia de
tiempo en 1a obra 100%. -=-s--==sssseassaencas

15) UN (1) MAESTRO DE OBRA O INSPECTOR: Con experiencia en la ejecucion de
obras de reforzamiento estructural, construccion, ampliacion, remodelacion o
rehabilitacion de edificaciones que incluyan reforzamiento estructural, ademas
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, cableado estructurado y adecuaciones en
general, mayor o igual a 7 afos, certificaciones de obra similares ejecutadas como
maestro de obra o inspector, mayor o igual a 121.362 SMMLV. Permanencia de tiempo

en la obra 100%. S e

Vi ear sy s

3 ) - ¥ -y T o= o .
] it BB e C i b [ e B o e e e e e 40 8 b O 1 0

1) rena un plan de inversion del anticipo, aprobado por el interventor del contrato y
el coordinador designado por la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles del Consejo
Superior de la Judicatura. Dicho plan sera requisito previo para el pago del anticipo.-------

2) Constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo del
anticipo, el cual debera invertirse exclusivamente en la ejecucion de las obras objeto del
presente Contratn, o sa—emmcaesininnaiaans
3) Pagar directamente el valor de la comision fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto
por el Art. 91 de la Ley 1474 del 12 de junio de 2011, —-—-mmemmmmmemmmmce oo oo
4) Responder solidariamente con el interventor del contrato, por la correcta inversion del
anticipo, en tanto que la fiduciaria respondera por la adecuada administracion y pago que
efectie de los recursos. En los eventos de liquidacion del contrato, la entidad fiduciaria
se obliga a restituir al CONSEJO SUPERIOR, sin necesidad de previo requerimiento, las
sumas no ejecutadas de los dineros del anticipo.----==-msmmmmmmmmmm s e

5) Pagar la contribucion equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra, de
manera proporcional a los cortes de obra (actas de pago). Sobre cada acta de pago o

corte obra, el CONTRATISTA presentara el recibo de pago del impuesto

correspondiente al cinco por ciento (5%.) -- ---
6) Realizar el pago del impuesto a que se refiere el numeral 5° inmediatamente anterior,
a través de consignacion en la Cuenta No. 302300000, denominada DTN — Contribucion
Especial, 262 Cédigo — Portafolio 335, Convenio 11289 y hacer llegar copia de la misma
a la Divisién de Contabilidad de la Direccion Ejecutiva de Administraciéon Judicial, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 1106 de 2006------ o

7) Reparar cualquier dano que ocurra en la obra, por causas imputables al mismo o a
cualquiera de sus empleados, dentro del plazo senalado por el articulo 2080 del Codigo

iVl s e e e AR ST

Culle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011  www.ramajudicial. gov.co




| Conteje Suparice
deln _'-.i:r-,:»,—
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NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y EL CONSORCIO CONSTRUTEC

2011 (LICITACION PUBLICA No. 26 DE 2011).

8) Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, cuando provengan de
causas imputables al CONTRATISTA, de conformidad con la ley. -

9) Firmar, conjuntamente con el interventor y el coordinador designado, las actas de
inicio de la obra, suspension, reinicio, de cortes parciales de obra, recibo definitivo,
liquidacion final del contrato y llevar debidamente actualizada la bitacora de la obra. Para
su validez las actas de suspension, reinicio y liquidacion requieren de la aprobacion del
Director Ejecutivo de Administracion Judicial,-=---=-=«ssmmmmmmmmmmmmm e e
10) Presentar al CONSEJO SUPERIOR, el proyecto de acta de liquidacion del contrato,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las
obras objeto del mismo, elaborada conjuntamente con la interventoria y la Unidad de
Recursos Fisicos e Inmuebles del Consejo Superior de la Judicatura. El acta de
liquidacién sera firmada por las partes contratantes (Art. 60 Ley 80/93), el interventor del
contrato, el Director de la Unidad y el coordinador de la obra designado por la Unidad de
Recursos Fisicos e Inmuebles del Consejo Superior de la Judicatura. Ei CONSEJO
SUPERIOR no reconocera costos adicionales por los gastos en que incurra el
CONTRATISTA para la liquidacion del contrato. -

11) Entregar al CONSEJO SUPERIOR al finalizar la obra, en original y medio magnético,
los planos, record de disefio arquitectonico, eléctricos, hidrosanitarios y demas
relacionados con el objeto del contrato, catdlogos, copias de estudios técnicos,
manuales de cperacion y mantenimiento, licencias de construccion y ambientales si es

B CASO . e e e e
12) Informar toda suspension y reinicio del contrato a la compafia aseguradora, a

efectos de prorrogar la vigencia de 1as polizas.-—--------=-ssemmmmrmm s e e e
13) Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ella, de conformidad con el
articulo 5, numeral 4° de la Ley 80 de 1993, --=----mrmmmrmmmmmmm o e e

14) Constituir las garantias a que se refiere el presente contrato. --=---=---mssemremcemmmeeaen
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR: Ademas de los

derechos y obligaciones que se deriven de [a naturaleza del Contrato, el CONSEJO

SUPERIOR, se obliga, @;-----=-===-mmemrmmmm e e e oo oo
1) Contratar la Interventoria externa que ejercera las funciones de auditaje y control de

obra y que lo representara, ante el CONTRATISTA seleccionado, en todo lo relacionado

con la ejecucion del contrato.--------- _
2) Realizar la supervision, seguimiento y direccion de las actuaciones que realice el

consultor que tiene a su cargo la obtencién de la Licencia de Construccion, lo anterior a
través de la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles de la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la JudiCatura. ~-——--==mmmmmmm e oo oo
X
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3) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe elaborar el CONTRATISTA
seleccionado y autorizar las modificaciones a los mismos, si fuere necesario, por
intermedio del Interventor y con la aprobacion del coordinador designado por la Unidad

de Recursos Fisicos € INMUEDIES. —=-=-=-=-srsmmsrrmmmmsmssssmmmemsmmmmmmmn s s mm s s mnn s mm s n s
4) Solicitar al CONTRATISTA seleccionado, en cualguier tiempo, las informaciones que
requiriera, en relacion con la obra y con el cumplimiento de las obligaciones de ésta.-------
5) Pagar al CONTRATISTA seleccionado, el valor del contrato de acuerdo con lo
sefialado en el Pliego de condiciones que regulara el proceso y de conformidad con las
clausulas que se pacten para tal fin en el contrato. e e e

6) Llevar a cabo el recibo total o parcial de obra ejecutada y suscribir para el efecto la
correspondiente Acta, conjuntamente con el Interventor y el Coordinador de la Obra
designado por la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles.-—------- mmmmmm e s
7) Suministrar las especificaciones técnicas necesarias para la ejecucion del contrato.-----
CLAUSULA CUARTA: COORDINACION DEL CONTRATO POR EL CONSEJO
SUPERIO.- La vigilancia y control de la adecuada ejecucion de las obligaciones
inherentes al contrato sera delegada por el Director Ejecutivo de Administracion Judicial
en el Director de la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles del Consejo Superior de la
Judicatura, quien tendra entre sus obligaciones, |as siguientes:-------m-=-s-srooomnoomonocenes
1) Coordinar y verificar el cumplimiento del objeto del contrato.--—------m-mssmmmmsme e oo
2) Realizar la supervision, direccién y vigilancia de las actuaciones previas que se
realicen para la obtencién de la licencia de construccion, a través de la Unidad de
Recursos’ Fisicos e Inmuebles de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
JUAICAtUra. ~=-=mmmmmmmmmmem s s m e n e e oo o e e

3) Verificar, a través de la interventoria que las labores inherentes a la ejecucion del
contrato estén acordes con lo estipulado por el CONSEJO SUPERIOR en el proceso
licitatorio y la oferta que presenté el CONTRATISTA seleccionado durante el citado

B e o e R
4) Coordinar el tramite para el pago del valor del presente contrato, de conformidad a las

clausulas que para tal fin se incluyan en el contrato y la Circular No. DEAJC11-23 del

1°de marzo de 2011, ~—---memmmmmannnmmenms e o e e e =
5) Impartir las instrucciones y recomendaciones que considere necesarias para el

cumplimiento del objeto contractual.--------s--=sscoeermrscmmme e mem oo on o
6) Coordinar, a través de la interventoria, el tramite para el pago del valor del presente
contrato, de conformidad con las clausulas que para tal fin se incluyen en el contrato.------
7) Lievar control sobre los pagos del contrato a cargo del CONSEJO SUPERIOR-----------
8) Verificar, a través de la interventoria, el cumplimiento del CONTRATISTA
seleccionado, de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y aportes
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parafiscales con el personal que ejecute el contrato de conformidad con lo preceptuado

por el Articulo 23 de Ley 1150 de 2007, ---e==m—mrmremmmmmsrmrmmmem oo e com e eeee e e
9) Ordenar, mediante la interventoria, la suspension de los trabajos que se estén
gjecutando en forma indebida. USSR S S ——
10) Exigir, a través de la interventoria, que se mantengan actualizados los programas
solicitados con las modificaciones que se hayan introducido durante su ejecucion. ---------

11) Entregar a la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles del Consejo Superior de la
Judicatura, con copia a la Direccidn Ejecutiva de Administracion Judicial, los planos
respectivos con el acta de liquidacion del contrato en medio impreso y magnetico. ----------
12) Presentar ante la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, por lo menos con un
(1) mes de antelacion al vencimiento del plazo, junto con un concepto técnico, las
solicitudes de prorroga, suspensiones, adicionales al valor del contratc de obra o
cualquier otra modificacion, liquidaciones y cualquier tramite requerido por el contratista
de obra. En los casos sefialados debera hacer el estimativo de las modificaciones y del
costo que ellas conllevan si a ello hubiera lugar.-=----=-s-sssseossmmmmmmmeemmn e mmmn oo mom oo
13) Elaborar y presentar a la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de
Administracién Judicial, los informes sobre incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales por el CONTRATISTA, durante la ejecucion del contrato. En
dichos informes debera hacer un analisis completo sobre el grado de incumplimiento de
las obligaciones - -

14) Remitir a la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial a la finalizacion de! contrato, el acta de liquidacion, en el formato disenado para
tal finalidad en el Sistema de Gestion de calidad.-

15) Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato y las establecidas en el

manual del supervisor, aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura -------------------
CLAUSULA QUINTA: INTERVENTORIA EXTERNA DEL CONTRATO - La interventoria

del presente contrato estara a cargo del interventor externo contratado por el CONSEJO
SUPERIOR, quien ejercera la vigilancia sobre la correcta y adecuada ejecucion de las
obras, y cumplira las funciones de su cargo, de acuerdo con las obligaciones estipuladas
en el contrato de interventoria que se suscriba con el CONSEJO SUPERIOR. -------weememe
CLAUSULA SEXTA: LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del
contrato sera en el perimetro urbano de la ciudad de Bogota D.C., en el inmueble
propiedad de La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura ubicado en el Centro
Administrativo Nacional (CAN), distinguido en la nomenclatura urbana como Carrera 57
No. 43 - 91.El plazo de ejecucion de los trabajos sera de treinta (30) meses, contados a

O LR (L [
1) La legalizacion del contrato (aprobacion de la garantia y pago de derechos de

publicacion), -—-------mmmmmmmmmm e oo
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2) La obtencion de la licencia de construccion.
3) El desembolso efectivo del anticipo,-----------===-=-
4) La firma del acta de iniciacion del contrato, la cual sera suscrita entre el contratista, el
interventor que contrate la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial y el
coordinador que para tal fin designe la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles del
Consejo Superior de la Judicatura, hecho este, que se dara dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes al cumplimiento y acreditacion de los requisitos antes enunciados -
5) El plazo antes sefalado, contempla los imprevistos, tiempos de legalizacion,
obtencion de licencia de construccion y los tiempos necesarios para la ejecucion de la
totalidad de las obras contratadas e
CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato
es la suma TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE,
($30.940.582.990) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY.
CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO.--------msemmeemmmmsmmmmm oo s e cm o mm s e
1) Anticipo: Del treinta y dos por ciento (32%) del valor del contrato, equivalente a la
suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
($9.900.986.556,80) M/ICTE. gque se entregara previo cumplimiento de los siguientes
requisitos: el contrato debe estar suscrito y debidamente legalizado, es decir, registrado,
con aprobacién de garantias, el pago de derechos de publicacién en el Diario Unico de
Contratacion Publica, el cual, debera acreditarse con el respectivo comprobante de
pago. El plan de inversion del anticipo debe estar debidamente aprobado por el
interventor del contrato y el coordinador de la Unidad de Recursos Fisicos € Inmuebles,
asi mismo se debe contar la licencia de construccion debidamente expedida.----------------
a) De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011, el contratista
debera constituir una fiducia, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo. La entidad fiduciaria que constituya el contratista debera estar autorizada vy
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y debera tener entre otras las
siguientes obligatiONEs:-—--—-------camsemmmmmmnnem oo ononoconcs e sen e mensasoa oo s mmensess oo ns s
b) Garantizar que el dinerc proveniente del anticipo solo ser invertido de acuerdo con el
programa de inversion del anticipo, debidamente aprobado por la interventoria. Cada
pago debera ser autorizado previamente por la misma entidad, quién ademas debe
aprobar las cuentas de inversion y la relacion de gastos.~----=r==s=mscmmmommsoommmmmnmsrmssm e
c) Disponer de una infraestructura operativa y técnica, adecuada y suficiente para
cumplir con la administracion apropiada de los recursos confiados, y de las actividades

que se deriven del contrato correspondiente. ----------==r=msmmsssssoosemomssommss o m s

Calle 72 No. 7- 96 Commutador - 3127011  www.ramajudicial.gov.co




T ——

&)

1N

T,
.

0 (&
| Comst o Suparinr
| e in Sudicaturs |

HOJA No. 11 DEL CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2011, CELEBRADO ENTRE LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAY EL CONSORCIO CONSTRUTEC

2011 (LICITACION PUBLICA No. 26 DE 2011). v

d) Llevar una contabilidad independiente de los recursos de cada proyecto, de manera
que pueda identificarse cada desembolso de forma precisa.----------- .

e) Vigilar y controlar que los recursos destinados para el proyecto que haga parte de
este contrato, tenga una destinacion exclusiva.---=--=====-=s=ssemsemsmaecmom oo oo
f) Rendir informes periédicos mensuales al FIDEICOMITENTE, al CONSEJO
SUPERIOR y @ 12 iNt@rventoria. ---=-e=s-=srmmmemmmm e oo o m e
g) Suministrar a la interventoria y al CONSEJO SUPERIOR la informacién que estas
requieran para desarrollar su labor, presentar los informes que éstas le exijan de
acuerdo con sus actividades y prestar el apoyo necesario para el cumplimiento de su
funcion. Asi mismo, deberan subsanar observaciones encontradas por la interventoria y
el CONSEJO SUPERIOR en el manejo de estoS r@CUIS0S -=--=====smmrmrrmnmromacmme e e e
h) Suministrar a los organismos de control la informacién que cada uno requiera para
desarrollar su labor, presentar los informes que éstos le exijan de acuerdo con sus
actividades y prestar el apoyo necesario para el cumplimiento de sus competencias.—----
i) Evitar la generacion de reclamaciones por falta agilidad, en los desembolsos del
anticipo @l CONratiSta. ~===-====-=n=weemmmmmm oo oo s n s
j) Conservar actualizada y en orden la informacion y documentacion relativa a las
operaciones y actividades realizadas con los recursos del anticipo con cada uno de los
proyectos que hacen parte de este contrato,-—----------------mzsemmnmace-

k) Los rendimientos financieros que genere el anticipo, seran propiedad del CONSEJO
SUPERIOR, para lo cual una vez amortizado el anticipo, dichos rendimientos serén
consignados por la fiduciaria en la cuenta que para el efecto indique el CONSEJO
SUPERIOR. Con la periodicidad que se le indique. -

1) El valor de la comision fiduciaria sera pagado directamente por el contratista.
m) El contratista sera responsable solidariamente con el interventor del contrato de la
correcta inversion del anticipo, en tanto que la fiduciaria respondera por la adecuada

Administracion y pago que efectue de los recursos. En los eventos de liquidacién del
contrato, la entidad fiduciaria se obliga a restituir al CONSEJO SUPERIOR, sin

necesidad de previo requerimiento, las sumas no ejecutadas de los dineros del anticipo.
2) El saldo de los recursos equivalente al la suma de VEINTINUN MIL TREINTA Y

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 21.039.596.434) M/cte se pagara mediante
cortes mensuales de obra de los cuales se amortizara proporcionalmente el anticipo
recibido. Para el pago de los cortes mensuales de obra debe el CONTRATISTA
acreditar el Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es decir Salud,
Riesgos Profesionales, Pension y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - “ICBF" y Servicio Nacional de

Aprendizaje - "SENA", Articulo 23 Ley 1150 de 2007 ---=r=--=ssmrmemmmommmsmmmommesmmme oo
4%
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a) Para cada pago de los cortes debera adjuntar el contratista la consignacion de pago
proporcional al corte a pagar, de la contribucion especial a que se refiere el articulo 6 de
ia jey 1106 del 22 de diciembre de 2008.—~——-~er———~vemmsmeossnorcmmssrmsemamaae e s
b) Para el Ultimo pago se debera haber liquidado previamente el contrato de obra, haber
entregado los rendimientos del anticipo, entregar los planos record exigidos, los
respectivos manuales de mantenimiento, libro diario de obra o bitacora y haber
presentado el Gltimo informe mensual.------- -
PARAGRAFO: En todo caso los pagos estipulados en el presente punto, se sujetaran a
los recursos que la Direccion del Tesoro Nacional y Crédito Plblico del Ministerio de
Hacienda, sitie a la Entidad, y no podra afectar el pago oportuno de salarios y
prestaciones sociales a los operarios contratados cuyos pagos mensuales deben ser
realizados a mas tardar los cinco (5) primeros dias de cada Mes.~-==---==----===smcmmmmmsmemocae
CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL, SUJECION DE LOS
PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.- Los pagos inherentes al presente Contrato, seran atendidos con
cargo al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones de la
Rama Judicial, de la vigencia fiscal de 2011, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal
para atender el gasto, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el
Director Administrativo de la Division de Ejecucion Presupuestal de la Direccion Ejecutiva
de Administracién Judicial, cuyo nimero, fecha de expedicion, imputacion presupuestal y
valor que se afecta en forma parcial con el presente Contrato, se relaciona a continuacion:

B =L D e |
COPNo. | F-SHA . |RECURSO |UNIDAD VALOR

19911 [16:052011 | [ | $7.731682904]
S5t l10-102011 |16 |02 = Conaelo Supetter |5 512 oon.000]
38811 280201 | 0 | - $ 500.000.000 |

Vigencia 2012:
Oficio No. 1-2011-066916 del 4 de noviembre de 2011 suscrito por el Director General
de Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por el
cual se aprueban vigencias futuras para el 2012 por valor de $16.196.900.086.----~-~-=-----
CLAUSULA DECIMA: GARANTIA.- EIl CONTRATISTA, garantizara el cumplimiento
de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la constitucion de
una GARANTIA UNICA, a favor de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, en una Compadia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en
Garantia Bancaria y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por la normatividad legal expedida por el Gobierno Nacional. Dicha Garantia

debera amparar los siguientes resgos: ----ssm=r=m==ssmsmcsm e oo oo oo o s en e
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1) Cumplimiento del Contrato. Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el
pago de multas y sanciones, la cual serd equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses
mas, --------- e
2) Estabilidad y Calidad de la Obra, vigente por cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de recibo final del contrato y por el veinte por ciento (20%) del
valor final del mismo. - -
3) Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo: El valor de esta garantia debe ser
el equivalente al cien por ciento (100) del monto que el contratista reciba a titulo de
anticipo, para la ejecucion del contrato con vigencia hasta la liquidacion del contrato y
seis meses mas.--- e o R
4) El Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: El
valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera extenderse
por el plazo del contrato y tres afios mas.
5) Responsabilidad Extracontractual: Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
seis meses mas, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. -------------

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD.- EI CONTRATISTA, se obliga a
mantener libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros vy
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas, de conformidad con
lo establecido en el articulo 1° del Decreto No. 931 de 2009, ~---emermmmmmmmmmmme e e
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA.- Las partes contratantes
convienen en pactar como sancion pecuniaria el quince por ciento (15%) del valor del
contrato en caso de incumplimiento total de las cbligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA. Esta suma podra ser tomada directamente por la Entidad, pudiendo
acudir para el efecto entre otros, a la garantia a que se refiere |a Clausula Novena del
mismo, los mecanismos de compensacion de las sumas adeudadas al CONTRATISTA 0

cualquier medio para obtener el pago, incluyendo el de la Jurisdiccién Coactiva.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS.- En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA se pactan multas diarias
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que el total de [as
mismas exceda el quince por ciento (15%) del valor del Contrato. Esta suma podra ser
tomada directamente por la Entidad, pudiendo acudir para el efecto entre otros a la
Garantia a que se refiere la Clausula Novena del mismo, los mecanismos de
compensacion de las sumas adeudadas al CONTRATISTA o cualquier otro medio para
obtener el pago, incluyendo el de la Jurisdiccién Coactiva. Las multas seran impuestas
por la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, mediante Resolucién motivada que
se notificara al interesado, conforme al Cédigo Contencioso Administrativo, Paragrafo del

Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 .-—----r—srm-=mmmromemmnn » e
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD.- EI CONSEJO SUPERIOR podra
declarar la Caducidad del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en los
Articulos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993.-----m-ceeommmmeomeemeoooeeeomoe o
CLAUSULA DECIMA QUINTA: TERMINACION, MODIFICACION E iNTERPRETACION
UNILATERALES POR EL CONSEJO SUPERIOR.- De conformidad con los Articulos 14
Numeral 2° y 15 de la Ley 80 de 1993, se pactan en el presente Contrato, las Clausulas
de Terminacién, Modificacidon e Interpretacion Unilaterales. --
CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA El
CONTRATISTA, respondera civil y penalmente tanto por el incumplimiento total o parcial
de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones
que le fueran imputables y que causen dano o perjuicio al CONSEJO SUPERIOR, todo
de conformidad con lo estipulado por el Articulo 52 de la Ley 80 de 1993, ----erommenme
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: NATURALEZA DEL CONTRATO.- El presente
contrato es de obra publica; de acuerdo con el articulo 32 de |a Ley 80 de 1993 ------neem-
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CESION DEL CONTRATO.- EIl CONTRATISTA, no
podra ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona alguna, natural o
juridica, nacional o extranjera. sin el consentimiento expreso o escrito del CONSEJO
SUPERIOR ~~r-meerasmsnasmmncon e mmmmmm e e e
CLAUSULA DECIMA NOVENA: INHABiL{DADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL
CONTRATISTA manifiesta, no hallarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad
e incompatibilidad establecidas en los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, Articulo 18
de la Ley 1150 de 2007, ni en aquellas previstas en las Leyes 610 de 2000 y 734 de
2002, »=sssmmemnememmmscsionsons eeememmaseemmemememmememen s meee e semoensaaona
CLAUSULA VIGESIMA: El CONTRATISTA deja expresa constancia de estar al dia en
el cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, en

los términos del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.----~--mememmemn
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO.- El presente contrato se

perfecciona con el acuerdo entre las partes elevado a escrito y el registro presupuestal.--
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EJECUCION DEL CONTRATO.- Para la
ejecucidon del contrato se requiere ademas de la aprobacn:m de la garantia a que se refiere
la Clausula Décima del MISMO. ~mmermrermssammmcso s oo e e o e e o
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PUBL!CAC!ON EN EL DIARIO UNICO DE
CONTRATACION PUBLICA.- El CONTRATISTA queda obligado a pagar el valor total de
los derechos de publicacién en el Diario Unico de Contratacion Publica, de conformidad
con lo estipulado en el Decreto 327 del 28 de Febrero de 2002, en armonia con el Articulo
84 del Decreto 2474 de 2008. Para tal finalidad allegara a la Unidad de Asistencia Legal de
la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial la constancia de pago por los derechos de
publicacién a favor de la Imprenta Nacional de Colombia. ---------=----

Calle 72 No, 7- 96 Conmutador - 3127011  www.ramajudicial.gov.co
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HOJA No. 15 DEL CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2011, CELEBRADO ENTRE LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y EL CONSORCIO CONSTRUTEC

2011 (LICITACION PUBLICA No. 26 DE 2011).

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO - Para todos los efectos legales, de
conformidad con el Articulo 23 del Cédigo de Procedimiento Civil, se sefala la ciudad de
Bogota D.C., como domicilio contractual. Las comunicaciones seran enviadas a las
siguientes direcciones: Para el CONSEJO SUPERIOR a la Calle 72 No.7-96 de Bogota
D. C.; para el CONTRATISTA a la carrera 14 No. 863-76, Teléfono 6369056. Cualquier
modificacion serd comunicada por el CONTRATISTA mediante escrito dirigido al

e T T ——
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE

CONTRATO.--

1) Resolucion No. 821 del 26 de sephembre de 2011 de, La Sala Admlmstratwa del
Consejo Superior de La Judicatura -

2) Estudios Previos elaborados por la Unldad de Recursos Fisicos e Inmuebles de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con fecha XXXX de XXXX
A 20T, oo
4) Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Director Administrativo de la
Division de Ejecucion Presupuestal de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial. ----
5) Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Licitacion Publica No. 26 del 2011,

con su constancia de publicacion.-
6) Resolucion No. 6104 del 30 de noviembre de 2011 proferida por el Director Ejecutivo

de Administracion Judicial. S —————
7) Pliego de Condiciones Definitivo del Proceso de Licitacion Publica No. 26 del de 2011,

con la respectiva constancia de publicacion. -=--=--=--=--
8) Adenda No.01 del 13 de diciembre de 2011, del Proceso de Licitacion Publica No 26
de 2.011 . --mevemrmmmermmeemen oo e e T

9) Oferta presentada por el CONTRATISTA de fecha 19 de diciembre de 2011.-—---------
10) Resolucidon de Adjudicacion No. 6612, aclarada por la Resolucion No. 6643,
proferidas por el Director Ejecutivo de Administracion Judicial. -----=---—-
11) Memorando DEAJAD 4475 del 29 de diciembre de 2011 enviando los antecedentes
precontractuales, suscrito por el Director de la Unidad Administrativa de fa Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial, ---------w-sez---
12) Concepto de viabilidad expedido por el Director de la Unidad de Asistencia Legal de
la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial, del 30 de diciembre de 2011.--------

13) Copia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del Consorcio .------

14) Certificado de Existencia y Representacion Legal de la sociedad RMR
CONSTRUCCIONES S.A. del 2 de noviembre de 2011 expedido por la Camara de
Comercio de Bogota ------=-remmmmmmemaeaen
15) Certificado de Existencia y Representacion Legal de Ia somedad ORGANIZACIC)N
AYCARDY SAS del 14 de diciembre de 2011, expedido por la Camara de Comercio de

_Bogeth—————rrerrme -




HOJA No. 16 DEL CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2011, CELEBRADO ENTRE LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y EL CONSORCIO CONSTRUTEC

2011 (LICITACION PUBLICA No. 26 DE 2011).

16) Certificado de Inscripcion, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de
Proponentes, de RMR CONSTRUCCIONES S.A. del 2 de noviembre de 2011 expedido
por la Camara de Comercio de Bogota e et e

17) Certificado de Inscripcion, Clasificacién y Calificacion en el Registro Unico de
Proponentes, de ORGANIZACION AYCARDY SAS del 14 de diciembre de 2011,
expedido por la Camara de Comercio de Bogota.-----------semesmmcmmmesommmom oo
18) Constancia de cumplimiento de las obligaciones con los Sistemas de Salud,
Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales de la sociedad RMR
CONSTRUCCIONES S.A., con fecha 15 de diciembre de 2.011 y de la Sociedad
ORGANIZACION AYCARDY SAS del 19 de diciembre de 2011 .--=-e-mmmmemmsmmmmme e
19) Resolucion de Nombramiento del Director Ejecutivo de Administracion Judicial No.
PSAR11-767 del 25 de Agosto de 2011, proferida por la Sala Administrativa del Consejo

Superior de la Judicatura,--------====-===--
20) Resolucion de Confirmacion de Nombramiento No PSAR11-800 del 7 de septiembre

de 207171 ~s--eeemmnnancn mmmmmmecnan e e ———— N W R ——
21) Acta de Posesién del Director Ejecutivo de Administracion Judicial de 07 de
Septiembre de 2011, con efectos a partir del 8° de septiembre de 2011 ---—-----ecomemmeees
22) Los demas documentos que se expidan por las partes con ocasion a la ejecucion del
CONETATO . m e mmmmmmmm e m e e 2 5 B S
23) Anexo Técnico No 01, e e P

En constancia, firman en dos ejemplares del mismo tenor, en Bogoté D. C., a los treinta
(30) di%i mes de diciembre del afio dos mil once (2011). -

Y S . p AT -~ ~ h \
' — Cils % .
- S VILLA DELGADO A RIQUE POS H ANDEZ
CION - CONSEJO SUFPERIOR CONSORCIO CONSTRUTEC

C C 93 383 136 Ibagué
C.C.No 14.224 891 de Ibagué NIT. 900487285-1
Nit. 800.093.816-3

Proyectd : Beatriz Medina
AL/JICN/MCY

o Q
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LA NAGION
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA - LHF

CONTRATO DE OBRA Na: 1 DE 201

Ejacutar of reforzamiento estruciural y las obras aviles para la ampliacitn, remadelacion y adecuacidn del adificio ubicade en el Caniro Admintstrativo Nacional

QRUETO OFL CONTRATO. (CAN) de la cludad da Bogotd,

Ejecutar o reforzamiento estnuctural y las obras civiles para la ampli 3 #n y adk 70n dal edificio ubicado an o
ALGANCE CONTRACTUAL Centro AdminisYretivo Nacional (CAN) de ta ciudad de Bogata,
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $48,157 437,085

{Indiqus en esle espacio el valor total nchuidos ediclonales en numerss}
FECHA DE MICIACION DEL CONTRATC 28 DE JSUNIO DE 2012

(Dls) =] o)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CUARENTA Y DOS MESES ¥ CUATRO Dias
(Ineipae o7 wska wnpmc of fsrer du rames pors slecular of Conirg)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 29 DE ENERD DE 20186
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUTEC 2011 . s
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCONSULTCRES

1. CONTRATO PRINCIFAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

MODIFICACION CONTRATO VALOR CONTRATO !
No. No. PLAZO CON IVA VALOR ACUMAADO f
0 1B1DE2011 | 3I0MESES | § 30,940,582,990 20,340,592, 590
1 OTROSIN"1  [MODIFICACION CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO
~
H ADICION N°t $8,573,518,063 30,514,101,053
3 PRORROGAN1| 2 MESES
5 PRORROGAN2] 2 MESES
5 ADICIONN2Y | BMESESY | o oinassnan ? 49,157,437,085
PRORROGA N°3| VEINTE DIAS L A D

. 42 plas

& PRORROGAN'4| ., ' b
2. SUSPENSIONES (S), AMPLIAGIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R}
DURACION FECHA
ACTA No. i FECHA PERIODO DIAS REANUDACIKON
- s AS DESDE HASTA
1 % 27212015 2700202015 2602015 27 260372015
i , -
i L ]
TOTAL 27 |

- 000



LA NACION
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

—_— SALA ADMINISTRATIVA
(6-”110_ UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA - UIF
CTONTRATO DE CBRA No 181 DE 2011
OBJETO DEL CONTRATD E &l retor ui y ias obras Civiles para ke amphacion, ramodealacn y adecuscidn del edifico ub:cado en & Centro Administrativa Naconal

iCMjﬂkmﬂﬂldem

Enia cucad e Bogota, OC @ o8 venbanco (25) gias dal mes de febrero del afo dos mil decisais (2018), se reunisron los siguentss Ivan Dario Cely Barajs del Consejo 5 dala
Jm\nmamtorooIammmmnmmmmcmlmmmmuammmmmn mﬂwﬁﬂmm
-u;.m«mmunrm-mmmma@mmmmemwwmummmm con & fin de efectuar ia entrega y &l mcibo|
definitivo de las obm que se ajeculs ¥ el objeto del contrato No 181 del afo 2011 Se deja constancia que @ la terminacion del plaro del contrato 181 de 2011, fecha 29 de
enero da 2016 mmmmnhnmmw y fueron das todas las obser o on ol Acta Previa para la Entrega y Recibo, de fecha 22 de enero de 2018 a satisfaccion
o la interventona

3. CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Enﬂm*DESF&CHOSJUD!CNESDEBOGOTA‘muwamwuummmuwS‘N'ﬂ-mmumum O C (CAN) Este edifico consta de

BEMISGIANa y seis pEos mas cubierta. USO! mmmm En ol ecificio i L ¥ de Familia, cuenta con 43 Saias de Audiencia distribuidas. 16 en
al y 17 en ol seg piso, tencra 112 d 28 desp mmmdﬂumliSrumummwymdmmummmﬂm
escalers de emergenca ummwMumﬁmnmmmm fusron estructural incluyends la cimentacion con mecro plictes yl
reforzamiento 0@ i estructura vigas y pisos en p , MUDS en Sup n drywall. cantra . higré b r ¥

comUNCAcIoNas, carpetena y e mind: ch wm;mm-

4. VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Vilor 10t GAsico do 18 obrs eecuteds 47 583 762 904
Vialor Ajustes 1,324 054 441
Vailor VA 248 818 740

Valor total de (a cbra

48 157 437 085

5. CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

i

Sisic|5|5(5|5|s(BIE| 5iEEIE|S (B|5|B|S(s|5|5 6IEIEE]E

14 ) INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES

141 de Incluye senacio paTa campamanton ¥ ejecucan de

M amo
abte

g
g
§
8

|ratalacuin provessnal de Enegle inchoye estructars, lablsios, catiées, ducteris y saldes

inchuye servco para carrpamentos y sjecucion de obre

imtatackin provmonat de Telifono incheyw ewiructsa, cable v sabds inchuye senacis para

CATPAMEton § ejecucidn de obie

| VALOR TOTAL CAPITULD
CIMENTACION

2,508 400 00

]
g
i
§
g

g
&
g
8

[
211 [Fepwacon Loss Mecis e=10-15cms Conersio 21mpa [
213 Lusa Aligernda sn C 2impa e=30-38em . L

AD 21711 Lon Ay - mpm o=450m 3 L2F)
[ Ao @33 [Tod et adeeies M2

- Puica da cubleria wn conoein de 4000 P31 beabile de baja didad, con " £11720.703 50
AD 21133 st s, i XS p P de ALL M2 205820 250,350 .00

21a IE Cados 2rga My _ TRR BT 554 584 DO A3 AT 53317 |

0016_,




~ LA NACION

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

i __.M%w
|Recebo Compacto =l

17 TRecsbo Compactagy B-200 sub-base 7a 14 35.920.00 .
Zis_ [Acers D Ptusczn 60000 po 153.160.85 3,20000 95 5T R0 A0 |
AD 2113 | Pt con Soeiia T80 oe 7e8 e 25 om e et 11,204 03 743, TH AR A |
AD2114 |Perfomcin D=10" en zapates 7 448.00 8,900.00 244 787 200 00
 CONCRETOS PARA TANGUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
{TANGUE A P. SUBTERRANED AGUA POTABLE
"ﬁmapuum'u"m" “en conarets {3000 p 540 $02.993.00 4398,162.30 |
T o0 concreta =0 20m Fe=3000 200 170,255.00 2044 00 |
TANQUE SUBTERRANED AGUA CONTRA INGENDIO
Wiro de place de fondo del langue en concret 'c=3000 pa 5700 B0Z 93300 B RCRCES
Tapa placa en concreto hed 20m Fe=3000 py 714 170,385 00 880707 55 |
T | Cinta para uritas tipo Sika PYC V-15 260 253000 THT 580 20 |
VALOR TOTAL CAPITULD §018,048,523 07
‘mg
AGUAS NEGRAS
— Ty
 Tibeia PVE 110 mm (47 Z754 B0R 50 |
Redes de lhusias
3121 [Tuberie PYGC nevatort 160 mm (87 E 03 ET0.0 |
[EEF | Tuberin PVC novelort 200 mn (87 TOTLTAE |
3123 Tuberin PVC novatort 250 mmn (107 H240 B15 50 |
| 3iaa }Tmmmnu—cr AT |
AD 31285 de & con 11400 y gravile fina oe B0E0 23 ORB 387 4D |
AD 3136 T'_v-mur.r 34T BRI T
~ ADA127_ [SEavedeiZal” T BAa N |
AD 3128 [Semicode Tipu Novaia & 100 198458 77 T0L91654 |
[ AD 3128 Reduccdn Tipe Novalor! 1078” ) m,%n — 508 |
| _Ap3an |Fiaduscian Tipo Novator 121 ) i TIERSE S |
(— Ap31211 _[Chememiz L00 4731 2050 |
_AD-31212 Chumala oo 5° 00 55 400,00 L)
) ~oBRAS CVILES 1 ]
Excavaciones y relisncs
mr_uni

1213 Trwmeg de materinkes aacEyRCIOn e de 1 oban

Ephenas matersl mhhm

Cojen de npaanion ___

de 80 x 60

__FE =

plalelalels (883

g EEEL LEL(EEEE B(EE SIS|E|5|5/5| (BIB|EIE| | |E|RIE|E|S(G(E|FFIF|FIF| |B ElsiE| |sig] | |2|=(5l8

—_|VALOR TOTAL CAPITULD

elamards de distacionas on broncs segun deefio pars batos

AD 414t Soporte Grateno y Articulado pare Camares Tpo PTT incuys alalscdn y pntues Epdacs 24000000
A ANCLAJES

iat muﬂ:ﬂu’::mnu;mimm”lﬂ o de profundidad estindar 19418.00 1453800 2% 998.830.00
ol S e i B s e wrmsios
s wuam.:mm;w-m']mm*uwm uN 109500 14,228 00 15,586 570,00
A A4S mrm:!mm”vmlﬂgimdimm ™ 3.568.00 1,558 00 14,118,008 00
AD 44D rﬂhw.;mn:ml-‘?;n““m“ ™ 3.088 00 8.458.00 15, 342.304.00
CM [ !EEI SO |

Mz 4088 91 42121200 1867 022120 %2

WG [ S3EE7 i B OVE I

PrE) End“nmmvmlﬂ?ﬂ-mmmmwm nchipe L 17 22 E1.45800 BO78Z1A %8

§.260.341,631.37 |




ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

LIVIANAS

| Muro en smtema ivang, Pleca SUPERBOARD Pro = 10mm, perfilesia metibcn sn imng
de ik acishco en laras minerales.

B178.50 44,033.00 404 148 567 00

513 Miros en bogue hueso No 4 estrado 3323 o inchays moniero de pega

Eva Mures en Soque hueco No. 4 esirisdo 3323 con. Lineal +0.50 <100 m. Inchaye moriern
i [NE} =

Diregies con grouting fem000 pai
517 Anciage parn variim 38 Lett 43 em incluye perforasion, impears, mpecosdn dal spdnce o
3 | uatacsin de ls varlla. Neo inchaye B varils
VALOR TOTAL = .

4,522 54 4027000 VE2 12 A2 0

47043 2.324.00 10T TR XD
BT g LERLCRULBLY
2NT R 437200 104 387 310 00
TR |

A
12 4848800 5531 81340
10.00 50,000 00

il

EEEE&LLL#LUT:# E#Erbm s\ ||| spF|5]5
E

N
UN
N
.7
(i)
uN
un
UN
uM
UH
us
uN
uN
uN
un
uN
| Passstads Sancit aries
[EEE] Puno Sastarion de 4° FVC UK
7372 [ Purio Sankaia ge 2 PVC UN
| #iiia Purdn Gaiang 0w 1° PVC UN
7318 Z Disn o Pma 2° N
ADFaviE : de 4°x3" para BALL un
 ADTAT3[Conmun u red exsierte de UN
o — L :
riz T8
[EFE] Tuberla PVES 3" ML
) 1323 Tibala PUCS 4" ML
7128 A nos PVE - us
o~ 1328 Ascasoics PVC 8 3 uN
I = ¥ 5 ) Accesorion PYE S & Ui




ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

TATT Alruzaderas 2-17a
TaTe A ¥
TiTé  Aoamsemdr
T4 REDCONTRAMNCENDIO
TAY ﬂn—atmun—u—m
AG 7418 Tuberts PV BN 1° o =
AD a1 | Tuberi PUCEW 114" B
A0 7417 [Tubeos PVEBM 1A
i AD THIA |TubeiaPVCBM T
T Tubaris BVG 84 2172
| Tuberia PVC-BM 37
| Aecesanos PVCBM 10

Acoesation PUC-BM 1-1i4”

Al
Al
"D 124800 63.900.00 V5,747 200,00 |
| ADTA1E 0 7870000
AD .00 1.761.150.00 S8
| AD 10 3.181,800.00 T 5000 |
AD 74138 " [Caberal o prusba de 41 1201-12 1.00 T LALEL TS
AD T 4129 Véhnia desaknadors de 2 10.00 984 BAZIS0E0 |
AD-T 4130 ‘E“ﬁlﬂbr 80.00 117,050 00
AD T4t de scern de 42" E.00) 117.000.00
[ Aasptator cammpan pe s PVC 60 LI 364885 AR L]
de Aceros Roscados
%00 [i ] 112,887 00
00 17.018.00 T 05850

sl 32 2 11

Let N osucho ™

Viarada pasc denclo red white T

Vidhaude pano drects red white 47

SEESLEEE?SSEEEEKEE!&&!& £i5|E| (5 | 5| |5|E £/8/5/8/5/2/2/5/5|2/5(8|58 Iifiiﬁiiflﬁii.‘i ZIEZ (5555 | (22| B|E/FIF| B




CA NAGION

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

___|ESTACIONES REGULADORAS OE PRESION AGUA POTABLE
Valvia reductarn oe preman 3
[Vl pas directo red white 3

Fantpay ¥

1
!
FIE| |FiBle|eelE

s + rntninciin de medidores agan bl (m o, montaje) 1 12

Equipo de presiin pare 1ed de agua potatie, con tangue hidroacumulsdor, ceudsl 12,18
Lin. cabers dnamica fotsl 35 m.ca, # Wberls sussion 37, » hberly descargs 37, @ fisuts
de descarge 4%, dos bombes contrifugas de e horzontsl ol valor del equipa Incluye
1104 adeitidy valvues, alarmas, tableroe, ¥

1
§
;
g

11 289,200 00 13 436.200.00

HIDROSANTARIO, SEENDO ESTAS ULTIMAS LAS QUE PRIMAN

AD 04N Surmnetio equpa de pressn 2 bombas Eilbsices 10 HP bomba jockey de 25

A-D."IM’ Equpo syectol aguas Buvies y aguns negras 2 bomtas sumes gibles de 3 HP

{ A Ti082 ";mﬂuoumhmﬂgwsw g
— 1y _MM -
[ALED

100 20,985,000 00 20,985.000.00

100 2,740,6% 00 2922155000
200 3,802 500 00 30 0 0|

300 1,382 671 00 [RLLE T

200 819,320 00

Eﬂm
AGT1 8 [ Tramae arte i secratans de movildad y & 10U
TAD 118 Tmrmnﬁ!gﬁ-m--hu
AD 7117 i pobister 100 FT 1 1
AD T8 cnuire de mebia wn
AD 7018 Reduccitn en bteocs 2 127 x 1012
ADTITI0 Derschos 9 conedn scomenits EAB-ESP

200 340,500,00 "G 500 bl |
100 780,00
100 7812000
100 1,710.360.00, ~1,710,260.00 |

200 ,190.00 50,380 04 |

31780 900.00
1200 1 T.770,8650.00 |
151.00 214,080.00 T3 55500 |

700 28,6022 THIEET

= e
~ABTE Tubetia corzan de 3°
AD-T1330 Tutseria corran de 4°
~ AD 71331 |Acesonos corcan da 3
AD-T'322 |Accesofios corzan de 4™
AD-T 1383 Tubsaria cobee 172

AD 7T [Acoescra cobie 12
T MONTAJE DE APARATOS ¥ EQUIPOS RED CONTRA INCENDIO

iiii$ki EE(S|5|52|F|E| [FIEE 8 2

Equpn de prostn pars red con langue hids sudor, caudal 500 GPM.

# tuberia succidn 87, o lubetie descarge 57, 8 auta de dessaiga 67, bombas contrifuga de

mmmm—unﬂmmmww
naggin Una Bormba

S mwuﬂm:anmhmatm ummr ® ubevia

L b para sucsidn y 03472 ﬂu-ﬂ-m. uN 100/ 3.901,200.00 8,.901,200.00

: segin . AGul
CONWMGNADAS ESTAN SUPEDITADAS POR EL DISERO EXPLCITD DEL
CONSULTOR HIDROSANITARIO, SIENDD ESTAS ULTIMAS LAS QUE PRIMAN

AD.T 1411 Equepa contre incendio 40 149 dos tangues Naraneamioos. una bomba juckey de 2.5 MP|
[ ¥ tobiasn de cortrod

Ti43 us s el

100 56 825 853 D0 68,825 850 0O

— 821 = (Coteactypaslie
z Lampars de moruster 2 5 28V TS 208120V
Lbrpinne Fhrescente A\ TW 120V

Lampars haterias rubtacin “SALIDA’

{55 EEEEEEEEE S

| Tormacarrients Rack Coarno Contral L5-204 G
Skl paca tomaconiente dobke (tguada exteror (G0
Sialida para tomaconiente dotile nermal 154 250V sofidn]
Sisternas

AD B 1414 | Tuberia EMIT 34" incluy ocion

AD-81418 Tuberia EMT 1 m |
= LY _ ] ia Normal
Tmmmﬂmmﬂdu

13 | Talnnopeeras Velvoumres B 1SR
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ACTA DE ENTREGA ¥ RECIBO DEFINITIVO DE OBRA
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5
5
Bombe suminatia
8

2111
_ _si12 Bomba da drenaje
8311 Bomba Jeckey
[EEE Flotnoor
54 |BANDEJA PORTACABLES (incluye soportus y sccesorios de fabica)
AD B4 MMEmmmn
AD -B4a Canalets plisics 1 o clvmion y Geccesonos
AD B4 A beloro
[ __|TABLEROS ¥ GRABINETES Tableros 208/120V
I X% [Tipa Pesada con espmcis Tolskeador A2 Cloa 3F AH T, Z25A
__Bf: TipoPessdocn Totakzador 30 Clos 3F_ 4H_225A
iy _rpp-m&mggzﬁiiiudis<un»
[E1] 3in sspacs Totakzader 12 Clos 3F_ 4H 2284
AD 8510 Tabiero da deiriousion de 34 Greutos Hileses
AD B3 T Tablero de devucion de 3 Gromos Wilssco
AD 8512 |Heesker enchufable de 1004
L AD BST) [Beeakm enchulabie da 1330
AD B35 14 | Breaknr enchulislie de 2204
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420

MTF canste de 20 mi

Fibra dptica OB mim 12 hilos 50128 micres. S0 ntesior, precomeclonrsds. conscins i)

(MTP canete de 38 mb

[Fitwes dptica OMEY mm 12 hios 56128 micras, tpm interior, praconsctmrade. conschr Tpo|
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[Paueh cord 7 piks UTP cal A a2l
- \Padch cord 5 pids UTP cat 8A and

—

EQUIPOS

olsls aTﬁﬁsa& 5i5 Lﬂsmumliqﬂiiq%i Isisisis! § WITS £ TsssﬁamT sis

T00 2537 1Te00 157 860,253.00
L8
- ﬁ
X B TEIOTION |
3!
d 7 7.
il
1 L
1
100 2Z713.21800 2 T1218.00
118,81 BETLINTO
1 1 | ngﬂ
E T
GBL 100 5 808,558 00 5608656 00 |
. UN 451.00 257,581 00 178 B84, THS 56 |
Pl wonired da & wan 8 reles 115777 VAC, con tarets de
comunEacitn, pusrto datakoe, tanets Inerfaces de comunicacitn y sofware un 100 15518234 00 15,515 234,00
T TFanel naanor pare coniio e Ramescidn ron B teies 115277 VAL, con i 4e uM
Jromisscacion ¥ pusrto detalne.
—_l_..w___ oA, 127V UN
_ Catle pherasm an dos pares uN
N
o
N
Gl
UM
Gl
s
]
N
- - __.m_ —
UN
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1% de by uN 473,950,300.00
AD 8158 Micrihang presdente de mess gamo_Salas de sudenca. UN T9.240,000.00 |
AD 517 Salas de gudiancia ] i
AD K 1318 de mimrdtunos. Saks de sudencs UN TAE 175658 00 |
S RCRERE] ) 3 7, I
AD & 1520 UN 200 388 45000 — 778,80000 |
AD ¥ 1821 UN 1 ]
AD B T2 N
AD 87425 Fm'n-*mm un
LR T4tanda dabls de ade UN
Gatinste de sobraponer de 72 médulos DIN. UN
Gutwete parn alojor equinas en saies de sudencia oa B UR UN
Tt para bus SCS ML
| Lirectad e vidac para cAmara salas de audiencs UN
Camaras Salas de Audiencia
|Caman tge PTZ Saies de sudencn un
. VALCR TOTAL CAPITULS
] 804013 §.044 00 B T4587 72 |
ML 1606 34 308300 53 409 s |
[ 1824074 38,456.00 TOT ST 06 |
UND 83.00 180,000.00 71,340,000.00
unD 44400 17.50000 7.778,000.00
7] 330,00 6.500.00 2145 000 00 |
M2 mul 10,4809 pE-1 L KF]
818,716 896.52
01 _“sﬁa?ﬁﬁiiimum
1018 [Hirveiacitn du pinn an martor 1.4 espesor 0,03 m [ [ERCER 20,109.00 BRI R
AD 1011 TMone de nivensin 14 adcionsl pars ios pos 27, 3. 45" y & [ 55830 3832 850 00 225 230,555,090 |
AD 142 Meda cafia on mortero en e cutwerty ML uﬁi‘i m_, o ERLIAET
- Escalstas en grantiy pubda, pascs conitepasos y descansos, con prian de narz en
AD1ETE | akumio, incheye pod y besleda (12 0 ML) ML 1,00560 #0,000 00 ©0,504 D00.00
AD -0 T aba en pranito pubdo y brilindo ML [ 71,000 00 10,280,780 00 |
AD1C1E Guuml’\ﬂ:&l.lmmul ML 7.500.00 9,850 00 ¥4 58 500 50
| ~IVALOR TOTAL CAPITULD 732,138, 937.37 |
i T PERMEABILZAGIONES
I i TERRAZA
. % B lmm:ﬂl?wmmﬂm'mmmnm& M2 23533 4141200 97 453,045 56
S B 'n verde segin nonmas
A Fian: oal 20 ML 4320 0,000 00 Z370000.06 |
[iE]
112 :Iﬂrrmmmmm*mﬁ mgun patable Mz 17021 1254400 5580377 24
1122 fzmmmmamnwmmm w2 mn w0300 5.204136.58
mﬁ'
AD-112a i T O oo igel # igal denso en dos manos w2 51589 33884 00 17430 418,78
s Jy_uonmu.wnun 128,837 37684 |
12 CARPINTERIA METALICA
= 121  WENTANAS
- [Veriana Fia oon perfies 08 SATIG WOAUAT). INGAYE W RMINATo NCokN 3+3 mm
137 watads con sbcons estuctral sifelis respoctva en alumimo (W mplca), -uuu.| M2 T4 17812000 18224 422 B0
o JEetvon, perfles segin dsefio
vt 4 Proyectante yo Batients yo Phetante con perfies de atmurse anodizada Inciuye
12 vk lminado incolors 3+ mm instaledo con licons aitujia = e 14848 159,820 00 20.484,121 80
wesmess u aphca), anciajes respectives, M-uwm
T ¥ _PUERTAS
[P-r-ucnnn.luulllnncsr.i. 18, Inchuye marce y mondants en Mimen, pisevidrios,
153} | muarms, perfiles segin desho, mwm Inshaye soldaduras, pemos de anclajes y uN 4500 430,304 20 15. 793,584 00
montaje, phtado en dos (2) capas.
apanpnpeny ) .
AD a4 | Pueries anépétice de 2,10 v 1.50 inuhuye cemadurs, brneo hidikulico, retusrce, sislanis Ul 18.00 2.200,000.00 38.800,000.00
AD 12 I"'»-sm-- o RF 180 cernif por Cidet pars ks eldctica uN 200 318,550.00 £33,10000
P'nmwm-mwllmmmwﬁmwuhmuth
AD 1779 woesacn que pinbsn (276240, LN 300 2,37T8.850.00 7.135,950.00
Jr: 12, 2.!1!2.501
_[Taiies sara chroamos da sibvesiacdn en imina alfajor incluye mareo ML 2435 203 85060 CRELBLECY
|u- o on lbmina CR cal 18 de 15 om da 105210 nchuye pinkurs slectrostatics un 2313.00 250,000,020 58,230,000 00
Fain parn Subtaiackon en Msks Esaboneda (7] X 120,000.00 — TTENR |
[ mu' 280.000.00 B 4040000 |
ML 38035 10%,000.00 39,996,750 00
% Saaar 42,000 00 75392, 15000 |
= e e 11




e,

'[Muum
| Pusita Ertablernds en madam, penazos y largueros en Cerero macizn, lablers en Cerezn)
macEs, PmunEeds ds fibncs conte plagan, slementos y acsbado segin daefio, NO
nckiye marce, montante ol vidhio, Inclys suminat, tormlios uN 5800 400267 00 35.520,166,00
mmmm,mw—.mnmmm
Iz sdan seladas y lncaden, reiacionndos y
Puerta Entatlerada pholarde an maders y sim (cenlio) en vidia, perazos y lagueios an
Bino macizo, emunizado de fibica contia plagas, siemantos y acabada segin diseho. NO
ncirg! marco, montants n vidio  cluye suminkiro, abricaciin, montaje  lormilos UN 150.00 S18,800.00 2 820,000 0O
(mvedwadon, tapdn de Mmadem, enclajs. pole supenor e infenor, piszas de maders
Jmmm“ymm:m
[v]] T1200] 7280 SO0 |
138,520, 188.00
Wmmwmmmm.mawtmma v
ahuminso y smboquile. Pagade con mezcha fsta de fibrica Red: 808752031 w2 1rze 0434000 UL
Porcelansts SS0 om. Linesl ancha menor 8 50 crms. incluys esquiness . slusrinio,
ramte du borde en Anguks de aheminia y smbogulle. Pegada eon mezzis lsts de libxics - w240 AATEON e e
i
Farcelaraio B0 om Induye esquinero en sluminio, remite de borde en deguls de
257 P s T s thbrica, Rel 808502511 Mz 15,607 02 140,15000 171911329300
_|VALOR TOTAL CAPITULD 1802308 40885
TG |
AL |
ST ESE |

AD ‘w'".mu; d-;t;owd-mmhm‘*m ¥ It nchipy UN 1700 271,800 00 31,800,600 00
|Mr:ummmmammamo sumnniro e metalacsn|
AD e ncluyr wstema de EPR, de push snfvendiico, asientn uN 121 .00 1,101 20000 133.511,400.00
Itiucinal abiena y soporie de Mstalacién T2 ERIE NAL an caje varies PS
_Mcdmmmﬂlmmwlmmh\w suminairo o
AD -t v Inchuye de ¥ an pushy onnal LA un 3800 2170000 22,741 200.00
P,
e |AccEsomos
Jucador ncinco pare manos Bpo manos res. Carcaza ovelsds methlion en acers
8. moxsiatile 304 satinado, calibre 1.2mm. Motor sin ascobila, rang de delecsion dal senmar N 31.00 504 800 00 28.048,800.00
justable de {0em o 30cm y apogads mtemblico despuds de 2 minulon i g confirn.
Dinpermator de jabdn bquida pare ewtalar en s pared con torrdios escondidos. Cuespa an
15, agers nosicabie safinedo y bobn pusador A8 5. Capacided de 1.2 by vertaniia de uN Le2:0] Be.01200 541574400
recargs wpeting con lave, nivel de jubon y posh frontel
i iumm.m-nmwmwum-mhmqm";w ey 2204 BEAD G a.082 442 00
' '
R b
|Barme do ssgundasd pata discepacitaton con don brazos, an scoro inavidable satinada.
L. |Plunulnmmmmw.mmm uN 200 u2.78000 .00
e vy
43 !Lm-m:gnwx:mm-nnu!mnmm UM 101 .00 3293000 3,226 83300
[CR] T ES
= g Diwisenies ton puerts para bafio, en ssem oxidsble AIS] GAE 304 4 430 Caibre 14,
- & | etamboradon con ‘wegin medidas s pisnas. M s1en4 B19,10% 00 X21,035.543.20
Divisones para orinsles contidver, en acero neddatle AIS! SAE 304 & 430 Calbre 18, 1
" entamborados con pakureiancs, segin medides en planos. o B4 B19,105.00 sam.rm.m
o VALOR TOTAL GAPITULD §7E.307 458 40
| v _ |CIELORRASOS Y DVISIONES
111 |mommm
. |Evimones de pmo A tacho en vidda laminade 6+6 mm, parfiles de nlumino, pelicuis de|
H “sanddblastng inchuye pusrtas de 0cceso on of mismo matersl M2 f= RL 431,160 00 112245 082 40
_ e v&u«mtmb EEFEY Ty
n Mﬂ_m____
m— Estuco foico moncoomponente, presantacn pldsics, mmmmlﬂnﬁu
i |mu=-wmmmymmmm ma 6.360.70 483700 29,538,268 90
181 [Pt Vi seriien Tavabie nte m2 & #3200 60 14 908 463 00 |
i B -M—-\‘Emﬁm;m “md [FT 18, TLEET IS |
AD 1Bt e Pirhaa rodeics muros shdckica w2 20304 45,050.00 BE, 1200
[VALOR TOTAL GAPITULD I 436,330, 345.06 |
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VALDR TOTAL AJLIS

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS IVA Y AJUSTES

B 19 [CERRADURAS ¥ VIDRIOB .
w1 igenmm PARA PUERTAS NTERIORES
|Cerradura d Pomo, periles y rosstas en alumink lacado, pariba sterkr con cindra de
101 volteadorss abra con Bive, pedlia inferior con boldn, pestilo 8" sencllo, fpo Bal ASOWS um 243,00 7T 18,5232,295.00
de SCHLAGE o squivilents da ipumi coldad o superty. Incluys instala pars oficinay
I = Emmdumn.pehymmmm.MMwﬂmi
volteadores abre con Bave, perlils i con Lotdn, pestills *5° sanclle, ipo Bal ASUWS
W12 & SCHLAGE o aguivalents de lgual calded o superior. nckyt nstala pare Bspacios b 4700 95,091.00 b b
varos
Brazo hidrfulico ton velcidad de cieme ajustable, brazo doble, tomillos. mtoroscantes y
tmpas de plistcn, capacidad para puertas de hacta 85 Bo de pesn, lpo SCHLAGE 5C
19.0.2 RES o nquivalents de igual caldad o superiar, bneh itro, et an, y odos los UN 24.00 118,570.00 284582400
mccesarion mauerido A su cofmeds funcloramisnto
19104 Tnpnadnﬁnmﬂz'pmm.mmucﬁdum caucho oolor N .00 1284400 8.900,724.00
| AD-15.1 6 Eapejoa § mm betados y rbm nchuye R Mz 16680 @m0 | 20,516,005.50
VALOR TOTAL CAPITULO - CEZSEX)
mn OBRAH EXTERIORES ¥ § 5
20.1 FACHADA Y CUBIERTA - 3
Fachada fictants en estruotiss metilcs con vidno emp &mm, BA NEOpIeno,
01 dges, polioua M2 6,374.15 81047400 5,204 327, 74710
Fachadan orertal y cocidental en lmina alzn paforsda en pafios verticales de
AD -1 10 0,50:2,00, porties de nradaje negrca, 0 de 3 e M2 1,100.00 37400000 417,400,000.00
Caswentu & tojs tpo MMMMmhummhmhau 0.35
AD-21 2 pur i ; Mz 45.00 155,000.00 £.525,000.00
Mnammmpmm“r.mmmw,m
2042 anclafes, lamores, empuques y domds occesorka pars su corecte Fwtalwciin y wi 150.32 138,259.00 20,783,002 .88
{amcionaminnin ;
= i . - R Tl
Chvisiones e vidrio templade 6+6, Noye meno de obie, herajes, estructora en 8ceo|
mra o Ve para s i it y uncionmmjanio 13 667.40 621,596.00 433,542, 594.40
202 CBRAS EXTERIORES = %
AD 224 Anden en tsbletn tpo 10U, Incluye srens y cintss de confinamieno en concreto M2 T8 71,800.00 52,847,350.00
AD 2026 Paviménis wn ostato par P 52 (5] 7220 572,000.00 41,344,180.00
AD-2026.1 Fotura de paiments para Red de sguss Livms o e M2 175,63 40,453.38 __T.lﬂ.!l!)!.:l“
AD-20ZE2 Rulurs de Anden pars coneoddn de domicillariss ¥ totakrado - W2 19.25 78,750.00 TATT AT 50
AD 20281 Reqoaiciin de Anden e= 0,20 m o M2 2664 244 628.00 . B5IETIEAl
AD-20282 Caila dn Pavimento o pora m de aguis Uivias ML 518.20 9,301 49 4,520,031.08 |
AD-20.27 Dremarcaciin parn P ML 567.00 #200.00 5218 400.00
AD 2028 Ancn an conareln beado 2500 P51 M2 23T 43,800.00 0481 £52.00
AD 20281 Borrkly [ on conareto de (3520050 cm) ML 206 4,400.00 20,514 AB4 00
23 SERALIZACION .
0352 Aseo general fina) [} EXEXIN 3,011.00 60,551,405 67
VALOR TOTAL CAPITULOD SIS AT
- _ SUBTOTAL 39,003,084 343 ;
i b. Y. B3.580,578 557
i e YALOR TOTAL OBRA EJECUTADA | Z 504
o - [A SORRE LA L

‘\“).5
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UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA - UIF

CONTRATO DE DBRA No: 181 DE my

(OBJETO DEL CONTRATO. Ejecutar al reforzamiento estructural y las obras chviles para la 8 delacidn y ad cion del edificio ubicado en el Centro Administrativa Nacional

(CAN) de la cudad de Bogota,

6. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

uirrtwmmﬁuunjaoomamhqmuommuaammmwnmurmsmmdamnmﬁdnyduﬁ:wﬂbbmummb:_mmwnlum.my
realments epartadas

especiicacionss estip para este proy , ¥ que son lag

7. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concadido: $8.900,086,556.80

Valor total amortizado yho lapakzade: § 5,500,588, 556,80 T

8. RESUMEN FINANCIERC DEL CONTRATO

1 |Acta da Cbra Ejecuteda No 1 F 119,137,682.00 | § 624964 | §
T 2 o {Acta de Obra Ejacutads No 2 5 14247753500 | § T45,843 | § B B18,927 027
i 3 |Acts de Obes Ejecunds Ho3 s 28554509100 | 5 1263028 | 8 s 8731508573
T Actn de Db Ejecutads No 4 3 3076.718,006.00 | § 18140150 | § 8 eM1Te2A8
5 Actn de Dbra Ejecutmda Mo 5 3 3544088100 | § mexnie | $ 1141770481 | & TAO0O013,112
& Acta g Obra Ejecutada Mo @ s T55,853,006.00 | § 2983157 | § 243143012 | 5 7,380,869,700
| 7 Acta de Obra Ejecutads to 7 s 245,012,976.00 | § 1288314 | § TABISAS3 | § 7278054247
=% Acta tn Gtea Ejecastadn Ho 8 s MemTeno|s 2357602 | 8 1easa1: | § 743406115
9 Auta do Otra Ejocutads No § 5 TIA473200 | § 3,835,930 | § 75200532 | 5 6,898,206,507
10 Acts da Obra Ejscutnda No 10 H 702,382,226.00 | $ 2,684,523 | § 25054000 | §  6,672,270,62
q 1 Acta da Obra Elacutnds No 11 5 1,068 47540400 | $ 3, 762454 | § 353356127 1§ B3 B.514 496
12 Aicta de Cora Ejecutsda No 12 § 128805151200 | § 8652073 | § 407905,147 | $ 5911,009348
12 cta e Ctra Ejecadada No 13 s 13008220900 | § 02464 |5 41208984 | 3 ssazessezs
i 14 . Acta de Obra Elecutnda No 14 3 B43330 58400 | 8 4424040 | 3 2712821023 | § 2373702
15 Acta do Dbra Ejevutada No 15 5 28582505000 § 1376384 | § 657600464 | § 4523713238
16 Acta de Db Ejeoutads ho 16 $ 141040856300 | § 7446087 | § 455552042 | & 4,087,180,488
17 Acta de Obra Ejecutads Mo 17 __s B.507,655,846.00 | § 45002457 | 3 2755682870 | §
1 Acts ds Obea Efeoutada Ho 16 S AdsessTOTO0 |5 21224608 1,301 497,728 |
it Actn do Otea Ejecutads No 19 3 121077308800 | 5 18,843,400 | §
20 Actu do Obea Ejecutada No 20 $ 1,23440,16200 | § 14,607,695
21 Acta de Obrs Ejratacs Mo 21 3 1,357 483 88300 | 5 6,501,118 | g5
22 Actn de Cbra Ejecutada No 22 5 36,133,54600 | § 175,708 |
o Acta de Cbra Ejecutada No 23 3 £91,185218.00 | § 3,261,007 |
T Acts de Obra Ejecutnda No 24 3 72054845300 | 3 3532031 fghs
2 Actn de Obm Ejecutada No 25 L 145692,223.00 | § 7084741
26 Acta de Obrn Ejecatada No 26 $ 152552181300 | § 7,904 522
k2l Acta de Dbem Ejecutads No 27 3 G4 SBT AS2 00 | § 32720 |
22 (Acta ds Oten Ejecutada No 28 5 136000856100 | § 5513548 | 507
25 Acta de Ot Ejeculsds Mo 29 3 1,541,380201.00 | § B.954,191
k] Acta da Otra Ejocutada No 30 5 1,00991506600 | $ 5342823 |' 1
M Acts do Obra Ejscutada No 31 5 704, 959,55200 | 3 3,447,500
a2 Actn da Otva Ejecutada No 32 3 11277823200 | § 548,418.00 |
TOTAL $ 48907817345 | § 249,618,740
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UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA - UIF
CONTRATO DE OBRA No: 181 bE 2001
: 2 oo i : s e 3
OBJETD DEL CONTRATO. gﬁﬁ.ﬁiﬁmn:wﬁm y las obras clviles para la ampliacion, remodeladon y adecuacién del ediiclo en el Cenro Nadonal
9. CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONTRIBUCIONESPECIAL
“BAGO NS, DESCAIPCION DEL PAGO FECHADEPASO | vALORACTa | CORTREUCION mﬁr’ COMPROBANTE
1 Aca da Obwa Ejecutads No 1 'mmmz $ MOTE2B4E00 ] § 6656868300 | § 60.362813,00 | CHO401032-35
2 Acta dw Oben Fjectwla No 2 1102012 $ 142020004008 7i08er00 | $ 43574006670 | CHO.401034
3 Acta de Obra Ejeariada No 3 111022012 I s‘ ] 208.058.010,00 | § 1327720400 | § 2550002664 CHOA01033
4 et e com Ejecurtada Ne 4 I 10112012 |'s soozeseresco|s 1necazoooos| s 36.102.474,43 | CHOAO1Z77-78
] Acta de Obsra Cpocutadn No 5 1022012 $5 JS5CADGOEIR00 | 3 ATB4D3.0M00 | 5 24 900072 | CHOL401MAS-85
B & Acta de Cbrm Ejscutada No 6 020172013 S 75082316200 | & 9700115800 | § 1938678876 | CHOAO1SS1 |
I 7 AmdonclE;m.MoT o4i02/2013 s 24029029000 | § 1231401400 | §  11250.000.48 | CHQ, 401645
a Acs de Obia Ejocteda No 8 CAN2012 § 45177541300 | § 2258877000 | 8 7.871.00546 | CHQ. 401788
T Acta de Obra Ejecutada Ho 9 U013 5 7:!.5.25'1.652.011 $  se7e258100 (% 4_w_¢;un CHO. 401872
10 Acta de Obrs u.um- No 10 08052013 §  BD4ETSI00 | & " amte4 1400 | 5 150410054 | CHQ 402004
11 Adta da Dbra EJ-ulnlnMoH 11062013 § LID4237BR800 | 5 S5211.08490 | § §1.368.62 | CHO. 402134
2 Acis de Obea Ejecuiada Mo 12 o873 $ 127470050500 | § €3.735.170.25 NO APLICA HO APLICA
13 AcadeObaElocsisdoNo 13 | szowzers S LUTIBATENG0| 8§ 6536173815 |  NO APLICA NO APLICA
14 Acta de Obru Fjocutats No 14 oNDARD1S $ BALISEAMO0 [ § 423780 | NO APLICA NO APLICA
15 Acta do Obm Ejecitada No 15 i 072013 $ 218000145000 | 5 108.000.072.50 " N APUCA NO APLICA
] | Acta de Obra Ejecitadu Na 16 - T T $ 1.426.652.850,00 | § 713420315 | NO APLICA NO APLICA
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12 CAPACITACIONES PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA OBRA
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INTERCONSUI LTQRES

C.1064/CS02666/15/14.4
Bogota D.C., 30 de abril de 2016

CERTIFICACION

El suscrito, GERMAN PINILLA ALCALA, identificado con Cédula de Ciudadania No. 2.879.610
de Bogotd, con Matricula Profesional 8110 de CND, actuando como Director de Interventoria
del CONSORCIO INTERCONSULTORES, identificado con NIT 800.093.816-3 CERTIFICA que
el CONSORCIO CONSTRUTEC 2.011, identificado con NIT 900.487.265-1, en desarrollo del
contrato de obra 181 del 2011, cuyo objeto estipulado en la clausula primera dice: “Ejecutar el
reforzamiento estructural y las obras civiles para la ampliacién, remodelacion y adecuacion de!
edificio ubicado en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de la ciudad de Bogota.

El objeto del mismo no solo incluyo reforzamiento estructural de la edificacién existente en seis
pisos, sino, como se lee en la clausula primera, la ampliacion de la edificacion existente con
obra nueva cuya area es de SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS (6.089.58 m2), correspondiente al semisétano, primero, sexto piso y
losa de cubierta.

Las principales obras fueron: el reforzamiento de la cimentacién con la construccién de pilotes,
placa de contrapiso, reforzamiento de las placas de entrepiso de segundo, tercero, cuarto y
quinto piso, reforzamientc de columnas y pantallas, mamposteria, cielos rasos en dry-wall, pisos
en porcelanato, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, red contra incendio,
carpinteria de madera, actividades todas estas que fueron recibidas a satisfaccién por la
Interventoria y por la Entidad contratante.

DISCRIMINACION DE AREAS DE AMPLIACION (OBRA NUEVA):

SEMISOTANC 2.694.65 M2
PRIMERO Y SEXTO PISO 3.384.93 M2
TOTAL AMPLIACION (OBRA NUEVA) 6.089.58 M2

La presente certificacion se expide en Bogota D.C., a los 30 dias del mes de abril de 2016.

Cordialmente,

LA ALCALA

Director te Interventoria

Calle 95 N° 15 - 47 Piso 689 — Teléfono 822 5080 — Fax. B2Z 7180 - 822 7182 — Bogotd
wwiw. resirepovuribe com — Cormrec Elew‘:rnc_) YUEiryu.com. oo
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EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE RECURSOS HUMANOS DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE

Que ¢l (la) Serior (a) Ricardo Enrique Zerrate Torres identificado (a) con la cédula de Ciudadania No. 79.150.580 de Usaquen,

DESARROLLO
-FONADE NIT .899999316-1

CERTIFICA:

suscribid los siguientes contratos de prestacion de servicios en esta entidad con las siguientes caracteristicas:

v CONTRATO
v OBJETO

FECHA DE iNICIACION
FECHA DE TERMINACION
VALOR DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO

R N

CONTRATO
OBJETO

< <

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION

VALOR DEL CONTRATO Y
ADICION

v FORMA DE PAGO

o R

GO-2003021

Prestar los servicios profesionales para apoyar a FONADE en la gerencia integral de
los proyectos que se desarrollen en virtud de los convenios que ejecuta FONADE,
especificamente el convenio No 193010 suscrito entre FONADE y la Universidad del
Tolima, y de olros convenios que se requieran, mediante los cuales FONADE se
compromele a prestar fos servicios gerenciales. técnicos, juridicos, administrativos y
a realizar las actividades necesarias para realizar la gerencia integral de los
proyectos de construccion en el pais, para lo cual FONADE presta las asesorias
necesarias para la gjecucion de los proyectos establecides en los convenios, de fal
manera que se garantice la oplimizacion de los recursos econcmicos, logisticos y
materiales que permitan la realizacion de los mismos dentro del plazo establecido y
hasta por el monto de recursos previstos

22-Sep-03

21-Jun-04

$36.000.000

Mensualidades vencidas de § 4.000.000

GO-2004107 y adicion

Apoyar a FONADE en la coordinacion de la gerencia integral de los proyectos que se
desarrollen en virtud de los convenios que ejecuta FONADE y mediante los cuales
FONADE se compromele a prestar los servicios gerenciales, técnicos, juridicos,

administrativos y a realizar las actividades necesarias para realizar la gerencia
integral de los proyecios de inversicn en el pais, para ko cual FONADE presta las

asesorias necesanas en la efecucion de los proyectos eslablecidos en los
convenios, de tal manera que se garantice ia optimizacion de los recursos
economicos, logisticos y materiales que permitan la realizacidn de los mismos dentro
del plazo establecido y hasta por el monto de recursos previstos.

24-Jun-04

29-Ene-05

$29.066.666

7 Mensualidades vencidas de $ 4.000.000 y un ultimo pago proporcional

5840407 - FAX 2826018 - Righ

Calle 26 No 1:
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v CONTRATO

v OBJETO

v FECHA DE INICIACION

¥ FECHA DE TERMINACION

¥ VALOR DEL CONTRATO

¥ FORMA DE PAGO

v CONTRATO
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v' FECHA DE INICIACION ,
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ANTICIPADA

v VALOR DEL CONTRATO
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v CONTRATO

v OBJETO

¥ FECHA DE INICIACION

v' FECHA DE TERMINACION

v VALOR DEL CONTRATO Y
ADICION

¥ FORMA DE PAGO

FONADE

GO-2005053

Apoyar a FONADE en la ejecucion de la gerencia integral de los prayectos que se
desarrollen en virtud de los convenios que ejecuta, en los cuales existe el
compromise de prestar los servicios gerenciales, técnicos, juridicos, administrativos y
realizar las actividades necesarias para prestar las asesorias en la ejecucion
gerencia integral de los proyectos de inversion en el pais, para lo cual FONADE
presia las asesorias necesanas en la ejecucion de los proyactos establecios en los
convenios, de fal manera que se garantice la optimizacion de los recursos
economicos, logisticos y materiales que permitan la realizacion de fos mismos deniro
del plazo establecido y hasta por el monto de recursos previstos.

03-Feb-05

02-Ago-05

$27.000.000

Mensualidades vancidas de § 4.500.000

GO-2005406

Apayar a Fonade en la gjecucin de la gerencia integral de los proyectos que se
desarrollen en virtud de los convenios que sjecuta, en los cuales existe el
compromiso de prestar los servicios gerenciales, técnicos, juridicos, administrativos,
realizar las actividades necesarias para prestar las asesorias en la ejecucion, de tal
manera que se garantice /a optimizacidn de Ios recursos economicos, logisticos y
materiales que permitan la realizacion de los mismos dentro del plazo establecido y
hasla el monto de recursos previsto.

04-Ago-05

23-Ene-06

$30.000.000
Mensualidades vencidas de § 5.000.000

GO-2006100 y adicion

Apoyar a Fonade en la ejecucion de la gerencia de los proyectos que se desarrollen
en virtud de los convenios que sjecuta, en los cuales existe el compromiso de prestar
los servicios gerenciales. técnicos, juridicos. admmistrativos, realizar las aclividades
necesarias para prestar las asesonas en la ejecucion que permitan la realizacion de
los mismos dentro del plazo establecido y hasta el monto de recursos previsto,
24-ene-06

23-ago-06

§38.500.000

Mensualidades vencidas de § 5.500.000
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GO-2006452

Apoyar a Fonade en la coordinacion de los convenios que ejecuta, en los cuales
existe el compromisc de prestar los servicios gerenciales, técnicos, juridicos,
administrativos, realizar las actividades necesarias para prestar las asesorias en la
ejecucion que permitan la reafizacion de los mismos dentro del plazo establecido y
hasta el monto de recursos previsto, de conformidad con las especificaciones
indicadas en los terminos de referencia

24-Ago-06

23-Feb-07

§41.760.000

Mensualidades vencidas de § 6.960.000

La presente certificacion se expide por solicitud del (1) interesado (a) en Bogota, D.C. a 27 de diciembre de 2006

L@(mér ERNESTO BUSTOS
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A
g URBANIZADORA ANDALUCIA
' NIT 900121088-1

i ‘banizadora Andalucia lida,

CERTIFICACION DE OBRA

El suscrito JULIAN EDUARDO QUINTERO TORRADO, identificado con la cédula de
Ciudadania No. 13457613 de Cdcuta, en calidad de Representante Legal de Ia
URBAN!ZADORA ANDALUCIA LTDA., CERTIFICO que la empresa OFICINA DE DISENOS
CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA - ODICCO LTDA. -, identificada con NIT.
890.505.513-4, Disefid y Censtruy¢ para La Urbanizadora, a precios unitarios, el Proyecto
CONJUNTO CAMINO LOS ARRAYANES, localizado en la Via anillo vial - Santa Rosa de Lima.
Cticuta, Norte de Santander. ¥y que se describe a continuacién:

Numero de Torres 3 Unidades

Numero de Apartamentos 138 Unidades
Numero de Bodegas 51 Unidades

Area Total Construida 7.792,80 m2

Fecha de Inicio Diciembre 01 de 2013
Fecha de Terminacion Diciembre 30 de 2014
Valar Total Contrato $7.009.100.560.00
Valor en SMMLV 11.378,41

Dicho Proyecto fue ejecutado satisfactoriamente y de acuerdo a las especificaciones del
contrato.

Se expide la presente certificacion a peticion del interesado en la Ciudad de Cucuta, a los
veinticuatro (24) dias del mes de Febrero del Dos mil quince (2015) &D‘

/
-__/,\ _—
1 \JL ’J\’ ) t."’r
JULIAN E ROO OUIN'}ER%) TORRADO
Representante Legal
Urbanizadora Andalucia Ltda.

Avenida Libertadores Ng. 27-42 - Oficina 106A Baicones de San Francisco Teléfono (S57)(7) 5731742
Cucuta - Norte de Santander
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LA SECRETARIA DE CONTHOL URBA_NO Y VIVIENDA CONCEDE LA PRESENTE
LICENCIA

" FECHA:

LICENCIA NUMERC '
14-0072  ,5/05/2014

RECIBO DE PAGO: 70901 - —
TIPO DE LICENCIA: CONSTRUCCION  MODALIDAD: OBRA NUEVA !
SOLICITANTE

NOMBRE: UKBANIZADORA - NTT | enmiatn
. 088-
. __ __ANDALUCIALTDA. N{T; | yonial . B
REPRESENTANTE: JULTAN EDUARDO
 ____ __ QUINTERO TORRADO &L e
e gEenpemneee ey 0 F  TETULAR "
MOMBRE: OFI{INA DE disefo, |
CALCULOS Y i
513-4
C ONSTRUCCIONES LTDA. NIT. 890505513
; ——o o ... ___CORICCOLTDA. S I
REPRESENTANTE: LIS ALFREDO ;
: i o - 252.048
o  QUINTERO TORRADO CC. | 13asa048
e DATOS DEL PREDIO i
Ne. EATASTRAL ) ____ 01-00-0680- -0003-000 (MAYOR EXTENSION)
MAaT :NMOBII_!.&Q_P - _ 260-291823
mnscc:cn___ —  ___ __ _ _ URBANIZACIOM erRRA DEL ESTE, MANZANA E
ESTRATO: = _ N
B CONSTRUCTOR RESPONSABLE N o
N " LUIS ALFREDC QUINTERO :
_NQHBR_E.___—____ TDRR)*DO ) CC. o NIT: 1 13. 2_5%0133
; HATR;..ULA
Pgoﬁes_x?_n.____ xric rixiw_crvn  PROFESIONAL: 5420200940 NTS
__ ___VIGENCIA st s e =
FECHA DE E EXPEDICIGN o 20 de MAYO del 2014
FECHA DE VENCIMIENT no 20 de MAYO del 20 16 )
. __ DESCRIPCION DEL PROYECTO: -
TIPO DE PROYECTO: CCUNSTRUCCION
uso oe sﬁﬁa_” ~  RESIDENCIAL ' N
o DESCHpcmN DE LC L_Q§ TRJ_&_B;_\JQS A REALIZAR. %\
SCha TRUCCIO PRC ‘ECTC DENOMINADG "CAMIND LA S ARRAYANES"QUE CONSTA
JE TRE _-5. DE -PARTLMENTOS pm:*. LN TOTA DE 138 APARTAMENTOS Y 51
S ESc 2170 M LA RESQLOCIU e 140008 REL 20 DE MAYO DE
o T T T AREAS (m3) _ S
_AREA LOTE

_AREA TOTAL A CONSTRUIR _ T T T T U7 7393,80]
AREA CIRCULACION VEHWICULAR _ - \.__958,00-
AREA CIRCULACION PEATONAL LN 367,47

_AREA ZONA VERDES - - T 470,90
NUMERO DE . SOLUCIONES (APARTAMENTOS) EUROS—— v [T

_INDICE DE OCUPACION e e 0,18 |

-INDICE DECONSTRUCCION  ~— — — = i i e 1,62
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RESOLUCION No. 14-0006
LC-No.14-0072

(20 de Mayo de 2014)

“POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION MODALIDAD
OBRA NUEVA”

El ingeniero JOSEPH RAUL YESID CAPACHO CARVAJAL, Secretario de Control
Urbano y Vivienda del Municipic de Los Patios. en uso de sus facultades legales y en
especial las que Ie confie & la Lay 09 de 1989, Decreto 2150 de 1995, Ley 38B de 17
de Julio de 1997, el Deciate 1052 de 1998, el Decreto 1686 del 2.000. el Plan Basico
de Ordenamiento Territoral. Le 810 de 2003, Decreto 16800 de 20 de Mayo de 2005,
el Decreto 1489 de 30 de Abril o2 2010, el Codige Contencioso Administrativo v,

CONSIDERANDO:

Que. URBANIZADORA ANDALUCIA LTDA. con NIT No 900121088-1, cuyo
representante legal es JULIAN EDUARDO QUINTERO TORRADO con cédula
de ciudadara Nc. 13.447.613 de CUCUTA. presantd ante la Secretaria de
“ontrel Urbano y Vivieria del Municipio de Los Patios, solicitud de Licencia
Urbanistica. asi: Clase: Construccién- Modalidad: Obra Nueva, proyecto a
desarrollar en el ;radio entificado con la raferencia catastral No. 01-00-0630-
0003-000 (MAYOUR EXTENSION) con direccin: URBANIZACION SIERRA
DEL ESTE MANZANA E. Matricula Inmobiliaria No. 260-291823 ubicado en
el area urbana o2/ Mun ipio de Los Patios de PROPIEDAD DE OFICINA DE
DISENOS CALCULOS ¥ CONSTRUCCIONES LIMITADA. ODICCO LTDA.
Con NIT No BS05055+3-4 Cuyo representante legal es LUIS ALFREDO
QUINTERO TORRADO con cédula de ciudadania No. 13.252.048 de
CUCUTA. guedando racicada bajo el numero 02268 DE 21 de MARZO de

2014 segun io es'ablecion en el articulo 15 del Decreto 1469 de 30 de Abril de
2010

Que EL SOLICITANTE prese o ante éste Despacho, los siguientes documentos los
cuales se aportaion al 3xpediente conformaco en cumplimiento del articulo
21del Decreto 1489 de 2010 1. Certificado de libertad y tradicion No. 260-
291823, Del precio objeio de la solicitud 2. Formato de solicitud de Licencia
debidamente diliganciade 3. Impuesto predial correspondiente al predic No. 01-
00-0680-0003-000 (MAYOR EXTENSION) 4. Planc en gue se aprecia la
‘ocslizacion e identficacian del pradio a intervenr- carta catastral. 5. La relacion
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Qus,

Gue,

Que,

Gue.

Que,

Que,
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de la direccion de ios prizdios colindantes aj Proyscto se aprecian en el Formato
de solicitud de Licancig 3. Fotocopia de la cédu'a de ciudadania del solicitante.

Ademas de ios 2quisiios sedalados anteriormente. el interesado aportd los
siguientes documantos «n cumplimiento de lo establecido en el articulo 25 dei
Decreta 1469 de /010 Proyecto arquitectonico en medio impreso y magnético
elaborado ae ccnform dad con las normas urbanisticas ¥ arquitectdnicas
vigentes al monento e |a solicitud:  asi mismo s& aporta el proyecto
23fructural. estud s de vuelos; todo el proyecto esta debidamente rotulade y
firmado por log Jrofesnales facultados para este fin, quienes se hacen

responsables cor sus ‘rmas legaimente de los diserios y de la informacién
contenida en ellos

Establece el Art. 33 de a Constitucién Nacional "Las actuaciones de |los
particulares y de |a- autoridades publicas debersn ceriirse a los
Postulados de |z byeny fe, la cual se presumirs en fodas jas gestiones
que adelanten ante esias”. Por tanto la Secretaria de Control Urbano y
Vivienda del Mun zipio & Los Patios presume que Ia documentacion aportada
por el solicrante 2s ciera, Ia veracidad de la informacisn Yy los documentos
cresentados corresponde:n exclusivamente al propietario y a los profesionales
responsables que suscriten la solicitud de Licencia.

Se dio cumplimie 110 a citacion a vecinos colindantes, para que estos se
nicieran parte y p dieser. hacer valer sus derechos segun lo establecido en el
anticulo 29 gel D-crate 469 de 2010. Se notificé por medio de un edicto
Qque se publicd e1 ol pe+iddico regional el dia Jueves 8 de mayo de 2014,

=1 Decreto 1489 de 30 de Abril de 2010. define la Licencia de Obra Nueva en el
Articulo 7°. asi: Licancia o obra nueva: Es la autorizacién para adelantar obras
de edificacion er terrerigs NO construidos o0 cuya area este libre por
autorizacion oz de: wliciér total,

En eumplimiento czi artic . 1o 29 del Decreto 1489 de 2010, el peticionario de la
Licencia instalo e1 el pradio una valla, que cumple con las caracteristicas
establecidas.  alegandc una fotografia la cual se anexé al respectivo
expediente adminstrativo

Oentro del términc de ley 110 se recibio obsarvacion objecion alguna en este
Despacho en relacion con “I'tramite de Licencia solicitado por parte de vecinos,
ri terceros,

Ce conforrmigad c.n ia Ir ermacién contenida en e formato de salicitud de
Licencia, Ios f28pcasabdles del proyecto, son.
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RESPONSABILIDAD HOMBRE COMPLETO ’ PROFESION | MAT.PROFESIONAL
ggg;;:ggfg LUIS A{FREDOC QUINTERQ TORPASG | iNG CIVIL 5420200940 NTS
- 1
EISSTERNU?:TURA " SEDA( E ARIAS MATOS | NG CiviL 00000-1695T CND
ZSE'?‘R?J%‘?URAL PEDR( £ ARIAS MATOS | ING CIVIL 06000-16957 CND
EISE'BEIJEISS’COS LUIS E MONTAGOUTHE : 'WNG CIVIL 5420200811 NDS
: gggggecrém co BEDR( QUINTERC AYCARD! ABQUITECTO A1561420101092336705
Gue, Este Despacho evisd aspectos técnicos, juridicos. estructurales, urbanisticos
¥ arquitectonice~ relaivos al proyecto. verificando  normas urbanisticas

vigentes aphcabl=s al niismo, asi:

DESCRIPCION DEL PROYEC™O

Construccion de tres (3) 'arres e apartamentos cada torre estara conformada por 46
apartamentos y 17 todegas er la planta baja Para un total de 138 apartamentos y

51 bodegas para el Proy=cto. Chn zona de parqueaderos. zonas verdes, saldn social.
piscina porteria. juegos nfantilys y cancha

Los zpaniamentos com: rende
cocinas y ropas

Tres (3} alcobas. sala-comedor, dos (2) bafos.

Area del Predio= 4.800 m2

Areas por uso

- .
Actuacion | Detalle ' Cantidad en m? |
' Aria circulacion vehicular l 958,00
Construccion | R i
o ey L Al j,a't:lr::x.alar.'::sn peatonal | 36?,47~ .
Residencial L Area zona verde i 470,80 v
__| Areatoial torres A.B.C (Planta Baja) | 673,05 N
o

e K}
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2- NORMAS URBANISTICAS A#LICABLES PARA EL PREDIO - VERIFICACION

_DESCRIPCION REVISION NORMATIVA

2.1, Zonificacién vigente

(P.BO.T) ene

2.2.Usos permitidos

\ vienda Unifamiliar. Vivienda Bifamiliar y Multifamiliar

2.3. Unidades propuestas 1.8 apartamentcs y 51 bodegas

2.4 Altura edificacion En Pisgs 12 ) - Metros: 30,84
b R

2.5. Area minima 48300 m?

| Cumple Art. 24 Acuerdo |

| N°001- 048
s T ' Cumple Art. 24 Acuerdo

._Zf;__indica ocupaclqn €14 | N°001- 048
" e < Cumple At. 24 Acuerdo

2_._?‘ lr_afdlcfe construccsin 182 N°001- 048
Que EL DESPACHC ndic; por este acto admnistrativo ELSOLICITANTE, que

debe dar cumplirtiento 1 las siguientas obligaciones. segun lo exigido por el
articulo 38 cel Decreto 14689 de 2010. sin perjuicio de normas vigentes a nivel
municipal u otra- de superior jerarquia durante |a vigencia de la presente
resolucién: 1. Ejecutar iss obras de forma tal que se garantice la salubridad y
seguridad de lzs personas, asi como la estabilidad de los terrenos y
edificaciones vec nas y iJe los elementos constitutivos del espacio publico. 2.
Mantener en la cbra la _icencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando
sean requerdos sor la sutoridad competente 3. Cumplir con el programa de
manejo amuentai de rvateriales y elementos a los que hace referencia 1a

Resclucidn 541 ie 1844 del Ministerio del Medic Ambiente, para aquellcs
proyeciocs cue 0 requersn Licencia ambienial, Q planes de manegja,

recuperacion o re stauraion ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de
2005 o la narma jue lo adicione. medifique © sustituya. 4. Para el caso de las
modalidades de _icenca de construccién sclicitadas, se hace necesario que
proceda a solicrar el ertificade de Permiso de Ocupacién al conciuir las
ooras de edificac on, er. los términos que establece el articulo 53 del Decreto
1438 de 2010, a e la sutoridad competente del Control Urbano, que en este
caso es la Secr=taria de Control Urbano y Vivienda del Municipio de Los
Patios 5. Reali ar loes controles de calidad para los diferentes materiales
estructurales y =lemestos no estructurales que sedafan las normas de
construccidn sisro-resijtentes, Ley 400 de Agosto 19 de 1997, esto aplicara
cara el casc de 145 consiruccionas que generen estructuras menores a tres mil
(3000) merros cuadrados des area. 6. Instalar los equipos, sistemas e
implementas de uajo consuma de agua. establecidos en la Ley 373 de 1997 o
ia norma que la adicicne. modifigue o sustituya. 7. Dar cumplimiento a las

normas vigentes e cardcter nacional. municipal sobre eliminacién de barreras™

argquitectdnicas rara pe'sonas con movilidad reducida. 8. Dar cumplimiento a
4

q\ i
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las disposiciones contenidas en las normas de construccién sismo-resistente
vigentes, Ley 400 de 1¢ de agosto de 1897

Que, Ademas de lo anteriar, ex deber y responsabilidad del propietario y/o constructor
fesponsable durante |z vigencia de la presente resolucion: 1- Adelantar los
tramites pertiner es ani2 las Empresas prestadoras de Servicios Publicos de
acueducto. alcartarillac, energia eléctrica, teléfono, gas y el cumplimiento
total de la norr atvidad respectiva, ademas Instalar equipos, sistemas e
implementos de bajo censumo de agua. establecidos en [a Ley 373 de 1997 ¢
i@ norma gue Ia adicioni2, modifique o sustiftuya 2-De requerir la obra algun
ipo de autarizacian ambiental conforme Io expresa la Ley 99/93 y sus
Decretos Reglamantarics, tramitaria ante la Corporacién Auténoma y Regional
de la Frontera Norariental (CORPONOR) 3 - Instalar los medidores de
Energia Eléctrics en L1 sitio visible desde e andén, el cual permita la
verificacion v lectura def consumo, por pare de los funcionarios de Ia Empresa
@ncargada, sin ingresar &l inmueble, 4 - Dar cumplimiento alas normas que se
refleren a Iz regiamentacion y e manejo de Ilos escombros y otras normas
s0bre el espacio sablice ¥ proteccién de los peatones. etc. § Instalar aviso
durante el tarmin- de ej4cucion de las obras. Cuyas especificaciones relativas
& dimensiones m nimas. ibicacidn. informacian y termino de instalacion, estan
€stipuladas an e Artic o 81 Decreto 1469 de 30 de Abril de 2010. 6 -
Desarrollar 1a ot -3 coniorme a las normas urbanisticas, arquitecténicas y
especificaciones vigentis, atendiendo el proyecto presentado ante |a
Secretaria  de antro Urbanc y Vivienda. 7 . Advertir al constructor
fésponsable 2l deser de ifar cumplimiento a| Articulo 12 de la Ley 14 de 1975,

garanticen fa libre moviliiad de las personas en especial los discapacitados
fisicos a Jas nOrmas vigentes de caracter nacional, sobre eliminacién de
Rarreras argquitectsnicas bara persenas con moviidad reducida. en especial
Ley 381 de 1997 Decre s 1538 de 17 de mayo de 2005 del MAVDT.9.- De
canformidad con 3 parzyrafo 4 del articuio 31 del Decreto 1469 de 2010,
tuando gquiera que: alguny de los profesionales se desvincule de la ejecucion
J¢€ |a obra, debera informirlo al Secretario de Contro! Urbano y Vivienda, quien
de inmediato proceders & requerir al titular de fa Licencia para que informe de
Su reempliaze. 10 Se acvierte al propietario dei prayecto que es su deber
atender el cumplimiento ca la Resolucién 181294 de 06 de agosto de 2008,
=N especial conta: con Ia Jdeclaracion de cumplimiento del reglamento técnico
de instalacicnes eléctricai (RETIE) firmada por el canstructor responsabie
referente a las distancias imiinimas de seguridad, conforme [o exige el Art. 13.3.
de la norma en cita 11 A 2nder lo dispuesto en la Resolucién 3673 de 2008
del Ministeric ge Proteccbn Social por la cual se establece el Reglamento
Técnico de rabaia seguin en alturas dej Ministerio de Proteccién Social,
especialmente o cispuestc en Jos titulos V.Vy v

Que, Corresponde 3 Alcaide Mupicipal de Los Patios directamente o par conducto de

obras. con el fin Je asequrar el cumplimiento de |a Licencia urbanistica y-
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de las facultades -mbuiias a les funcionanos del Ministerio Publico y de las
vaadurias en defer sa taito del orden juridico del ambiente y del patrimonio y
espacios pubiices com: de los intereses colectivos y de la sociedad en
general. (At 83 lJecreio 1469 de 2010) En caso de incumplimientc a lo
establecido en esta deciién, el titular o titulares se haran acreedores a las
sanciones contemni ladas 2n el articulo 2 de la ley 810 del 13 de Junio 2003,

Que, De conformicad con el Jrticulo 36 del Decreto 1468 de 2010 "Efectos de la
Licencia. De confcrmidail con lo dispuesto en el literal a. del articulo 5° del
Decreto-ley 151 ce 18u8. el otorgamiento de la Licencia determinard la
adqguisicién de los derecios de construccion y desarrolio, ya sea parcelando,
vrbanizando ¢ construyendo en los predios objeto de la misma en los términos
y condiciones exoresados en la respectiva Licencia. La expedicion de
Licencias no conieva [ironunciamiento alguno acerca de la titularidad de
dergchos reales r de lu posesion sobre el inmueble o inmuebles objeto de
ella Las Licencias recae sobre uno o0 mas predios y/o inmuebles y producen
todos sus efectas «un cuando sean enajenados.”

Que, Estando todos los riqquisitos de Ley para acceder a lo solicitado por
URBANIZADORA ANLIALUCIA LTDA. La Secretaria de Control Urbano y
Vivienda de! Mun.zipic (2 Los Patios:

RESUELVE

PRIMERQ: Conceder Licencia v construccién madalidad Obra Nueva No.14-0072 a
URBANIZADORA ANDALUCIA L.TDA. con NIT No 900121088-1, cuyo representante

‘egal es JULIAN EDUARDO QUINTERO TORRADO con cédula de ciudadania No.
13.457.8613 de CUCUTA quien presento ante la Secretaria de Control Urbano vy

'{.wenda dﬁ.l Municipio de Los atios. solicitud de Licencia Urbanistica, asi: Clase:
-onstruccion- Modalidad Obra Nueva, proyecto a desarrollar en el predio identificado
con @& referencia catasval Ne¢, 01-00-0680-0003-000 (MAYOR EXTENSION) con
areccion. URBANIZACION SIERRA DEL ESTE MANZANA E. Matricula inmobiliaria
No. 260-291823 ubicado ey el &rea urbana del Municipio de Los Patios de
PROPIEDAD DE OFICINA [E DISENOS CALCULOS Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA. ODICCO LTDA. Cin NIT No 8905055134 cuyo representante legal es
LUIS ALFREDO QUINTERO TORRADO con cédula de ciudadania No 13.252.048 de
CUCUTA. cuyo construstor w@sponsable es ef INGENIERO LUIS ALFREDO
QUWTEBO TORRADOQ con mat icula profesional No. 5420200940 NTS por un término
de veinticuatro (24) meses prcrogables por una sola vez por un plazo adicional de
doce {12) meses contacos a oartir de ia fecha en gue guede en firme el acto
administrative por el cual f1e oto'gada, en razdn a lo expuesto en la parte considerativa
de esta resolucion y espec almer:e el Articulo 47 de Decreto 1468 de 2010.
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; I DESARROLLO INTEGRAL DEL Cédigo:
| ? o TERRITORIO FDTO01-25
z . L RESOLUCIONES Versién: 01
| g e
oo - Aprobacién:
'L “CALAE 05 i FORMATO 05/09/2011

La Licencia concedida es rara desarroliar lo siguiente:

Construccion de tres (3) tores ci apartamentos cada torre estara conformada por 46
apartamentos y 17 bodegas en |3 planta baja. Para un total de 138 apartamentos y
51 bocdegas para el Proyecto. Cin zona de parqueaderos zonas verdes, salén social,
oiscma. porteria, juegos ir ‘antiles y cancha.

Los Apartamentos compendes Tres (3) alcobas. sala-comedor, dos (2) bafos,
cocinas y ropas

Referente a los planos presentailos ante esta Secretaria de Control Urbano y Vivienda
del Municipio de Los Peios s« expide Licencia del proyecto denominado “CAMINO
LOS ARRAYANES", =l c.al se describe a continuacidn y se especifica también en los
planus aprobados.

__CUADRO DE AREA’} GENERAL PLANTA BAJA m?

AREA LOTE - 4,800
AREA A INTERVENIR P. ANTZ BAJA o 3.14356
AREA MURO DE CERRAMIENTO i 23,28
AREA PARQUEADEROS PRIVDOS "- 786,66
AREA CIRCULACION VEHICU, AR =‘ 479
AREA PARQUEO VISITANTEE. - . 190 |
AREA CIRCULACION P ATONAL ] | 14485 |
_AREA PORTERIA : i 7,45
_AREA RAMPA ACCESC - | 17.10

AREA ESCALERAS AC ESO 'ORRES B | 3.45
AREA TABLEROS e 12,85
_AREA ESCALERAS CIR ZULACION o 5 13.06
Are_,ca ANTEJARDIN i 7,05 |
AREA ANTEJARDIN TCRRES al 27523 |

___AREA ZONA SOCIAL

| 2
"AREA BISCINA =
_AREA SALON SOCIAL. SAUN:, BANO | 48,57
AREA CANCHA : 195,33
CIRCULACION PEATONAL 86.80
_ZONA VERDE 102.84
_AREA CERRAMIENTO ZONA $OCIAL 7.30
“ZREA A CONSTRUIR F_ANTZ BAJA TORRE ABYC i 673,05 |
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; 'DESARROLLO INTEGRAL DEL Cédigo:
| > TERRITORIO FDT01-25
’ - RESOLUGCIONES Versién: 01
| e ey, Aprobacion:
| soassczos CRRNATD 05/09/2011
_ __CUADRO DE AR=AS N|VEL DOS PARQUEADERGS . m
_AREX A NTERVENIR SE 3 3UNCO NIVEL 1.656,44
_AREA CERRAMIENTO S=GUNIIO NIVEL ) a 12,70
AREA PARQUEADERQ FRIVALID - | 921,94
_AREA DE CIRCULACION VERI ULAR :' 479,00
_AREA CIRCULACION PEATONAL . z 135.77
_AREA ZONA VERDE - - 92.83
“AREA GAS - 14,20
_CUADRO DE AREAS GEN ERAL { m?
_AREA LOTE _ - o ' 4.800
_AREA TOTAL TORRE A 2.597.60
_AREA TOTAL TORRE 8 2.597,60
_AREA TOTAL TORRE C _ : - | 259760
_AREA TOTAL TORRESA3YC | 7.792,80 |
_INDICE DE OCUPACION_ ! 0,14
_INDICE DE CONSTRUCC 9N - ' 162
____CUADRO DE AREAS PLANTA BAJA TORRE A~ M B

_____APTOTIPO sou AREA APTO AREA APTO
N 03 . S ) 48 : 96
AREA COMUN CJR,ULN,I ON*3.10 + ESCALERAS
4.65 + ASCENSQR 4,00 g 4 S

____DEPOSITOS SON _ _AREA DEPOSITO _ AREA DEPOSIO
o LB AR 1B 4 375 15.00
B 3 14 = 6.15 12‘30
. o 19 o 2 496 "~ 5.92
o 812 B 3.95 7.60
N 2 2.31 462 _
N 7.10 —z 6.16 1232 |
S—— -+ 2 4,79 9.56 |
. '} N 3.18 318
— . ___AREA D'"i_"’ OSI7:28 e 7478
po— _CANTIDAD CE DEPHSITOS 17
_____AREAMUROS CCMUNE: DEPOSITO 26
— . ___~REACIRCULACION DEPOSITO 582
— .. AREATOTAL PLANTA B£,JA TORRE A 22435 |
I €
4 ‘@pﬁ \ = |
/L\__'/I{: ﬂ/

's



| "DESARROLLO INTEGRAL DEL Cédigo:
:, - TERRITORIO FDT01-25
- RESOLUCIONES Versién: 01
| B, Aprobacién:
| ez FRERALS 05/09/2011
___CUADRO DE AREAS FILANTABAJATORREE ~~ M* |
__APTOTIPO _SON_ AREA APTO AREA APTO
1B, 28 2 48 96
AREA COMUN CIRCULACION13.10 + ESCALERAS 2175
) 4.65 + ASCENSIOR 4.00 ;
— DEPOSITOS SON _ AREADEPOSITO __ AREA DEPOSITO
1 2 15,16 4 375 1500
314 2 .15 12.30
_ 413 2 496 e 9,92
B 5 12 - 3.95 i 7.90
o 5 11 2 2.31 482
B ~7.10 2 6.16 12.32
&3 2 479 9,56
R T 3.16 3.16 |
o AREA TEPCHITOS 74,78 !
- CANTIDAD DE DEPOSITCS 17 i
— AREA MUROS COMUMNES DEPOSITO 26
~ AREA CIRCULACICN DEPOSITO . 5.82
— AREA TOTAL PLANTABAJATORREB 22435
- CUADRO DE AREAS “LANTA BAJATORRE C M2
— _APTOTIPO SON AREA APTO AREA APTO
e AC.2C 2 48 96
AREL COMUN CIRCU ACICN13.10 + ESCALERAS
- 4.6 = A CENGOR 4,00 21'75
—_ DEPOSITOS SON _ AREA DEPOSITO _ AREA DEPOSITO
. 1.2.15.16 4 275 15,00
314 2 6,15 12.30
M .z 4,96 9.92
_____ 5. 12 Z 3.95 7.90
8. 11 2 2.31 4.62
_____ 7.10 2 6,16 12,32
88 2 4,79 9.56
ERSIRRURRR. . SR i 3.16 3,16
- AREA JEPCSITQS B 74,78
__________CANTIDAL DE DEPOSITOS ] 17
— __ AREAMURGCS ,OMUHNES DEPOSITO ) 26
__ ____ AREACIRCL_ACIGNDEPOSITO 582
__AREATOTAL P. ANTZ BAJA TORRE C 3 224 35




! DESARROLLO INTEGRAL DEL Cédigo:
[ e TERRITORIO FDT01-25
( « RESOLUCIONES Versién: 01
i T Aprobacién:
| eumazece FORMEO 05/09/2011

CUADROC DE AREA TORRE TIFO

__AREATORRE (ABY C)

——

AREA PISO UNO (1)

APTO ) TIPO . SON | AREA APTO AREA APTO ]
'01 702 103,104 4 48 192,00 !
'AREA COMUN CIRGULE SioN 15.10 + ESCALERAS 4.65 + |23.75

_ASCENSOR 4.00

SREATOTALPISOUNG - 1 215,75
. ___KREAPISO DOS (2]
_APTG TPO SON  TAREA APTO AREA APTO
1207 282 08 3 4 48 192,00

AREA COMUN CIR: CIRCULA SON '5.10 + ESCALERAS 465 + 23,75
_ASCENSOR 4.00 ’

_AREATOTAL PISCDOS. . [21575 =
lsmice: __AREA PISOTRES (3)

_APTO TIFO _ __ __SON__|AREAAPTS | AREA APTO

301 302,303,304~ 1 |48 (192,00 ]
| AREA COMUN CIRCULA 16N 1575" 10 + ESCALERAS 465 + 123,75
_ASCENSOR4.00

_AREA TOTAL PISO T TRES ~— o Es.?s ]
b ___ _AREAPISO CUATRO (4]
_APTO TIPO _ _ ':ON AREA APTO . AREA APTO
491 402 403,404 T T 48 1 192,00
AREA COMUN CIRCULACIGN 5,10 + ESCALERAS 465 + ]23,?5

_ASCENSOR 4,00 ! |
[AREATOTAL PISG CUATFO | 215.75 =
— _AREAPISO CINGG (3 q
_APTO TIPG ] | AREA APTO _ AREA APTO
{501,502 503,504 — 4 |48 119200 i
TAREA COMUN CIRCULAC ON 1 '.10 + ESCALERAS 485 = f23.75 |
LASCENSOR 4.00 ) f
AREA TOTAL PISGEINGG —— 17573 _‘J
Y PISOSEIS(6)
APTO ) TIPO SIN__|AREAAPTO | AREA APTO .

1. 602,803 604 Y 48 182,00 N
AF‘EA COMUN CIRCULAC ON1¢ 70 + ESCALERAS 465 + 2375 ’
_ASCENSOR 4.00 !

TARE EATOTAL PISO SE s | 215,75 i

____ ARHAPISOSETE(:)

TAPTO TIPG _____d_s.m _AREA APTO | AREA APTO
701 702 793 704 T { 14800 | 192.00
"AREA COMUN CIRCULAC 5N 15 10 + ESCALERAS 465 + [2375 !
_ASCENSCR 4.00 -_ l
TAREA TOTAL PISO SEETE : 215,75 ]
R 13

—— ___AREAPISC OCHO 3]
_APTCTIFG _SON
4

___AREAAPTO [ AREAAPTO
801 802 8037864 L4800 T Tig200

—
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| - RESOLUCIONES Versién: 01
| e Aprobacién:
| ez | FORMATO 05/09/2011
"AREA COMUN CIRCULACION 15,10 + ESCALERAS 485 + | 23,75 ‘
5§g_gw SOR 4.00 |
AREA TOTAL PISC OCH D 215.75 |
' AREA PISO NUEVE (9) -
APTOC TIPO B [SON | AREA APTO AREA APTO
901,302, 903.804 4 ' 48.00 162,00
AREA COMUN CIRCULACION 15,10 + ESCALERAS 465 + | 2375
ASCENSOR 400 |
AREATOTALPISCNUE/E 121575
~REA PISO DIEZ (10)
"APTO TIPO - 'SON _AREA APTO "AREA APTO
1001, 1002, 1003, 1004 _ 4 | 48.00 1 192.00
“AREA COMUN CIRCULACION 1510 + ESCALERAS 465 + |23 75
-\bC__FﬁJQOQ 4 .00
AREA TOTAL PISQ DIEZ 121578
- AREA PISO ONCE (11)
_APTOTIPO T 'SON | AREA APTO ' AREA APTO
1101 1102, 1103, 1104 _ 4 | 48,00 119200
"AREA COMUN CIRCUL-CION 1510 + ESCALERAS 465 + .23 75
ASCENSOR 4.00
AREA TOTAL PISQ ONCt _ 215.75
AREA TOTAL CONSTRUDA Pi50S 1, 2, 3.4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 1237325
1M TORRETIPO _ ,
AREA TOTAL PLANTA EAJA TORRE TIPO (A,B.C) 1 224,35
_AREA TOTAL CONSTRU/DA TGRRE TIPO (A, B, C) 1 2.587,60
_AREA CONSTRUIDA TOTAL | 7.792,80

SEGUNDO: Notificar al s« licitani2 o su apoderado v a las personas que se hubieren
hecno pane dentro del tamite conforme a los articulos 44, 45 y 46 del C.C.A.,
faciendole saber que corira el aresente Acto Administrativo, procede el recurso de
‘eposicion dentro de los ¢ ez (1) dias siguientes a su notificacion y e! de apelacién
ante 2 Alcalde del Munic oio de Los Patios. dentro del mismo términa y que es su
deber oublicar el texto de 1a paiie resolutiva de conformidad con el Articulo 65 de la

Ley 5 ae 1989,

TERCERO: La presente re soluciin rige a partir de su ejecutoria y una vez en firme

Jebera e«pedirse el Forma o de | icencia No.14-0072

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE

£n 2 Municipio de Los Patios. a 1;5 Vemte (20) d@s delmes de Mayo de 2014.

i

Ing. JOSERHTR;

rW'

AP ACHO CARVAJAL

SECRETARIO [Z CONTROL URBANO Y VIVIENDA

MUNICIPIO DE LOS PATIOS
RESOLUCION No. 14-0008
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DECLARACION EXTRAPROCESAL No. 1440 RENDIDA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
POR: ABEL ENRIQUE CAMPOS HERNANDEZ, DEC.1557 DE 1.989 ART. 299 DEL cODIGO
DEL PROCEDIMIENTO CIVIL Y ART 266 Y 269 DEL CODIGO PENAL Y 469 DEL CODIGO
PROCEDIMIENTO PENAL.

En la ciudad de San José de Cucuta, Departamento Norte de Santander, Republica de Colombia,
a los CINCO (5) dias del mes de AGOSTO del afio 2017, ante mi: MANUEL JOSE CARRIZOSA
ALVAREZ, Notario Séptimo del Circulo dé Cueuta, comparecié: ABEL ENRIQUE CAMPOS
HERNANDEZ, Varon, identificado (a) con la cédula de ciudadania No. 93.383.136 de IBAGUE
(TOLIMA) y bajo la gravedad. del juramento declaré: JPRIMERO: Que me llamo como quedd
escrito, de nacionalidad COLOMBIANO(a), mayor de edad, estado civil: SOLTERO SIN UNION
MARITAL DE HECHQ; Qcupacién: INGENIERO CIVIL; Direccién: CARRERA 72A #152B-32
TORRE A4 APARTAMENTO 503 en Bogota Teléfono: 300-3383136 . SEGUNDO: Que no tengo
ninguna clase de impedimento para rendir esta declaracion Juramentada, la cual presto bajo mi
tnica y entera responsabilidad, y que las declaraciones aqui rendidas, versan sobre hechos de los
cuales doy plena’fe y testimonio en razén a gue )me- constan personaimente. TERCERO:
Manifiesta el (la).declarante que es cierto y verdadero que: , me permito manifestar que me hice
presente el dia.de hoy en las instalaciones del edificio Centro Medico de Especialistas Jerico,
ubicado en la-Avenida 1 No. 15 -43, de la ciudad de Cucuta, y preguntando por la existencia de un
auditorio, en la recepcién de dicho edificiosFuiinformado por las personas que me atendieron, que
en dicho edificio no hay auditorio algune, me informaron que hay un salén de reuniones para
maximo 25 personas y que para poderlo ver, es necesario pedir una cita con la administradora del
edificio. Anexofoto del directorio del edificio, donde se evidencia que en los ocho pisos de
construccién no hay auditorio alguno, ya que el edificio es un edificio de consultorios. . No siendo
otro el objeta.de’la presente se da por terminada y firman los que en ella intervinieron, se expide
original de esta.con destino a QUIEN CORRESPONDA. DERECHOS NOTARIALES = $12.200 +
IVA $2.318 = $14.518. %

EL DECLARANTE,

: ‘ {r\ >/(
AQEE ENRIQ?‘E CAMP ERNANDEZ
\

CC. 93.383.136 de IBAGUE (TOLIMA)
MANUEL YOSE CARRIZOSA ALVAREZ
Notério Septigno

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este dogumento antes de firmarlo, después de firmado no se
admiten correcciones.

Notaria 7 de Cucuta.
Notario MANUEL JOSE CARRIZOSA ALVAREZ.
Direccién: Calle 11 #1E-125 2 Piso Local 13 Centro de Negocio Teléfonos: 5755528-5754954
Email: notaria7cucuta@hotmail.com
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Por otra parte se puede observar que la fachada en vidrio, no es una fachada flotante, tal y como
se observa en las siguientes fotos: :

La fachada en vidrio va entre placas y no flotada.






Adicionalmente declaro que en los siete primeros pisos se encuentran consultorios, de acuerdo a

las siguientes imagenes:

En el octavo piso se encuentran unos volimenes de menor area a la de los pisos tipo.






Las siguientes fotos del proyecto encontradas en la web no muestran sitio alguno en el cual se

pueda encontrar auditorio alguno.







Fotos del interior del proyecto publicadas en la web, donde no se observa auditorio alguno.







Fotos del octavo piso donde se observan construcciones de menor drea al piso tipo.
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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
CONSORCIO CONSTRUTEC 2011 Unidad de Infraestructura Fisica - UIF CONSORCIO INTERCONSULTORES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N° 01 PISON® &

SEXTO PISO despacho judicial N vista desde puerta haca &l nleng FOTO B :SEXTO PISO cespacnc ud

FOTO 9 :SEXTO PISO despacho jud 5 wvista d rta naca al intenor FOTO 10: SEXTO PISO despach

FOTO 11: SEXTD PISO despacho judicial N® & vista desoe puerta hacia €l intengr FOTO 12: SEXTO P150 despacho judicial N° 6 vista desce el interor




CONSORCIO CONSTRUTEC 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
Unidad de Infraestructura Fisica - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N° 01 PISO N° 6

FOTO 13; SEXTO PISO despacho |u

yCin 8l Inlene FOTO 14: SEXTO PISO despacha judica

FOTO 15: SEXTO PISO despacho jud

icial N® B wvista desde puarta NaCia gl intenor FOTO 16: SEXTO PISO o

FOTO 17: SEXTO PISO de

cho judicial N° 3 vista desde puerta haca el i

ntenor FOYTO 18: SEXTO P150 despacno judical b




CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
CONSORCIO CONSTRUTEC 2011 Unidad de Infraestructura Fisica - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N° 01 PISO N° 6

FOTO 19: SEXTO PISO caletera vista desde Dueils hacia & inles FOTO 20: SEXTO PISO cafetena vista de

FOTD 21: SEXTO PISO despacho judicial N® 10 vista desge pugria hacoa el intanor FOTO 22: SEXTO PISO despach

0 wvista desce &l ntanar

FOTO 24: SEXTO PISO despach




CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
CONSORCIO CONSTRUTEC 2011 Unidad de Infraestructura Fisica - UIF COMSORCIO I

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N° D1 PISO N° 6

licial N® 27 wista desde puerta haca & intenor FOTO 56: SEXTO PISO despacho jutical N° 27 wista desce &l imtengr

FOTO 55: SEXTO PISO despac

FOTO 57: SEXTOD PISO despacho jutitial N° 28 vista desde puerta hacia & intenor FOTO 58: SEXTO PISO daspache

FOTO 59: SEXTO P1SO ciculacidn costado onental FOTO 60: SEXTO PISO crculacitn costedo oriantal




CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
CONSORCIO CONSTRUTEC 2011 Unidad de Infraestructura Fisica - UIF . i ERCONSULTORE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N® 01 PISO N® 6

FOTO 61: SEXTO PISO tafo hombres costado orenta FOTD 62: SEXTO PISD b=

FOTO 63: SEXTOD PIS0 hal o 1 FOTO 64: SEXTO PISO na

FOTO 65: SEXTO PLISO hall o tada o FOTO 66: SEXTO PISO




CONSORCIO CONSTRUTEC 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
Unidad de Infraestructura Fisica - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N°® 01 PISO N° 6

FOTO 73: SEXTO PISO tafic homore

genta FOTO 74: SEXTO PISO tano hombre

FOTO 75: SEXTO PISO circulacidn cos

FOTO 76: SEXTO PIS0 ciiculac

FOTO 77: SEXTO PISO "a

tal FOTO 78: SEXTO PISO hall costans condental




CONSORCIO CONSTRUTEC 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
Unidad de Infraestructura Fisica - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N° 01 PISO N° B

FOTO 79: SEXTO PISO na

FOTO 80: SEXTO PISO "an'e

FOTO B1: SEXTO PISO cuart

FOTO 82: SEXTO PISO

FOTO B83: SEXTO PISO ¢t

FOTO B4: SEXTO PISO




COMSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
COMSORCIO CONSTRUTEC 2011 Unidad de Infrasstructura Fisica - UTF CONSORCIC INTERCONSULTORES

h ACTA DE ENTREGA Y RECTBO DEFINITIVO DE OBRA N° 01 PISON® B
v

~- DESCRIPCION DEL AREA Y ELEMENTOS A ENTREGAR

El drea a entregar mediante la presente acta corresponde al edificia ublcado en el Centra Administrative Nacional {CAN) de la ciudad de Bogota: sa realiza la entrega del sexto piso que
consta da :

Las zonas que conforman este piso son: 28 DESPACHOS JUDICTALES, 2 SALAS DE ESPERA, CUARTO TECNICO, BANO PUBLICO HOMBRES, BARO PUBLICO
MUJERES, BARD PRIVADO HOMBRES, BAND PRIVADO MUJERES, ESCALERA DE EMERGENCIA COSTADO ORIENTAL, ESCALERA DE EMERGENCIA COSTADO
OCCIDENTAL, ESCALERA PRINCIPAL COSTADO ORIENTAL, ESCALERA PRINCIPAL COSTADO OCCIDENTAL, CAFETERIA, CUARTO DE ASEO.

En la presente acta se hace entrega de las siguientes instalaciones, equipos y dispesitivos Instalados en este piso :

TOMAS ELECTRICAS (228 TOMAS ELECTRICAS NORMALES, 217 TOMAS ELECTRICAS REGULADAS, 6 TOMAS BIFASICAS,7 TOMAS TIPD GFCI), SISTEMA DE
CONTROL DE ILUMINACION ( 67 POWER PACKS, 150 SENSORES INFRARROIO (3-200-1, 32 SENSORES INFRARRQJO CI-200, 3 SENSORES PIR
ULTRASONICO W-10004, 2 FOTOCELDAS, 2 SENSORES DT-300), SISTEMA DE ILUMINACION (339 LAMPARAS 60X60, 10 LAMPARAS HERMETICAS 2X 28W EN
CUARTO TECNICO, 6 LAMPARAS TIPO BALA .4 LAMPARAS TIPU LED EN ESCALERAS INTERNAS, 3 SALIDAS DE ILUMINACION EN ASCENSORES), SALLIDAS DE
DATOS (152 SALIDAS DE DATOS SENCILLAS Y 56 SALIDAS DE DATOS DOBLES, 2 SALIDAS ELECTRICAS WIFL, 2 SALIDAS DE DATOS WIF1 ), LAMPARAS DE
JIHERGENCIA {28 LAMPARAS DE EMERGENCIA), SISTEMA CONTRAINCENDIO (42 SENSORES DE HUMO, 6 ESTACIONES MANUALES, 6 SPEAKER STROBE, 2
TELEFONOS DE EMERGENCIA), SISTEMA CCTV (42 CAMARAS TIPO DOMO, 4 CAMARAS TIPO BALA), SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL (16 PARLANTES, 1
AMPLIFICADOR EN CUARTO TECNICD).




ANEXO N° 1
REGISTRO FOTOGRAFICO PISO 1°
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CONSORCIO CONSTRUTEC 20118

CONSEXD SUPERIOR DE LA JUDICATURA
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FOTO 10: PRIMER PISO cuans técro, tablers de distribunén

FOTO 11: CUARTO PISO cuarto técnics, prot
«i tablero de distribucidn

e para lagada de b

FOTO 1L:CUARTO PISO tablern del cuarto téc




CONSE)O SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA

CONSORCIO CONSTRUTEC 2011 Unidad de Infraestructura Fisica - UIF CORSORCIO INTERCONSULTORES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE EQUIPOS CUARTO TECNICO N* 2 PISO N® 1

FOTO 14: PRIMER PISO

e
o

~ VAR Tt Y stag

FOTO 15: PRIMER PISO cuarto técnico




rY

ANEXO N° 1
REGISTRO FOTOGRAFICO SEMISOTANO




—~—

CONSORCIO CONSTRUTEC 2011

CONSEJQ SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
Umidad de Infraestructura Fisica - UIF

SGTANO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N° 01 PISO SEMI

COMEORLIO INTE

BCONSULTORES

FOTO B: SEMI SOTAND wsa

FOTD 9 : SEMT SOTAND rxa e

ide puerta hace el teno:  |FOTO 10: SEMI SOTANO st oo au

FOTO 11 : SEMI SOTAND ssls de sudanca N* & 4

8 oesde Dusta Macta & menoe [FOTO 12: SEMI SOTANG wis dr autes

cia

/




CONSORCIO CONSTRUTEC 2011

CONSE)O SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
Unided de Infraestructura Fisica - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N* 01 PISO SEMI
SOTANO

CONSORCIO INTEACONSULTORES

FOTO 13 : SEMI SOTANO 555 da au
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towdoeen FOTO 412 : SEMT SOTAND consultone oaantsiiges




CONSORCIO CONSTRUTEC 2011

CONSEIO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
Unidad de Infraestructura Fisica - UIF

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA N* 01 PISO SEMI
SOTANO

CONSORCIO INTERCDOMSULTORES
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FOTO 63: SEMI SOTANO 8thive Costads noro mntsl orental 2

FOTD G4: SEMT SOTANO arcry
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& T
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CONSEIO SUPERTOR PA 44 JUDICATURA
SALA ATMINISTRATIVA
oo 2011 Unidad da Infresstrutture Hailes - TR TONSORCID INTERCONSILTORES

AFTA DE ENTAECA ¥ RECIAD DEFINITIVO DE OBLA N* 01 FIF0 SEMT
5OTAKD

DESCRIPCION DAL AREA ¥ FLEMINTCS A ENTREGAR

El 743 2 endregar lap acta i ziemﬁduwudunnlhmmmmtmwmuimmmhdlmﬁeﬂnsm&‘umﬁmhmmm
Miting Qi tanye e i

(DECIDENTAL

15 SALAS DE AUDFENCIAS, SALA DE CONCILIACIONES, 3 ZGNAS DE AHCHEVO, CLARTO [E MANTENIMTENTO, CAFEFERIA, SALA UE ESPERR, GUARDERIA,
CONSULTORIO [CA.F, ENFERMERLA, DONSLTORIC OOONTOLDRIA, CUARTO TECIIED, BARD FUBLICD ROMBRES, BATIY PUBLICD MLUIERES, BARD
GUAADERIA, BARD PATVADO HOMBRES, BARD PRIVADK] MLOERES, ESCALERA DE FMERGENCIA DOSTADG OFRIENTAL, ESIZA FRA DE EMERGENCIA COSTADD:

En1awmnmmsehmewde!as i i ) equipos y di 1 oste plsa ¢

TOMAS ELKGTRITAS (131 TONAS ELECTAICAS NORMALES, 124 TOMAS ELECTRICAS REGULADAS, B TOMAS BIFASICAS,10 TOMAS TIO GFLT), SISTHMA
D3O ORI { 4§ POWER PACKS, 5 SENSORES INFRARRONO CF-200-1, 25 STNSORES INFRARRDID (3-200, 3 SENSORES FIR
USLTRASORICO W-20008, 2 SENSORES FIR LLTRASORICK) W-5008, 1 FITOCELDA, 8 SENSORES DT-200, 4 INTERALPTORES SENGILLOS, 2 INTARRUPTOR
DUBLE), EXSTEMA D8 ILUMTHACIOM (345 LAMPARAS EO50,  LAMPARAS HERMETICAS 2X 2I5W £ CUARTO TECNTCD, 58 LAMCARAS 19 SALA DE £ X
LW, 9 SALIAS BE ILIHINACION EN ASCIMSORES), SALIDAS DE DATOY (156 SALIDAS DE DATOS), LANPARAS D IMERGENCIA (35 LARPARAS DE
FMERGLNCIA), SISTEMA CONTAAINCENDID (45 SSNSORES DE UHD, 6 ESTATIONES MANUALES, 6 SPEAKER STROBE. 2 TELEFONOS D EMERGENCLR),
SESTEMA COTV (G4CAMARRS TIPO DOMO, § CAMARAS TIRC HALS),
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