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Cordial saludo

Me permito adjuntar los documentos correspondientes para la subsanación del Proceso de Invitación Pública 016 de 2021, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CASA PARA ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE
LA UPTC EN LA GRANJA TUNGUAVITA"

Adjunto al presente correo se envía:
1. Programación de obra ajustada a 180 días calendario formato PDF
2. Propuesta económica en EXCEL donde se ha realizado la subsanación de la programación de obra a 180 días calendario
3. Documento de conformación de Unión temporal del contrato para acreditar la Experiencia General
4. Copia del diploma de grado del profesional propuesto como Asesor Eléctrico
5. Certificación de "Construcción de la caseta de inspección y medición del pozo profundo en el predio pozo hondo" para el Asesor Estructural, Certificación adicional para el mismo.
6. Certificación consorcio progreso para profesional hidrosanitario con fecha legible
7. Carta de presentación de la oferta indicando el valor de la misma, según lo estipulado en el numeral X (10).

Lo anterior, para los fines pertinentes
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1,00              PRELIMINARES

1,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA
1,02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
1,03 INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGIA
1,04 INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO

1,05 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA 
ENTRE POSTES 2 M

1,06 DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE
1,07 DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM

1,08
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE 
SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO HASTA EL 
RELLENO SANITARIO)

1,09 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM
2,00 CIMENTACIÓN
2,01 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)
2,02 CONCRETO DE ZAPATAS 24.5 MPa + FORMALETA
2,03 CONCRETO VIGA DE AMARRE 24.5 MPa, SECCION RECTANGULAR
2,04 LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 24.5 MPa - 3500 PSI H=10 CM
2,05 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

2,06 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE 
SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)

2,07 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

2,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 
CM

3,00 ESTRUCTURA

3,01 COLUMNAS EN CONCRETO 24.5 MPa - (3500 PSI), ALTURA MENOR A 
TRES METROS- FORMALETA MADERA

3,02 VIGA AEREA 24.5 MPa - (3500 PSI)
3,03 PLACA MACIZA 24.5 MPa - (3500 PSI) E=0.12 MTS
3,04 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
3,05 COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3500 PSI
3,06 ESCALERAS MACIZA 24.5 MPa - (3500 PSI)
3,07 DILATACION EN ICOPOR DE UN 1CM DE ESPESOR PARA MURO

3,08 PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 35 CMS 24.5 
MPa - (3500 PSI)

3,09 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4,0 MM (INCLUYE 
SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)

3,10 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4,5 MM (INCLUYE 
SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)

3,11 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE 
SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)

3,12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN 
DISEÑO

4,00 PISOS Y ENCHAPES
4,01 ALISTADO PISO E=4 CM - 1:5
4,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE CEMENTO 25*25 CM

4,03 SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA DE 0.60*0.60m, 
TRAFICO COMERCIAL PESADO PARA CORREDORES

4,04 PISO CERÁMICA 25 * 25
4,05 BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO

4,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 
ATLANTIS O SIMILAR 20*20

4,07 PASO ESCALERA GRANITO DE 80 A 100 CM
5,00 MUROS Y MAMPOSTERIA
5,01 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS
5,02 MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts
6,00 PAÑETES Y PINTURA
6,01 PAÑETE LISO MUROS 1:4
6,02 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
6,03 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
6,04 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS
6,05 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO
6,06 ESTUCO Y PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
7,00 CIELO RASO Y CUBIERTA
7,01 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2
7,02 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA

7,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 
NUMERO 10

7,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN VIDRIO CON 
ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE

7,05 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM
8,00 CARPINTERIA Y MOBILIARIO
8,01 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA COLOR NEGRO
8,02 VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE COLOR NEGRO
8,03 VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA COLOR NEGRO

8,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBERIA DE 
AGUAS NEGRAS

8,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4mm FIJADO SOBRE 
PERFILES EN ALUMINIO CON CINTA DOBLE FAZ

8,06 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. 
REFUERZO E:0.10

8,07 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO

8,08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA 
MANOS AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O 
SIMILAR

8,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE 
PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE

8,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN
8,11 PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"

8,12 PUERTA MARCO MADERA ABARCO ENTABL. TRIPLEX 4MM 
ECONOMICA 70 - 92 * 220 CM

8,13 DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 
20 REF. 304 SATINADO

8,14 GABINETES DE COCINA MADERA PINO
8,15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA Y CAMPANA EXTRACTORA
9,00 RED HIDROSANITARIA

9.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 13.5

9.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 
11

9.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 
E. L

9.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 
21 E. L

9.1.5 CONEXIÓN TANQUES ELEVADOS INCLUYE VALVULA DE CHEQUE DE 
1" Y VALULAS DE FLOTADOR 1/2"

9.1.6 PUNTO HIDRAULICO 1/2"
9.1.7 PUNTO HIDRAULICO 3/4"
9.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 3/4`` EN BRONCE
9.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO D = 1" TIPO LIVIANO

9.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1/2", INCLUYE 
MEDIDOR Y CAJA REGISTRO DE CORTE

9.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. 
ACCESORIOS (1/2" y 1 1/2")

9.1.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 21 
E.L INCLUYE EXCAVACION RELLENO EN MATERIAL COMUN Y ARENA 
DE PEÑA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA (ACOMETIDA EDIFICIO)

9.1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO D = 1 1/2" TIPO LIVIANO
9.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4
9.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/2"
9.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1"
9.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1/2"

9.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D= 3/4 
*1/2"

9,2 RED DE AGUA CALIENTE

9.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 
82°C 100 PSI

9.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 
82°C 100 PSI

9.2.3 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2"
9.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1/2`` AC
9.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 3/4`` AC

9.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1" A.C. 82°C 
100 PSI

9.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1 1/2" A.C. 
82°C

9.2.8 SUMINISTRO  E INSTALACION TEE PRESION CPVC D=3/4" AC
9.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 ° PRESION CPVC D=1" A.C.
9.2.10 SUMINISTRO  E  INSTALACION TEE PRESION CPVC D=1/2" A.C.

9.2.11 SUMINISTRO E  INSTALACION TEE PRESION  CPVC REDUCCION D= 
3/4*1/2" A.C.

9,3 RED SANITARIA
9.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"
9.3.2 TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION
9.3.3 REVENTILACION PVC 2"

9.3.4 SUMINISTRO E  INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC
135 3"

9.3.5 PUNTO DE DESAGUES D=2"
9.3.6 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"
9.3.7 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO
9.3.8 CAJAS DE INSPECCION DE 40x40x40 cm LADRILLO
9.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"
9.3.10 SUMINISTRO E  INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"

9.3.11 SUMINISTRO E INSTALACION YEE  SANITARIA REDUCIDA PVC
D=4" x 2"

9.3.12 SUMINISTRO E  INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"
9.3.13 SUMINISTRO E  INSTALACION REDUCCIÓN SANITARIA DE 4*2"

9.3.14 SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR  DE LIMPIEZA PVC
SANITARIA D=4"

9.3.15 SUMINISTRO  E  INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC
SANITARIA D=2"

9,4 RED PLUVIAL
9.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.
9.4.2 SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA
9,5 APARATOS SANITARIOS Y OTROS

9.5.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AQUAPRO LAVAMANOS 
SEMIPEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES O 
SIMILAR

9.5.2 DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR

9.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA 
COLOR BLANCO INC. GRIFERIA

9.5.4 LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA

9.5.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PSD (INCLUYE GRIFERIA Y 
ACCESORIOS INSTALACIÓN)

9.5.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO 
INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS)

9.5.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON BANDEJA, 
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS INSTALACIÓN

9.5.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO GRIF 
TRADICIONAL CROMO

9.5.9 SUMINSTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO H:1HP - 60 LTS

9.5.10
SUMINISTRO  E INSTALACION DE CALENTADOR DE PASO A GAS 
PROPANO - THERM 8000S (30 LTS/MIN) (SE INCLUYE RECONVERSION 
A GAS PROPANO)

9.5.11 TANQUE SEPTICO INTEGRADO 10000 LITROS + TRAMPA DE GRASAS 
250LTS

9.5.12
CAMPO DE INFILTRACION PARA SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 
CAPACIDAD DE 10000 LTS, CON TUBERIA SANITARIA PERFORADA DE 
2"

9.5.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN APARATO SANITARIO ALONGADO BAÑO 
PSD TIPO AHORRADOR, BOTON DOBLE DESCARGA, TASA Y TANQUE 
MONOLITICOS (INCLUYE ACCESORIOS, GRIFERIA Y CONEXIONES DE 
DESAGÜE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)

9.5.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE (INCLUYE  
ACCESORIOS, GRIFERIA Y CONEXIONES DE DESAGÜE PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN)

9.5.15 TRANSPOTE DE TANQUE SÉPTICO INTEGRADO 10000 LITROS + 
TRAMPA DE GRASAS 250LTS

9,6 SISTEMA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

9.6.1 DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO PARA CIELO RASO, BATERIA 
9 VOLTIOS Y SISTEMA 4 HILOS PARA CONEXIÓN EN CIRCUITO

9.6.2 EXTINTOR MULTIPROPOSITO +30 LIBRAS + MANGUERA Y SOPORTE 
TIPO L PARA ANCLAR EN MURO + SEÑALIZACION

9.6.3 EXTINTOR CO2 + 15 LIBRAS + MANQGUERA Y SOPORTE TIPO L PARA 
ANCLAR EN MURO + SEÑALIZACION

9.6.4 CENTRAL DE ALARMA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

9.6.5 SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA INTEGRADOS, PARA PARED 
(HSR)

9.6.6 PULSADOR DE EMERGENCIA
10,00 INSTALACIONES ELECTRICAS
10,1 ACOMETIDAS

10.1.1 DESMONTE RED AEREA DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN

10.1.2 ACOMETIDA AEREA BAJA TENSIÓN RED TRENZADA 3x1/0 F + 1x1/0 N 
AWG 4 HILOS

10.1.3 ACOMETIDA CAJA DE INSPECCIÓN - TABLERO GENERAL 24 CTOS 
3X6F+1X6N+ 1X8T(COBRE)

10.1.4 TUBERIA IMC ACOMETIDA ELECTRICA 1 1/4"
10.1.5 CAJA DE INSPECCIÓN AP CS274 CODENSA
10,2 TABLEROS DE DISTRIBUCION

10.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS
10.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOFASICO 1X20 A
10.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOFASICO 1X30 A

10.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DIFERENCIAL BIFASICO 
2X30 A

10.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 3X50 A
10,3 DISTRIBUCION ELECTRICA GENERAL

10.3.1 SALIDA TOMA GFCI CABLE 12AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS. PVC 
1/2" INCLUYE TOMA

10.3.2 SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS. 
PVC 1/2" INCLUYE TOMA

10.3.3 SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN LIBRE DE 
HALOGENOS. PVC SCH40 1/2"

10.3.4 SALIDA ILUMINACION EMERGENCIA CABLE 12 AWGTHHN LIBRE DE 
HALOGENOS. PVC SCH40 1/2"

10.3.5 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12 AWG THHN LIBRE 
DE HALOGENOS. PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR

10.3.6 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12 AWG THHN LIBRE DE 
HALOGENOS. PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR

10.3.7 SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO DE CABLE 12 AWG THHN LIBRE DE 
HALOGENOS, INCLUYE SENSOR

10.3.8 SALIDA BIFASICA +TOMA, TUBERIA PVC 3/4"
10,4 LUMINARIAS

10.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RD 12W DL 
UNV

10.4.2 SUMISTRO E INSTALACION LUMINARIA BALA LED 3W EMPOTRADA 
EN PARED

10.4.3 SUMISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X1.6 W 
AVISO DE SALIDA

10.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DECO APLIQUE 12W DL 
UNV

10.4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RD 18W DL 
UNV

10,5 DATOS
10.5.1 SALIDA T.V PVC COMPLETA.
10.5.2 SALIDA DE DATOS Y VOZ
10.5.3 CABLE UTP CAT 6A TENDIDO
10.5.4 RACK ABIERTO
10,6 SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS

10.6.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA EQUIPOS DE SISTEMA 
DE ALARMA CONTRA INCENDIO EN TUBERIA EMT DE 1/2" 10 m COMO 
MAXIMO

11,00 RED DE GAS
11,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE 1/2
11,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° COBRE 1/2
11,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2
11,04 CONEXIÓN GAS ESTANDAR (ACOMETIDA Y MEDIDOR)

11,05 CASETA PARA CILINDROS DE GAS, INCLUYE CASETA, REJILLA, 
CILINDROS DE GAS DE 100LB, REGULADOR Y MANGUERA

11,06 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 25*25 
ALUMINIO

Firma representante legal:

RICARDO ALFREDO MOJICA MONROY
c.c. 7.176.106 Tunja, Boyacá

R.L JRD CONSTRUCTORES S.A.S
Nit 900694325-0
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ANEXO 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Tunja, 16 de DICIEMBRE de 2021. 

 

Señores  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  

NIT. 891.800.330-1 

Tunja  

El suscrito RICARDO ALFREDO MOJICA MONROY, en nombre y representación de JRD CONSTRUCTORES 
S.A.S, de acuerdo con las reglas que se estipulan en la INVITACIÓN PÚBLICA No. 016 DE 2021 OBJETO: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CASA PARA ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UPTC EN LA GRANJA 
TUNGUAVITA” y demás documentos de la presente INVITACIÓN, hago la siguiente: 

 En caso que me sea adjudicada me comprometemos a firmar el contrato correspondiente y cumplir con 
todas las obligaciones señaladas:  

Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento:  

I. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los firmantes de esta 
carta.  

II. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en 
el contrato que de ella se derive.  

III. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La INVITACIÓN y acepto 
todos los requisitos y exigencias contenidas en ella.  

IV. Que ni los suscritos ni la sociedad que representamos se hallan incursos en las causales de inhabilidad 
e incompatibilidad establecida en la Constitución Política, la Ley y el Acuerdo 074 de 2010, manifestación 
que hago bajo la gravedad de juramento con la firma de la presente propuesta.  

V. Que conocemos las leyes de la República de Colombia por las cuales se rige la presente Invitación.  

VII. Que los precios de la propuesta son válidos conforme a los términos señalados en las normas legales, 
contados a partir de la fecha y hora del cierre de la INVITACIÓN, los cuales se mantendrán durante el 
termino de ejecución del contrato y sus prorrogas si las hubiere.  

 

2



VIII. Que soy consciente del proceso de Certificación de la Universidad, especialmente en las normas ISO
14001 Y NTC-OHSAS 18001 por lo tanto me comprometo a cumplir con la entrega de la documentación 
En Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Gestión Ambiental contenida en las condiciones y requerimientos de 
la invitación antes de la suscripción del acta de Inicio, si me resulta favorable la adjudicación. De igual 
manera manifiesto expresamente que conozco y acepto la normatividad externa e interna aplicable en 
la materia, por lo tanto, me comprometo a cumplirla a cabalidad.  

IX. Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente de la Universidad para
fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas, asumiendo explícitamente el 
compromiso anticorrupción. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados 
o agentes, la Universidad pondrá en conocimiento, tal hecho ante la fiscalía general de la Nación para
su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la 
ley penal colombiana.  

X. Que el valor total de la oferta es la suma de $ 723.730.819,90 y mi propuesta consta de ____ folios.  

XI. Que acepto ser notificados personalmente por medio del siguiente correo electrónico
constructoresjrd@gmail.com y a mantenerlo habilitado durante el termino de ejecución y cuatro meses 
más. 

XII. Marque con una X: si los documentos que se adjuntan con la propuesta SI___ NO_X_, presentan
reserva legal de conformidad con lo establecido en las Leyes 57 de 1985, 594 de 2000, 1755 de 2015 y 
demás que lo adicionen, modifiquen o complementen. En caso de que se haya señalado que sí 
presenta reserva legal alguno o varios de los documentos adjuntos, deberá indicarse cuál de estos lo 
presenta y cuál es la ley señalando el artículo, inciso, parágrafo, numeral o literal que lo contempla. La 
universidad se reserva el derecho de controvertir lo establecido anteriormente, conforme al 
ordenamiento jurídico colombiano.  

XIII. Que acepto y autorizo que la propuesta que hago en virtud de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 016 DE
202, pueda ser reenviada a las áreas a que corresponda su evaluación y verificación, al igual que a los 
demás interesados que en su ejercicio de contradicción y veeduría lo soliciten en los términos que la 
entidad señale.  
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PROPONENTE:  JRD CONSTRUCTORES S.A.S. 

DIRECCIÓN:   CALLE 20 No 10-52 Of. 304 TEL. 319 2331505 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: RICARDO ALFREDO MOJICA MONROY 

DIRECCIÓN: CALLE 20 No 10-52 Of. 304 TEL. 319 2331505 

________________________________ 
RICARDO ALFREDO MOJICA MONROY 
C.C. No. 7.176.106 de Tunja 
Rep. Legal – JRD CONSTRUCTORES SAS 
Nit. 900694325-0 
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INGECOP S.A.S. 

 
 

CERTIFICA 
 
 
 

Que el ingeniero JORGE ANDRÉS ROA ROMERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.049.622.654, laboró como ASESOR ESTRUCTURAL, en el 
proyecto CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA 
(CIC) EN EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA. Desde el 12 de febrero de 
2021 al 30 de mayo de 2021. 

 

El presente documento se expide a solicitud del interesado, a los dos (02) días 
del mes de junio del 2021, en Tunja, Boyacá, en constancia firma: 

 

 

 

 

INGECOP SAS / R.L JUAN S. CASTIBLANCO 
1.049.644.181 DE TUNJA 



 

 

 

 

STAR PROYECTOS 

S.A.S 



Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES A EVALUACION PRELIMINAR LICITACION 016 DE 2021

1 mensaje

STAR PROYECTOS SAS <starproyectossas@gmail.com> 27 de diciembre de 2021, 15:59
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenas tardes,

anexo para su estudio.

 a la espera de respuesta,

cordial saludo

MONICA SALAZAR 
RL STAR PROYECTOS SAS

MISIVA UPTC.pdf

693K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17dfdb122246b462&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kxp5xf8m0&safe=1&zw
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Doctor  
JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON  
Jefe del Departamento de Contratacion (UPTC)  
La Ciudad  
 
ASUNTO: OBSERVACION A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 
PRELIMINAR 
 
REF: LICITACIÓN NO.16 DE 2021. “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CASA PARA 
ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UPTC EN LA GRANJA 
TUNGUAVITA” 
 
Respetado doctor Cifuentes,  
 
En ejercicio de las facultades que me brindan los parámetros constitucionales y 
legales en mi condición de proponente dentro de la licitación de la referencia, así 
como bajo los parámetros del principio de selección objetiva de que está precedida 
toda actividad contratante del Estado, en especial las consagradas en la ley 30 de 
1992, ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 13 superior, llego a su 
despacho con la finalidad de exponer lo siguiente:   
 
No es claro el filtro preliminar de evaluación por cuanto obstruye la posibilidad de 
continuar con el examen para seguir participando en igualdad de condiciones v,gr, 
en lo que tiene que ver con la capacidad residual que se exige extraoficialmente, 
ello no está contemplado en el pliego de condiciones. Nótese que en los requisitos 
habilitantes de que trata la página 42 del instrumento guía, jamás se hace referencia 
a dicho documento, tampoco lo expresa así los anexos que se deben adjuntar. Por 
estas razones, resulta desigual que se califique NO ADMISIBLE, por no aportar el 
referido documento. 
 

 
 
Así las cosas, la propuesta allegada por nosotros se ajusta a los parámetros 
indicados y precisados en el pliego de condiciones, luego entonces, no debe ser 
motivo de rechazo más que del resultado de la evaluación objetiva que de ello se 
haga.  
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En cuanto a la unidad de medida del ítem 9.1.4. Del presupuesto no presenta 
ninguna irregularidad alguna y que el cambio de unidad en el APU 9.1.4 “suministro 
e instalación tubería PVC presión D = 1 ½” RDE 21E”. Hace parte de un error 
involuntario que no altera el valor total de la oferta, sin embargo, en el anexo No. 14 
“presupuesto oficial” de la propuesta enviada, no se presenta inconsistencia en 
ninguna de las causales de rechazo mencionadas la evaluación que se publico el 
23 de Diciembre a las 5:18 p.m. por ello, con el respeto debido solicito revisar 
nuevamente.  
 

 
 
Por último, teniendo en cuanta el principio de selección objetiva y el derecho 
fundamental a la igualdad de que trata el articulo 13 superior, se tenga en cuenta, 
que en el proceso de evaluación no se tuvo la misma rigurosidad con el proponente 
JRD CONSTRUCTORES S.A.S, ya que al revisar su propuesta podría presentar las 
mismas falencias que a nosotros y se nos calificó como rechazado precisando lo 
anterior, en el listado de insumos de dicho proponente, que el “acero 60000 psi” 
presenta inconsistencia al registrarlo como “Acero 6000 PSI”, con lo anterior los 
APUS 2.05, 3.04, 3.06, 3.08, 8.06, 9.3.7 y 9.3.8 presentan error en la descripción 
del insumo en mención generando inconsisencia en los mismos, lo cual en 
concordancia con el liego definitivo de condiciones, siendo este el documento base, 
es causal de RECHAZO de la propuesta, como lo manifiesta el numeral 15.1.4. 
PROPUESTA ECONOMICA: 
 

 
 
Asi como en el numeral 17: 
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Ello, atenta contra el principio de selección objetiva, los cuales deben observar las 
instituciones del estado, aunque cuenten con autonomía presupuestal y 
administrativa, para el su-lite autonomía universitaria, ello, no quiere decir, que se 
desconozcan los principios constitucionales y legales como por ejemplo los de la ley 
1474 de 2011, ley 80 de 1993 e incluso se desconozcan los mismo principios 
rectores de la ley 30 de 1992.  
 
  
 
 
__________________________________  
STAR PROYECTOS SAS 
MONICA EMMA SALAZAR TELLEZ 
DIRECCIÓN: Calle 122 No 50ª 21, Bogotá D.C  
TEL: 3213996959 
 
 


