
ADENDA  02 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
LICITACION PUBLICA  No. 090

 DE 2010

  CUYO OBJETO TIENE

“SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACIÓN DE OFICINAS 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC - TUNJA”.

29 de junio de 2010



ADENDA 02.  LICITACION  PÚBLICA 090 de 2010

Que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en pro de los principios que regulan la 
Contratación de la Institución, según el Acuerdo 037 de 2001 y para dar cumplimiento y  la 
debida información al  proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA 090 DE 2010, la cual  tiene por 
objeto  “SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  MOBILIARIO  PARA  LA  ADECUACIÓN  DE 
OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC - TUNJA”.

Que la  Universidad informa a los interesados que las observaciones a los resultados 
se publicarán el día 1º de Julio de 2010, que por lo anterior se debe modificar el 
cronograma de la siguiente manera.

CRONOGRAMA MODIFICADO A PARTIR DE LA FECHA DE 
ESTA ADENDA

Respuesta a las observaciones a los 01 de julio de 2010.  En la página web: 
www.uptc.edu.co. 

Resultados finales y recomendación 06 de julio de 2010.

de adjudicación:

Adjudicación: 7 de julio de 2010.

Inicio  del   Contrato:                              Una vez legalizado el Contrato

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 la 
hora Oficial que regirá la presente LICITACIÓN PÚBLICA  No. No. 090    de 2010, será la 
señalada en el reloj de la Dirección Administrativa, el cual se encuentra ajustado a lo señalado por la 
Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para Colombia.

Los demás términos se mantienen como fueron expedidos originalmente en pliego de 
condiciones y adenda que antecede.
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