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ACTAS

J

Aprobacion No.

3258

2

Ill Fecha aprobacion 20 de diciembre de 201

4"7"
Adjudicacién de proveedor

[Vator

~ $87.829.786,00

00101-2012-221-003289-00
Identificacién 4191963

Contratista PEDRO REY APONTE CORREA
Valor vigencia $ 87.829.786,00

Fecha actuaciéon 20 de diciembre de 2012
EN ATENCION A LA AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA

Justificacion
ADELANTAR EL CONTRATO, PREVIOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE PROPUESTAS DE LA
INVITACION PRIVADA 089 DE 2012. DOCUMENTOS REVISADOS DESDE LA COORDINACION DEL

GRUPO DE BIENES Y SUMINISTROS.

~——— REFERENCIAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacion 1637 30 de noviembre de 2012

Tipo de solicitud Contrato Tipologia- : Contrato de obra - construccion
Plan de compras 71 Adecuacién y Desarrollo de la Infraestructura Fisica de la UPTC

Certificado de disponibilidad

Modalidad Invitacion Privada

4421 30 de noviembre de 2012

e -
PALICARPA UNOZ FONSECA"

‘ N/A

. Direccion-Administrativanzs]
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Nit. 891.800.330

CONTRATOS
Contrato de obra - construccion

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Contrato No. 401
Fecha 20 de diciembre de 2012
“l " | I I II m Valor Total $87.829.786,00
IVA - $558.536,00
00101-2012-233-000404-00 Anticipo $0,00 |
[ Contratista PEDRO REY APONTE CORREA Nit. 4191963 )
Direccion CR 222150
Ciudad PAIPA Teléfono 7851139
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 60 Dias

Objeto General

\

ILUMINACION DE ESCENARIO DEPORTIVOS EN LA SEDE CENTRAL Y FACULTAD DE SALUD
Y ZONAS VERDES Y AREAS COMUNES EN LAS SECCIONALES DUITAMA Y SOGAMOSO.

s

Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ

Cédula 40013363
Cédula 46380159

—— REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion 1637 30 de noviembre de 2012

Plan de compras 71

Certificado de disponibilidad 4421 30 de noviembre de 2012

Acta de adjudicacion 3258 20 de diciembre de 2012
Ejecutor Direccién Administrativa y Financiera

Modalidad Invitacién Privada
Adecuacién y Desarrollo de la Infraestructura Fisica de la UPTC

VECTOR FISCAL

Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
Retencion en la fuente en el impuesto sobre las ventas.
Ventas régimen comdn.

Informante de exogena.

(— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $87.921.620,00
3.3.58 20 ADM Adecuacion y Desarrollo de la Infraestructura Fisica en la UPTC RP $32.937.000,72
3.3.63 10 CSF  Adecuacion y Desarrollo de [a Infraestructura Fisica de la UPTC RN $54.984.619,28 |
Pagos parciales
APROBADO - 20 de diciembre de 2012
S l aFI Elaboré: JDAZAR Pagina 1 de 2



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

: CONTRATOS
Contrato de obra - construccion

Contrato No. 401
Fecha 20 de diciembre de 2012
Hl " II |‘| Valor Total i $87.829.786,00
VA o : : . $558.536,00
00101-2012-233-000404-00 S L
Anticipo , o $0,00
FORMA DE PAGO ~
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO | VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION
1 80% EN DOS ACTAS, SEGUN NUMERAL 5.3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES $70.263.828,80 $0,00
2 20% SUSCRIPCION DEL ACTA FINAL DE LIQUIDACION, SEGUN NUMERAL 5.3 DEL PLIEG $17.565.957,20 $0,00
r ITEMS ~
ITEM | DESCRIPCION [UNIDADlCANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
3.3.1 Obras preliminares y Construccién en General 87.829.786,00
1 ILUMINACION DE ESCENARIO DEPORTIVOS EN LA SEDE UN 1,00 $21.663.600,00 0% $21.663.600,00
FACULTAD DE SALUD
2 UTILIDAD DE LA OBRA FACULTAD SALUD. UN 1,00 $902.650,00 16% $1.047.074,00
3 ILUMINACION DE ESCENARIO DEPORTIVOS EN LA SEDE CENTRAL. UN 1,00 $21.488.400,00 0% $21.488.400,00
4 UTILIDAD OBRA, SEDE CENTRAL. _UN 1,00 $895.350,00 16% $1.038.606,00
5 ILUMINACION DE ESCENARIO DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES Y UN 1,00 $20.224.800,00 0% $20.224.800,00
AREAS COMUNES EN LAS SECCIONAL DUITAMA.
6 UTILIDAD DE LA OBRA DUITAMA UN 1,00 $842.700,00 16% $977.532,00
7 ILUMINACION DE ESCENARIO DEPORTIVOS EN LA SEDE SEDE UN 1,00 $20.403.600,00 0% $20.403.600,00
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.
8 UTILIDAD DE LA OBRA DE SOGAMOSO UN 1,00 $850.150,00 16% $986.174,00
. J

POLICARPA MUNOZ FONSECA =

' N/A
Direccion Administrativa y Financiera .

ki b

APROBADO - 20 de diciembre de 2012

S I aF| Elaboré: JDAZAR Pégina 2 de 2
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CONTRATO DE OBRA ~ CONSTRUCCION No, 401 DE 2012, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEPAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBLA Y PEDRO REY APONTE
CORREA NIT. 4191963

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA | CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: PEDRO REYAFONIECORREA . . = = | mr. 4191963
OBJETO: " ILUMINACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA SEDE CENTRAL V FACULTAD DE SALUD ¥
ZONAS VERDES Y AREAS COMUNES EN LAS SECCIONALES DUITAMA ¥ SOGAMOSO”

VALOR: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS MONEDA CORRIENTE ($87 "829.786)

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE
LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2012

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.58 20 ADM ADECUACION Y DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA UPTC RP 3.3.63 10 CSF ADECUACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA UPTC RN. CDP NO. 4421 DE LA VIGENCIA 2012.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de Ia
Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucién No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra PEDRO REY APONTE CORREA, Identificado con Nit. 4191963, quien para los efectos
del presente contrato se denominara EL. CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento establecido
en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes.respectivos que hacen parte integral del
contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA — CONSTRUCCION!, consignado en ias siguientes
clausulas, previa las siguientes consideraciones: .1). Que por razén de solicitud del Proyecto, la jefe de la
oficina de planeacion de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra fisica solicita Contratar:
“ILUMINACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA SEDE CENTRAL Y FACULTAD DE SALUD Y ZONAS
VERDES Y AREAS COMUNES EN LAS SECCIONALES DUITAMA Y SOGAMOSO". 2). Que existe andlisis de
conveniencia, justificacién y necesidad suscrito por Ia jefe de la oficina de planeacion de la Universidad. 3).
Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4421 de fecha treinta (30} de Noviembre de 2012,
4). Que se llevo a cabo Invitacién Privada No. 089 Atendiendo'las directrices fijadas en el Articulo 21 del
Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha
modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluacién-la adjudicacion al proponente
PEDRO REY APONTE CORREA, razon por la cual se extenderd documento contractual con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce [14] de
Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratacién y de ordenacion del Gasto,
preceptua en su articulo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, 1a facultad de
celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecroldgica de Colombia, basta la
cuantia equivalente a doscientos (200) Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los
contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de
Contratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad”. 6). Que de conformidad con el estudio de
conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige
en especial por las sigulentes clausulas: PRIMERA. OBJETO. El ohjetc del presente contrato es:
“ILUMINACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA SEDE CENTRAL ¥ FACULTAD DE SALUD ¥ ZONAS
VERDES Y AREAS COMUNES EN LAS SECCIONALES DUITAMA Y SOGAMOSO”, de acuerdo a la descripcion y
especificaciones técnicas que se establecen en Ias condiciones y Requerimientos de Ia Invitacién Privada No.
089 de 2012 y en la propuesta, presentada el dia Trece {13} de Diciembre de 2012, la cual hace parte integral
del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de Ia segun se establece en
Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. Tunja. TERCERA. PRECIO GLOBAL, EL
CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la abra objeto del presente contrato, al precio
global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA, SUJECION DEL PAGO A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con
cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.58 20 ADM ADECUACION Y DESARROLLO DE
LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EN LA UPTC RP 3.3.63 10 CSF ADECUACION Y DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiISICA DE LA UPTC RN. CDP NO. 4421 DE LA VIGENCIA 2012. QUINTA. VALOR Y
FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es de OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($87 ‘829.786/: Suma que
se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% mediante actas maximo dos actas parciales, segun el avance
de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del vaior total del
contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad
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CONTRATO DE OBRA -~ CONSTRUCCION Np. 401 DE 2012, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEPAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBLA Y PEDRO REY APONTE
CORREA NIT. 4191963

contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente
a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a Ia guerra aplicable para este tipo de contratos
de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. SESENTA (60)
DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y
SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1). Atender las solicitudes
y recomendaciones que realice la Universidad Pedagogica y Tecnolégica de Colombia {UPTC), por intermedio
de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente
invitacién privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de la presente invitacién privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segtin los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segun el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. 5). Presentar al momento de la
liquidacién del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP} y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion
y seguridad industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7).
Cumplir de manera integral la Resolucion No. 3673 de 2008 y Resolucién No. 736 de 2009 para desarrollar
trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. EI personal necesario para.el desarrollo de este contrato debera
estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado
Y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacién laboral con este personal.
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, Ia Universidad y el Contratista suscribirdn un acta de
suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de Ia suspension. Igualimente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de Ia
suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta
senalando fecha y forma de reanudacion del contrato, El Contratista deberd ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspensién, dentro de los 5 {cinco) dias habiles: siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramardn las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de
obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La ‘Unidad de Interventoria exigira Ia
ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. -MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD para efectuar la tasacion y cobro, previo
requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento [1%) del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento {10%)] del valor total del mismo. La liquidacion de las muitas, Ia efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro
se efectuara descontando el valor de las mismas.en.ei pago final. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente'a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con. sus obligaciones, debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento {20%) sobre el valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancién moratoria
por incumplimiento. DECIMA _SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
unica que ampare los siguientes riesgos: A). Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro {4) meses mas. B).
Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento [30%) del valor total del contrato, por un
término de cinco (5) afos contados a partir del recibo final de la obra. C), Salarios Y Prestaciones Sociales.
Equivalente al veinte por ciento {20%) del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3) afos mas.
D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a 200 SMLMV {Articulo
5.1.7.9. del Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucion del contrato. Las cudles seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas
causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus
prérrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL
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CONTRATO DE OBRA ~ CONSTRUCCION Np. 401 DE 2012, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLAGICA DE COLOMBLA Y PEDRO REY APONTE
CORREA NIT. 4191962

CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la
firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de Ias inhabilidades y/o incompatibilidades, que
trata la Constitucion Politica, Ia ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales.
DECIMA_CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el
presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que
celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacién y registro presupuestal, a la sujecién de los pagos segtin la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario tnico de contratacion, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este  haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacion grave
del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la
diferencia. DECIMA_OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondrd la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a)
cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga, b} por muerte o
incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona
Jjuridica del CONTRATISTA, c) por-interdiccion judicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA, d) por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD -dispondrd las medidas de inspeccién, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto ‘contractual e impedir la paralizacion del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante Ia ejecucién del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacién grave del objeto del mismo,  fuere necesario introducir -variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podrd modificar, modificando; suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con la ejecucién del objeto del contrato, seguin acta de recibi a satisfaccion por
parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo: debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se
llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo
dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacién definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion Y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA: CONTROL E INTERVENTORIA.
Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ, o quien haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos
descritos en la clausula primera ‘del presente contrato, quien no' podra delegar dicha funcién. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y érdenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui sefialadas respecto de fos subcontratistas que previamente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor Yy EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no reanan las condiciones exigidas en
los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y madificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las muitas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
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la supervisién, coordinacion, revisién y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con Ia ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de Ia obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacién, supervision y revision de la
ejecucién del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y
escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y:hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de Ia Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en
desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos o cualquier. otro acto. vigente de autoridades hacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia; a la terminacion del presente contrato
sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No. 3421 de 2012. b) Propuesta presentada por PEDRO REY APONTE CORREA .
¢} Calificaciones. d} Condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 089 de 2012. e) todas las actas
que se produzcan durante.la ejecucion del contrato.” VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. Ei
presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior
de LA UNIVERSIDAD, y por Ias normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES, Ei CONTRATISTA declara que
ha venido: cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD
para que imponga muitas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora
mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora. Cuando durante’la ejecucion del contrato o a
la fecha de su liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la
UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa {Ley 828 de 2003 y Ley
789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Para tales efectos se realizara Ia liquidacion de acuerdo a los articulos 33 Y 34 del Acuerdo 074 de 2010.
TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. EI presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes; previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, Ia expedicion
la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994y
el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado - Seccién tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere
1} Aprobacioén de las garantias exigidas. 2} Acta de inicio de la.obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Veinte (20] dias del mes de Diciembre de 2012.

LA UNIVERSIDAD,
“\%' \

POLIGARPA MUNZ FONSECA
Director Administrativo ¥ Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,

.
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO 401 de 2012

PROYECTO: liluminacién de escenarios deportivos en Ia sede central y facultad de salud y zonas verdes y areas de circulacion
en las Seccionales Duitama y Sogamoso

OBJETO: Efectuar el suministro de materiales y mano de obra parala lluminacion de escenarios deportivos en la sede central y
facultad de salud y zonas verdes y dreas de circulacion en las Seccionales Duitama y Sogamoso.

ETAPA: UNICA

VALOR VALOR

ITEM DESCRIPCION UN | CANT. | uirARio PARCIAL

A | ILUMINACION CANCHAS DEPORTIVAS FACULTAD DE SALUD

1 Suministro e instalacion de tablero general de control y proteccion con
totalizador industrial de 3x40 A, ‘dos interruptores-automaticos de
3x10A, barraje tetrapolar, cuatro contactores de 3x10°A, pulsadores
de arranque y parada y demas accesorios para control de iluminacién
independiente para cada mastil UN 1 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Suministro e instalacion de torre para -iluminacién en poste - de
ferroconcreto de 12 m, 510 Kgf, con cuatro luminarias de Metal Halide
de 1000 ¥/, 220 V, sobre doble cruceta metalica dé 2m; con herrajes, y
demas accesorios para su conexion y puesta en servicio: UN 2 $ 5.680.000 $ 11.360.000

3 Suministro e instalacion de red subterranea en ducto PVC de 1" tres
conductores de Cu aislado THWN N° 8 +:un conductor de Cu desnudo
N* 8 {Incluye apertura de zanja, sefalizacién, compactacion y obras
civiles) ML 120 3 33.900 $ 4.068.000
4 | Suministro y construccién de caja de inspeccion sencilla en baja
tension de 90 x 90 x 90 cm segun disefio. (incluye suministro y
colocacion de gravilla), con marco y tapa segun norma UN 3

ILUMINACION CANCHA DE TENIS UPTC SEDE CENTRAL

1 Suministro e instalacién de tablero general de control y proteccién con
totalizador industrial de 3x40 A, dos interruptores ‘automaticos de
3x10A, barraje tetrapolar, cuatro contactores de 3x10 A, puisadores
de arranque y parada y demas accesorios para control de iluminacion
independiente para cada mastil .| UN 1
2 | Suministro e instalacion de torre ~para iluminacion en poste de
ferroconcreto de 12 m, 510 Kgf, con cuatro luminarias de Metal Halide
de 1000 W/, 220 V, sobre doble cruceta metilica de 2m, con herrajes, y
demas accesorios para su conexion y puesta en servicio. UN 2 $ 5.283.000 $ 10.566.000
3 Suministro e instalacién de red subterranea en ducto PVC de 1" tres
conductores de Cu aisiado THW/N N* 8 + un conhductor de Cu desnudo
N" 8 {Incluye apertura de zanja, senalizacion, compactacion y obras
civiles) ML 140 $ 33.900 $ 4.746.000
4 | Suministro y construccion de caja_de Inspeccién sencilla en baja
tension de 90 x 90 x 90 c¢m segtn: disefio. {incluye suministro 'y
colocacion de gravilla), con marco'y tapa segtin norma UN 3 $ 435.000 $ 1.305.000

ILUMINACION ZONAS VERDES Y AREAS COMUNES UPTC DUITAMA

1 Suministro, instalacion y conexion de luminaria decorativa en Sodio 70
W, 220 V control con fotocelda (Incluye soporte en tubo metilico de
2", pedestal y obras civiles). UN 12 $ 605.000 $ 7.260.000
2 | Suministro e instalacién de poste de ferroconcreto de 10 m, 510 Kgf
con luminaria de sodio de 150 W, 220 V, control con fotocelda, con
herrajes, y demas accesorios para su conexion y puesta en servicio. UN 6 $ 865.000 $ 5.190.000
3 Suministro e instalacion de red subterranea en ducto PVC de 1/2" dos
conductores de Cu aislado THWN N° 12 + un conductor de Cu
desnudo N° 14 (Incluye apertura de zanja, seRalizacién, compactacion

L%

435.000 $ 1.305.000

v

1.290.000 $ 1.290.000

y obras civiles) ML | 150 $ 22.400 $ 3.360.000
4 | Suministro e instalacion de red aerea bifilar en cable ACSR N* 4 ML 180 3 5.800 $ 1.044.000
b ILUMINACION ZONAS VERDES Y AREAS COMUNES UPTC SOGAMOSO
1 Suministro, instalacion y conexion de luminaria decorativa en Sodio 70

W, 220 v control con fotocelda {Incluye soporte en tubo metalico de | UN 16 $ 605.000 $ 9.680.000
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CONTRATO DE OBRA - CONSTRUCCION No. 401 DE 2012, SUSCRITO ENTRE LA

CORREA NIT. 4191963

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLAGICA DE COLOMBLA Y PEDRD REY APONTE

2", pedestal y obras civiles).

Suministro e instalacién de poste de ferroconcreto de 10 m, 510 Kgf

con luminaria de sodio de 150 W/, 220 V, control con fotocelda, con

herrajes, y demas accesorios para su conexion y puesta en servicio. UN 3 $ 865.000 $ 2.595.000
Suministro e instalacién de red subterranea en ducto PVC de 1/2" dos
conductores de Cu aislado THWN N° 12 + un conductor de Cu
desnudo N° 14 {incluye apertura de zanja, sefalizacion, compactacion
y obras civiles}

ML 180 $ 22.400 $ 4.032.000
Suministro e instalacion de red aerea bifilar en cable ACSR N" 4 ML 120 ] 5.800 $ 696.000
COSTO DIRECTO $69.817.000,00
ADMINISTRACION 15% $10.472.550,00
IMPREVISTOS 5% $3.490.850,00
UTILIDAD 5% $3.490.850,00
VALOR ANTES DE IVA $87.271.250,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $558.536,00
VALOR TOTAL OBRA $87.829.786,00
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Contrato de obra - construccién

Compromiso No 5500

|

00102-2012-305-005500-00

|l| Fecha 21 de diciembre de 2012

\.

Contratos No.401 Vigencia 2012
Certificado No 4421 Vigencia 2012

Beneficiario PEDRO REY APONTE CORREA Documento 4191963
Centro Costo Direccion Administrativa y Financiera
Objeto ILUMINACION DE ESCENARIO DEPORTIVOS EN LA SEDE CENTRAL Y FACULTAD DE SALUD Y

ZONAS VERDES Y AREAS COMUNES EN LAS SECCIONALES DUITAMA Y SOGAMOSO.

——— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO| CONCEPTO | VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $87.829.786.00
3.3.58 20 ADM  Adecuacion y Desarrollo de la Infraestructira Fisica en la UPTC RP $32.845.166,72
| 3.363 10 CSF  Adecuacion y Desarrollo de la Infraestructura Fisica de la UPTC RN $54.984.619,28 )

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE
Coordinador de presupuesto

ACREDITACION lNSTlTUClONAL DE ALTA CALIDAD. -
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