

**EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA U.P.T.C.
EMITE CONSTANCIA ASÍ:**

En reunión adelantada en la Dirección Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los miembros del Comité de Contratación, en Sesión del Diecisiete (17) de Octubre de 2012 revisaron, estudiaron, analizaron las observaciones el pliego de condiciones definitivo de la Invitación Pública No. 009 de 2012, cuyo objeto es **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM Y OTROS EQUIPOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC”**.

Se determina según escritos del Comité Técnico por medio de los cuales se da contestación a algunas observaciones, la necesidad de adicionar algunos acápite al pliego de condiciones definitivo, los lugares de instalación de los equipos y algunas especificaciones técnicas.

Determinando que conformidad a lo establecido en el Estatuto de contratación de la Universidad (Acuerdo 074 de 2010), una vez culminado tal análisis y respuesta a las observaciones indicadas, los integrantes del Comité de contratación, recomiendan al señor Rector de la Universidad la expedición de una adenda del siguiente tenor:

PRIMERO: Modifíquese el Contenido de las especificaciones técnicas de los miniproyectores, de la siguiente manera:

Se cambia el término lámpara por fuente de Iluminación y se mantiene la garantía.

Ítem	Característica	Mínimo	Observación
Fuente de Iluminación	Duración	10.000 horas	O superior
Garantía	En proyector- Onsite	2 años modalidad 2x2x2	Partes, en sitio y mano de obra. *
	Fuente de Iluminación- Onsite	3 meses	

SEGUNDO: Adiciónese a los pliegos de condiciones el siguiente cuadro y texto:

AULAS PARA INSTALACION DE VIDEO BEAM INTERACTIVO.

Ítem	No. Aulas	Descripción
1	C101	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
2	F201	La Universidad realiza la adecuación en el techo para

		subir la altura. El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
3	M203	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
4	M102	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
5	RA301	- La Universidad realiza la adecuación en el techo para subir la altura. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado izquierdo, junto al área de proyección.
6	RA 302	- La Universidad realiza la adecuación en el techo para subir la altura. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
7	RA303	- La Universidad realiza la adecuación en el techo para subir la altura - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
8	RA 304	- La Universidad realiza la adecuación en el techo para subir la altura - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
9	C124	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado izquierdo, junto al área de proyección.
10	C126	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado izquierdo, junto al área de proyección.
11	C140	Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias.

		El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
12	C142	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
13	C143	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
14	C239	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
15	C246	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado izquierdo, junto al área de proyección.
16	Salud	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado izquierdo, junto al área de proyección.
17	R 216	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. Este espacio no tiene punto de red. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
18	Administrativo1	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado derecho, junto al área de proyección.
19	Administrativo 2	- Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias. Este espacio no tiene punto de red. - El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado izquierdo, junto al área de proyección.
20	Administrativo 3	Contratista realiza adecuaciones que considere necesarias.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• El lugar donde se instalará el equipo del conferencista es al lado izquierdo, junto al área de proyección. |
|--|--|

El resto de los Video Beam Interactivos trece (13), deben ser entregados a la Universidad con los cables de instalación requeridos (HDMI, USB, VGA y poder) de 5 metros estándar.

Dado a los Diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2012.

POLICARPA MUÑOZ FONSECA
Presidenta Comité de Contratación

FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Secretario Comité de Contratación

Proyectó: GBSI: Fabian.