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Doctor: ] »

FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES
Grupo de Bienes y Suministros e Inventarios.
Universidad Pedagogica y Tecnolédgica de Colombia

Asunto: Remisién Documentos Proyecto.

Reciba un cordial saludo

Por medio de la. presente, me permlto remltlr la documentamon del proyecto:
MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY
PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA -
UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA, para su

consideracion y tramite.

Anexo:
Formato Solicitud Proyecto , E 1 folio.
Formato Visita Preliminar Confrontacion de Solicitud 1 folio.
Formato Definicion Programa de Necesidades 1 folio.
Formato Cantidades de Obra, Presupuesto OfICIa|
y Especificaciones Técnicas. 3 folios.
Formato Condiciones Técnicas a Evaluar 4 folios.
Formato Inscripcion Proyecto ' 1 folio.

Cordial en@,f
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[CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 31 DE ENERO DE 2013

SOLICITANTE: LUCIA CARLOTA RODRIGUEZ BARRETO

CARGO: DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y
SALA DE JUNTAS DOGENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -
TUNJA.

LOCALIZACION: UPTC- ANTIGUAS INSTALACIONES CEAPSY- SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -
TUNJA.

IDENTIFICACION:

Definir si su proyecto se encuentra inscrito o] hace parte del Plan de Inversmn o Mantenimiento de la
presente vigencia u otro Tipo de proyecto espemf icandolo. ~

Mantenimiento Inver5|on|:| o Otro|:|

Cual:

DESCRIPCION DEL PROYECTO SOLICITADO O NEGESIDAD
Realizar mantenimiento a los éspacios fisicos donde- anteriormente funcionaba el"CEAPSY, con el fin de ubicar alli

algunos cubfculosy sala de juntas para docentes dela Escuela de Medicina - UPTC Facultad de Ciencias de la Salud -
Tunja. !

, ;JUSTIFVICACION;“

Resulta indispensable realizar mantenimiento.a las areas mencionadas; en razén a que presentan avanzado estado
de deterioro y la Facultad de Ciencias de |a~S'aIUd ‘por:su costante crecimiento Académico -Administrativo, necesita
brindar condiciones aptas de bienestar y un ambiente propicio que garantice la estadia .y cabal cumplimiento de las
labores de los Docentes durante el tiempo de permanencia en las instalaciones de la UPTC - FCS.

-POBLACION-OBJETO.Y. CONVENIENCIA.
[Es conveniente adelantar mantenimiento, a las...instalaciones donde funcionaba.el CEAPSY con lo cual se logral
nuevamente dar uso a estas instalaciones propendlendo por el bienestar de los Docentes estudiantes, Funcionarios, y
Comunidad Universitaria en general. :

OBSERVACIONES:

/W/ . W&////é

SOLICITANTE
Nombre: LUCIA CARLOTA RODRIGUEZ BARRETO
Cargo: DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ACREDITAC ON'NS)TITUCION ) )
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VISITA PRELIMINAR Y CONFRONTACION DE SOLICITUD

[cédigo: P-PI-P05-F03 | - Versién 11 I Pagina 1 de 1 |

[CIUDAD Y FEGHA: TUNJA, 31 m 2013

PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y
SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -
OBJETO: MANTENIMIENTO. INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y
SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA -~ UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -
[ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: UPTC- ANTIGUAS: INSTALACIONES CEAPSY- SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -
TUNJA.
SOLICITANTE: LUCIA CARLOTA RODR[GUEZ BARRETO

CARGO: DECANO FACULTAD DE CIENCIAS: DE LA SALUD
VIABILIDAD TECNICA SI/NO: 8L

" CONCEPTO[

. R
~TECNICOL: OTRO| X

OBRA NUEVA ‘ DISERO]|
CUAL: MANTENIMIENTO

VISITA PR‘ELIMINAR—[Y‘C‘O‘N”FR'ONTACION DE SOLICITUD

Al verificar las Instalaciones donde antefiormente funcionaba el CEAPSY, ‘tbicadas en primer piso del edificio centralf
en la sede de la Facultad: de Ciencias:de la Salud, con el.fin"de contrastar de la solicitud, se evidencia que en las
actuales condiciones no es posible darle uso a estas oficinas-por el avanzado estado de deterioro fisico que presentan.
En consecuencia, para viabilizar nuevamente el-:Uso.-de-esta’ drea es necesario adelantar actividades de
mantenimiento, asegurarandole“adecuadas condiciones de“servicio,- es decir, de:seguridad , ambientales y de
salubridad para toda la comunidad Universitaria y poblacién usuaria de las instalaciones una vez se den a servicio.

Vo.Bo. SANDRA ROCIO MONDRAGON X,
E OFICINA DE PLANEACION

Arquttcta Oficina Ye Planeacion UPTC
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DEFINICION PROGRAMA DE NECESIDADES

|Cédigo : P-PI-P05-F04 [ Versiéon 11 | Pagina 1 de 1 |

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 31 DE ENERO DE 2013
PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA
CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE

LOCALIZACION: UPTC- ANTIGUAS INSTALACIONES CEAPSY- SEDE- FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD -TUNJA.

SOLICITANTE: LUCIA CARLOTA RODRIGUEZ BARRETO.

CARGO: DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA'SALUD
MODALIDAD DE INTERVENCION |

MANTENIMIENTO , PROCESO PLANEACION INSTITUCIONAL| ¥
o PROCESO ADM. PLANTA FISICA|:|

INVERSION

OTRO

CUAL:

DEFINICION PROGRAMA"DE'NECESIDADES

En el proceso de Mantenimiento de las instalaciones fisicas de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde
anteriormente funcionaba el CEAPSY, es necesario hacer intervenciones tales como: Actividades
Preliminares, Cielo raso, Piso (acabados), Enchapes'y.accesorios; Instalaciones eléctricas, Carpinterfa de
Imadera Estuco y Pintura, Aparatos Sanltarlos wdruos y cerraduras ‘obras’ complementarlas entre otras.

OBSERVACIONES:

Ing. f' icin de Planeac:lén UPTC

CONFORMIDAD SOLICITANTE
Nombre: LUCIA CARLOTA RODRIGUEZ BARRETO
Cargo: DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

HEVISA
er0 4 (2013

ACRED'TACION]NSJTITUC[QN \
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PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALADE
JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY:PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS
DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC 'SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: UPTC- ANTIGUAS INSTALACIONES CEAPSY- SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: Lo T | $40.951:882,14

PLAZO: TREINTA (30) DIAS

ITEM DESCRIPCION '~ | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL

1,0 ACTIVIDADES PRELIMINARES
Desmonte y retiro de sanitario. Incluye retiro’de escombros fuera : ) :
1,1 |de los predios de la Universidad a escombreras autorizadas por el “UN. 1,00 ; $8.918,00 $8.918,00

municipio de Tunja. i
Desmonte y retiro de vidrios y espejos rotos Incluye retiro-del g :

1,2 lescombros fuera de los predios.de-la Unlversxdad a escombreras SM2- | 5,00 $5.705,00 $28.525,00
autorizadas por el municipio de Tunja. S ol

2,0 CIELO RASOS L
Suministro e instalacién de cielo raso en Dry Wall (Incluye fos
perfiles, sellante de juntas, vanos para-instalacion de.lamparas'y

2,1 |demds elementos necesarios para su -instalacion.y. correctoj M2 75,50 $58.340,00 $4.404.670,00
funcionamiento), incluye pintura de acabado.en vinilo tipoi1 dos|. = " :
manos. il -

3,0 PISOS (ACABADOS)

Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato-formato GOXGO :
cm, trafico pesado,antideslizante, de primera:calidad(color. a)."
convenir). lincluye material de pega, emboqunlado y herramlenta
menar.

Suministro e instalacién de guarda escoba en porcelanato de e : :
3,2 |primera calidad (incluye mano de obra material de pega y ML = 60,60 : $13.500,00 $818.100,00
emboquillado). o 1

4,0 ENCHAPES Y ACCESORIOS ;
Suministro e instalacién de: espejos para banos terminado en
4,1 |bocel por todo el contorno. Incluye elementos necesarios para su M2 1,20 $35.000,00 $42.000,00
inatalacién. 5 :

5,0 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de’lamparas 60x60 11W 4 tubos con
5,1 lldmina de 24 celdas (ahorradora de energfa), incluye balastros UN 18,00 $270.133,14 $4.862.396,52
Se deben entregar en perfecto funcionamiento.

3.1 M2~ ~86,53 $ 105.000,00 $9.085.650,00

5,2 |Salida alumbrado para ldmpara, incluye tuberia PVC y alambrado. UN 4,00 $78.000,00 $312.000,00

Suministro e instalacién tablero monofasico ' de 6 circuitos,.
Incluye tacos 15A/20A.

Suministro e instalacion’ de puntos eléctricos salidas
tomacorriente en PVC completa. Incluye acondicionar [a canaleta
existente. Nota: dejar puntos salidas eléctricas normales 110 V
y salidas eléctricas regulado.

Suministro e instalacién de ‘canaleta 10,0 cmx4,0 cm o similar
55 para instalar puntos puntos eléctricos. ML 20,00 $15.000,00 $300.000,00
Interuptor doble. Incluye regata, tubo @1/2"PVC tipo pesado,
alambre Cu -12 AWG, caja eiinterruptor.

Interuptor sencillo. Incluye regata, tubo @1/2'PVC tipo pesado,
alambre Cu -12 AWG, caja e interruptor.

b
1509001 2} 5
i
&’%ran' -

53 UN 1,00 $110.548,00 $110.548,00

54 UN 22,00 $110.017,00 $2.420.374,00

UN 4,00 $62.000,00 $248.000,00

UN 6,00 $54.962,00 $329.772,00
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PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALA DE
JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS
DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: UPTC- ANTIGUAS: INSTALACIONES CEAPSY- SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: __ ] s40.951.882,14_
PLAZO: TREINTA (30) DIAS B . Sy -

ITEM DESCRIPCION = | UNIDAD|CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL

6,0 CARPINTERIA DE MADERA i
Reparacién de marco en madera para pL‘J'erta . Incluye desmontar| o )
6,1 fa hoja de la puerta, el marco, conctruccién®de paral;” volver al- UN 100 . $80.000,00 $80.000,00

armar el marco , reinstalarloy ‘montar la:*hoja y,hacer los
respectivos resanes. |
Suministro e instalacién bocel-tapaliiz en madera para puertas de 5 i i

6,2 |0,07x2,10 mts aprox. Con decoracmn y acabado similar a los UN: 8,00 q $12.000,00 $96.000,00
existentes. ; ; ’ S

7,0 ESTUCO Y PINTURA

Pintura con esmalte blanco (dos manos) para ventanas: Incluye|:

limpieza de vidrios, pintura de rejas, ,Iijadd de -superficies;

empapalado y proteccién adecuada de superficies:expuestas.al . o .

7,1 |manchado, disposicién de andamios si se requieren,mano de|: M2 21,56 $11.500,00 $247.940,00
obra, disolvente y demas elementos necesarios para la adecuadal - :

ejecucion de la actividad. Nota: los M2 de esta actividad incluyen

la pintura por ambas caras. :

Pintura con esmalte transparente’ (dos:manos) para puertas:
Incluye desmonte, limpieza y reinstalacion, lijado de superficiés;
empapelado y proteccién adecuada de superficies expuestas:al-
7,2 |manchado, disposicién deb andamios-si se requieren;mac:‘de M2 - 25,46 $11.500,00 $292.790,00
obra, disolvente y demas elementos necesarios para la adecuadal.
ejecucion de la actividad. Nota: En M2 de esta actividad incluye
la pintura por ambas caras. :

Pintura en vinilo tipo 1 color blanco dos manos bajo placa. Iricluye
andamios tubulares, filos y dilataciones, herramienta rhenor,
7,3 |resanes necesarios y empapelado para evitar manchar pisos y| ... M2 49,53 $ 7.908,00 $391.683,24
carpinteria expuesta en el lugar). Se descuentan vanos de
puertas y ventanas.

Pintura en vinilo tipo 1 color blanco dos manos sobre pared en
muros interos y externos.’ Incluye andamios: tubulares, filos y
7,4 |dilataciones, herramienta | menor, resanes necesarios y M2 381,13 $ 6.408,00 $2.442,281,04
empapelado para evitar manchar pisos y carpinterfa expuesta en
el lugar). Se descuentan vanos de puertas y ventanas.

8,0 APARATOS SANITARIOS

Suministro e instalacion de sanitario elongado de una sola pieza
completo con accionamiento ergondmico por botdn superior

8,1 |cromado, color a convenir. Incluye instalacién de ahorrador de UN 1,00 $300.000,00 $300.000,00
agua, y demas accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

8,2 |Suministro e instalacién Juego de incrustaciones para bario. UN 1,00 $50.000,00 $50.000,00

. " RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
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PROYECTO: MANTENIMIENTO

INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO.CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALADE
JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY:PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS
DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: UPTC- ANTIGUAS INSTALACIONES CEAPSY- SEDE FACULTAD DE CIENClAS DE LA SALUD -TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: ‘ | $40 951 882 14 ,

PLAZO: TREINTA (30) DIAS

ITEM DESCRIPCION ~ | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
Suministro e instalacion de accesorios para Iavamanos Incluye| - :
8,3 Imano de obra, pegante limpiador y demas: actlwdades para su UN = 1,00 :$15.000,00 $15.000,00
puesta en funcionamiento. - ; : o
9,0 VIDRIOS Y. CERRADURAS
Suministro e instalaciéon de espejos.para barios. terminado en - E ’
9,1 [bocel por todo el contorno. Incluye elementos necesarms para suf- M2 4 1,200 -$356.000,00 $42.000,00
inatalacion.
92 Suministro e instalacién de vidrios para ventanas Incluye manof M2 430 ©$28.000,00 $120.400,00
'™ |de obra, silicona, desmonte y retiro de los vudrlos rotos. : ’
9,3 Suministro e instalacién de chapas de pera para las puertas de UN . Q,Ob‘ $40.000,00 $360.000,00
madera del drea a intervenir. : : !
10,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Suministro e instalacién de puerta de ‘acceso costado ‘sur,-en|
vidrio templado, en dos ' hojas. Incluye dos cerraduras ‘de
10,1 seguridad doble cilindro, manuas en acero momdable juego de4]:. UN 1,00 $3.912.400,00 $3.912.400,00
llaves.
Aseo general de las Instalaciones: |ntervemdas Incluye remocion y| - :
10,2 |retiro de sobrantes, disponiendolas en condlclones aptas de' GB 1,00 $180.000,00 $180.000,00
salubridad para su uso. '
COSTO DIRECTO $31.501.447,80
ADMINISTRACION 15% $4.725.217,17
IMPREVISTOS 5% $1.575.072,39
UTILIDAD 5% $1.575.072,39
VALOR ANTES DE IVA : $39.376.809,75
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $252.011,58
TOTAL OBRA CIVIL $40.951.882,14)

Nota: La informacién dada en el anterior cuadro se obtiene del anallsls de Precios Unitarios elaborado por el Ingeniero Clvi de [a Oficina de Planeaclon dela UPTC apoyado en los precios del
lofi§.1 del Acerdo 074yde 2040

mercada, en cumplimiento del Numeral 3 Arj
contratacion, st hay lugar al mismo, elaborg,

Elaboré Presupuestq_‘,ﬂ

"Un estudio de mercado que soporte el valor estimado del contrato, que permita calcular el presupuse oficial de Ia
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MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO . CIGMA

PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL Sty e o

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS Heaemica-aiministrative
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Codigo: P-PI-P05-F06 [ Versién: 12 [ Pagina 1 de 4

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 31 DE ENERO DE 2013

PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA
CUBICULOS PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

OBJETO: MANTENIMIENTO, INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANT!GUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y
SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD -TUNJA.

ETAPA: UNICA
PRESUPUESTO CUARENTA M.LLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OFICIAL.: OCHENTA Y DOS PESOS CON 14/100 M/CTE:; ($40'951:882.14)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO .

CONDI‘CIONES?TECN’I"CAS PARTICULARES

% Camara de Comercio, como: ACTIVIDAD 1. Constructor ESPECIALIDAD 04, GRUPO 01 Y 03; con una

El proponente, favorecido debera reglstrarse en Ia base de datos de proveedores de la UPT, oficina de Bienes,
suministros e Inventarios, y debera estar calificado y. clasificado, ‘en el Registro Unico de Proponentes de la

capacidad de contratacion de 208.41 SMMLV-para lo cual debera adjuntar a la propuesta copia del Registro Unico
de proponentes expedido por la Camara de Comercio, dentro de los tres (03) meses anteriores a la fecha limite
de entrega de la propuesta.”

VISITA DE OBRA

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA tiene programada la visita a la zona de las
obras, segln cronograma. La visita sera de caracter obligatoria, y dirigida por un.funcionario de la OFICINA DE
PLANEACI(’JN DE LA UPTC, quien-hara el registro sobre la as:stencna y observaciones especiales a que haya
lugar. ,

La visita se realizara segﬁn las siguientes condiciones: El proponente ‘,y/o Delegado debidamente autorizado, en el
momento del registro de la visita debe presentar:

sLa autorizacién escrita del Proponente al profesional delegado (Arquitecto o Ingeniero Civil) en la que
incluya que la delegacién es para asistir a la visita programada dentro de la Invitacién Privada
identificaciéon de quien delega y aceptacién de la persona delegada con su identificacién.

sAdemas el profesional asistente a la visita de obra, debe presentar copia de la tarjeta profesional que lo
acredite como Ingeniero Civil 0 Arquitecto, asi como copia de la cedula de ciudadania.

Los proponentes, o quien avale la propuesta, podran visitar e inspeccionar las zonas de la obra para que
complementen aspectos, que influyan en la ejecucién de la obra y que deban proveerse tales como: investigar la
disponibilidad de mano de obra, medios de transporte, accesos, condiciones locales que afectan la construccion y
de manera especial, las posibles fuentes de abastecimiento de materiales para la obra y sus caracteristicas.

Seréa responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para conocer las condiciones locales
que pueden afectar el costo y la ejecucién de los trabajos. Por lo anterior, la presentacién de la oferta hara
implicito el conocimiento y la aceptaciéon de todas las condiciones bajo las cuales se haran los trabajos.

La Oficina de Planeacién entregara a cada proponente un certificado de Visita.

RESOLUCION 6963 DE 2010 ME
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MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
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CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 31 DE ENERO DE 2013

PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA
CUBICULOS PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y
SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD -TUNJA.

ETAPA: UNICA
PRESUPUESTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OFICIAL: OCHENTAY DOS PESOS CON 14/100 M/CTE ($40 951.882. 14)

PLAZO DE EJEGUCION DEL CONTRATO: CUARENTA“Y,CINCOV(45) DIAS CALENDARIO

momento, se entregara una certif cacién de asisténcia

Es requisito indispensable para presentar la propuesta asistir a“la visita, asistencia que se acredita con el
respectivo certificado. Teniendo en cuenta el caracter obligatorio de la visita y su importancia, la inasistencia y por
consiguiente la no presentacién del certn‘" cado respectlvo en la propuesta 0 su no acreditacién, es una causal de
inelegibilidad de la propuesta.

El hecho que los PROPONENTES no se preocupen por conocer e investigar los detalles y condiciones bajo los
cuales serd ejecutado el objeto del contrato no:se-considerard como excusa valida para posteriores
reclamaciones.

EXPERIENCIAGENERAL / ESPECIFICA

-La UPTC comprobara la exaCtitud de la informaCEon ,cohsignada en la propuesta y podra solicitar las
aclaraciones que considere pertinentes, dichas:aclaraciones:y demas solicitudes:que para efecto de la evaluacion,
realice la UPTC, deberan ser presentadas por escrito por el proponente dentro del término que le determine la
entidad.

- Si al comparar la informacion presentada en el ANEXO No..3-con. la documentacién que aporte el proponente
dentro de su oferta para acreditar dicha informacion, se advierten datos erroneos, incompletos o inconsistentes,
prevalecera el contenido de los documentos soporte.

- Se entendera que el ofrecimiento relacionado con los contratos esta dado con la documentacion anexa a la
propuesta, que soporta el Formulario de experiencia especifica (Anexo No.3). A continuacién se indica la
informacién que debera el proponente presentar para que las certificaciones sean tenidas en cuenta dentro de la
evaluacion de experiencia:

Relacionar méximo (3) contratos de ejecucion de obras publicas o privadas donde incluya desarrolio de
actividades afines a las referidas en el cuadro de cantidades de obra y especificaciones técnicas de la
presente invitacion. Expresados en SMMLV correspondiente a la fecha de terminacién del respectivo
contrato, ejecutados y terminados a partir del afio 2008, soportados mediante Actas de recibo final o Actas
de liquidacion de obra o certificacion de ejecucién de contratos, terminados antes de la fecha del cierre de
la actual invitacion donde se especifiquen cada uno de los items ejecutados. Que sumadas obtengan un
valor superior o igual al Presupuesto Oficial de la presente invitacion. Certificacidon cuyo valor sea inferior al
presupuesto oficial o certificaciones que sumadas estén por debajo del valor del Presupuesto Oficial, no
seran tenidas en cuenta para acreditar la experiencia solicitada.

A partir de los documentos soportes del Formulario de Experiencia Especifica (Anexo No.3) se evaluaran [as
tas., /o Certificaciones de los contratos cuyo objeto contenga actividades similares a las relacnonadas en el/

ACREDITA
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CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 31 DE ENERO DE 2013

PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA
CUBICULOS PARA CUBICULOS:Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y
SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD -TUNJA.

ETAPA: UNICA
PRESUPUESTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OFICIAL.: OCHENTA Y DOS PESOS CON 14/100 M/CTE. ($4O 951 882.14)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: CUARENTAY CINCO (45) DIAS CALENDARIO

cuadro de cantidades de obra y especiﬁc’écio’nes té‘Cnicas' de 'Iapres‘ente‘ invitacion.

Cuando el nombre del objeto del.contrato ho lncluya expl[cntamente lo menClonado anteriormente, se analizara
cada ltem o actividad dentro del Acta de recibo final o Acta de Ilqu1daC|on de-obra o de la certificacién, para
determinar si son similares a los de la‘obra a ejecutar y si se tienen en cuenta como soporte.

Si los Contratos corresponden a trabajos ejecutados bajo la-modalidad de Consorcio o Unién temporal, el valor
facturado por concepto de trabajo ejecutado a considerar sera igual al valor total facturado del trabajo,
multiplicada por el porcentaje de participacion de cada uno delos integrantes

No se tendran en cuenta actas de recnbo final de obra, o de hqundacnén de obra o certificaciones de ejecucion
donde no figuren las cantidades de obra con sus respectlvos precios unitarios, con el valor final de obra realmente
gjecutada y liquidada. Igualmente; no se aceptara.como soporte 1a presentacnén de la fotocopia de contratos sin Ia
respectiva acta de obra exigida:

Las actas deberan estar debidamente firmadas por el contratista e interventor del contrato. En caso de no estar
alguna de las dos firmas o las dos, no se tendra en cuenta el acta

No se tendrén en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con el contratista directo de la obra ni
auto certificaciones, ni certificacién de obras propias.

REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

REVISION ARITMETICA.

Durante la revisién de la propuesta econémica, se realizara la verificacién aritmética de las operaciones y valores
producto del diligenciamiento del anexo de cantidades de obra, con el fin de corroborar la informacion alli
consignada, corrigiendo las operaciones mal calculadas y obteniendo asi el valor real de la propuesta de acuerdo

con el resultado de la verificacion anterior y con ese nuevo valor la propuesta sigue el tramite de evaluacion.

Si el proponente modifica parcial o totalmente alguna de las actividades o ltems, Unidad o Cantidad del anexo de
cuadro de cantidades, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si el valor de la propuesta econdmica revisada y corregida sobrepasa el valor del presupuesto oficial, sera
considerada NO ADMISIBLE.

ONLINSTITUCIONAIHDEYALLT,
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CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 31 DE ENERO DE 2013

PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA
CUBICULOS PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y
SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD -TUNJA.

ETAPA: UNICA

PRESUPUESTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN.MIL OCHOCIENTOS
OFICIAL: OCHENTA'Y DOS PESOS CON 14/100 M/CTE ($40 951.882.14)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: CUARENTA Y CINCO (45) D[AS CALENDARIO

Realizada la revisién aritmética de Ias propuestas se asugnarén cien (100) puntos-a la propuesta que cumphendo
las especificaciones técnicas sea-mas favorable: para la Universidad (menor precio); se asignaran cinco puntos
menos & cada propuesta cuyo valor sea sucesnvamente mayor.

Se elabora luego el cuadro resumen de puntajes con Io cual se obtlene un ORDEN DE ELEGIBILIDAD ordenado
de mayor a menor puntaje.

En caso de empate, se procedera de la siguiente manéra: ;
* Se preferira al proponente que Oste'nte la Mayor Califi cacion por cbncepto de Precio.

En caso de igualdad de condlt:lones en el precm se. preferlra al proponente que pertenezca al régimen comun
sobre el simplificado.

Si aplicando tal criterio, el empate continua, se preferira;a quien tenga en sus néminas por lo menos un minimo
del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente
certificadas por la Oficina de Trabajo de la.respectiva zona.y contratados por lo menos con anterioridad de un
afo; igualmente deberan mantenerse por un lapsoigual al.de la contratacién. Lo anterior se certificara por la junta
de invalidez (regional o nacional). Segin lo dispuesto érila Ley 361 de 1997.

Si el empate continta como Ultima opcién se acudird a un sorteo cuyo lugar, fecha y hora se determinara
mediante correo enviado a los oferentes, en caso de llegarse a ésta instancia.

Elaboré:

Arquitecta Oficina de Planeacion

ACREDITACION[NSTITUCIGNA
RESOLUCION 6963 DE 201 d
Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunj




\e £
&é ‘/é : tc ¥ EL COMPROMISO SOCIAL
wWww.uptc.edu.co UPETF’CES?&

, j% %9 Universidad Pedagdgica y
) & “Tecnoldgica de Colombia
"Am)\‘“’

MACROPROCESO; PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS ,E,]mﬁld[‘mﬂ
INSCRIPCION DEL PROYECTO
[Cédigo : P-PI-P05-FO7 | Version 11 [ Pagina 1 de 1 |
CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 31 DE ENERO DE 2013
SOLICITUD No. |RECIBIDO:
DATOS GENERALES '

SEDE: UPTC SEDE FACULTAD DE CIENC!AS DE LA SALUD

LOCALIZACION: UPTC- ANTIGUAS INSTALACIONES CEAPSY- SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD -TUNJA.

SOLICITANTE: LUCIA CARLOTA RODRIGUEZ BARRETO
CARGO: DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE EA'SALUD

TIPO DE INTERVENCION

ADIGIONY - : " REPARAGION Y

OBRA NUEVA “'MEJORA| Sl MANTENIMIENTO X OTRO

Cual:

1 PROYECTO

MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALA DE
JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -
TUNJA.

2. RESUMEN DEL PROYECTO:
El Proyecto consiste en realizar actividades.de mantenimiento en'la planta fisica de la Facultad de Ciencias de la
salud, donde anteriormente funcionaba el CEAPSY creando condiciones y ambiente apropiados para la salud y
bienestar de la comunidad universitaria, gue haga uso de dichas instalaciones.

3. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO
ESPACIO RESERVADO PARA LA-OFICINA DE I-’LANEACION
VIABILIDAD DE LA SOLICITUD S/N: Sl ‘

MANTENIMIENTO - UNIDAD ADMINISTRATIVA

AFECTACION PRESUPUESTAL:

VALOR DEL PROYECTO: . $.40.951.882,14
07SERVACIONES I
1
MW/ M %é Ui
SOLICITANTE Vo.Bo. ClO MONDRAGON A.
Nombre; LUCIA CARLOTA RODRIGUEZ BAI JEFE OFICINA DE PLANEACION

Cargo: DECANO FACULTAD DE CIENCIAS

Gt il

A7 CEPEDA PARRA. v:s’& MARM HULIMA FORERO M. |
=R 4h’e’aﬁon UPTC Ar uitecta. Oficina de Planeacion UPTC ,\

ACREDITACIONINSTITUCION .
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SEiWN) PAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE'COEQMBIA:
*: \§ W W W . Upng bod go@3dgl - € © UPETECISTA
»;é g\n Umvermdadl’edagoglcay . ‘ ' . e .
DLy Tecnologica de Colombia SOLICITUD DE CONTRATACION
CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO
Aprobacién No. 58
j Fecha aprobacicm 31 de enero de 2013

Valor Sollcltud

B ’~1$40‘;,9‘5 1 882, 14

\.

Modalidad Invitacion Privada Tipo de solicitud Contrato

Solicitante LUCIA CARLOTA RODRIGUEZ BARRETO

Ejecutor Direccion Administrativa y FlnanCIera

Objeto MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPS Y PARA CUBICULOS Y SALA

DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE IVIEDICINA UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
- TUNJA.

~

J

[tem

r PLAN DE COMPRAS

25

~

. Descripcion

MANTENIMIENTO GENERAL

J

g ITEMS —— L e ‘

ITEM | CUBS | DESCRIPGION | | UNIDAD | GANTIDAD | VALOR REFERENCIA | VALOR SOLICITUD
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion. r6co'n'struocion e lnstalacwn de bleneslegmgo 40.951.882,14
1 MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS - 1 000 $40.951.882,14 $40.951.882,14

SUN:
ANTIGUO CEAPS Y PARA CUBICULOS Y. 'SALA DE G
JUNTAS DOCENTES ESCUELA'DE MEDICINA - UPTC
L SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD TUNJA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

AFECTACION PRESUPUESTAL , A AT TN R}
I RUBRO IRECURSO' - ~'CONCEPTO VALOR
i $40.951.882,14

[ Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA
1.2.21

20 ADM  Mantenimiento

$40.951.882|14J

Solicitante

{
Ordenador %M ;

LUCIA CARLOTA RODRIGUEZ BARRETO

POLIGARPA MUNOZ FONSECA
Direc; ra Administrativa y Financiera

RESOLUCION 696
Avenida Central del Norte -
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= alelBiSaD PEDAGOGICA X TECNOLQGICA DE COEBRIRA.
gf 5 ‘{mvegmdddgedgglogw;y Nit. 891.800.330
I'MD\Q\@’ €Cno: Oglca e Lolombia

- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - mantenimiento

Certificado No 331
III“”H HI ” I IIH Ill | Fecha 31 de enero de 2013
00102-2013-304-000331-00 ,Total}}'ii_z,f = e 'S ﬂO';951f;882,'14

Solicitud de contratacion No.58 de vigencia 2013
Solicitante POLICARPA MUNOZ FONSECA e

Objeto MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPS Y PARA GCUBICULOS Y
SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD - TUNJA.

~—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO RECURSO ' L CONCEPTO | VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA ' : ’ $40.951.882,14
1.2.2.1 20 ADM  Mantenimiento $40.951.882,14

JOSE Wl AMEZQUITA ZARATE

rdinador de presupuesto

ACREDITACION, INSTITUCIGNATHD )
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Tunja, 6 de Marzo de 2013

Doctor:

FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES
Grupo de Bienes y Suministros e Inventarios.
Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia

Asunto: Rectificacion valor estudio de mercado.

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente, me permito hacer rectificacion al valor final del estudio de
mercado Formato P-PI-P05-FO5 del Proyecto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES
FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBiCULOS Y SALA DE JUNTAS
DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD —-TUNJA, en razén a que al realizar la suma total, por error quedaron
sumadas las celdas valor antes de IVA con el valor de la Ulilidad, cuando en
realidad corresponde a sumar el Valor antes de IVA mas el IVA sobre la Utilidad,
resultando un valor final corregido de $ 39’628.821.33, para lo cual se anexa el
formato con la verificacion del resultado final.

Agradezco su atencion.

Cordialmente,

: 1Y
gertiero T.V. Oficina de Planeacion

Anexo lo anunciado en tres (3) folios.

Preparé: Manuel A. Cepeda P.

. B
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MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
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r Cédigo: P-PI-P05-F05 Versién: 11 Pagina 1 de 3 |

PROYEGTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO. CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALADE
JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS
DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

ETAPA: UNICA ; ,
LOCALIZACION: UPTG- ANTIGUAS INSTALACIONES CEAPSY- SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: , | $39.628.821,33

PLAZO: TREINTA (30) DIAS

ITEM DESCRIPCION g ' UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1,0 ACTIVIDADES PRELIMINARES - - :
Desmonte y retiro de sanitario. Incluye retiro de escombros fuera

1,1 |de los predios de la Universidad a escombreras auforizadas por el UN 1,00 $8.918,00 $8.918,00
municipio de Tunja. : i
Desmonte y reftiro de vidrios y: espejos rotos. Incluye retiro 'de
1,2 |escombros fuera de los predios de la Universidad:a escombreras M2 5,00 $5.705,00 $28.525,00

autorizadas por el municipio de Tunja. g

2,0 CIELO RASOS

Suministro e instalacion de cielo raso en:Dry Wall (Incluye los
perfiles, sellante de juntas, vanos para instalacion de lamparas 'y
21 |demas elementos necesarios para su instalacién -y correcto| :+-M2 75,50 $58.340,00 $4.404.670,00
funcionamiento), incluye pintura de acabado en vinilo tipo 1:dos .
manos. | ;

3,0 P1SOS (ACABADOS)

Suministro ¢ instalacién de pisotipo porcelanato formato 60X60
cm, tréﬁcq pesado,antiqéslizante, de primera calidad (colpr a M2 86,53 $ 105.000,00 $9.085.650,00
convenir). lincluye material de pega, embogquillado y herramienta ]

menor. : :

Suministro e instalacion de guarda escoba en porcelanato, de
3,2 |primera calidad (incluye mano de obra, material de pega:-y ML 60,60 $ 13.500,00 $818.100,00
emboquillado).

4,0 ENCHAPES Y ACCESORIOS

Suministro e instalacion de espejos para bafios - terminado en
4,1 |bocel por todo el contorno. Incluye elementos necesarios para:su M2 1,20 $35.000,00 $42.000,00
inatalacion. : '

5,0 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de I&mparas 60x60 11W 4 tubos con
51 |lamina de 24 celdas (ahorradora de energia), incluye balastros UN 18,00 $270.133,14 $4.862.396,52
Se deben entregar en perfecto funcionamiento.

3,1

5,2 |Salida alumbrado para ldmpara, incluye tuberia PVC y alambrado. UN 4,00 $78.000,00 $312.000,00

Suministro e instalacion: tablero monofasico de 6 circuitos,.

53 Incluye tacos 15A/20A. UN 1,00 $110.548,00 $110.548,00
Suministro e instalacion de puntos - eléctricos - salidas
tomacorriente en PVC completa. Incluye acondicionar la canaleta

5.4 existente. Nota: dejar pu[itos salidas eléctricas normales 110 V UN 22,00 $110.017,00 $2.420.374,00
y salidas eléctricas regulado.

55 SUmI!‘lIStI'O e instalacién de c:an.aleta 10,0 cmx4,0 cm o similar] ML 20,00 $15.000,00 $300.000,00
para instalar puntos puntos eléctricos.
Interuptor doble. Incluye regata, tubo @1/2"PVC tipo pesado,

5.6 alambre Cu +12 AWG, caja e interruptor. UN 4,00 $62.000,00 $248.000,00

5,7 interuptor sencillo. Incluye regata, tubo @1/2"PVC tipo pesado, UN 6,00 $54.962,00 $329.772,00

alambre Cu -12 AWG, caja e interruptor.
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‘MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO - 5"}"’":]
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL

Gistema Integrado do Gestion

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS Auaftmiza-administrativo

CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cadigo: P-PI-P05-F05 Versién: 11 Pégina2 de 3 |

PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALADE
JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA

OBJETO: MANTENIMIENTO . INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS
DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: UPTC- ANTIGUAS INSTALACIONES CEAPSY- SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: ~ | $39.628.821,33
PLAZO: TREINTA (30) DIAS ~ ~

ITEM DESCRIPCION , UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL

6,0 CARPINTERIA DE MADERA
Reparacién de marco en madera para plerta ::Incluye desmontar
6,1 la hoja de la puerta, el marco, conctruccion: de -paral, volver:a UN 1,00 $80.000,00 $80.000,00

armar el marco , reinstalarlo y montar-la: hoja y -hacer los
respectivos resanes.

Suministro e instalacion bocel-tapaluz en.madera para puertas de .
6,2 |0,07x2,10 mts aprox. Con: decoraciony acabado similar ‘a los UN 8,00 $12.000,00 $96.000,00
existentes.

7,0 ESTUCO Y PINTURA

Pintura con esmalte blanco (dos manos) para ventanas. Incluye
limpieza de vidrios, pintura de rejas, lijado . de “superficies,
empapalado y proteccioén adecuada de superficies ‘eéxpuestas:a
7,1 |manchado, disposicién de andamios si-'se requieren,mano ‘de M2 21,56 $11.500,00 $247.940,00
obra, disolvente y demas elementos necesarios para la adecuada
ejecucion de la actividad. Nota: los M2 de esta actividad incluyen
la pintura por ambas caras.

Pintura con esmalte transparente {(dos manos) para -puertas.| :
Incluye desmonte, limpieza y reinstalacion, lijado de superficies,
empapelado y proteccion adecuada: de superficies expliéstas a
7,2 |manchado, disposicion deb andamios si se requieren,mao de M2 25,46 $11.500,00 $292.790,00
obra, disolvente y demas elementos necesarios para la adecuada
ejecucion de fa actividad. Nota: En M2 de esta actividad xncluye
la pintura por ambas caras.

Pintura en vinilo tipo 1 color blanco dos manos bajo placa. incluye
andamios tubulares, filos |y dilataciones, herramienta: menor,
7,3 |resanes necesarios y empapelado para evitar manchar pisos y M2 49,53 $7.908,00 $391.683,24
carpinteria expuesta en el lugar). Se descuentan vanos de
puertas y ventanas.

Pintura en vinilo tipo 1 color blanco dos manos sobre pared en
muros internos y externos. Incluye andamios tubulares, filos y
7,4 |dilataciones, herramienta. menor, resanes necesarios vy M2 381,13 $ 6.408,00 $2.442,281,04
empapelado para evitar manchar pisos y carpinterfa expuesta en
el lugar). Se descuentan vanos de puertas y ventanas.

8,0 APARATOS SANITARIOS

Suministro e instalacién de  sanitario elongado de una sola pieza
completo con accionamiento ergondmico por botdn superior

8,1 |cromado, color a convenir. Incluye instalacién de ahorrador de UN 1,00 $300.000,00 $300.000,00
agua, y demds accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

8,2 |Suministro e instalacién Juego de incrustaciones para bafio. UN 1,00 $50.000,00 $50.000,00
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MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
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PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
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PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALADE
JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE EAGCULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES: FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS
DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

ETAPA: UNICA , ,
S CALIZACION. UPTC- ANTIGUAS INSTALACIONES CEAPSY- SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: » | $39.628.821,33

PLAZO: TREINTA (30) DIAS

ITEM DESCRIPCION : UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
Suministro e instalacion de-accesorios para lavamianos . incluye
8,3 imano de obra, pegante limpiador y demas actividades' para su UN 1,00 -+$15.000,00 $15.000,00
puesta en funcionamiento. .. . : .
9,0 VIDRIOS Y CERRADURAS
Suministro e instalacidn de_espejos para ‘bafios terminadoen
9,1 |bogel por todo el contorno. incluye elementos necesarios para su M2 1,20 $35.000,00 $42.000,00
inatalacion. ) ’ :
9,2 Summistrq e instalacion de vidri‘os para ve.ntgnas. Incluye ‘mano M2 430 ) $28.000,00 $120.400,00
de obra, silicona, desmonte y retiro de los vidrios rotos. g
9.3 Suministro e instalacion dg chapas de-pera para:[as puertas.dej . N 9,00 $40.000,00 $360.000,00
madera del area a intervenir. :
10,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Suministro e instalacion de puerta de acceso’costado ‘sur,-en
vidrio templado, en dos- hojas. Inciuye ‘dos cerraduras “de
101 seguridad doble cilindro, manijas:en acero inoxidable ; juego de 4 UN 1,00 $3.912.400,00 $3.912.400,00
llaves. :
Aseo general de las Instalaciones intervenidas. Incluye remocién'y
10,2 [retiro de sobrantes, disponiendolas en condiciones -aptas’ de GB 1,00 $180.000,00 $180.000,00
salubridad para su uso. :
COSTOQ DIRECTO $31.501.447,80
ADMINISTRACION 15% $4.725.217,17
IMPREVISTOS 5% $1.575.072,39
UTILIDAD 5% $1.575.072,39
VALOR ANTES DE IVA ] ‘ $39.376.809,75
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $252.011,58
TOTAL OBRA CIVIL $39.628.821,33
Nota: La informacion dada en el anterior cuadro se obtiene del anélisis de Precios Unitarios elaborado por el Ingeniero Civil de la Oficina de Planeacion de la UPTC apoyado en [os precios del
mercado, en cumplimiento del Numeral 3 Artlculo 16,1, del Acerdo 074 de 2010 "Un estudio de mercado que soporte el valor estimado del contrato, que permita calcular el presupuso oficial de la ;
contratacién, si hay lugar al mismo, elaborado pg | Grupo de Blenes y Suministros".

: Pfigina de Planea: lén
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“MANTENIMIENTO INSTALACIONES FiSICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPS Y PARA
CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA"

FECHA DE ELABORACION: 6/03/2013

De conformidad con lo establecido en al articuio 16 del Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto de Contratacion
de la Universidad Pedagagica y Tecnoldgica de Colombia), sirve de soporte a la presente contratacion El
estudio segun cuadro de cantidades elaborado por la Oficina de Planeacion de la Universidad, el cual
arroja las condiciones técnicas a requerir y el valor del presupuesto oficial a tener en cuenta para la
presente convocatoria.

Atendiendo las directrices fijadas por el Articulo 21 del Acuerdo-074:de 2010 (Estatuto de Contratacion
de la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia), éste tipo-de contratos por su naturaleza y
cuantia, puede ser contratado mediante el Proceso de Invitacion Privada. Al respecto dicha norma
expresa lo siguiente: '

“Articulo 21.- Invitacion Privada.- Una vez cumplidos los requisitos previos y normas generales
aplicables a toda contratacion, el ordenador del gasto procederd a invitar oferentes del bien o
servicio requerido para que presenten sus propuestas, procederd cuando /a cuantia sea superior

a cincuenta 50 SMLMV y hasta cuatrocientos cincuenta 450 SMLMV, solo /a solicitud de tres (3]
ofertas y con suscripcion de garantias’. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Dicho rango de cuantias para el presente ano 2013 (Salario Minimo Legal es de $589.500), seria para
sumas superiores a $29 °475.000 pero inferiores a $117.900.000.

Tomando en cuenta que el presupuesto oficial estimado por la entidad asciende a la suma de TREINTAY ‘
NUEVE MILLONES SEICIENTOS VENTIOCHOMIL OCHOCIENTOS VENTIUN PESOS CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($39.628.821,33) , siendo el mismo superior a 50 SMLMV e inferior a 200 SMLMV, a la luz
del Articulo 21 del Acuerdo-074.de 2010; razén por.la cual debe surtirse el procedimiento de la
Invitacion Privada con la solicitud de tres {3) ofertas y suscripcion de garantias.

Como quiera que el presupuesto oficial se encuentra ajustado en el rango estipulado en el Articulo 21
del Acuerdo 074 de 2010 antes mencionado, el procedimiento a sequir sera el de la Invitacion Privada.

| ON

La adjudicacién se hara al oferente cuya propuesta’ resulte mas favorable y esté ajustada a las
Condiciones y requerimientos de Invitacién, previa realizacién de los estudios y analisis comparativos
del caso, y de conformidad con los factores de ponderacién establecidos en el presente pliego.

La evaluacion de la Capacidad Juridica y de la Capacidad Financiera se realizara por parte del Grupo de
Bienes, Suministros e Inventarios; y la Evaluacién Técnica, Econémica y de Experiencia Especifica
(Habilitantes y de Puntajej, la realizara el Comité Técnico evaluador designado para la presente
Invitacién. Dicha evaluacion se realizara los dias sefalados en el cronograma y procedera de la
siguiente manera.

CAPACIDAD JURIDICA , ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS ' , ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS ECONOMICOS ; ADMISIBLE/NO ADMISIBLE

RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
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: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
PUNTAJE/PRECIO 100 PUNTOS
TOTAL ESTUDIO 100 PUNTOS

5.10.1. CAPACIDAD JURIDICA (HABILITANTE): Se estudiaran y analizaran los requisitos de orden legal
exigidos en los pliegos de condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Seran declaradas NO
ADMISIBLES JURIDICAMENTE las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales sin perjuicio
de la subsanabilidad.

5.10.2. CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITANTE): Con base en la informacion contable que se
encuentra en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

Se estudiaran y analizaran los requisitos financieros exigidos tales: como: Cumplimiento de la
Clasificacion de la inscripcion en el: RUP (Actividad, Especialidad y Grupo), cumplimiento del K de
contratacién requerido y K residual de Contratacion. '

Con base en la informacién contable que reposa en el Registro Unico de Proponentes, se evaluara lo
siguiente:

a. Indice de Liquidez &
indice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

MENOROIGUAL A 1.5 L No admisible
MAYOR DE : 1.5 : : Admisible

b. Indice de Endeudamiento S .
indice de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activos

MAYOR DE ' 50 % No admisible
MENOR O IGUAL 50 % ' ‘ Admisible

¢. Capital de trabajo

El indice se determinara de acuerdo con la formuia:

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente ,
MENOR O IGUAL A 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL No admisible
MAS DE 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Admisible

Seran declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las propuestas que no cumplan con los porcentajes
o niveles minimos de los indicadores mencionados anteriormente. ~

5.10.3. Estudio de Experiencia: Se verificara la acreditacion de Experiencia Especifica solicitada.

5.10.4. Estudio Técnico: Se verificara el cumplimiento de las Condiciones técnicas minimas establecidas

en el Numeral 4 de los presentes requerimientos.

5.10.5. EVALUACION DE LA PROPUESTA
REVISION ARITMETICA.

Durante la revision de la propuesta econémica, se realizara la verificacion aritmética de las operaciones
y valores producto del diligenciamiento del anexo de cantidades de obra, con el fin de corroborar la
informacioén alli consignada, corrigiendo las operaciones mal calculadas y obteniendo asi el valor real de
la propuesta de acuerdo con el resultado de la verificacion anterior y con ese nuevo valor la propuesta
sigue el tramite de evaluacion.

Si el proponente modifica parcial o totalmente alguna de las actividades o Items, Unidad o Cantidad del
anexo de cuadro de cantidades, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si el valor de la propuesta econémica revisada y corregida sobrepasa el valor del presupuesto oficial,
sera considerada NO ADMISIBLE.

EVALUACION DEL PRECIO {100 puntos)

EVALTACALIDA
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- Realizada la revision aritmética de las propuestas, se asignaran cien (100) puntos a la propuesta que
cumpliendo las especificaciones técnicas sea mas favorable para la Universidad (menor precio); se
asignaran cinco puntos menos a cada propuesta cuyo valor sea sucesivamente mayor.

Se elabora luego el cuadro resumen de puntajes, con lo cual se obtiene un ORDEN DE ELEGIBILIDAD
ordenado de mayor a menor puntaje.

En caso de que se presente igualdad en la puntuacion total, se aplicara Factores de Desempate:

TIPO DE CONTRATO: OBRA — MANTENIMIENTO ,
DURACION: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la aprobacion de las respectivas
polizas y suscripcion de acta de inicio.

CLASE DE RIESGO - TIPIFICACION : ASIGNACION
Gt B . ENTIDAD CONTRATISTA

PREVISIBLF No - suscripcion  del - Contrato en 0% 100%
Término . k

PREVISIBLE Que. . la- obra no: ostente | 0% 100%
estabilidad y calidad -

PREVISIBLF Que el contratista no cumpla con 0% 100%
el objeto del Contrato |

PREVISIBLE Que el -contratista : evada  sus 0% 100%
obligaciones - laborales, de
sequridad social y parafiscales

PREVISIBLE Que el contratista .. cause 0% 100%
perjuicios a la Universidad o a
terceros con actuaciones, hechos
u omisiones ‘

1. Péliza de seriedad de la oferta. Equivalente al diez por ciento {10%]) del valor del contrato, con
una vigencia desde la fecha de presentacion de la oferta y hasta la adjudicacién y dos meses mas.

2. Cumplimiento. Equivalente al veinte por cie‘nto;(zo%) del valor del contrato, con una vigencia
igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4} meses mas.

3. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento [{30%) del valor total del
contrato, por un término de cinco (5) anos contados a partir del recibo final de Ia obra.

4. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el
término de ejecucion y tres {3) aRos mas.

5. De Responsabilidad Civil Extracontractual, por danos a terceros, equivalente a 200 SMLMV
(Articulo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucién del contrato. Las cuales seran
aprobadas por la Universidad por intermedio de Ia Direccién Administrativa.

%_/, ~ ] 9
FAUBTO ANDRES CASTEL NCO TORRES

COORDINADOR GRUPO BIENEgZ SUMINISTROS E INVENTARIOS
D TECNOLOGICAY PEDAGOGICA DE COLOMBIA

Revigo: GBSI - Dr. Fabidw Murillo
Proyecto: GBSI - GERMAN D RAMIREZ.
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