INVITACION PRIVADA No 007 DE 2013

DOCUMENTOS CONTRATO
CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO No. 216 DE 2013, SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y
SOLUCIONES O.P. NIT. 4191963

INVITACION PRIVADA No. 007 DE 2013
“CONTRATAR MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS
ANTIGUO CEAPS Y PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES
ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA.".
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
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. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA ’

Nit. 891.800.330
ACTAS

Adjudicacion de proveedor

\ J

-

Aprobacién No. 572
Ill ’ " ”’ ”I I m Fecha aprobacion 21 de marzo de 2013
00101-2013-221-000576-00 alor _ $39.408.737,00 |
( Contratista SOLUCIONES O.P Identificacién 820003745
Fecha actuacion 21 de marzo de 2013 Valor vigencia $ 39.408.737,00
Justificacion ADJUDICACION CONFORME A INFORME FINAL DE EVALUACION DENTRO DEL PROCESO DE
INVITACION PRIVADA 007 DE 2013
——— REFERENCIAS ~
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacién 58 31 de enero de 2013 Modalidad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato Tipologia Contrato de obra - mantenimiento
Plan de compras 25 MANTENIMIENTO GENERAL

Certificado de disponibilidad 331 31 de enero de 2013

PO;[ICARPAK NOZ FONSECA

7éctora Adhinistrativa y Financiera
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Nit. 891.800.330

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento
Contrato No. 216
Fecha 21 de marzo de 2013
“I ||| ” || |‘| Valor Tom $39.408.737,00
) IVA $250.612,00
01-2013-233-000217- .
00 013-233-0 00 | Anticipo $0,00 |
[ Contratista SOLUCIONES O.P Nit, 820003745 ]
Direccidn CL18846 OF 401 C
Ciudad TUNJA Teléfono 3143342660
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 30 Dias

Objeto General
CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA.

\

CONTRATAR MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPS Y PARA
CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE

7

Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA
Interventor/Supervisor JOHANA CONSTANZA GARAVITO GARAVITO

40013363
33366815

Cédula
Cédula

—— REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion No.58 del 31 de enero de 2013
Plan de compras item No.25 "MANTENIMIENTO GENERAL"
Certificado de disponibilidad No.331 del 31 de enero de 2013

Acta de adjudicacion No.572 del 21 de marzo de 2013
Ejecutor Decanatura de Ciencias de la Salud

.

Modalidad Invitacion Privada

—— VECTOR FISCAL

Impuesto sobre la renta y complementarios régimen especial.
Retencion en la fuente a titulo de renta.

Retencién en la fuente en el impuesto sobre las ventas.
Ventas régimen comun.

| Informante de exogena.

[— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURso| CONCEPTO

VALOR

Seccidn 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA
1.2.2.1 20 ADM Mantenimiento

$40.951.882.14

$40.951‘882,14J
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| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA |
Nit. 891.800.330
CONTRATOS

Contrato de obra - mantenimiento

\ J

r |
Contrato No. 216
Fecha 21 de marzo de 2013
||| |” || || m Valor Totml $39.408.737 00
IVA $250.612,00
00101-2013-233-000217-00 . .
| Anticipo $0,00 |
FORMA DE PAGO : .
l ITEM | DESCRIPCION DE PAGO | VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION
1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA $31.526.989,60 $0,00
2 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDAGCK $7.881.747,40 $0,00 |
p ITEMS <
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD] VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. 39.408.737.00
1 MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO UN 1,00 $37.591.800,00 0% $37.591.800,00
CEAPS Y PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES '
ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD - TUNJA.
2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $1.566.325,00 16% $1.816.937,00

0, 7
POlICARPA NoO. FO_KJ—SECA SOLUCIONES OP

Direftora Administrativa y Financiera C.C. 820003745
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' CONTRATO DE OBRA ~ MANTENIMIENTO No. 216 DE 2013, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEPAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y SOLUCIONES O.P.
NIT. 4191963

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO DII?E CTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: SOLUCIONES O.P. . = ... e : i ! NIT. 820003745

OBJETO: CONTRATAR MANTENIMIEN TOINS TALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPS Y PARA
CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUFLA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA.

VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($39.408.737,00)

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A FARTIR DE LA APROBACION DE
LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 01071 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 331 DE LA VIGENCIA
2073.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la
cédula de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicion de Directora Administrativa y Financiera
de la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992,
los Acuerdos 074 de 2010 y Resolucién No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD
por una parte; y por la SOLUCIONES O.P., con Nit. 820003745, constituida mediante Acta No.
0000001 del 18 de febrero de 2002, en Asamblea de Constitucion, Inscrita en la Camara de Comercio
de Tunja, el dia 6 de marzo de 2002 Bajo el No. 00003936 del Libro I de las personas Juridicas si
Animo de Lucro; y la cual se encuentra representada legaimente por el sefior HECTOR MANUEL
SANCHEZ MORENO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 17.084.103 de
Bogota,, quien para los efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATISTA, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA -
MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que
por razon de solicitud del Proyecto No. 077 de 2013, Ia Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad, mediante procedimiento de Gestién de obra fisica solicita “CONTRATAR MANTENIMIENTO
INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPS Y PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES
ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA”. 2). Que existe
analisis de conveniencia, justificacién y necesidad suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias de Ia
Salud de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 331 de fecha treinta
y uno {31) de Enero de 2013. 4). Que se llevé a cabo Invitacién Privada No. 007 Atendiendo las directrices
fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia
puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluacion la
adjudicacion al proponente SOLUCIONES O.P., razén por ia cual se extendera documento contractual con
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha
catorce (14] de Marzo de 2011 por medic de la cual se delega la facultad de contratacion y de ordenacion
del Gasto, preceptia en su articulo primero ‘Defegar en el Director Administrativo de fa Universidad, Ia
facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de
Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos (200] Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y
liquidacion de fos contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos Y procedimientos exigidos en
los estatutos de Contratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad”. 6). Que de conformidad
con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad: se procede a celebrar el presente
contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. Ei objeto del presente
contrato es: “CONTRATAR MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPS ¥
PARA CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA”, de acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que se
establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 007 de 2013 y enia
propuesta, presentada el dia Catorce {14) de Marzo de 2013, la cual hace parte integral del presente
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contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segtin se establece en Anexo No. 1 al
presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. Uptc ~ Antiguas Instalaciones CEAPSY - sede
Facuitad Ciencias de la Salud - Tunja. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL. CONTRATISTA se obliga para con LA
UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la
clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al
Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 331 DE LA
VIGENCIA 2013. QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es de TREINTA Y
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($39.408.737,00). Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% mediante
méaximo dos actas parciales, segun el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del
contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final
y del recibo a satisfaccién por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la
cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado
impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley
1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. TREINTA [30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR
DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la
Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia (UPTC], por intermedio de la unidad de Interventoria
de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente invitacion privada. 3). Realizar
el objeto del contrato sefalado dentro de la presente invitacion privada dentro del plazo establecido con
anterioridad y segun los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segun el anexo 1. 4).
Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos
determinados en la presente invitacion. 5). Presentar al momento de la liquidacion del contrato las
certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las
obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales
(ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6]. Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion y seguridad
industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7}. Cumplir de
manera integral Ia Resolucion No. 3673 de 2008 y Resolucion No. 736 de 2009 para desarrollar trabajos en
altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas harad acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente
contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este
contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y
ARP], y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion
laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista
suscribiran un acta de suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos
de tal decision, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de
1a suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso,
se convendran los costos de la suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspensién, las
partes suscribiran un acta senalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera
ampliar las garantias en igual periodo al de la suspension, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. Si
fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y
de Reiniciacién de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la
UNIDAD DE INTERVENTORIA {seran visadas por el Director Administrativo}, La Unidad de Interventoria
exigira la ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso
segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En caso de mora o de
incumplimiento total o parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste
autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD para efectuar la tasaciéon y
cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del
contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento {10%)] del valor total del mismo. La liquidacion de las
multas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que
se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. Eh el evento en
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que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion
por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara
mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL
PECUNIARIA. si EL CONTRATISTA liegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera
pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento {20%) sobre el valor
total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer
efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin
perjuicio de la sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez
(10] dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de
LA UNIVERSIDAD la garantia Gnica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al
veinte por ciento {20%] del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucién del mismo y
cuatro (4) meses mas. 2, Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato, por un término de cinco (5) afios contados a partir del recibo final de ia obra. 3. Salarios
y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres (3] ahos mas. 4. De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros,
equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucion del
contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa.
PARAGRAFO. EL. CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas
que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de
otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad
del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso
dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucién Politica, la ley y el Acuerdo
074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA
QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucién del objeto
contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccién y
conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los
requisitos propios de Ia contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y
registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones,
publicaciéon en el diario Unico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este
haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que
puedan conducir a ia paralizacién o a la afectacién grave del servicio que se pretende satisfacer con el
ohjeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo
debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia, DECIMA OCTAVA,
TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado
dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del
servicio lo requieran o la situacion de orden pablico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona juridica del
CONTRATISTA, c] por interdiccién judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d} por cesacion de
pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccién, control y vigilancia
necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio.
DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante Ia ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o Ia
afectacion grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente
las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente
motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o
servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entenders terminado. normaimente
cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se
haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato, segun acta de recibi a satisfaccion por parte de Ia
Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD
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mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar
alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que
afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por
terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacién definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E
INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como
Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Ingeniera JOHANA CONSTANZA GARAVITO GARAVITO, o
quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion,
todos y cada uno de los elementos descritos en la clausula primera del presente contrato, quien no podra
delegar dicha funcion. El INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para impartir
instrucciones y érdenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle Ia informacion que considere necesaria.
De igual manera el interventor ejercera las funciones aqui sefaladas respecto de los subcontratistas que
previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de
ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las
aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al
mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA,
que impliquen modificacién a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el
interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o
materiales que no reGnan las condiciones exigidas en los documentos def contrato y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento
de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones
indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarios directamente o por intermedio de
terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las
muitas y sanciones a que haya lugar. FARAGRAFO 1. Es entendido que Ia supervision, coordinacion,
revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en
parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con Ia ley y con lo previsto en el contrato, por el
manejo del anticipo si lo hubiere, Ia seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma.
Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacién, supervision y revision de la ejecucion del
contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempefara las
funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y
escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre
esta materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en
desarrolio del presente contrato, deberé cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoiuciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL. CONTRATISTA no adquiere
vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato
sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No. 331 de 2013. b} Propuesta presentada por SOLUCIONES O.P. ¢
Calificaciones. d] Condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 007 de 2013. e} todas las
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actas que se produzcan durante la ejecucién del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE.
El presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo
Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y
naturaleza, VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA
declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales, Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta
expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga muiltas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento,
previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando
durante la ejecucidon del contrato o a la fecha de su liquidacién se observe persistencia de éste
incumplimiento, por cuatro (4] meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional de
caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen).
VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion de
acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes,
previo acuerdo sobre .el objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el registro
presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996
{Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y ademas el
cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién.
Requiere 1) Aprobacién de las garantias exigidas. 2} Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en
Tunja a los Veintian (21) dias del mes de Marzo de 2013.

POL CARPA NOZ FONSECA
Director, Admmlst ativo y Financiero UPTC

LA UNIVERSIDAD,

EL CONTRATISTA,

£
SOLUCIONES O.P. - Nit. 820003745
MANUEL SANCHEZ MORENO C.C. No. 17.084.103 de Bogota

Vo.Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELELANCO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO Na. 1 AL CONTRATO No. 216 de 2013

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPSY PARA CUBILCULOS Y SALA

DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA -UPTC SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD-TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: UPTC-ANTIGUAS INSTALACIONES CEAPSY-SEDE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -TUNJA.

ITEM:

DESCRIPCION.

. CANTIDAD

| 'VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1,0

ACTIVIDADES PRELIMINARES

DESMONTE Y RETIRO DE SANITARIO. INCLUYE
RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LOS PREDIOS DE
LA UNIVERSIDAD A ESCOMBRERAS AUTORIZADAS
POR EL MUNICIPO DE TUNJA.

UN

1,00

10.500,00

10.500.,00

DESMONTE Y RETIRO DE VIDRIOS Y ESPEJOS ROTOS.
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LOS
PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A ESCOMBRERAS
AUTORIZADAS POR EL MUNICIPO DE TUNJA.

M2

5,00

7.800,00

39.000,00

CIELO RASQOS

2,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY-
WALL {INCLUYE LOS PERFILES, SELLANTE DE JUNTAS,
VANOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO). INCLUYE PINTURA
DE ACABADO EN VINILO TIPO 1 DOS MANOS.

M2

75,50

54.100,00

4.084.550,00

3.0

PISOS{ACABADOS)

3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO
FORMATO 60X60CM TRAFICO PESADO
ANTIDESLIZANTE, DE PRIMERA CALIDAD [COLOR A
CONVENIR]. INCLUYE MATERIAL DE PEGA,
EMBOQUILLADO Y HERRAMIENTA MENOR.

M2

86,53

103.900,00

8.990.467,00

3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA
EN PORCELANATO, DE PRIMERA CALIDAD.{ INCLUYE
MANO DE OBRA, MATERIAL DE PEGA Y
EMBOQUILLADQ).

ML

60,60

14.900,00

902.940,00

4.0

ENCHAPES Y ACCESORIOS

4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA
BANOS TERMINADOS EN BOCEL POR TODO EL
CONTORNO. INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACION.

M2

1,20

32.000.00

38.400,00

50

INSTALACIONES ELECTRICAS

5,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 60X60
11W 4 TUBOS CON LAMINA DE 24 CELDAS
{AHORRADORA DE ENERGIA), INCLUYE BALASTROS;
SE DEBEN ENTREGAR EN PERFECTO
FUNCIONAMIENTO.

UN

18,00

255.000,00

4.590.000,00

5.2

SALIDA ALUMBRADO PARA LAMPARA, INCLUYE
TUBERIA PVC Y ALAMBRADO.,

UN

4,00

68.500,00

274.000,00

5.3

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO MONOFASICO
DE 6 CIRCUITOS, INCLUYE TACOS 15A/20A

UN

1,00

108.700,00

108.700,00

5,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS
SALIDAS TOMA CORRIENTE EN PVC COMPLETA.
INCLUYE ACONDICIONAR LA CANALETA EXISTENTE.
NOTA: DEJAR PUNTOS SALIDA ELECTRICAS
NORMALES 110V Y SALIDAS ELECTRICAS REGULADO.

UN

22,00

103.950,00

2.286.900,00

55

SUMINISTRO E INSTALCION DE CANALETA 10,0 CM
X4,0 CM O SILMILAR PARA INSTALAR PUNTOS
ELECTRICOS.

ML

20,00

18.800,00

376.000,00

5.6

INTERRUPTOR DOBLE  INCLUYE REGATA TUBO
@1/2"PVC TIPO PESADO ALAMBRE Cu 12AWG, CAJA E
INTERRUPTOR.

UN

4,00

56.000,00

224.000,00

57

INTERUPTOR SENCILLO. INCLUYE REGATA TUBO
91/2" PVC TIPO PESADO, ALAMBRE Cu 12 AWG, CAJA
E INTERRUPTOR.

UN

6,00

55.400.00

332.400,00

6,0

CARPINTERIA DE MADERA
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REPARACION DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA.
INCLUYE DESMONTAR LA HOJA DE LA PUERTA, EL
MARCO, CONCTRUCCION DE PARAL, VOLVER A
ARMAR EL MARCO REINSTALARLO Y MONTAR LA
HOJA Y HACER LOS RESPECTIVOS RESANES.

UN

1,00

79.200,00

79.200,00

6,2

SUMINISTRO E INSTALACION BOCEL TAPA LUZ EN
MADERA PARA PUERTAS DE 0,07X2,10 MTS aprox.
CON DECORACION Y ACABADO SIMILAR ALOS
EXISTENTES.

UN

8,00

11.300,00

920.400,00

7.0

ESTUCO Y PINTURA

7.1

PINTURA CON ESMALTE BLANCO (DOS MANOS)
PARA VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA DE VIDRIOS,
PINTURA DE REJAS, LIJADO DE SUPERFICIES
EMPAPALADO Y PROTECCION ADECUADA DE
SUPERFICIES EXPUESTAS A MANCHADO,
DISPOSICION DE ANDAMIOS Si SE REQUIEREN, MANO
DE. OBRA, DISOLVENTE Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD. NOTA: LOS M2 DE ESTA ACTIVIDAD
INCLUYEN LA PINTURA POR AMBAS CARAS.

M2

21,56

10.200,00

235.004,00

7.2

PINTURA CON ESMALTE TRANSPARENTE (DOS
MANOS) PARA PUERTAS. INCLUYE DESMONTE,
LIMPIEZA Y REINSTALACION, , LIJADO DE
SUPERFICIES . EMPAPELADO Y PROTECCION
ADECUADA DE SUPERFICIES EXPUESTAS A
MANCHADO, DISPOSICION DEB ANDAMIOS SI SE
REQUIEREN, MAO DE OBRA, DISOLVENTE Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD. NOTA: EN M2 DE ESTA
ACTIVIDAD INCLUYEN LA PINTURA POR AMBAS
CARAS.

M2

25,46

10.900.00

277.514,00

7,3

PINTURA EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO DOS
MANOS BAJO PLACA. INCLUYE ANDAMIOS
TUBULARES, FILOS Y DILATACIONES, HERRAMIENTA
MENOR, RESANES NECESARIOS Y EMPAPELADO
PARA EVITAR MANCHAR PISOS Y CARPINTERIA
EXPUESTA EN EL LUGAR). SE DESCUENTAN VANOS
DE PUERTAS Y VENTANAS.

M2

49,53

8.200,00

406.146,00

74

PINTURA EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO DOS
MANOS SOBRE PARED EN MUROS INTERNOS Y
EXTERNOS. INCLUYE ANDAMIOS TUBULARES, FILOS
Y DILATACIONES, HERRAMIENTA MENOR, RESANES
NECESARIOS Y EMPAPELADO PARA EVITAR
MANCHAR PISOS Y CARPINTERIA EXPUESTA EN EL
LUGAR). SE DESCUENTAN VANOS DE PUERTAS Y
VENTANAS.

M2

381,13

8.300,00

3.163.379,00

8.0

APARATOS SANITARIOS

8,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO
ELONGADO DE UNA SOLA PIEZA COMPLETO CON
ACCCIONAMIENTO ERGONOMICO POR BOTON
SUPERIOR CROMADQ, COLOR A CONVENIR. INCLUYE
INSTALACION DE AHORRADOR DE AGUA Y DEMAS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UN

1,00

295.000,00

295.000,00

8,2

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE
INCRUSTACIONES PARA BANO.

UN

1,00

49.600,00

49.600,00

8.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA
LAVAMANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, PEGANTE
LIMPIADOR Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO

UN

1,00

14.700,00

14.700,00

VIDRIOS Y CERADURAS

21

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA
BANOS TERMINADO EN BOCEL POR TODO EL
CONTORNO. INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACION.

M2

1,20

42.000,00

50.400,00

9.2

SUMISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS PARA
VENTANAS. INCLUYE MANO DE OBRA, SILICONA
DESMONTE Y RETIRO DE LOS VIDRIOS ROTOS.

M2

4,30

26.000,00

111.800,00

2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE PERA
PARA LAS PUERTAS DE MADERA DEL AREA A
INTERVENIR.

UN

9,00

35.000,00

315.000,00

10,0

OBRAS COMPLEMENTARIAS
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO
COSTADO SUR, EN VIDRIO TEMPLADO, EN DOS
HOJAS. INCLUYE DOS CERRADURAS DE SEGURIDAD
DOBLE CILINDRO, MANLJAS EN ACERO INOXIDABLE,

10,1 JUEGO DE 4 LLAVES. UN 1,00 3.802.000,00 3.802.000,00
ASEQ GENERAL DE LAS INSTALACIONES
INTERVENIDAS. INCLUYE REMOCION Y RETIRO DE
SOBRANTES, DISPONIENDOLAS EN CONDICIONES

10,2 APTAS DE SALUBRIDAD PARA SU USO. GB 1.00 178.500,00 178.500,00
COSTO DIRECTO 31.326.500,00
ADMINISTRACION 15% 4.698.975,00
IMPREVISTOS 5% 1.566.325,00
UTILIDAD 5% 1.566.325,00
VALOR ANTES DE IVA 39.158.125,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% 250.612,00

39.408.737,00
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REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - mantenimiento

Compromiso No 1159

Contratos No.216 Vigencia 2013
Certificado No 331 Vigencia 2013
Beneficiario SOLUCIONES 0.P

| | ll H ‘ I 55 %}I Fecha 22 de marzo de 2013

00102-2013-305-001159-00

Documento 820003745
Centro Costo Decanatura de Ciencias dela:Salud

Objeto CONTRATAR MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS OFICINAS ANTIGUO CEAPS Y PARA

CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DOCENTES ESCUELA DE MEDICINA - UPTC SEDE FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA.

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $39.408.737,00
. 1.2.2.1 20 ADM  Mantenimiento $39.408.737,00
JOSE W AMEZQUITA ZARATE

ﬁ\dinador de presupuesto
BRRO - 22 de marzo de 201 _
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