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Adjudicacidon de proveedor

Aprobacién No. 1667
HI ’ “ ||l HI || | "I Fecha aprobacién 11 de julio de 2013
00101-2013-221-001676-00 [ '$46'316'924’00
Contratista S&C INGENIEROS LTDA Identificacion 900198480
Fecha actuacion 11 de julio de 2013 Valor vigencia $ 46.316.924,00
Justificacion ADJUDICACION CONFORME A OFICIOS DE FECHA 11 DE JULIO DE 2013 FIRMADOS POR

ORDENADOR DE GASTO

~—— REFERENCIAS
PRESUPUESTO INGENIERIA

Solicitud de contratacion 113 22 de mayd de 2013 ~ " Modalidad Invitacién Privada
Tipo de solicitud Contrato " Tipologia Contrato de obra - mantenimiento
Plan de compras 25 ESPECIALIZACION EN INFRAESTRUCTURA VIAL

Certificado de disponibilidad 249 22 de mayo de 2013
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| Contrato de obra - mantenimiento
r ™
Contrato No. 314
Fecha 11 de julio de 2013
Iu ”I || Ill Valor Total $46.316.924,00
IVA $285.338,07
00101-2013-233-000318- .
1-2013-23 8-00 | Anticipo - $0,00 |
Contratista S&C INGENIEROS LTDA Nit. 900198480
Direccion CRA4 A 41 05 ‘
Ciudad TUNJA Teléfono 7470299
Representante Legal ; ' Cédula
Plazo de ejecucion 60 Dias
Objeto General CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTES
Y VIAS UPTC )
[ Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159 ]
~—— REFERENCIAS \
PRESUPUESTO INGENIERIA
Solicitud de contratacién No.113 del 22 de mayo de 2013 Modalidad Invitacion Privada
Plan de compras Item No.25 "ESPECIALIZACION EN INFRAESTRUCTURA VIAL"
Certificado de disponibilidad No.249 del 22 de mayo de 2013
Acta de adjudicacion No.1667 del 11 de julio de 2013
Ejecutor Especializacién en Infraestructura Vial

VECTOR FISCAL ' o \

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
07. Retencion en la fuente a titulo de renta.

09. Retencion en la fuente en el impuesto: sobre Ias ventas

11. Ventas régimen comun. -

14. Informante de exogena. D : izl )
~—— AFECTACION PRESUPUESTAL _ _ r s N
RUBRO lRECURSO‘ CONCEPTO 1 VALOR
Seccion 0206020003 Maestria en Ingenieria con énfasis en transporte, triansito e infraestructura via! $11.170.099.34
1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento 7§11 170.099 34_
Seccion 0206020006 Especializacién en Infraestructura vial ty 1do03q 3 §24 163. 916,0
1.2.2.1 30 ADM  Mantenimiento Za bt h ~$24.163.916 00 |
Seccion 0206020010 Especializacién en Transito v Transporte $10.983.377,57
| 1221 30 ADM Mantenimiento 10'q ¥2 9% 65~ $10.983.377,57

Pagos parciales
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' Contrato de obra - mantenimiento
rContrato No. 314
Fecha 11 de julio de 2013
||| ” w Valor Total $46.316.924,00
IVA $285.338,07
00101-2013-233-000318-00 Anticipo $0.00

~

VALOR AMORTIZACION

$44.248.223,00

~—— FORMA DE PAGO
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO | VALOR PAGO
1 un 80% mediante maximo dos actas parciales segun el avance de la obra debidamante certif $37.053.539,20 $0,00
2 saldo del 20% del vlor total del contrato, a la suscripcidn del acta de liquidacion final y del recib¢ $9.263.384,80 $0,00

. ITEMS , N
ITEM | DESCRIPCION : [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bieneslequipo. $46.316.924,00
- DE UN 1,00 $44.248.223,00 0%

1
INGENIERIA DE TRANSPORTES Y VIAS UPTC

2 UTILIDAD DE LA OBRA

MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUELA

UN 1,00 $1.783.362,93 16% $2.068.701 ,OOJ

POLICXRPA MUNOZ FON?CA

Directora JAdministrativa y Financiera
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 11 de julio de 2013
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA [ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: S&C INGENIEROSLTDA: Al Sl ‘ I NIT. 13823691
OBJETO: “CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUELA DE INGENIERIA DF
TRANSPORTE Y VIAS UPTC”

VALOR: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
MONEDA CORRIENTE ($46 "316.924)

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA [60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE
LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0206020003 MAESTRIA EN INGENIERIA CON ENFASIS EN TRANSITO E INFRAESTRUCTURA VIAL
1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. SECCION 0206020006 ESPECIALIZACION EN INFRAESTRUCTURA VIAL 1.2.2.1. 30
ADM MANTENIMIENTO. SECCION 0206020010 ESPECIALIZACION EN TRANSITO Y TRANSPORTE 1.2.2.1. 30 ADM. CDFP
No. 249 DE 2013.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la
Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra S&C INGENIEROS LTDA, sociedad comercial identificada con Nit. 200198480 y
Constituida mediante Acta No. 0000001 de Asambiea Constitutiva de Tunja del 1 de Febrero de 2008,
Inscrita el 5 de Febrero de 2008 bajo el No. 00015600 del Libro IX y la cual se encuentra representada
legalmente por FABIAN RODRIGO SANCHEZ 'CUERVO;, identificado con cedula de ciudadania No. 7.178.480
de Tunja, quien para los efectos del ‘presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos corivenido celebrar CONTRATO DE OBRA -
MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes clausulas, previa Ias siguientes consideraciones: 1). Que por
razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 0703 de fecha: de radicado veintidos (22} de mayo de
2013, el Decano de la Facultad de Ingenieria de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra
fisica solicita “CONTRATAR. MANTENIMIENTO CUBICULOS -DOCENTES ESCUELA DE INGENIERIA DE
TRANSPORTE Y VIAS UPTC". 2]. Que existe analisis de conveniencia; justificacion y necesidad suscrito por el
Decano de la Facuitad de Ingenieria de la Universidad. 3]. Que existeé Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 249 de fecha veintid6s (22) de mayo de 2013. 4). Oue se llevo a cabo Invitacién Privada No.
036 Atendiendo las directrices fljadas en el Articulo 21 del:Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de
contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo
como resultado de evaluacion la adjudicacion al ‘proponente S&C INGENIEROS LTDA, razon por la cual se
extendera documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5).
Que la Resolucion 1525 de fecha catorce {14] de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de
contratacion y de ordenacion del Gasto, preceptla €n su articulo ‘primero - “Delegar en el Director
Administrativo de la Universidad, la Facultad de celebrar contratos Y ordenacion de gasto de la Universidad
Pedagogica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente, a doscientos (200) Salarios Minimos
legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos; previo cdmplimiento de los requisitos y
procedimierttos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad”,
6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a
celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. El
objeto del presente contrato es: “CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES ESCUFLA DE
INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS UPTC”, de acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que se
establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 036 de 2013 y en la propuesta,
presentada el dia Cinco (5] de Julio de 2013, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los
precios, cantidades, y especificaciones de la segun se establece en Anexo No. 1 al presente contrato.
SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. EDIFICIO DE INGENIERIA SEGUNDO Y TERCER PISO. TERCERA. PRECIO
GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente
contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION
DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0206020003 MAESTRIA EN INGENIERIA CON ENFASIS EN
TRANSITO E INFRAESTRUCTURA VIAL 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. SECCION 0206020006
ESPECIALIZACION EN INFRAESTRUCTURA VIAL 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. SECCION 0206020010
ESPECIALIZACION EN TRANSITO Y TRANSPORTE 1.2.2.1. 30 ADM. CDP No. 249 DE 2013. QUINTA. VALOR
Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($46 °316.924). Suma que se
cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% mediante maximo dos actas parciales, segn el avance de obra,
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debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del
contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad
contratante. PARAGRAFQ. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente
a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos
de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. SESENTA (60)
DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS ¥
SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1]. Atender las solicitudes
Yy recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia (UPTC}, por intermedio
de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente
invitacion privada. 3). Realizar el objeto del contrato senalado dentro de la presente invitacion privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segun los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segln el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. 5). Presentar al momento de la
liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP} y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion
y seguridad industrial, riegos profesionales y salud-ocupacional; conforme a'las normas legales vigentes. 7).
Cumplir de manera integral la Resolucion No. 3673 de 2008 y Resolucién No.. 736 de 2009 para desarrollar
trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato debera
estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado
y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal.
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando:se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad 'y el -Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término.de la suspensién. Igualmente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la
suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta
senalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspension, dentro de los 5 |(cinco] dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de
obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por ‘intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad ‘de Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias'a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso sequndo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD- - para efectuar la tasacion y cobro, previo
requerimiento, de muitas diarias sucesivas del uno porciento {1%)] del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento (10%)] del valor total del mismo. La liquidacion de las muitas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o cle recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro
se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final: En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo ala garantia de cumplimiento. De las ‘muitas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara de ‘comercio.: DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA Hegare a incumplir total o parcialmente con’ sus obligaciones, debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento [20%) sabre el valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancion moratoria
por incumplimiento. DECIMA_SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10} dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
Unica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucién del mismo y cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad y
Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de
cinco {5} afos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al
veinte por ciento |(20%)} del valor del contrato por el término de ejecucién y tres {3) afos mas. 4. De
Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafos a terceros, equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del
Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucién del contrato. Las cudles seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de Ias sumas que le adeude, el valor de las primas
causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus
prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL
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CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la
firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que
trata la Constitucion Politica, Ia ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales.
DECIMA _CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el
presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo, transaccién y conciliacién. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que
celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a la sujecién de los pagos segun la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario tnico de contratacion, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA _SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a la afectacion grave
del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de Ia
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a)
cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden publico lo. imponga, b) por muerte o
Incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona:natural, o por disolucion de la persona
Jjuridica del CONTRATISTA, c) por interdiccién judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las-medidas de inspeccion, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION, Si duranite la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacion grave del ohjeto: del mismo, fuere -necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podra modificar, ‘modificando, - suprimiendo- o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con Ia ejecucion del objeto’ del contrato, sequn: acta de recibi a satisfaccion por
parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo.debidamente motivado podra declarar Ia caducidad, si se
llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la: ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD :por medio.de acto administrativo debidamente motivado lo
dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que
desarrolie en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado-informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion'y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA: CONTROL E INTERVENTORIA.,
Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD désigna como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, ‘Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o‘quien haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos
descritos en la causula primera del presente contrato, quien no’podra delegar dicha funcién. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus-funciones, esta autorizado’ para impartir instrucciones y ordenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui senaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacion para exanerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen maodificacion a los
terminos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retinan las condiciones exigidas en
los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con Ia ley y con lo
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previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor Ia coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001, PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y
escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia.-y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en
desarrolio del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA,
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato
sera improcedente cualquier -reclamacion que: llegaré a surgir. sobre - el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste ‘contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No. 249 de 2013. b} Propuesta presentada: por :S&C INGENIEROS LTDA. c}
Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada 'No. 036 de 2013. e todas las actas
que se produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. Ei
presente contrato se regira por lo establecido ‘en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior
de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que
ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Sequridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD
para que imponga muiltas sucesivas hasta tanto se ‘dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora
mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a
la fecha de su liquidacion se observe: persistencia de- éste’ incumplimiento, por cuatro (4) meses la
UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa [Ley 828 de 2003 y Ley
789 de 2002 o leyes que las modifiquen.o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Para tales efectos se realizara {a‘liquidacion de acuerdo alos articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010.
TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicién
la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994y
el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera; expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucion. Requiere
1} Aprobacion de las garantias exigidas. 2] Acta de inicio de 1a obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Once [11) dias del mes de Julio de 2013.

LA UNIVERSIDAD,

fomry
POLICARPA MUNOZ FONSECA
Director Administrativo y Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,

Tohion B SdueyL
S&C INGENIEROS LTDA Nit. 200198480
Representante legal FABIAN RODRIGO SANCHEZ CUERVO C.C. No. 7.178.480 de Tunja

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elabors; ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 314 de 2013

MANTENIMIENTO
1 Desmonte division de oficina e instalacion de division existente Cubiculos M2 83,19 $15.000,00 $1.247.850,00
{Incluye mano de obra y todos los elementos necesarios para realizar la
desinstalacion y incluye todos los elementos necesarios para la correcta
instalacion y perfecto funcionamiento)
SUBTOTAL $1.247.850,00
IVA 16% $199.656,00
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO $1.447.506,00
2 Desmonte de alfombra y retiro de las oficinas de cubiculos de profesores de la m2 122,67 $6.000,00 $736.020,00
Escuela de la Ingenieria en Transportes y Vias [Los desechos de esta actividad
deben ser conducidos fuera de los predios de la Universidad a Sitio
autorizado por la Autoridad Municipal).
3 Estuco y vinilo a tres manos tipo 1. color a convehir. Incluye resanes; M2 1344 $13.000,00 $1.747.200,00
empapelado, enmascarado, andamios, mano de obra y herramienta
necesaria para su correcta aplicacién. i
4 Vinilo bajo placa a tres manos tipo 1. Colora conilenir.‘lricluye resanes, M2 63,56 $7.000.00 $444.920,00
empapelado, enmascarado, andamios, mano de obra'y herramienta
necesaria para su correcta aplicacién. :
5 Esmalte sobre marcos lamina de ventanas y puertas ML 83 $9.500,00 $788.500,00
6 Esmalte sobre madera llena para puertas. Incluye lijado y sellamiento de M2 6,40 $18.000,00 $115.200,00
poros
7 Suministro e instalacion de quintuplez de 15mm corriente {Incluye retiro de M2 122,67 $49.200,00 $6.035.364,00
escombros, mano de obra, acarreo y disposicién final, trasciego; tornilleria
pegante y demas elementos necesarios para su correcta instalacion, ademas
de repisas para soporte de dicho quintuplex).
8 Suministro e instalacion de piso laminado trafico pesado antideslizante, tipo M2 122,67 $41.000,00 $5.029.470,00
liviano de 8mm (Incluye aislante termoaciistico YUMBOLO, pirlan,
guardaescobas, remates en bordes y mano de obra) -
9 Desmonte de canaleta existente ML 80 $12.500,00 $1.000.000,00
10 Instalacion de canaleta metalica existente para conduccion de cabléado ML 80,00 $16.000,00 $1.280.000,00
11 Suministro e instalacion de canaleta metalica de T0X4 para conduccion de ML 20 $31.000,00 $620.000,00
cableado
12 Punto datos {icluye aparatos, cables, mano de obra y todos los elementos UN 28 $88.000,00 $2.464.000,00
necesarios para su correcta instalacion'y. perfecto funcionamiento).
13 Punto electrico SALIDA NORMAL {incluye instalacion, ducteria, aparatos, UN 28 $88.000,00 $2.464.000,00
mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y
perfecto funcionamiento) :
14 Punto electrico SALIDA REGULADA color naranja {incluye instalacion, UN 28,00 $88.000,00 $2.464.000,00
ducteria, aparatos, mano de obra Y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién y perfecto funcionamiento) i
15 Cielo raso en Dry Wall {incluye todos trés manos de pintura, perfiles'y los M2 59,11 $69.000,00 $4.078.590,00
elementos nesesarios para su correcta instalacion y perfecto :
funcionamiento). Nota: dejar apertura de huecos para la'instalacion de las "
luminarias. ! e
16 Lampara de 4 tubos 11W 60X60. Ver plano anexo {Incluye huecos en ciela UN 24 $260.000,00 $6.240.000,00
raso en Drywall, ademas de todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento)
17 Aseo General. Incluye todos los elementos para su correcta realizacion GL 1 $160.000,00 $160.000,00
COSTO DIRECTO $35.667.264,00
ADMINISTRACION (15%) $5.350.090,00
IMPREVISTOS {5%] $1.783.363,00
UTILIDAD (5%} $1.783.363,00
VALOR ANTES DEL IVA $44.584.080,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD $285.338,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL $44.869.418,00
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO $1.447.506,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $44.869.418,00
TOTAL PROYECTO MANTENIMIENTO + OBRA CIVIL $46.316.924,00
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* REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Ingenieria

Contrato de obra - mantenimiento

Compromiso No

m II‘ Fecha

00108-2013-305-000427-00

427

11 de julio de 2013

Contratos No.314 Vigencia 2013

Certificado No 249 Vigencia 2013 :
Beneficiario S&C INGENIEROS LTDA : Documen

Centro Costo Especializacion en Infraestructura Vial
Objeto CONTRATAR MANTENIMIENTO CUBICULOS DOCENTES 'ESCUELA DE

TRANSPORTES Y VIAS UPTC

to 900198480

INGENIERIA DE

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO| ' CONCEPTO VALOR
Seccién 0206020003 Maestria en Ingenieria con énfasis en transporte, transito e infraestructura vial $11.170.099,34
1.2.21 30 ADM  Mantenimiento : $11.170.099,34
Seccién 0206020006 Especializacién en Infraestructura vial $24.163.916.00
1221 30 ADM  Mantenimiento $24.163.916,00
Seccion 0206020010 Especializacién en Transito'y Transporte $10.982.908,66
L 1.2.21 30 ADM  Mantenimiento $10.982.908,66 J
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