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INVITACION PRIVADA No. 042 DE 2013
“MANTENIMIENTO PINTURA PARTE POSTERIOR
EDIFICIO PRINCIPAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD A.HS.R.T.”

CONTRATO DE OBRA —~ MANTENIMIENTO No. 334 DE 2013, SUSCRITO ENTRE
LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y DAVID
FELIPE PACHON LAITON NIT. 1049607965

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
TUNJA, OCHO (8} DE AGOSTO DE 2013

ON,INSTITUCIONALDETALTACALIDAD,
RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
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00101-2013-221-002074-00

2062
8 de agosto de 2013
- $116.882.579,77

Aprobacién No.
Fecha aprobacion

Identificacion 1049607965

Contratista
Fecha actuacioén

Justificacion
DE 2013

DAVID FELIPE PACHON LAITON

8 de agosto de 2013
ADJUDICACION CONFORME A INFORME DE EVALUACION DE LA INVITACION PRIVADA Q42

Valor vigencia $ 116.882.579,77

— REFERENCIAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion 674
Tipo de solicitud Contrato
Plan de compras 25

Certificado de disponibilidad 2247

MANTENIMIENTO GENERAL

3de julid de 2013 - Modalidad Invitacion Privada
Tipologia Contrato de obra - mantenimiento

4 de julio de 2013

APROBADO 8 de agosto de 2013

POLICARPA MUNOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera

RESOLUCION 6953 D%ﬁgl—:‘l\lde 1
- PBX 7405626 Tunja

Avenida Central del Norte



{DAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE €&

. . C O
Rit. 891.860.330

‘2@?“ Tecnoldgica de Colombia CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento

Contrato No. 334
Fecha 8 de agosto de 2013
“I III "I Valor Total $116.882.579,77
00101 233-000343-0 VA 50,00
01-2013-233- 43-00 -
| Anticipo $0,00 )
Contratista DAVID FELIPE PACHON LAITON Nit. 1049607965
Direccién CR 16 A BIS 36A 16 BRR CALLEJA
Ciudad TUNJA Teléfono 3118268744
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 30 Dias ’
Objeto General MANTENIMIENTO PINTURA PARTE POSTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
L SALUD AHSRT el ’ ' )
[ Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363 )
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159
— REFERENCIAS |
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacion No.674 del 03 de julio de 2013 Modalidad  Invitacién Privada
Plan de compras Item No.25 "MANTENIMIENTO GENERAL"
Certificado de disponibilidad No.2247 del 04 de julio.de. 2013
Acta de adjudicacion No.2062 del 08 de agosto de 2013
Ejecutor Decanatura de Ciencias de-la Salud
VECTOR FISCAL
! 12. Ventas régimen simplificado. ]
AFECTACION PRESUPUESTAL _ ,
| RUBRO [RECURSO| . CONCEPTO . VALOR ]
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA B ; , - $116.963.944,12
1.2.2.1 20 ADM Mantenimiento 7 R : $116.963.944,12
Pagos parciales g ‘
FORMA DE PAGO
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO | VALORPAGO  |VALOR AMORTIZACION}
1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA DEBIDAI $93.506.063,81 $0,00
2 SALDO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DI $23.376.515,96 $0,00

APROBADO - 8 de agosto de 2013

S I aF I} Elaboré: LBARRERAP
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’ mﬂ\\@ Tecnoldgica de Colombia CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento
. J
Contrato No. 334
Fecha 8 de agosto de 2013
I'I I" w Valor Total $116.882.579,77
00101-201 3-000343 IVA $0,00
-2013-233- 43-00 ..
| Anticipo $0,00 |
ITEMS <
[ITEM ] DESCRIPCION |UNIDAD‘CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. $116.882.579,77
1 MANTENIMIENTO PINTURA PARTE POSTERIOR EDIFICIO UN 1,00 $111.272.21594 0% $111.272.215,94
PRINCIPAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD AHSRT
2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $5.610.363,83 0% $5.610.363,83

NS C@LL»\(‘Q T

1
POJCARPA MUNOZ FONSECA DAVID FELIPE PACHON LAITON

Direyfora Administrativa y Financiera C.C. 1049607965
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 8 de agosto de 2013

S l aFI Elaboré: LBARRERAP B Pagina 2 de 2
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA _

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATISTA: DAVID FELIPEPACHON LAITON. . , | NIT. 1049607965
OBJETO: “"MANTENIMIENTO PINTURA PARTE POSTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD AHS.R.T."

VALOR: CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIETOS SETENTA Y NUEVE
PESOS CON 77/100 MONEDA CORRIENTE ($116 ‘882.579,77/

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE
LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2. 1. 20 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 2247 DE 2013.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en-su condicion de Directora Administrativa y Financiera de la
Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucién No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra DAVID FELIPE PACHON LAITON, como persona natural, identificada con Nit.
1049607965, quien para los efectos del presente. contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos: convenido celebrar CONTRATO DE OBRA -
MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por
razon de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 0932 de fecha de radicado veintisiete (27) de junio de
2013, la Directora Administrativa y Financiera de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de
obra fisica solicita MANTENIMIENTO PINTURA PARTE POSTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD A.H.S.R.T.". 2).Que existe analisis de conveniencia, justificacion y necesidad suscrito
por la Directora Administrativa'y Financiera de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2247 de fecha cuatro (4] de Julio. de 2013: 4). Que se llevo a cabo Invitacién Privada No.
042 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010; ya que por el tipo de
contrato, naturaleza y cuantia.puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo
como resultado de evaluacion la adjudicacion al proponente DAVID FELIPE PACHON LAITON, razén por la
cual se extendera documento: contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
relacionado. 5]. Que la Resolucién 1525 de fecha catorce (14 de Marzo de 2011 por medio de Ia cual se
delega la facultad de contratacion y de ordenacién del Gasto, preceptita en su articulo primero “Delegar en el
Director Administrativo de la_Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de la
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos (200 Salarios
Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previe cumplimiento de los
requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa y Presupuestal de la
Universidad'. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad: se
procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBIJETO. El objeto del presente contrato es: “MANTENIMIENTO PINTURA PARTE POSTERIOR EDIFICIO
PRINCIPAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A.H.S.R.T.", .de‘acuerdo a la descripcién y especificaciones
técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 042 de 2013 yen
la propuesta, presentada el dia treinta (30] de Julio de 2013, la cual hace parte integral dei presente contrato
en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segun se establece en Anexo No. 1 al presente
contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. EDIFICIO PRINCIPAL FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD.
TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL. CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar Ia obra objeto
del presente contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato.
CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20
ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 2247 DE 2013. QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente
contrato es de CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIETOS SETENTA ¥
NUEVE PESOS CON 77/100 MONEDA CORRIENTE ($116 "882.579,77). Suma que se cancelara de Ia siguiente
manera: a). Un 80% mediante maximo dos actas parciales, segin el avance de obra, debidamente
certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la
suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante.
PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la
Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de
conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. TREINTA (30] DIAS
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CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION
DE ACTA DF INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1). Atender las solicitudes y
recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia (UPTC), por intermedio
de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente
invitacion privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de la presente invitacion privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segtn los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segln el anexo 1. 4. Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacién. 5). Presentar al momento de la
liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion
y seguridad industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes, 7).
Cumplir de manera integral la Resolucién No. 3673 de 2008 y Resolucién No. 736 de 2009 para desarrollar
trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato debera
estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado
Y pagado por EL CONTRATISTA, por lo:que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal.
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se: presenten causas de. fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de Ias obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensién. Igualmente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de Ia
suspensiéon y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta
senalando fecha y forma de reanudacién del contrato. EI' Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspensién, dentro de los 5 {cinco] dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspensién y de Reiniciacion de
obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias a que haya‘lugar, de conformidad con el parrafo, final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En . caso. de mora o'de incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales-a cargo ‘del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD .-para efectuar la tasacion y cobro, previo
requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento {10%) del valor total del mismo. La liquidacién de las multas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en{‘que se ocasionen, y su cobro
se efectuara descontando: el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no-sean pagadas dentro del mes siguiente ja su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cuql prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo. a la garantia de cumplimiento. De las muitas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara. de comercio. DECIMA:- PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente .con sus obligaciones, debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al-'veinte por ciento (20%] sobre e"l valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, .o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin_perjuicio de la sancion moratoria
por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete -a constituir a favor de L:A UNIVERSIDAD la garantia
Unica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro {4) meses mas. 2. Estabilidad y
Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%) del valor total del co:htrato, por un término de un
{1) ano contado a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte
por ciento {20%)] del valor del contrato por el término de ejecucion y tres {3) afios mas. 4. De Responsabilidad
Civil Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a 200 SMLMYV (Articulo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE
2012] por el término de ejecucion del contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio
de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL. CONTRATISTA autoriza expre#amente a LA UNIVERSIDAD
para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras
por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado.
DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del pfaresente contrato, que no se
halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Cdnstitucién Politica, laley y el
Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL
CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presehte contrato o su ejecucién.
DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante Ia ejecucion del
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objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion
y conciliacién. DECIMA _SEXTA. VALIDEZ, Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los
requisitos propios de la contratacién entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y
registro presupuestal, a la sujecién de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones,
publicacién en el diario Gnico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya
lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que
puedan conducir a la paralizacion o a la afectacién grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto
contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente
motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL
CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si
es persona natural, o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccion judicial o
declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d} por cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos
judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD
dispondra las medidas de inspeccion, control.y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacién del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la ejecucion
del contrato y para evitar la paralizacion o.la afectacion grave del -objeto del mismo, fuere necesario
introducir variaciones en el contrato.y previamente. las partes no llegan -al acuerdo respectivo, LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidameénte .motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando obras, trabajos ‘suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL
CONTRATO. El contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del
contrato, segun acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD.
VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado
podra declarar Ia caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento,
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de acto
administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que
se encuentre, VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. | ‘EL CONTRATISTA sera
responsable por todas las actividades: que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la
terminacion y liquidacion definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2.
Responsabilidad ante terceros. 3. También sera responsable por haber suministrado informacion falsa al
contratar. 4. Afiliacion y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud.
VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA
UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA
VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual yreciba
a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos-descritos en la clausula primera del presente contrato,
quien no podra delegar dicha funcion. EI INTERVENTOR : en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para
impartir instrucciones y érdenes al CONTRATISTA, ‘asi como para’ exigirle la informacion que considere
necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones ‘aqui._senaladas respecto de los
subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA
en desarrolio de ésta autorizacion. El interventor no tendra.autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones
distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que
conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco’ podra impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten
entre el interventor y EL CONTRATISTA serdn resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD yEL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o
materiales que no reanan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento
de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones
indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros,
cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las muitas y
sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervisién, coordinacion, revisién y
fiscalizacién que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de ia
responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del
anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de Ia misma. Corresponde al
Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la ejecucion del contrato, para que éste se
desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara ias funciones indicadas en el articulo 18
del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros: El Interventor del contrato velara y
" verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando
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libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion
industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento
de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y
sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA
CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera cumplir
con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente
de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacién con el
objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del
presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
consecuencia, a la terminacion del presente contrato sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a
surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste
contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 2247 de 2013. b) Propuesta
presentada por DAVID FELIPE PACHON LAITON. c] Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la
Invitacién Privada No. 042 de 2013. e) todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato.
VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se regira por lo establecido en el
Acuerdo 074 de 2010 expedido por.el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y
comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE
APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha:venido. cancelando sus obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en
caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga muitas sucesivas hasta tanto se
de el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante ‘liquidacién efectuada por la entidad
administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o ala fecha de su liquidacion se observe
persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4] meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula
excepcional de caducidad administrativa-(Ley 828 de 2003y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o
reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion
de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes,
previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal
de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y-el decreto 111 de 1996 (Consejo de
Estado - Seccion tercera, expediente-No. 14935 del 27 de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las
siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD
las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere 1) Aprobacion de las garantias
exigidas. 2] Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Ocho (8} dias del mes de Agosto
de 2013. :

LA UNIVERSIDAD,

Director Atiministrativo y Financiero UPTC

: \
POI;I)ZARPA MUNDZ FONSECA

EL CONTRATISTA,

DAVID FELIPE'PACHON LAITON, Nit. 1049607965

Vo,Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elabord: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 334 de 2013

OBJETO: MANTENIMIENTO DE PINTURA PARTE POSTERIOR EDIFICIO:PRI,N‘CIPAL*FA‘CULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
A.H.5.R:UPTC SEDE CENTRAL Tl ‘ L e o e

NIA

PLAZO: TREINTA (30] DIAS CALENDARIO =

ITEM |

- VALOR

| DESCRIPCION | UNITARIO

> | cANTIDAD | |  VALOR PARCIAL

Resane y pintura tipo Koraza dos manos de las
areas externas de la parte posterior del edificio
principal de la facultad de ciencias de la salud,

incluye empapelado y encintado de vidrios y M2 " 4550,70 $ 14.2403 $ 64.803.333,21
ventanas para evitar salpicaduras, andamios y
demas elementos necesarios para el desarrollo
de la actividad.

Esmailte sobre lamina lineal, para marcos
externos de ventanas, incluye empapelado y . :
encintado de vidrios, andamio, mano de obra y - ML 2238,50 7981,5 $ 17.866.587,75
demas elementos necesarios para sucorrecta
aplicacion.

Mantenimiento de canales y bajantes. lncluye
limpieza de canales y pintura en anticorrosivo
de canales y bajantes, andamio, mano de obra'y ML 890,12 12173,8 $ 10.836.142,86
demas elementos necesarios para la ejecucion
de la actividad

VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 93.506.063,82
ADMINISTRACION (13%)] $ 12.155.788,30
IMPREVISTOS (6%) $  5.610.363,83
UTILIDAD {6%) $ 5.610.363,83
VALOR ANTES DE IVA $ 116.882.579,77

NO EXISTE IVA SOBRE LA UTILIDAD, PROPONENTE ES REGIMEN SIMPLIFICADO $ -
VALOR TOTAL DEL FROYECTO $ 116.882.579,77
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