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Adjudicacidén de proveedor

00101-2013-221-002064-00

| Aprobacion No. 2052
HI | ‘ w | Fecha aprobacién 8 de agosto de 2013
(\Valor = $91.251.523,00

Fecha actuacion
Justificacion

Contratista JOSE IGNACIO QU:INTERO CORZO Identificacion 14873073

8 de agosto de 2013 ‘ Valor vigencia $ 91.251.523,00
CONFORME A EVALUACION DE LA INVITACION PRIVADA 044 DE 2013

——— REFERENCIAS

Tipo de solicitud
Plan de compras

-

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacién 847 23 de julio'de 2013 , " .. Modalidad Invitacion Privada
Contrato , Tipologia  Contrato de obra - mantenlmlento
25 : MANTENIMIENTO GENERAL

Certificado de disponibilidad 2545 24 de julio de 2013

APROBADO - 8 de agosto de 2013 Direccis

LICARPA MUNOZ FONSECA

Direktora Administrativa y Financiera
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CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento

PAGOGICA,Y TEGNQLOGICA D

POR EL EES ETO, LA EXCELENCIA

Contrato No. 333
: Fecha 8 de agosto de 2011}
|’| ”I I" I‘I Valor Total ~1.. $91.251 523,00
IVA $580.295,8§
00101-2013-233-000341-00 .
| Anticipo $0,00 |
Contratista JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO Nit. 14873073
Direccién CL27 N.9-34
Ciudad TUNJA Teléfono 7404987
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 30 Dias ;
Objeto General ADECUACIONES CAFETERIA ESTUDIANTIL SEDE- FACULTAD SECCIONAL DUITAMA
Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159
—— REFERENCIAS 3
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA 5
Solicitud de contratacion No.847 del 23 de julio de 2013 Modalidad Invitacién Privada
Plan de compras Item No.25 "MANTENIMIENTO -GENERAL"
Certificado de disponibilidad No.2545 del 24 de julio de 2013
Acta de adjudicacion No.2052 de! 08 de agosto de 2013
Ejecutor Decanatura Seccional Duitama ]
VECTOR FISCAL ; : N
05. Impuesto sobre la renta y complerhentarios régimen ordinario.
09. Retencién en la fuente en el impuesto sobre las ventas.
11. Ventas régimen comun. ‘ '
14. Informante de exogena. )
AFECTACION PRESUPUESTAL - 2
| RUBRO [RECURSO] CONCEPTO | VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA éwgm.ses.ezs,zsg
1.2.2.1 20 ADM Mantenimiento - ﬁ) $40.000.000,0€
1.2.21 30 ADM Mantenimiento - % $51.695.629,2¢ )
Pagos parciales i
FORMA DE PAGO
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO VALOR PAGO | VALOR AMORTIZACIO \1]
1 | 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA DEBIDAI $73.001.218,00 $0,00
2 SALDO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL ACTA Di $18.250.305,00 $0,00
APROBADO - 8 de agosto de 2013
SlaFfl Elabor6: LBARRERAP Pagina 1 de 2
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Contrato No. 333
: Fecha 8 de agosto de 2013
Hl I" I" M Valor Total $91.251.523, oo
00101-2013-233-000341-00 IVA $580.295, 86
-2013-233-000341- -
: | Anticipo $0, 00 )
ITEMS N
[ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR ,
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. 91.251.523,00
1 ADECUACIONES CAFETERIA ESTUDIANTIL SEDE FACULTAD UN 1,00 $87.044.378,04 0% $87.044.378,04
SECCIONAL DUITAMA
2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $3.626.849,10 16% $4.207.144,96

POILICARP MUNO

*ONSECA JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO

Diredtora Administrativa y Financiera C.C. 14873073

Direcciéy Administrativa y Financiera

APROBADO - 8 de agosto de 2013

Elabor6: LBARRERAP
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA ¥ TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO, = Sl | UNIT 14873073

ORJETO: ADECUACIONES CAFETERIA ESTUDIANTIL SEDE FACULTAD SECCIONAL DUITAMA

VALOR: NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($91 251.523)

PLAZO DE EIECUCI(?N: TREINTA (30) D/;‘lS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE
LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20 ADM MANTENIMIENTO: 1.2.2.1. 30 ADM
MANTENIMIENTO. CDP No. 2545 DE 2013.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la
Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombid, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en-adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO, como persona natural, identificada con Nit.
14873073, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA -
MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1}. Que por
razon de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 0824 de fecha de radicado Diecinueve {19) de junio de
2013, el Decano de sede Facultad seccional Duitama de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion
de obra fisica solicita “ADECUACIONES CAFETERIA ESTUDIANTIL SEDE FACULTAD SECCIONAL DUITAMA”.
2). Que existe analisis de conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por Decano de sede Facultad
seccional Duitama de la Universidad. 3]. Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2545 de
fecha veinticuatro (24} de Julio de 2013. 4}. Que se llevé a cabo Invitacion Privada No. 044 Atendiendo las
directrices fijadas en el Articulo 21.del Acuerdo 074:de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y
cuantia puede ser adjudicado por. dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de
evaluacion la adjudicacion al proponente JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO, razén por la cual se extendera
documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que Ia
Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de
contratacion y de ordenacion del Gasto, preceptia en' su articulo primero. “Delegar en el Director
Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad
Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos (200) Salarios Mirimos
legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y
procedimientos exigidos er los estatutos de Contratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad”.
6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y €el-tramite llevado en esta entidad; se procede a
celebrar el presente contrato, el cual'se rige en’ especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBIETO. EI
objeto del presente contrato es: “ADECUACIONES CAFETERIA ESTUDIANTIL SEDE FACULTAD SECCIONAL
DUITAMA", de acuerdo a la descripcién y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y
Requerimientos de la Invitacién Privada No. 044 de 2013y en'la propuesta, presentada el dia dos (2] de
Agosto de 2013, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y
especificaciones de la segun se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA
OBRA. SEDE FACULTAD SECCIONAL DUITAMA. TERCERA. PRECIO GLOBAL EL CONTRATISTA se obliga
para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece
en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro:
SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20 ADM MANTENIMIENTO; 1.2.2.1. 30 ADM
MANTENIMIENTO. CDP No. 2545 DE 2013. QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente
contrato es de NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($91 '251.523/. Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80%
mediante maximo dos actas parciales, segtin el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor
del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion
final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de
la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado
impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106
de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. TREINTA (30] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
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APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INIC/IO. SEPTIMA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1]. Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad
Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia (UPTC|, por intermedio de Ia unidad de Interventoria de la
Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de Ia presente invitacion privada. 3}. Realizar el objeto
del contrato sefalado dentro de la presente invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad
y seguin los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segun el anexo 1. 4. Prestar las
garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados
en la presente invitacién. 5). Presentar al momento de la liquidacién del contrato las certificaciones en que
conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud
(EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya
lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion y seguridad industrial, riegos profesionales y
salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7). Cumplir de manera integral Ia Resolucion No.
3673 de 2008 y Resolucién No. 736 de 2009 para desarrollar trabajos en altura con peligros de caidas.
PARAGRAFO. EI incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara
acreedor al contratista de las muitas estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD
LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al
Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP|, y sera contratado y pagado por EL
CPNTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion. laboral con ‘este personal. NOVENA.
SIIJSPENSI(.')N DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
c?mprobadas, previa justificacién, la Universidad. y el Contratista suscribiran un acta de suspension del
ctlJntrato, expresando con precisién y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance del contrato, el
es;tado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensién. Igualmente, se adoptaran
laF medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la suspension y
sy forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta sefalando fecha y
forma de reanudacién del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al de Ia
suspension, dentro de los 5 [cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las
actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de obra, seran suscritas
por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas
por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la ampliacion de las garantias a que haya
lugar, de conformidad con el péarrafo: final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010.
DECIMA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento total o parcial de cualquiera las obligaciones
contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA
UNIVERSIDAD para efectuar la tasacion y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno
por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%] del valor total
del mismo. La liquidacién de las multas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin
interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el
pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del
mes siguiente a su tasacion por parte:del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo
motivado, el cual prestara mérito- ejecutivo, y su cobro. podra efectuarse con cargo a la garantia de
cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara‘a la camara de comercio. DECIMA
PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare: a-incumplir total o parcialmente con sus
obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la: suma equivalente-al veinte por ciento
{20%) sobre el valor total del contrato, con basé €n el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo,
o0 se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el.amparo: de cumplimiento. La anterior suma se
pagara sin perjuicio de la sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL. CONTRATISTA se compromete a constituir a
favor de LA UNIVERSIDAD la garantia tnica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente
al veinte por ciento (20%] del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y
cuatro (4] meses mas. 2. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%)] del valor
total del contrato, por un término de cinco (5] afos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios y
Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres (3) arios mas. 4. De Responsabilidad Civil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente
a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucion del contrato. Las cuales
seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cudles seran
aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA
autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las
primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas,
sus prérrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con
la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades,
que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios
fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el
presente contrato o su ejecucién. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
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sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo, transaccién y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que
celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a Ia sujecion de los pagos segun la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario Unico de contratacién, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacién de las garantias. DECIMA SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucién del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacion grave
del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de ia
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a)
cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o
incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucion de la persona
juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccién, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacion grave del objeto del:mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato, segﬂn acta de recibi a satisfaccion por
parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA . PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se
llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por-medio de acto administrativo debidamente motivado lo
dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA.
Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta .KAROL DE FARIA VERA' GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento: del objeto ‘contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos
descritos en la clausula :primera del : presente contrato; . quien no- podra delegar dicha funcién. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta: autorizado para impartir instrucciones y érdenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacién que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui sehaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL: CONTRATISTA en desarrolio.de ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme ‘al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL. CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retnan las condiciones exigidas en
los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la sequridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor Ia coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolie de conformidad con lo previsto, para lo cual desemperiara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y
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escombros producto de Ia obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en
desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacién con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con acasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato
sera improcedente cualquier reclamacién que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: aj
Certificado de Disponibilidad No. 2545 de 2013. b) Propuesta presentada por JOSE IGNACIO QUINTERO
CORZO. c} Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de Ia Invitacién Privada No..044 de 2013. e) todas
las actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE.
El presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior
de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que
ha venido cancelando sus obligaciones con-el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e ICBF, porlo-que encaso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD
para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de Ila mora
mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a
la fecha de su liquidacion se observe persistencia ‘de éste’ incumplimiento, por cuatro (4] meses la
UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley
789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Para tales efectos se realizara la liquidacion de acuerdo’a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010.
TRIGESIMA, PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. EI presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion
la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en‘el articulo 71-de la ley 179 de 1994 y
el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias 'y seguros de due trata este contrato. Para su ejecucion. Requiere
1) Aprobacién de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Ocho (8) dias del mes de Agosto de 2013.

LA UNIVERSIDAD,
/ - v

POUICARPA MIUNOZ FONSECA
Director/Administrativo y Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,

we

OSE IGNACIO QUINTERO CORZO - Nit. 14873073,

Vo.Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Efaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 333 de 2013

VALOR PARCIAL

OBRA CIVIL

1 | Demolicién de piso existente en el area de cocina y M2 147,00 5.000,00 735.000,00
almacenamiento de frutas, verduras, carnes y
mercado en general. Los escombros producto de esta
actividad, deben ser dirigidos a la escombrera
autorizada por el municipio de Duitama

2 | Excavacion a mano para ubicacion de desagues, M3 15,08 30.000,00 452.400,00
construccion de carcamos y construccion de cajas de
inspeccion. Espesor aproximado=10cm. Los
escombros producto de esta actividad, deben ser
dirigidos a la escombrera autorizada por el municipio

de Dui

3 | Nivelacién de piso con recebo fino compactado, M3 11,80 45.000,00 531.000,00
espesor aproximado=10cm.

4 | Demolicion de muros de apoyos para mesones, muros M2 46,72 11.000,00 513.920,00

de bodega y muros de caseta aljibe. Los escombros
producto de esta actividad deben ser dirigidos ala
escambrera autorizada por el municipio de Duitama
5 | Demolicion de mesones existentes. Los escombros M2 : 29,39 35.000,00 1.028.650,00
producto de esta actividad deben ser dirigidosa la .

escombrera autorizada por el municipio de’Duitama
6 | Desmonte de cubierta area bodega. L.os escombros M2 19,61 7.000,00 137.270,00
producto de esta actividad deben ser dirigidos a la
escombrera autorizada por el municipio de Duitama

7 | Demolicion poyo de poceta en zona de bodega M2 1,00 12.000,00 12.000,00
8 | Demolicion de guardaescobas ML 82,00 4.000,00 328.000,00
9 | Desmonte de ventanas existentes M2 30,84 5.800,00 178.872,00
10 | Demolicion de enchape y pariete de pared M2 83,31 5.000,00 416.550,00
11 | Desmosnte de puertas y marcos M2 5.85 7.300,00 42.705,00
12 | Demolicion placa cubierta de aljibe M2 6,60 40.000,00 264.000,00
13 | Pemolicion placa de piso M2 46,93 32.500,00 1.525.225,00
14 | Demolicion alistado de piso M2 147,00 10.000,00 1.470.000,00
15 | Ajuste de puertas, incluye desmonte y reinstalacion UN 8,00 +.170.000,00 1.360.000,00

de las mismas una vez realizados los cortes necesarios
para su servicio, asi como'el cambio de laminas
deterioradas y anticorrosivo

16 | Caja de inspeccion de 60cmX60¢m UN 5,00 150.000,00 750.000.00
17 | Desmonte de puerta existente para entrada posterior UN 1,00 7.300,00 7.300,00
a la cocina de la cafeteria, Esta se debe entregar a la
unidad de Interventoria de la.Universidad

18 | Alistado de piso espesor promedio 4mm. Incluye SM2 147,00 22.000,00 3.234.000,00
pendientado

19 | Suministro e instalacién de piso en ceramica etrusco M2 147,00 55.000,00 8.085.000,00
formato 45X45 .

20 | Punto desague de 2" a 4", incluye todos los elementos UN 18,00 50.000,00 900.000,00

necesarios para su correcta instalacion 'y perfecto
funcionamiento. Regata y reposicion de muro y
baldosa

21 | Punto hidraulico, incluye todos los elementos - : UN 11,00 80.000,00 880.000,00
necesarios para su correcta instalacion y perfecto . : ’

funcionamiento. Regata y reposicion de muro y

baldosa ;

22 | Red sanitaria en 2", Incluye accesorios, soldadura, ML 42,00 55.000,00 2.310.000,00
limpiador, mano de obra, herramienta

23 | Red sanitaria en 4. Incluye accesorios, soldadura, ML 45,00 60.000,00 2,700.000,00
limpiador, mano de obra, herramienta

24 | Pintura hepoxica tres manos para muro, inlcuye M2 287,46 18.000,00 5.174.280,00

andamio, mano de obra herramienta y todos los
! 1tos necesarios para su correcta aplicacion
25 | Media cafia en granito pulido d=12cm ML 150,00 32.000,00 4.800.000,00
26 | Suministro e instalacion de Lampara silvania o similar UN 2,00 175.000,00 350.000,00
2X48. Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion
27 | Suministro e instalacion de Lampara silvania o similar UN 6,00 224.000,00 1.344.000,00
2X96 tipo industrial. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion
28 | Suministro e instalacion de Lampara silvania o similar UN 7,00 211.000,00 1.477.000,00
2X96 tipo comercial. Incluye todos los elementos
hecesarios para su correcta instalacion
29 | Suministro e instalacién de ventanas en lamina CR, M2 29,63 130.000,00 3.851.900,00
calibre 18, parte superior de muros existentes, en la
misma distribucion actual, inlcuye mano de obra,
andamiaje, herramienta y persianas en l[amina CR
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calibre18, anticorrosivo y malla

30 | Suministro e instalacion de vidrio de 4mm M2 30,94 35.000,00 1.082,900,00

31 | Esmalte sobre lamina tres manos para marcos de ML 240,60 6.500,00 1.563.900,00
puertas y ventanas

32 | Esmalte sobre lamina llena para todas las puertas de M2 83,69 12.000,00 1.004.280,00
la cocina

33 | Construccion de muros en bloque No. 5 para bodega M2 40,00 34.000,00 1.360.000,00

34 | Suministro e instalacion de ventanas para bodega. M2 525 85.000,00 446.250,00
Incluye vidrio de 4mm

35 | Paniete liso para muros 1:4. inlcuye los reboques en M2 141,26 16.000,00 2.260.160,00
cubierta de la bodega

36 | Pariete y estuco para muros de bodega. incluye m2 11,24 21.000,00 236.040,00
andamios

37 | Vinilo sobre paniete muros exteriores bodega M2 24,00 6.200,00 148.800,00

38 | Vinilo bajo cubierta, incluye andamio M2 200,00 8.000,00 1.600.000,00

39 | Enchape para muro en ceramica formato 25X35, color M2 110,02 45.000,00 4.950.900,00
blanco

40 | Suministro e mstalaclon de bocel aluminio win para ML 58,54 5.000,00 292.700,00
! en enchape

41 | Suministro e instalacion de bocel plastico matex para ML 65,00 4.000,00 260.000,00
remate superior en enchape de muro

42 | Reja tipo bancaria : M2 34,88 48.000,00 1.674.240,00

43 | Suministro e instalacion de correas en perfil KG : 15,00 8.000,00 120.000,00

rectangular, {ASTM - A 500 grado C}, de 50*90*3mmi.
Para cubierta area de bodega (lavadd de papas).
Incluye anclajes, soldaduras, mano de obra, equipo y
demas actividades necesarias para su construccion e
instalacion, ademas de pintura en anticorrosivo, dos
manos

44 | Cubierta fibro cemento, incluye caballetes, andamiaje, M2 19,61 55.000,00 1.078.550,00
mano de obra, herramienta y todos los eleméntos
necesarios para su correcta instalacion

45 | Mantenimiento de canales, incluye ML 20,00 50.000,00 1.000.000,00
impermeabilizacion con manto zetal

46 | Revicion de tomas e interruptores. Inlcuye cambio de GL 1,00 350.000,00 350.000,00
los que se encuentran en mal estado

47 | Concreto de 3000 psi para viga de cimentacion para M3 1,19 500.000,00 595.000,00
bodega

48 | Concreto de 3000 psi para viga corona para bodega. ML 16,80 80.000,00 1.344.000,00
Inlcuye acero de refuerzo PDR 60. Ver detalle en
plano

49 | Concreto de 3000 psipara columnas para bodega. M3 0,51 750.000,00 382.500,00
Incluye acero de refuerzo PDR 60. Ver detalle eén
plano

50 | Suministro, figurado .y amarre de acero de refuerzo KG 271,47 3.000,00 814.410,00
PDR 60. Viga de cimentacion

51 | Canal PVC 3 para recoleccion.de aguas en cubierta de ML 5,05 53.600,00 270.680,00
bodega

52 | Bajante de aguas lluvias PVC 3 ML 3,00 43.200,00 129.600,00

53 | Suministro e instalacion de puertas de acceso M2 : 5,50 200.000,00 1.100.000,00
posterior a la cocina, y acceso a bodega, Incluye

chapas, marcos, vidrio esmerilado de 4mm :
54 | Caja en ladrillo tolete comun pafietada-por las dos UN 1,00 400.000,00 400.000,00

caras con tapa en concreto y puerta en lfamina CR 18 e
55 | Tapa en lamina alfajor pintada en anticorrosivo UN 1,00 375.000,00 375.000,00
incluye candado y bizcocho en concreto. : :
56 | Placa en concreto de 3000 psi e=0,10m M2 28,00 45.000,00 1.260.000,00
57 | Construccion de caracamos en la zona de cocina friay ML 6,00 263.000,00 1.578.000,00

zona de bodega. Inlcuye concreto de 3000 psi, acero
de refuerzo PDR 60, reja y recubrimiento en granito
fundido en sitio

COSTO DIRECTO 72.536.982,00

ADMINISTRACION {15%) 10.880.547,30

IMPREVISTOS (5%) 3.626.849,10

UTILIDAD (5%) 3.626.849,10

VALOR ANTES DEL IVA 90.671.227,50

IVA SOBRE LA UTILIDAD [16%) 580.295,86

VALOR TOTAL OFERTA AJUSTADA AL PESO 91.251.523,00
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Contratos No.333 Vigencia 2013
2545 Vigencia 2013

Documento 14873073

Certificado No
Beneficiario JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
Centro Costo Decanatura Seccional Duitama ,
Objeto ADECUACIONES CAFETERIA ESTUDIANTIL SEDE. FACULTAD SECCIONAL DUITAMA
——— AFECTACION PRESUPUESTAL ‘ 3
RUBRO ‘]RECURsol CONCEPTO | VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $91.251.523,00
1.2.21 20 ADM  Mantenimiento $40.000.000,00
| 1.2.2.1 30 ADM  Mantenimiento $51.251.523,00 |
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