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Adjudicacién de proveedor

Aprobacion No. 2517
I’I " ”I “I | I N Fecha aprobacion 24 de septiembre de 2013
00101-2013-221-002533-00 lva'9’7" e $53.086.739,00
(Contratista JOSE CEPEDA VEGA Identificacion 6750628
Fecha actuacion 23 de septiembre de 2013 Valor vigencia $ 53.086.739,00
Justificacién CONFORME A INFORME DE EVALUACION DE LA INVITACION PRIVADA 055 DE 2013 ]
~—~—— REFERENCIAS \
PRESUPUESTO SECCIONAL SOGAMOSO
Solicitud de contratacién 408 26 dejullo de 2013 ~ - Modalidad Invitacién Privada
Tipo de solicitud Contrato e ]‘lpologla “Contrato de obra - mantenimiento
Plan de compras 57 MUSEO DE SOGAMOSO ELIEGER SILVA CELIS
Certificado de disponibilidad 1247 26 de julio de 2013

POILICARPA MUNOZ FON&ECA

Dire{:tora Administrativa y Financiera

_._Q_ACREDlTAg‘!g‘!}}JLLNSTlTUC%ﬁ%l%w&@P. ;
TR EERT ] RESOLUCION 6563 DE 2070 MEN
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POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA 1
s $OAD PEPAGOGICA Y JEGNOLOGICA DE
‘ %? gi LTImveisndad ge%g{)gwﬁy Nit. 891.800.330
: X ecnologica ae Lolombia
e CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento
( ™)
Contrato No. 358
Fecha 24 de septiembre de 2013
NI III ||l Valor Total $53.086.739,00
IVA $337.594,48
-2013-233-0 -00 .
00101 3-233-000366 LAntICIpo $0,00 )
[ Contratista JOSE CEPEDA VEGA Nit. 6750628
Direccidn CR 4 N. 40 - 40 BRR SANTA INES
Ciudad TUNJA Teléfono 3174079510
Representante Legal sty Cédula
Plazo de ejecucién 45 Dias ‘ L
Objeto General CONTRATAR MANTENIMIENTO DEL EDI'ICIO‘ MUSEO ARQUEOLOGICO JULIO ELIECER SILVA
FACULTAD SECCIONAL SOGAMQSO ey )
( Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363 )
interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159
—~— REFERENCIAS ‘
PRESUPUESTO SECCIONAL SOGAMOSO ;
Solicitud de contratacion No.408 del 26 de julio de 2013 Modaljdad  Invitacion.Privada
Plan de compras Item No.57 "MUSEO DE SOGAMOSO ELIECER SILVA CELIS"
Certificado de disponibilidad No.1247 del 26 de julio.de 2013
Acta de adjudicacion No.2517 del 24 de septiembre de 2013
Ejecutor Museo de Sogamoso Eliécer Silva Celis f )

——— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO [RECURSOQ| o CONCEPTO , | VALOR
Seccién 0209030001 Museo de Soqarho’so Eliecer Silva Celis $1.125.041,10
1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento s ‘ fo ¥ 6134 $1.125.041,10
Seccién 0209030002 Museo Argueologlco de. Vllla de Leyv ‘ $52.000.000,00
| 1221 30 ADM Mantenimiento s L Slconsod | $52.000.000,00

Pagos parciales

~—— FORMA DE PAGO

ITEM | DESCRIPCION DE PAGO VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION]
1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE| DE OBRA DEBIDAI $42.469.391,20 $0,00
2 SALDO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DI $10.617.347,80 $0,00

APROBADO - 24 de septiembre de 2013
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“RNIVER$DAD PEDAGOGICA Y TECGNOLOGICA DEEGESHIBIA
/ % ) Nit. 891.800.330
. Universidad Pedagégica y
. ')%M (\@v Tecnoldgica de Colombia C ONTR ATOS
3
Contrato de obra - mantenimiento
Contrato No. 358
Fecha 24 de septiembre de 2013
|l| ”l Il‘ ' Valor Total $53.086.739,00
00101 23 00 IVA $337.594,48
-2013-233-000366- . .
| Anticipo $0,00 |
ITEMS .
ITEM DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD] VALOR UNITARIO ||VA| VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion ¢ instalacion de bienes/equipo. $53.086.739.00
1 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO ARQUEOLOGICO JULIO| UN 1,00 $50.639.179,00 0% /i $50.639.179,00
ELIECER SILVA FAGULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
2 UTILIDAD DE LA OBRA : T UN 1,00 $2.109.965,52 16% $2.447.560,00

/L) {
POLILARPA Muﬂoz FONSECA

Directora Administrativa y Financiera C.C.\675062k
Direccion Administrativa y Financiera

APROBADO - 24 de septiembre de 2013
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FPOR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COI L

du c o
5L DE 2013, SUSCRY

HOLOGICA DE COLOMBIA Y
NIT. 6750628

Uptc ... .00

A UnivelS@NVIRAGY PE OBRA - MANTENIMIENTO No

Tl Tecnologica de Colompiin [V ERSIDAD PEDAGOGICA Y TECN
_JOSE CEPEDA VEGA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC/
RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA
CONTRATISTA: JOSE CEPEDA VEGA :
OBRJETO: “CONTRATAR MANTENIMIENTO DEL
SECCIONAL SOGAMOSO”

VALOR: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS Ml
CORRIENTE ($53°086.739) _
PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO [45] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION
DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE.ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0209030001 MUSEO DE SOGAMOSO ELICER SILVA CELIS 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO: SECCION
0209030002 MUSEO ARQUEOLOGICO DE VILLA DE LEYVA 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 1247 DE 2013.

| DE COLOMBIA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
o - | NIt 6750628
O ARQUEOLOGICO JULIO ELIECER SILVAFACULTAD

EDIFICIO MUSE

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja; en su condicion de:DirectoraAdministrativa y Financiera de la
Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No."1525 de 2011; quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra JOSE CEPEDA VEGA, como persona natural, identificada con Nit. 6750628, quien
para los efectos del presente contrato se denominara [EL. CONTRATISTA, previo el agotamiento del
procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que
hacen parte integral del contrato; hemos convenido_celehrar CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO,
consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1}). Que por razén de solicitud
del Proyecto radicado bajo el No: 1046 de fecha de radicadg Ocho (8] de Julio de 2013, el Decano de la Uptc
seccional Sogamoso, mediante  procedimiento-.de : Gestion de obra - fisica solicita “CONTRATAR
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO ARQUEOLOGICO JULIO ELIECER SILVAFACULTAD SECCIONAL
SOGAMOSO” 2]. Que existe analisis. de conveniencia, Justificacion y necesidad suscrito por el Decano de la
Uptc seccional Sogamoso. 3). Que existe Certificado de: Disponibilidad Presupuestal No. 1247 de fecha
Veintiséis (26) de Julio de 2013, 4). Que se llevo a cabo Invitacion Privada No. 055 Atendiendo las directrices
fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por ¢l tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede
ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en|cual arrojo como resultado de evaluacion la
adjudicacién al proponente JOSE CEPEDA VEGA razon por [la cual se extendera documento contractual con
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce
{14) de Marzo de 2011 por medio.de la cual se delega la facultad de contratacion y de ordenacion del Gasto,
preceptua en su articulo primero “Delegar en el Director Administrativo-de la Universidad, la facultad de
celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad\Pedagogicay Tecroldgica de Colombia, hasta Ia
cuantia equivalente a doscientos (200) Salarios Minimos: legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los
contratos suscritos, previo cumplimicn'tq‘ de los requisitos|y procedimientos exigidos en los estatutos de
Conftratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad'”: 6). Que de conformidad con el estudio de

edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula

conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se proce
en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO.
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO ARQUEOLOGIC
SOGAMOSO~ de acuerdo a la descripcion 'y especificacione
Requerimientos de la Invitacién Privada:No. 055.de:2013y

de Septiembre de 2013, la cual hace parte integral del prese
y especificaciones de la segln se establece en Anexo No. 1

I.objeto.del presente contrato es: “CONTRATAR
JULIO ELIECER SILVAFACULTAD SECCIONAL

%ea celebrar el-presente contrato, el cual se rige

S técnicas que se establecen en las condiciones y
en |a propuesta, presentada el dia Diecisiete [17)

te contrato en cuanto a los precios, cantidades,

al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA
OBRA. MUSEO ARQUEOLOGICO JULIO ELIECER SILVA| -

UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.

TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto
del presente contrato, al precio global que se establece ’en la clausula QUINTA del presente contrato.
CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0209030001 MUSEO DE SOGAMOSO
ELICER SILVA CELIS 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO; SECCION 0209030002 MUSEO ARQUEOLOGICO DE
VILLA DE LEYVA 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP Nb. 1247 DE 2013. QUINTA. VALOR Y FORMA DE
PAGO. EI valor del presente contrato es de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIE | TE ($53 '086.739). Suma que se cancelara de la
siguiente manera: a). Un 80% mediante méximo dos actas parciales, segan el avance de obra, debidamente
certificadas por el interventor del contrato b}. Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la
suscripcién del acta de liquidacién final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante.
PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la
Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a Ia guerra aplicable para este tipo de contratos de
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conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. CUARENTA Y CINCO
(45] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y
SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1). Atender las solicitudes
y recomendaciones que realice la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia [UPTC), por intermedio
de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente
invitacion privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de la presente invitacion privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segtin los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segun el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. 5). Presentar al momento de Ila
liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud [EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Gumplir y hacer cumplir las normas de proteccion
y seguridad industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7).
Cumplir de manera integral la Resolucién No. 3673 de 2008 y Resolucién No. 736 de 2009 para desarrollar
trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFQ. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal. necesario para el desarrollo de este contrato debera
estar debidamente afiliado al Sistema General de:Seguridad-Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado
y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal.
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO.. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion;, la Univélsidad y el Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Igualmente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de Ia
suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las: partes suscribiran un acta

senalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El
periodo al de la suspension, dentro-'de los 5 (cinco)

ontratista debera ampliar las garantias en igual
ias “habiles siguientes. Si fuere necesario, se

reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO| Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de

obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNI

RSIDAD, - por -intermedio. de la UNIDAD DE

INTERVENTORIA (seran visadas por.‘el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la

ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformi
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS.

parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo
mediante el presente documento a’ LA UNIVERSIDAD.
requerimiento, de multas diarias sucesivas ‘del uno por cién

sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mis
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin intere

ad con el parrafo ﬁhalf,del inciso segundo del
En:.caso - de mora o de incumplimiento total o
del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
para efectuar -la tasacion y cobro, previo
(1%] del valor total del contrato, sin que éstas
0. La liquidacion de las muitas, la efectuara el
2sar el momento en que se ocasionen, y su cobro

se efectuara descontando el valor de Ias mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser

descontadas: oportunamente o no sean pagadas dentro

del mes siguiente  a su tasacion por parte del

CONTRATISTA, se determiharan,media‘nte acto administrativo ‘motivado; el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con targo a la garantia de cumplimiento. De las muitas tasadas, impuestas y

cobradas, se informara a la ‘camara de

omercio.  DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL

CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente cén sus obligaciones; debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por cienito{20%) sobre el valor total del contrato, con

base en el presente documento, el cual prestara mérito ejec

utivo, o'se podra hacer efectivo por parte de LA

UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento..La anterior suma.se pagara sin perjuicio de la sancion moratoria

por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. De
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a co
tnica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento.
del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucién

Yy Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%
cinco (5] afos contados a partir del recibo final de la obra. 3

veinte por ciento (20%} del valor del contrato por el tér
Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros,
Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucion del

,ﬁLtro de los diez (10) dias habiles siguientes al

stituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
Equivalente al veinte por ciento {20%) del valor
del mismo y cuatro (4} meses mas. 2. Estabilidad
del valor total del contrato, por un término de
. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al
mino de ejecucién y tres (3) anos mas. 4. De
equivalente a 200 SMLMV [Articulo 5.1.7.9. del
contrato. Las cuales seran aprobadas por la

Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cudles seran aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude] el valor de las primas causadas Yy no pagadas a
las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor

asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOM
expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se

PATIBILIDADES. EL. CONTRATISTA manifiesta
entiende prestado con la firma del presente

contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabjlidades y/o incompatibilidades, que trata la

Constitucion Politica, Ia ley y el Acuerdo 074 de 2010, y

no encontrase sancionado por juicios fiscales.

oY
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DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el
presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucién del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo, transacciéon y conciliacion. QM VALIDEZ. Los contratos que
celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contrataciéon entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario nico de contratacion, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a la afectacion grave
del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la
diferencia. DECIMA_OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado. dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a)
cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o
incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural;. o por -disolucién de la persona
Juridica del CONTRATISTA, c] por interdiccién-judicial o declaracion de quiebra’ del CONTRATISTA, d) por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato.  La UNIVERSIDAD dispondrdlas medidas de inspeccion, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del ‘abjeto contractual e impedir la paralizacion del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacion grave del objeto del mismo; fuere necesario ‘introducii variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, ILA. UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podra modificar, modificandg, suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con Ia ejecucion del objeto del contrato, seglin acta de recibi a satisfaccion por
parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se
llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de ncumplimiento; de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la| ejecucion del contrato y. evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA: UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo
dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA seri responsable-por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento: del objeto de ‘este: contrato; hasta la terminacion y liquidacion definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad. por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacion falsa|al contratar. 4. Afiliacion y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sisterna General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA.
Para todos los efectos del presente contrato; LA UNIVERSIDAD designa como Intérventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos
descritos en la clausula primera del ite contrato, quien no. podra delegar “dicha funcion. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para_impartir “instrucciones y ordenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere necesaria; De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui senaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL. CONTRATISTA en desarroilo de ésta autorizacion, El interventor no
tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninduna de sts obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerie obligaciones distintas a‘las aqui estipuladas; ni para exonerario, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor Yy EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no reunan las condiciones exigidas en
los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a gjecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pacqado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicada por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con o
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, Ia seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacién, supervision y revision de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conforrﬂidad con lo previsto, para lo cual desempenara
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las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 d
El Interventor del contrato velara y verificara que el cor
escombros producto de la obra, dejando libre los lugares d
las normas de sequridad y proteccion industrial de los t
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajad
materia y hara las observaciones y recomendaciones pe

NIT. 6F50628

e 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros:
ntratista desaloje correctamente los desechos y
e almacenamiento; asi como el cumplimiento de
rabajadores que ejecuten el presente contrato.
de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
ores estén cumpliendo con las normas sobre esta
rtinentes y las informara a la oficina de salud

ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en

desarrollo del presente contrato, debera cumplir con to
resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente

municipales que de alguna forma tengan relacién con el o

AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion del pr
vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en cons
sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante

das las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
de autoridades nacionales, departamentales, o
bjeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
esente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
ecuencia, a la terminacion del presente contrato
a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
de éste contrato los siguientes documentos: aj

Certificado de Disponibilidad No. 1247 de 2013..b) Propuesta presentada por JOSE CEPEDA VEGA. c)
Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos.de la Invitacion Privada No. 055 de 2013. e) todas las actas
que se produzcan durante la ejecucion del contrato.. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. EI
presente contrato se regira por lo establecido en el Acuérdp 074 de 2010 ‘expedido por el Consejo Superior
de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles:y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que
ha venido cancelando sus obligaciones con el-Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario; faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD
para que imponga multas sucesivas ‘hasta tanto sé dé el cumplimiento; previa verificacion de la mora
mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a
la fecha de su liquidacion :se ~observe persistencia de @ste incumplimiento, por cuatro (4] meses la
UNIVERSIDAD dara aplicacion ala clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley
789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Para tales efectos se realizara -la liquidacion de acuerdo a|los articulos-33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010.
TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION. Y EIIECUCION. El' présente, contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion
la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y
el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion:tercera expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000}
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por|parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su €jecucion. Requiere
1) Aprobacién de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de Ia obra; Para constancia se firma en Tunja a los
Veinticuatro (24] dias del mes de Septiembre de 2013. :

LA UNIVERSIDAD,

POLICARPA MUNDZ
Director Administrativo y F

FONSE
nanciero UPTC

EL CONTRATISTA,

JOSE CEPEDA VEGANIT. 6750628
Vo.Ho. DIRECCIGN ADM!N!STRAT!ZA I
Reulsé: FABIAN RICADO MURILLO *FAUSTO ANDRES ASTELBLANCO

Elabord; ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO

HOLOGICA DE COLOMBIA Y
NIT. 6750628

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL

du c o
25K DE 2013, SUSC

D No. 358 de 2013

DESCRIPCION

UNI

CANT = VR.UNITARIO VR. TOTAL

Esmalte sobre madera llena, para soporte de cubierta M2
corredor de acceso al depdsito (techo), incluye alistado
de la superficie (raspado y lijado) esmalte color igual al
existente, dos manos, incluye: equipo y actividades

necesarias para su ejecucion.

18.000 585.000

32,50

Esmalte sobre madera lineal, para madera rolliza
soporte de cubierta (techo), corredor de acceso al
depésito, incluye alistado de la superficie {raspado y
lijado) esmalte color igual al existente, dos manos,
incluye: equipo y actividades necesarias para su
ejecucion.

80,00 10.000 800.000

Vinilo tipo koraza para antepechos del corredor de
acceso, mcluye resanes, equipo y actividades necesarias
para su ejecucion. :

88,00 11.000 968.000

Parniete liso 1:4, cara exterior, incluye equ:po y
actividades necesarias para su ejecucion.

+95,00:}: - -13.000 1.235.000

Reconstruccion de andén exterior, concréto de 2500
P5l, reforzado con malla electrosoldada 15 x 15 grafil
de 4 mm, incluye actividades necesarias para su
ejecucion.

35,10 16.900 593.190

N

Vinilo Tipo 2 sobre panete {dos manos), incluye
resanes donde equipo y actividades necesarlas para su
ejecucion.

95,00 7.100 674.500

Vinilo Tipo 2 bajo techo {dos manos) ; primero’y
segundo piso, incluye: Alistado {raspado), résanes;
equipo y actividades necesarias para su ejecucion.

994,40 7.850 7.806.040

Vinilo Tipo 2 sobre éstuco {dos manos) ; para muros
internos, incluye: Alistado {raspado}, resanes, equupo Y.
actividades necesarias para su-ejecucion. !

6.358.113

901,86 : 7.000

Vinilo Tipo 2 sabre estuco color blanco {dos manos);
para parte superior de los muros del corredor interior,
primero y segundo piso, - incluye: Alistado {raspada),
resanes, equipo y actividades necésarias para'su
ejecucion.

95,20 6.550: 618.800

10 Vinilo Tipo 2 sobre estuco color gris- {dos manos), para
2écalo muros corredor interior, primero.y segundo piso;
incluye: Alistado ({raspado), resanes, équipo y

actividades necesarias para su ejecucion.

181,40 6.750 1.251.660

11 Cenefa en Vinilo Tipo 2 sabre éstuco coloresrojo y/o
negro {dos manos}, para muros corredor.interior::
primero y segundo piso, incluye: cara interior de las
aracadas, resanes donde se requiera, equipo'y

actividades necesarias para su ejecucion.

ML

" Ti740] 5.000 587.000

12 Vinilo Tipo Koraza sobre estuco {dos manos) ; para M2
muros exteriores, primero y segundo piso, incluye:
Alistado [raspado}, resanes, equipo y actividades

necesarias para su ejecucion.

’ 609,12‘i 13.050 8.527.680

13 | Vinilo Tipo 2 {dos manas) para los arcos interiormente, M2
incluye resanes y actividades necesarias para su

ejecucion.

56,00 7.200 403.200

14 | Vinilo Tipo Koraza sobre estuco {dos manos) para los M2
arcos exteriormente, incluye resanes y actividades

necesarias para su ejecucion.

56,00 14.000 784.000

15 | Vinilo Tipo Koraza sobre estuco {dos manaos) para los ML|

arcos exteriormente, incluye resanes y actividades

96,60 14.000 1.352.400
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necesarias para su ejecucion.

16 | Vinilo Tipo Koraza sobre estuco (dos manos) para M2 45,21 14.000 632.940

columnas internas y externas, incluye resanes y
actividades necesarias para su ejecucién.

17 Esmalte sobre ldmina, para marcos de ventanas {lamina M2 79,20 19.000 1.504.800
o angulo}, incluye alistado (raspado y lijado de
superficies oxidadas), incluye: equipo y actividades
necesarias para su ejecucion.

18 | Esmaite sobre madera llena, para hojas y marcos de M2 5,00 19.800 99.000
puertas, incluye alistado (raspado y lijado), incluye:
equipo y actividades necesarias para su ejecucion.
19 Esmalte sobre madera rolliza y panete, para aleros, ML 212,00 10.100 2.141.200
incluye alistado {raspado y lijado), equipo y actividades
necesarias para su ejecucion.

20 | Esmalte (dos manos), para baranda metdlica segundo ML 30,00 10.200 306.000

piso, incluye alistado {raspado y lijado), equipoy
actividades necesarias para:su ejecucion.
21 | Vinilo Tipo Koraza sabre pariete, (dos manos) para--"|f.-.M2 .| 43,00 14.000 602.000
barandas de escalera y terraza, incluye. alistadoy " ' drR
resanes, figuras en color negro, equipo'y demas
actividades necesarias para su ejecucion.

22 | Arreglo de goteras sobre oficina de secretaria, incluye GL 1,00 650.000 650.000
el cambio de tejas y los resanes del cieloraso [pariete
sobre guadua o similar), equipoy actividades

necesarias para su ejecucion. !
23 | Aseo general, incluye retiro de escombros y.disposicion GL 1,00 300.000 300.000
final fuera de los predios del Museo, en sitio autorizado
por el Ente competente.

24 Arreglo de cielos rasos en oficinas; incluye materiales, GL 1,00 845.000 845.000
mano de obra, equipo y actividades necesarias para su
ejecucion.
25 Impermeabilizacién espejo de agua (bajo escalera de GL 1,00{ = 3.220.000 3.220.000

acceso al segundo piso del museo), incluye: resanes de
elementos rotos, reemplazos nécesarios; materiales Yy,
actividades necesarias para su gjecucion. Utilizar
epoxicos tiposika para’la impermeabilizacion.

SUBTOTAL 42.199.316,00
Administracion ' % 6.329.897,401
imprevistos : % 2.109.965,80
Utilidades % 2.109.965,80
Valor anjtes del IVA
sl IVA 16% 337.594.53
: TOTAL 53.086.739.00
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