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ADMINISTRATIVO DE LA GRANJA TUNGUAVITA DE LA
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Adjudicacion de proveedor
‘ Aprobacion No. 2791
I'l ” ” | I’ ”I I I Ill Fecha aprobacion 21 de octubre de 2013
00101-2013-221-002809-00 Valor | $41.901.863,00 |
Contratista HECTOR LUGO SANCHEZ RIVERA Identificacién 1176779
Fecha actuaciéon 21 de octubre de 2013 Valor vigencia $ 41.901.863,00
Justificacion CONFORME A INFORME DE EVALUACION DE LA INVITACION PRIVADA 065 DE 2013
J
REFERENCIAS \
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA : :
Solicitud de contratacién 669 3 de julio de 2013 . Modalidad Invitacién Privada
Tipo de solicitud Contrato Tipolog'ia Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
Plan de compras 21 GRANJA TUNGUAVITA
Certificado de disponibilidad 2240 3 de julio de 2013 )
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
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(Contrato No. 378
Fecha 21 de octubre de 2013
IVA $0,00
101- -233-000386- -
00101-2013-233-000386-00 AntICIpO $0’00 |
[ Contratista HECTOR LUGO SANCHEZ RIVERA Nit. 1176779

Direccidn CRA8 17 77

Ciudad TUNJA Teléfono 7432311

Representante Legal Cédula

Plazo de ejecucién 30 Dias ‘

Objeto General ADECUACION SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GRANJA TUNGUAVITA DE LA
L UPTC PARA LA UBICACION.DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GRANJA )
( Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363

Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA .GUTIERREZ Cédula 46380159 J
~—— REFERENCIAS : .

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion No.669 del 03 de julio de 2013 Modalidad Invitacion Privada
Plan de compras ltem No.21 "GRANJA TUNGUAVITA"

Certificado de disponibilidad No.2240 del 03 de julio de.2013

Acta de adjudicacién No.2791 del 21 de octubre de’'2013
Ejecutor Granja Tunguavita

VECTOR FISCAL

12. Ventas régimen simplificado. ]
AFECTACION PRESUPUESTAL -
l RUBRO [RECURSO| v : CONCEPTO VALOR ]
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA o / $41.930.980,35
1.2.1.1 30 ADM Compra de Equipo e : $31.077.792,00
1.21.2 30 ADM  Materiales y Sumiinistros S $4.543.511,20
1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento $6.309.677,15

Pagos parciales

FORMA DE PAGO
ITEM I DESCRIPCION DE PAGO VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION]
1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DEBIDAMENTE ClI $33.521.490,40 $0,00
& SALDO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DI $8.380.372,60 $0,00 J
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(Contrato No. 378
Fecha 21 de octubre de 2013
LN
IVA $0,00
00101-2013-233-000386-00 ‘Anticipo $0’00J
— ITEMS ~
ITEM | DESCRIPCION ]UNIDADlCANTIDAD’ VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
1.1.1.3 Materiales y herramientas de construccjon $4.541.528,00
4 Suministro e instalacion de corta luz en black out tipo enrollable (Incluye M2 11,68 $91.600,00 0% $1.069.888,00

instalacién, transporte, trasciego, corte y ajustes del mecanismo en caso
de requerirse y elementos necesarios para su correcta instalacion y buen
funcionamiento).
5 Suministro e Instalacion de persianas verticales. Sistema de cortasol ‘M3 . 37,90 $91.600,00 0% $3.471.640,00
black out en tiras verticales screen de ancho 127mm; mecanismo que
controla la luz en dos movimientos. Rotacién y desplazamiento de lamas,
sistema de control independiente para los dos movimientos; cadena y
cordén y mecanismo con opciones de apertura lateral, central y recogida
al centro. Traer muestra a la Oficina de Planeacién para definir el tipo 'y
cotor a instalar (incluye transporte, trasiego; corte y.-ajuste  del
mecanismo de persiana en caso de ser necesario, tornilleria y demds
accesorios para su correcta instalacion y perfecto funcionamiento)

1.2.4.1 Muebles y enseres $31.072.210,50
1 Suministro e instalacion de médulos de divisién de oficina piso techo de - M2 44 88 $417.525,00 0% $18.738.522,00

2,54m. Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella; acabades con pintura
en polvo epoxi poliéster de aplicacién electrostatica de color gris.o.negro,
paneles macizos en parte inferior de la-division con sistema tipo patin
elaborados en madera entamborada de 5mm,.con marco. de madera
maciza de 4cm de espesor, tapizados en tela vinilica, miontante y panel
inferior a este en marco de vidrio, estructura elaborada en perfil de
aluminio con pisa vidrio en pvc color gris o negro-con vidrio de cristal
incoloro sistema de conduccién de cableado tinicamente por zécalo
inferior. Incluye ubicacion de tomas eléctricos y datos, junto con cables
para tal fin. (Incluye todos los elementos para su correcta instalacién y
funcionamiento). Tener en cuenta el disefio adjunto de'la divisidn.
2 Suministro e instalacién de madulos de division para puerta de acceso'a M3 7,32 $417.525,00 0% $3.056.283,00
oficina piso techo de 2,54m. Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella;
acabados con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicacion electrostatica
de color gris o negro, montante y paneles superior e inferior en.marco de
vidrio, estructura elaborada en perfil de aluminio con pisa vidrio en pvc
color gris o negro con vidrio de cristal incoloro; (Incluyetodos los -
elementos para su correcta instalacién y- funcionamiento). “Tener-en
cuenta el disefio adjunto de la division.
3 Suministro e instalacién de médulos de divisién de oficina media altura de MT 22,22 $417.525,00 0% $9.277.405,50
1,80m. Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella, acabados con pintura
en polvo epoxi poliéster de aplicacion electrostatica de color gris 0 negro,
paneles macizos en parte inferior de la divisién con sistema tipo patin
elaborados en madera entamborada de 5mm, con marco de madera
maciza de 4cm de espesor, tapizados en tela vinilica, panel superior en
marco de vidrio, estructura elaborada en perfil de aluminio con pisa vidrio
en pvc color gris o negro con vidrio de cristal incoloro sistema de
conduccién de cableado Gnicamente por zécalo inferior. Incluye ubicacion
de tomas eléctricos y datos, junto con cables para tal fin. (Incluye todos
los elementos para su correcta instalacién y funcionamiento). Tener en

APROBADO - 21 de octubre de 2013
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[ Contrato No. 378
Fecha 21 de octubre de 2013
IVA $0,00
00101-2013-233-000386-00  Anticipo $0,00 |
ITEMS -
E;n | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
$31.072.210,50

1.2.4.1 Muebles y enseres

cuenta el disefio adjunto de la divisian.

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. $6.288.124,50
$6.288.124,50 0% $6.288.124,50

6 Obra Civil:  Suministro e instalacién de canaleta metalica de 10X4 para . UN 1,00
conduccion de cableado.( 39 ML) . i :
Punto datos (Incluye aparatos, cables, mano ‘de obra y- todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y“perfecto
funcionamiento).(13UN)

Punto eléctrico SALIDA NORMAL (incluye instalacién, ducteria, aparatos,

mano de obra y todos los elementos necesarios para su.correcta

instalacion y perfecto funcionamiento)(13 UN)

Punto eléctrico SALIDA REGULADA color naranja (incluye instalacion,

ducteria, aparatos, mano de obra y todos los elementos necesarios para

su correcta instalacién y perfecto funcionamiento) (13UN)

Aseo General 1 GL )

POLI}.[ARPA MUNDZ FONSEC

Direcjbra Administrativa y Financiera
Direcciérf Administrativa y Financiera
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- HECTOR LUGO SANCHEZ RIVERA NIT. 1176779

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: HECTOR LUGO SANCHEZ RIVERA. = | NIT.1176779

ORJETO: “ADECUACION SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GRANJA TUNGUAVITA DE LA
UPTC PARA LA UBICACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GRANJA”

VALOR: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA
CORRIENTE ($41 "901.863)

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA {30] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS

RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EFQUIPO; 1.2.1.2. 30 ADM MATERIALES Y
SUMINISTROS, 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 2240 DE 2013,

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su. condicién de Directora Administrativa y Financiera de la
Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autofizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra HECTOR LUGO SANCHEZ RIVERA, como persona natural, identificada con Nit.
1176779, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA -
MANTENIMIENTO - SUMINISTRO, consignado. en  las siguientes clausulas, previa las siguientes
consideraciones: 1}. Que por razén de solicitud del Proyecto No. 0919 de fecha de radicado veintisiete (27) de
Junio de 2013, el Vicerrector Académico de la Uptc, mediante procedimiento de Gestion de obra fisica
solicita “ADECUACION SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GRANJA TUNGUAVITA DE
LA UPTC PARA LA UBICACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DF LA GRANJA". 2}. Que existe andlisis de
conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por el Vicerrector Académico de la Uptc. 3). Que existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No..2240.de fecha Tres (3} de Julio de 2013. 4). Que se llevo a
cabo Invitacién Privada No. 065 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 201 0,
ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia: puede ser adjudicado. por dicha modalidad;
procedimiento en cual arrojo. como resuitado de evaluacion la adjudicacion al proponente HECTOR LUGO
SANCHEZ RIVERA, razén.por la cual se extendera documento contractual con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce (14} de Marzo de 2011
por medio de la cual se delega la facuitad de contratacion'y de ordenacion del Gasto, preceptaa en su
articulo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, Ia facuftad de celebrar contratos ¥
ordenacion de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a
doscientos (200) Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo
cumplirmiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa y
Presupuestal de la Universidad”. 6)..Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado
en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes
clausulas: PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es: ADECUACION SEGUNDO PISO DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GRANJIA TUNGUAVITA DE LA UPTC PARA LA UBICACION DEL AREA
ADMINISTRATIVA DE LA GRANUA”, de acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que se establecen
en las condiciones y Requerimientos de ia Invitacion Privada No. 065 de 2013 y enla propuesta, presentada
el dia Quince {15] de Octubre de 2013, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los
precios, cantidades, y especificaciones de la segin se establece en Anexo No. 1 al presente contrato.
SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. GRANJA TUNGUAVITA UPTC PAIPA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL
CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio
global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con
cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.1.2. 30
ADM MATERIALES Y SUMINISTROS, 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 2240 DE 2013. QUINTA.
VALORY FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($41°901.863). Suma que se
cancelara de la siguiente manera: a}. Un 80% mediante maximo dos actas parciales, segtn el avance de obra,
debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del
contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad
contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente
a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos

ACREDITACION.INSTITUCION
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de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y
SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1). Atender las solicitudes
y recomendaciones que realice la Universidad Pedagoégica y Tecnolégica de Colombia (UPTC], por intermedio
de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente
invitacion privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de la presente invitacion privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segan los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segun el anexo 1. 4|. Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacién. 5). Presentar al momento de la
liquidaci6n del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS}, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6}. Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion
Yy seguridad industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7).
Cumplir de manera integral la Resolucion No. 3673 de 2008 y Resolucion No. 736 de 2009 para desarrollar
trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las muitas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato debera
estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado
y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal,
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se-presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Igualmente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la
suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta
sehalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspension, dentro.de los 5 [cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacién de
obra, seran suscritas por el. CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074-de 2010. DECIMA. MULTAS.  En caso de mora o de incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD  para efectuar la tasacion Yy cobro, previo
requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno-por ciento (1%] del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento (10%] del valor total del: mismo. La liquidacién de las multas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro
se efectuara descontando el valor de las mismas en-el-pago final. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro .del mes siguiente ‘a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativa motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia ‘de cumplimiento. Deé las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la. camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento.(20%] sobre el valor total del contrato, con
base en el presente documento; el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancién moratoria
por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10} dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
tnica que ampare los siguientes riesgos: Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%]) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucién del mismo y cuatro {4) meses mas. Estabilidad y
Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%] del valor total del contrato, por un término de tres
{3] afos contados a partir del recibo final de la obra. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3] anos mas. De Responsabilidad Civil
Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a 200 SMLMV {Articulo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE 201 2)
por el término de ejecucion del contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la
Direccion Administrativa. Las cudles seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion
Administrativa. Las cudles seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa.
PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas
que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de
otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL. CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del
Jjuramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de
las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010,y
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no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA
no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. _DE&MA_(_)M_/_\. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA.
VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion
entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a la sujecion de los
pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario tinico de contratacion, el
pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA
SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante Ia ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre
la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a Ia paralizacion o a la afectacion
grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra
acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de
la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a)
cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o
incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucion de la persona
Jjuridica del CONTRATISTA, c) por interdiccién judicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA, d) por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccion, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante Ia ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere -necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podra madificar, modificande, suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entenders terminado
normalmente cuando EL. CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato, segun acta de recibi a satisfaccion por
parte de la Unidad de Interventoria de LA .UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se
llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de ias obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion  del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD ‘por medio de acto administrative debidamente motivado lo
dara por terminado y ordenara su liquidacion én’ el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato; hasta la terminacion y liquidacién definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion Yy pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud; VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA.
Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a ila UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta  KAROL DE FARIA \VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos Yy cada uno de los elementos
descritos en la causula primera dei presente - contrato,: quien no podra delegar dicha funcion. Ei
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones; esta autorizado para_impartir instrucciones y érdenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacién que considere necesaria; De igual-manera el interventor
ejercera las funciones aqui sefaladas réspecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo. de ésta autorizacién. El interventor no
tendra autorizacion para exonerar:al CONTRATISTA de ningtina de sus obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD Y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retinan las condiciones exigidas en
los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la
ejecucién del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara
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las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente ios desechos y
escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en
desarrollo del presente contrato, deberd cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato
sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No. 2240 de 2013.'b) Propuesta presentada por HECTOR LUGO SANCHEZ. c)
Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la-Invitacién Privada No. 065 de 2013. e} todas las actas
que se produzcan durante la ejecucion del :.contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. E|
presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de. 2010 expedido por el Consejo Superior
de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales. que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que
ha venido cancelando sus obligaciones con ‘el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por-lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD
para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora
mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucién del contrato o a
la fecha de su liquidacion se. observe persistencia de  éste incumplimiento, por cuatro (4] meses la
UNIVERSIDAD dara aplicacién a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley
789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Para tales efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33y 34 del Acuerdo 074 de 2010.
TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objéto y la contraprestacion, la expedicion
la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo.a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994y
el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere
1) Aprobacién de las garantias exigidas. 2] Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Veintitn (21) dias del mes de Octubre de 2013,

LA UNIVERSIDAD,

POLIZARPA MUNOZ FONSECA
Director Administrativo y Financiero C

EL CONTRATISTA, 2

M
QN LUGO SANCHEZ RIVERA Nit. 117677,

Vo.Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUST! IDRES CASTELBLANCO
Elabord; ALEX EDUARDO ROJAS
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IVA [16%) 0

VALOR TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

4.541.528,00

OBRA CIVIL

ftem DESCRIPCION UN CANTIDAD VALOR VALOR PARCIAL
R o ; UNITARIO

ADMINISTRACION (%) % 20%
1.006.100,00
IMPREVISTOS (%) % 2%
i 100.610,00
UTILIDAD (%) : % 3%
~ 150.915,00
VALOR ANTES DEL IVA
: 6.288.125,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (a%) i 0
VALOR TOTAL OBRA CIVIiL i
6.288.125,00
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO 31.072.210,00
VALOR TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 4.541.528,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL 6.288.125,00
VALOR TOTAL PROYECTO 41.901.863,00
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H3I6AD PEDAGQGICA Y. TEGNOLOGICA DE ¢ COECHIEL

Tagh A,V & Universidad Pedagoglcay Nit. 891.800.330
’);pmw\@ Tecnolégica de Colombia
REGISTRO PRESUPUESTAL

¥
Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

Compromiso No 4622

00102-2013-305-004622-00

II‘ Fecha 22 de octubre de 2013

Contratos No.378 Vigencia 2013
Certificado No 2240 Vigencia 2013

Beneficiario HECTOR LUGO SANCHEZ RIVERA Documento 1176779
Centro Costo Granja Tunguavita ,
Objeto ADECUACION SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GRANJA TUNGUAVITA DE

LA UPTC PARA LA UBICACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GRANJA

——— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO ]RECURSO] CONCEPTO | VALOR
Seccioén 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $41.901.863.00
1.2.1.1 30 ADM  Compra de Equipo $31.072.210,00
1.2.1.2 30 ADM  Materiales y Suministros $4.541.528,00
1.2.2.1 30 ADM  Mantenimiento ! $6.288.125,00

=
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JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

Coordin Grupo de presupuesto
gpomg@Ptesupue 0
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