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Adjudicacion de proveedor

Aprobacién No. 3598
”’, Fecha aprobacnon 13 de dlclembre de 2013

$68 161 982,61 ]

{ Contratista L.C.G
Fecha actuacion
Justificacion

r—

S.AS Identificacion 900445174
13 de diciembre de 2013 ) Valor vigencia $ 68.161.982,61
CONFORME A INFORME DE EVALUACION DE LA INVITACION PRIVADA 087 DE 2013

REFERENCIAS

Tipo de solicitud
Plan de compras

|

PRESUPUESTO CIENCIAS DE LA EDUCAGION ‘
Solicitud de contratacién 346 8 de noviembre de 2013 - - Modalidad Invitacién Privada

Certificado de disponibilidad 813 8 de noviembre de 2013

Contrato Tlpologla ‘Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
33 ESPECIALIZACION EN NECESIDADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA, ESCRITURA Y
MATEMATICAS

APROBADO - 13 de

(

POLICARPA MUNOZ FONSECA
Direc\ora Administrativa y Financiera

diciembre de 201 3 ) DlrecmérLAdm:_mstra‘t
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro )
Contrato No. 427
Fecha 13 de diciembre de 2013
"H |||| ” |||” m m Valor Tota $68.161.982,61
IVA $1.686.494,48
00101-2013-233-000437-0 . .
33-000437-00 | Anticipo $0,00 |
( Contratista LC.GSAS Nit. 900445174
Direccién CL. 12 No. 8-28
Ciudad TUNJA Teléfono SIN
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucidn 60 Dias ‘
Objeto General MANTENIMIENTO DIRECCION ESCUELA MAPOTECA SALONES C 302 C 303 C 304 C 305 Y CUBICULOS
DOCENTES ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES )
f Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ © Cédula 46380159 J
r— REFERENCIAS 2
PRESUPUESTO CIENCIAS DE LA EDUCACION
Solicitud de contratacién No.346 del 08 de noviembre de 2013 Modalidad  Invitacién Privada
Plan de compras Item No.33 "ESPECIALIZACION EN NECESIDADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA, ESCRITURA Y
MATEMATICAS" , :
Certificado de disponibilidad No.813 del: 08 de noviembre de 2013
Acta de adjudicacién No.3598 del 13 de diciembre de 2013 ,
Ejecutor Especializacion en Necesidades de Aprendizaje en Lectura, Escritura y Matematicas Tunja ]

— VECTOR FISCAL

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
07. Retencion en la fuente a titulo de renta:

09. Retencién en la fuente en el impuesto sobre las ventas

11. Ventas régimen comun.

._14. Informante de exogena.

AFECTACION PRESUPUESTAL - -
l RUBRO [RECURSOI CONCEPTO | VALOR

Seccidn 0201020010 Especializacién en Necesidades de Aprendizaje en Lectura, Escritura y Matem. $68.162.088,11
1.2.1.1 30 ADM Compra de Equipo $8.040.192,00
1212 30 ADM  Materiales y Suministros $3.131.860,80
1.2.21 30 ADM Mantenimiento : $56.990.035,31 |

Pagos parciales i

APROBADO - 13 de diciembre de 2013
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
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Contrato No. 427
Fecha 13 de diciembre de 2013
00101-2013-233-000437-00 IVA $1.686.494,48
e ) | Anticipo $0,00 |
FORMA DE PAGO .
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO ' | VALORPAGO | VALOR AMORTIZACION
1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS AGTAS PARCIALES SEGUN EL AVANCE DE OBRA, DEBIC $54.529.586,09 $0,00
2 SALDO FINAL DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL , $13.632.396,52 $0,00 |
APROBADO - 13 de diciembre de 2013
SlaFE Elabord: LBARRERAP Pagina 2 de 4
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro J
Contrato No. 427
Fecha 13 de diciembre de 2013
||| ||| ” |}| | Valor Tota 565.161.952,61
IVA $1.686.494,48
00101-2013-233-000437-00 . .
3 | Anticipo $0,00 |
- ITEMS .
ITEM | DESCRIPCION ]UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO |lVA| VALOR
1.1.1.3 Materiales y herramientas de construccidn $3.131.860,80
7 Suministro e instalacién de corta luz en black out tipo enrollable M2 45,30 $53.000,00 16% $2.785.044,00

(INCLUYE INSTALACION, TRANSPORTE, TRASCIEGO, CORTE Y

AJUSTE DEL MECANISMO EN CASO DE+*REQUERIRSE Y

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y.

BUEN FUNCIONAMIENTO). Para salones C-302, C-303; C-304'y C-305 S i

8 Suministro e instalacion de cortina en tela yacard- tipo .pesado MT 6,04 $49.500,00 16% $346.816,80

confeccionada, inlcuye mano de obra, elementos de fijacion; sistema de

soporte en tubo de aluminio y demas accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento

1.2,4.1 Muebles y enseres $8.040.192,00
5 Modulo de trabajo para recepcion, 2,0m Superficie de trabajo elaborada . UN 1,00 $3.196.560,00 16% $3.708.009,60

en madera aglomerada de 20mm enchapada en melaminico; 1 pedestal
de soporte, cajonera de 3 gavetas 2* 1 (2 auxiliares'y 1 de archivo) frente
elaborado con modulos de division de oficina; paneles tipo- broche,
perfileria y paneleria elaborados en lamina:de acero cr cla 22/14 y
acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica;
Superficie de atencion al publico elaborada en madera aglomerada de
30mm enchapada en melaminico, sistema de conductividad tanto vertical
como horizontal, incluye ubicacion de todos los tomas eléctricos normal'y ,
regulados y datos, junto con cables para tal fin, necesarios en la
recepcion, colores a eleccion. Inicuye’ puerta de acceso a recepcion de
0,9m de ancho y 0,8 m de alto, con chapa'y jliego dé tres iiaves

6 Suministro e instalacién de modulos division: oficina -altura de 2,1m M2 10,92 $342.000,00 16% $4.332.182,40
Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella acabados con pintura.en
polvo epoxipoliester de aplicacién electroestatica color gris ‘0. negro,
paneles macizos con  sistema tipo: patin elaborados en: madera
entamborada de 5 mm. con marco en.madera maciza de 4 cm. de
espesor, tapizados en tela vinilica, estructura elaborada en: perfil de
aluminio con pisa vidrio en pvc color gris o negro con vidrio de cristal
incoloro de 4 mm. sistema de conduccién de cableads Gnicamente por
zbcalo inferior, incluye ubicacién de tomas eléctricos y datos; junto con
cables para tal fin. (Incluye todos los elementos para su.correcta. -
instalacién y funcionamiento). Incluye puerta de acceso a sala dé juntas,
con chapa y juego de tres llaves

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. $56.989.929.81

1 OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO DIRECCION ESCUELA MAPOTECA UN 1,00 $52.274.784,75 0% $52.274.784,75
SALONES C 302 C 303 C 304 C 305 Y CUBICULOS DOCENTES
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $849.996,50 16% $985.995,94
3 DESMONTE Y EINSTALACION DE DIVISIONES EXISTENTES UN 1,00 $3.660.112,85 0% $3.660.112,85
4 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $59.514,03 16% $69.036,27
\— J

APROBADO - 13 de diciembre de 2013
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CONTRATOS
Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

rContrato No. 427
Fecha 13 de diciembre de 2013
||| l” ‘ I I |l| Valor Total $68.161.982,61
IVA $1.686.494,48
00101-2913-233-000437-00  Anticipo $0,00 |

POLICARPA MUNOZ KONSECA L L.C.GS.AS

Directora Administrativa y Financiera C.C. 900445174
Direccion Administrativa y Financiera

APROBADO - 13 de diciembre de 2013
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CAI?GO DIRE C TOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA:L.CG.SAS . . | NIt 900445174
ORJETO: “MANTENIMIENTO DIRECCION ESCUELA MAPOTECA SALONES C30Z C303 C304 C305 ¥ CUBICULOS
DOCENTES ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES”
VALOR: SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON
61/100 MONEDA CORRIENTE ($68°161.982,61)
PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA API?OBACION DE LAS
RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.
VIGENCIA: 2013
RUBRO: SECCION 0201020010 ESPECIALIZACION EN NECESIDADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA, ESCRITURA Y

MATEMATICA 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.1.2. 30 ADM MATERIALES Y SUMINIS TROS; 1.2.2.1. 30
ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 813 de 2073

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad vecina.de Tunja, identificada con la cédula
de ciudadania No. 40°013.363 de TunJa en 'su condicion de Directora Administrativa y Financiera de la
Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parte; y por la otra LC.G. S:A.S., identificado con Nit. 900445174, sociedad comercial constituida
mediante documento privado de Asamblea Constitttiva de Tunja del 14 de Junio de 2011, inscrita el 22 de
Junio de 2012 bajo el No. 0019043 del libroIXy la.cual se encuentra representada legalmente por MONICA
LILIANA FONSECA MURILLO; Identificado con cedula de ciudadania No. 1,049.605.925 de Tunja, quien para
los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo €l agotamiento del procedimiento
establecido en el Acuerdo 074 de-2010; como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte
integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO - SUMINISTRO,
consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1]. Que por razén de solicitud
del Proyecto radicado bajo el-No. 01483 de fecha de radicado Treintay uno (31] Octubre de 2013, la decana
de la facultad de Ciencias de la Educacién, mediante procedimiento de Gestion de obra fisica solicita
“MANTENIMIENTO DIRECCION ESCUELA MAPOTECA SALONES €302 C303 c304 C305 Y CUBICULOS
DOCENTES ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES" 2). Quie existe andlisis de -conveniencia, justificacion y
necesidad suscrito por la decana de la facultad de Ciencias de 1a educacién de la universidad, 3). Que existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No..813 de fecha Ocho (8] de Noviembre de 2013. 4]. Que se llevo
a cabo Invitacién Privada No. 087 Atendiendo las directrices fijadas en-el Articulo 21 del Acuerdo 074 de
2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad;
procedimiento en cual arrojo como,resultado de evaluacion la adjudicacién al proponente L. C G. S.AS, razon
por la cual se extendera documento’ contractual con cargo ‘al Certificado de Dlsponlbllldad Presupuestal
relacionado. 5). Que Ia Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se
delega la facultad de contratacion y de ordenacién del Gasto, preceptuaen su articulo |pr|mero ‘Delegar en el
Director Administrativo de Ia Universidad, 13 facultad de celebrar contrato.f Y ordenacion de gasto de Ia
Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equn/alente a doscientos (200) Salarios
Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los conftratos suscritos,:previco cumpllm/ento de los
requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa Y Presupuestal de la
Universidad”. 6). Que de conformidad con el estudio’de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se
procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBJETO. El objeto del presente contrato es: MANTENIMIENTO DIRECCION ESCUELA MAPOTECA SALONES
C302 C303 C304 C305 Y CUBICULOS DOCENTES ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES", de acuerdo a la
descripcion y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacién
Privacla No. 087 de 2013 y en la propuesta, presentada el dia nueve (9} de Diciembre de 2013, Ia cual hace
parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segun se
establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. TERCER PISO EDIFICIO
CENTRAL UPTC SEDE CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA
UNIVERSIDAD a ejecutar Ia obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la clausula
QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.
La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION
0201020010 ESPECIALIZACION EN NECESIDADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA, ESCRITURA Y
MATEMATICA 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.1.2. 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS; 1.2.2.1.
30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 813 de 2013. QUINTA. SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 61/100 MONEDA CORRIENTE ($68°161.982.61)
Suma que se cancelara de la siguiente manera: a}. Un 80% mediante maximo dos actas parciales, segin e}

ACREDITACIQN lNSTITUClONAIqDEfALTA\CALIDA
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avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b}. Y el saldo final del 20% del valor
total del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la
entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor
correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas de! denominado impuesto a la guerra aplicable para este
tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION.
SESENTA ({60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS
POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. 1). Atender las solicitudes y recomendaciones que
realice la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad de
Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra ohjeto de la presente invitacion privada.
3}. Realizar el objeto del contrato senalado dentro de la presente invitacion privada dentro del plazo
establecido con anterioridad y segun los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segtn el
anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los
riesgos determinados en la presente invitacion. 5}. Presentar al momento de la liquidacion del contrato las
certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones
al sistema de salud (EPS], Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales [ARP} y
PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion y seguridad industrial,
riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las-normas legales vigentes. 7). Cumplir de manera
integral la Resolucién No. 3673 de 2008 y Resolucion No. 736 de 2009 para desarrollar trabajos en altura con
peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o .parcial de.cualquiera de las obligaciones aqui
estipuladas hara acreedor al contratista de las muiltas estipuladas ‘en el presente contrato. OCTAVA.
RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal inecesario para el desarrolio de este contrato debera estar
debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARF), y sera contratado y
pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal.
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se' presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Igualmente,
se adoptaran las medidas de conservacién que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la
suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension; las partes suscribiran un acta
sefalando fecha y forma de reanudacion.del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspension, dentro:de-los 5. (cinco). dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se

reprogramaran las actividades contractuales..PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de
obra, seran suscritas por.el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por- intermedio de

INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interven
ampliacién de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo-final del inc

Reiniciacion de
a UNIDAD DE
1toria exigira la
so segundo del

articulo 26 del Acuerdo: 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. ‘En caso . de mora o de incumplimiento total o

parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autorize
mediante el presente. documento a LA UNIVERSIDAD = para. efectuar la tasacion y

3 expresamente,
cobro, previo

requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento { 1%} del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento (10%] del valor total del mismo. La liquidacién de las multas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro
se efectuara descontando-el valor de las mismas en el pago final. En.el evento_en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante: acto-administrativo motivado, él cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara de comercio.. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA liegare a incumplir total o parcialmente con'sus obligaciones, debera pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%)] sobre el valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancidén moratoria
por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de ios diez (10] dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
Unica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4} meses mas. 2. Estabilidad y
Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de
cinco (5] afos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3} afos mas. 4. De
Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a 200 SMLMV [Articulo 5.1.7.9. del
Decreto 734 DE 2012] por el término de ejecucion del contrato. Las cuales seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Direccién Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a
las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor

DE7ALTAXCALIDA
RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja




POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
OMISO SOCIAL.

www.uptc.edu.co
QYDEOBRA MANTENIMIGNTD SUMINISTRO

NIT. 900445174

asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta
expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente
contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la
Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales.
DECIMA_CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el
presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que
celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario (nico de contratacion, el pago del impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la afectaciéon grave
del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo. debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: aj
cuando las exigencias del servicio lo requieran o.la situacion de orden:publico lo imponga, b} por muerte o
incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona
juridica del CONTRATISTA, c} por interdiccion Judlaal o-declaracion:de quiebra del CONTRATISTA, d) por
cesacién de pagos, concurso de acreedores 0. embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD: dispondra las medidas de inspeccién, control y
vigilancia necesarias para asegurar.el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacién del
servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante‘la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacion grave del objeto del: mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente. las partes no liegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo podra modificar,. maodificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y
ademas se haya cumplido con la gjecucion del objeto del contrato, segun acta de recibi a satisfaccion por
. parte de la Unidad de Interventoria deLA “UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo' debidamente 'motivado podra declarar la caducidad, si se
llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten:de manera grave y directa la ejecucion ‘del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién;: LA UNIVERSIDAD ‘por medio de acto administrativo debidamente motivado lo
dara por terminado y ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion'y hqmdacnon definitiva del
mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También
sera responsable por haber suministrado informacién faisa al contratar. 4. Afiliacién y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema, General de Salud: VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA.
Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD desngna como-Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta ~KAROL DE FARIA  VERA GUTIERREZ. o quien. haga sus veces, para que
certifique el cumplimiento del objeto contractual.y reciba a satrsfaccron todos y cada uno de los elementos
descritos en la clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. E!
INTERVENTOR en ejercicio. de ‘sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y érdenes al
CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que consideére necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui senaladas respecto de los subcontratistas que previamente autori:ados por escrito
por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no
tendra autorizacién para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen
del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de
ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el
supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los
términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de
ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retunan las condiciones exigidas en
los documentos del contrato y EL. CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen
al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
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CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con ia ley y con o
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o
deficiencia de la misma. Corresponde al interventor la coordinacion, fiscalizacidn, supervision y revision de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros:
El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente fos desechos y
escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de
las normas de seguridad y proteccién industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato.
PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA_CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en
desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacién con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere
vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato
sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a. surgir sobre el ‘mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte.integranté. de: éste contrato los siguientes documentos: a)
Certificado de Disponibilidad No. 813 ‘de 2013. b} Propuesta présentada por L.C.G. S.A.S. ] Calificaciones. d)
Condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 087 de 2013. e) todas las actas que se produzcan
durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se
regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y
por las normas civiles y comerciales que correspondan a- su ‘esencia y. naturaleza. VIGESIMA OCTAVA.
CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara -que ha venido cancelando
sus obligaciones con el Sistema de ‘Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de. Compensacion Familiar,
Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a-LA UNIVERSIDAD para que imponga
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su
liquidacién se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4} meses la UNIVERSIDAD dara
aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes
que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se
realizara la liquidacion ‘de: acuerdo a los articulos 33 y 34 ‘del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con
la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el
registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de
1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de:enero de 2000) y ademas el
cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a
LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucion. Requiere 1)
Aprobacion de las garantias exigidas. 2] Acta de inicio de Ia obra. Para constancia se firma en Tunja a los
Trece {13] dias del mes de Diciembre de 2013.

LA UNIVERSIDAD,

POLICARPA MUNOZ FONSECA
Director Administrativo y Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,

L.CG.5.AS., identificado con Nit. 900445174
Representada legal MONICA LILIANA FONSECA MURILLO, C.C. No. 1.049.605.925 de Tunja

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

Revisa: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 427 de 2013

“ITEM | DESCRIPCION /-0 : e GennonT R 2 SUNC L CANTIDAD. ““VALOR:: VALOR
: RREEL L i : SR e ; i Fike . . UNITARIO PARCIAL

OBRA CIVIL DIRECCION DE ESCUELA

1 Suministro y aplicacién de vinilo Tipo 1 a tres manos incluye resanes y estuco donde M2 135,98 9.500,00 1.291.810,00
requiera, mano de obra y empapelado de vidrios, puertas y ventanas, andamios y

demas el 1tos necesarios para su correcta aplicacion
2 Suministro y aplicacién de laca en cielo raso a tres manos. Incluye lijado, andamios, M2 49,14 12.500,00 614.250,00
mano de obra y demas elementos para su correcta aplicacion
3 Esmalte sobre lamina [lena para puerta M2 8,50 7.500,00 ’ 63.750,00
4 Esmalte sobre lamina lineal, para marcos de ventanas, incluye empapelado y ML 85,81 5.500,00 471.955,00

encintado de vidrios, andamio, mano de obra y demas elementos necesarios para su
correcta aplicacion

5 Desmonte de alfombra existente. Los escombros producto de esta actividad deben ser | M2 49,14 3.500,00 171.990.,00
sacados fuera de los predios de la Universidad y dirigidos al sitio de disposicion
dispuesto por las Autoridades Municipales para tal fin

Revision de vigas soporte para piso ; | GL 1,00 300.000,00 300.000,00

Suministro e instalacién de quintuplez de 15mm corriente (lncluye retiro.de | M2 49,14 52.000,00 2.555.280,00
escombros, mano de obra, acarreo y disposicion fi final, trasciego, tornilleria pegantely | 00 |

demas elementos necesarios para su correcta instalacion, ademas de repisas para
soporte de dicho quintuplex).

8 Suministro e instalacion de piso laminado trafico pesado antideslizante, de 8Bmm M2 49,14 50.000,00 2.457.000,00
{Incluye aislante termoacustico YUMBOLO, pirlan, guardaescobas, remates en bordes y
mano de obra)

9 Ajuste de puerta existente: incluye desmonte, ajuste de altura;, aplicacién de GL 3,00 150.000,00 450.000,00
anticorrosivo en area intervenida, reinstelacion y eésmalte sobre lamina para puertas
acceso a oficinas

OBRA CIVIL MAPOTECA

10 Suministro y aplicacion de vinilo Tipo 1 a tres manos incluye resanes y estuco donde M2 105,14 9.500,00 998.830,00
requiera, mano de obra y empapelado de vidrios, puertas y ventanas, andamios y
demas elementos necesarios para su correcta aplicacion

1 Suministro y aplicacion de laca en cielo raso a tres manos. Incluye lijado, andamios; M2 251,79 12.500,00 647.375,00
mano de obra y demas el 1tos para su correcta aplu:acu‘)n : :

12 Esmalte sobre lamina [lena para puerta M2 2,80 7.500,00 21.000,00

13 Esmalte sobre lamina lineal, para marcos de ventanas, mcluye empapelado y. ML 83,09 5.500,00 456.995,00

encintado de vidrios, andamio, mano de obra'y demas elementos necesanos para su
correcta aplicacion
14 Demolicion de piso existente. Los escombros producto de esta actividad deben ser M2 51,79 6.500,00 336.635,00
sacados fuera de los predios de:la Universidad y dirigidos al sitio de d:sposlclon
dispuesto por las Autoridades-Municipales para tal fin
i5 Revision de vigas soporte para piso: . : GL. 1,00 300.000,00 300.000,00
16 Suministro e instalacion de quintuplez de 15mm corriente {Incluye retiro de M2 51,79 52.000,00 2.693.080,00
escombros, mano de obra, acarreo y disposician final, trasciego, tomilleria pegante y
demis elementos necesarios para su correcta instalacion, ademas de repisas para
soporte de dicho guintuplex). : -
17 Suministro e instalacion de piso lamihado traf‘cn pes ado antldesllzante, de 8mm::. M2 51,79 50.000,00 2.589.500,00
{Incluye aislante termoacustico YUMBOLO); pirlan; guardaescobas; remates en bordes ylee
mano de obra) :

18 Desinstalacion y reinstalacion de archivador. incluye todos los elementos necesarios qaL. o 41,00 80.000.00 80.000.00
para su correcta instalacion y perfecto funcionamiento e
19 Ajuste de puerta existente: incluye desmonte, ajuste de altura; apllcacmn de . o GL 1,00 150.000,00 150.000,00

anticorrosivo en area intervenida, reinstelacion y esmalte sobre lamina para puertas
acceso a oficinas

OBRA CIVIL SALON C-302

20 Suministro y aplicacién de vinilo Tipo 1 a tres manos incluye resanes y estuco donde M2 112,10 9.500,00 1.064.950,00
requiera, mano de obra y empapelado de vidrios, puertas y ventanas, andamios y
demas elementos necesarios para su correcta aplicacion

21 Suministro y aplicacion de vinilo Tipo 1 bajo techo a tres manos. Incluye resanes, M2 51,45 10.000,00 514.500,00
andamios, mano de obra y demas elementos para su correcta aplicacién

22 Esmalte sobre lamina llena para puerta M2 2,31 7.500,00 17.325,00

23 Esmailte sobre lamina lineal, para marcos de ventanas, incluye empapelado y ML 52,50 5.500,00 288.750,00

encintado de vidrios, andamio, mano de obra y demas elementos necesarios para su
correcta aplicacion

24 Desmonte de alfombra existente. Los escombros producto de esta actividad deben ser | M2 51,45 3.500,00 180.075,00
sacados fuera de los predios de la Universidad y dirigidos al sitio de disposicion
dispuesto por las Autoridades Municipales para tal fin

25 Suministro e instalacion de quintuplez de 15mm corriente {Incluye retiro de M2 51,45 52.000,00 2.675.400,00
escombros, mano de obra, acarreo y disposicion final, trasciego, tornilleria pegante y
demads elementos necesarios para su correcta instalacion, ademas de repisas para
soporte de dicho quintuplex).

ACREDITACION, INSTITUCIONALDE?
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26 Suministro e instalacion de piso laminado trafico pesado antideslizante, de 8mm M2 51,45 50.000,00 2.572.500,00
{incluye aislante termoacustico YUMBOLO, pirlan, guardaescobas, remates en bordes y
mano de obra)

27 Ajuste de puerta existente: incluye desmonte, ajuste de altura, aplicacion de GL 1,00 150.000,00 150.000,00
anticorrosivo en area intervenida, reinstelacion y esmalte sobre lamina para puertas
acceso a oficinas

28 Revision de vigas soporte para piso GL 1,00 300.000,00 300.000,00
OBRA CIVIL SALA DE PROFESORES
29 Suministro y aplicacién de vinilo Tipo 1 a tres manos incluye resanes y estuco donde M2 210,29 9.500,00 1.997.755,00

requiera, mano de obra y empapelado de vidrios, puertas y ventanas, andamios y
demas elementos necesarios para su correcta aplicacion

30 Suministro y aplicacion de vinilo Tipo 1 bajo techo a tres manos. Incluye resanes, M2 131,19 10.000,00 1.311.900,00
andamios, manao de obra y demas elementos para su correcta aplicacion

31 Esmalte sobre lamina llena para puerta . M2 4,83 7.500,00 36.225,00

32 Esmalte sobre lamina lineal, para marcos de ventanas, incluye empapelado y ML 81,90 5.500,00 450.450,00

encintado de vidrios, andamio, mano de obra y demas elementos necesarios para su
correcta aplicacion

33 Desmonte de alfombra existente. Los escombros producto de esta actividad deben ser | M2 131,19 3.500,00 459.165,00
sacados fuera de los predios de la Universidad y dirigidos al sitio de disposicion
dispuesto por las Autoridades Municipales para. tal fin

34 Revision de vigas soporte para piso : : GL 1,00 300.000,00 300.000,00

35 Suministro e instalacién de quintuplez de 15mm corriente {Incluye retiro'de.” /.00 M200y 131,19 52.000,00 6.821.880,00
escombros, mano de obra, acarreo y disposicion final, trasciego, torilleria pegante y i
demas elementos necesarios para su correcta instalacian, ademas de repisas para
soporte de dicho quintuplex). ;
36 Suministro e instalacién de piso laminado trafico pesado antideslizante, de 8mm M2 131,19 50.000,00 6.559.500,00
{Incluye aislante termoacustico YUMBOLO, pirlan, guardaescobas, remates en bordes y
mano de obraj

37 Ajuste de puerta existente: incluye desmonte, ajuste de altura; aplicacion.de GL 1,00 150.000,00 150.000,00
anticorrosivo en area intervenida, reinstelacion y esmalte sobre lamina para puertas
acceso a oficinas

COSTO TOTAL OBRA CIVIL : 42.499.825,00
ADMINISTRACION {15%) 19% 8.074.966,75
IMPREVISTOS (5%} 4% 1.699.993,00
UTILIDAD (5%} . 2% 849.996,50
VALOR ANTES DEL IVA ; i 53.124.781,25
IVA SOBRE LA UTILIDAD i 16% 135.999.44
VALOR TOTAL OBRA CIVil : 53.260.780,69

MANTENIMIENTO
38 Desmonte de divisiones existentes, Oficina de Direccion-de Escuela. Estas deben ser M2 7,77 :20.950,00 162.781,50

entregadas a la unidad de Interventoria de la Universidad
39 Desmonte y reinstalacion de divisiones de oficina en la sala de profesores de la Escuela .| M2 127,86 22.000,00 2.812.920,00
de Ciencias Sociales
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO 2.975.701,50
ADMINISTRACION [ 19% 565.383,29
IMPREVISTOS [i6) e ) 11503506
UTILIDAD (%) [ Al 2% ) 59.514,03
VALGR ANTES DEL iVA : s e 3.719.626,88
IVA SOBRE LA UTILIDAD B T6% " 9.522,24
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO e 3.729.149,12
COMPRA DE EQUIPO

40 Modulo de trabajo para recepcion, 2,0m Superficie de trabajo elaborada en madera UN 1,00 3.196.560,00 3.196.560,00

aglomerada de 20mm enchapada en melaminico, 1 pedestal de soporte, cajonera de 3
gavetas 2* 1 (2 auxiliares y 1 de archivo} frente elaborado con modulos de division de
oficina, paneles tipo broche, perfileria y paneleria elaborados en lamina de acero cr cla
22/14 y acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica.
Superficie de atencion al publico elaborada en madera aglomerada de 30mm
enchapada en melaminico, sistema de conductividad tanto vertical como horizontal,
incluye ubicacion de todos los tomas eléctricos normal y regulados y datos, junto con
cables para tal fin, necesarios en la recepcion, colores a eleccion. Inicuye puerta de
acceso a recepcion de 0,9m de ancho y 0,8 m de alto, con chapa y juego de tres llaves
11 Suministro e instalacion de modulos divisién oficina altura de 2,1m Elaborado en perfil | M2 10,92 342.000,00 3.734.640,00
de alurminio tipo estrella acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion
electroestatica color gris o negro, paneles macizos con sistema tipo patin elaborados
en madera entamborada de 5 mm. con marco en madera maciza de 4 cm. de espesor,
tapizados en tela vinilica, estructura elaborada en perfil de aluminio con pisa vidrio en
pvc color gris o negro con vidrio de cristal incoloro de 4 mm. sistema de conduccién de
cableado Unicamente por zécalo inferior, incluye ubicaciéon de tomas eléctricos y
datos, junto con cables para tal fin. (Incluye todos los elementos para su correcta
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instalacion y funcionamiento). Incluye puerta de acceso a sala de juntas, con chapa y
juego de tres flaves

COSTO TOTAL COMPRA DE EQUIPO 6.931.200,00
VA {165 1.108.992,00
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO 8.040.192,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

42 Suministro e instalacién de corta luz en black out tipo enrollable (INCLUYE m2 45,30 53.000,00 2.400.900,00
INSTALACION, TRANSPORTE, TRASCIEGO, CORTE Y AJUSTE DEL MECANISMO EN
CASO DE REQUERIRSE Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO). Para salones C-302, C-303, C-304 y C-305
43 Suministro e instalacion de cortina en tela yacard tipo pesado confeccionada, inlcuye | ML 6,04 49.500,00 298.980,00
mano de obra, elementos de fijacion, sistema de soporte en tubo de aluminio y demas
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

COSTO TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 2.699.880,00
WA [16%) 431.980.80
VALOR TOTAL MATERIALES ¥ SUMINISTROS 3.131.860,80
VALOR TOTAL OBRA CIVIL T , 53.260.780,69
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO , ; v ST 373914912
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO o 8.040.192,00
MATERIALES Y SUMINISTROS , 3.131.860,80
VALOR TOTAL PROVECTO : 68.161.982,61
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