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CONTRATO DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS No. 433 DE 2013, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Y RIVAL ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900431483

“CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERIA
UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”

Universidad Pedagdgica y
Tecnoldgica de C olombia

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
TUNJA, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2013
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Aprobacion No.
m Fecha aprobaciéon 19 de diciembre de 2013

$108.300.000,00

Valor

00101-2013-221-003683-00

Identificacion 900431483

Contratista RIVAL ARQUITECTOS S.A.S
Fecha actuaciéon 19 de diciembre de 2013 ' Valor vigencia $ 108.300.000,00
Justificacién CONFORME A RESULTADOS DE INVITACION PRIVADA 091 DE 2013
——— REFERENCIAS «

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion 1569 18 de noviembre de 2013 Modalidad Invitacion Privada

Tipo de solicitud Contrato Tipologia Consultoria en estudios y disefios técnicos

Plan de compras 42 PROYECTOS DE INVERSION

Certificado de disponibilidad 4261 18 de noviembre de 2013 '

,'"(’ e \)
POLICARPA MUNOZ FONSECA

Dir%ctora Administrativa y Financiera

Direccién Administrat|

AOBADO - 19 de diciembre de 2013
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Consultoria en estudios y disefios técnicos
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~

r‘Contrato No. 433
: Fecha 19 de diciembre de 2013
Nl I” I I | | I I | l”l [ Valor Total $108.300.000,00 |
! IVA $14.937.?9:31,03
00101-2013-233-000443-00 LAnticipo { $0,00 |
[ Contratista RIVAL ARQUITECTOS S.A.S ’ Nit. 900431483 )
Direccion CR 13 N.96-67 OF 504
Ciudad BOGOTAD.C. Teléfono 7022904
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucién 90 Dias ,
Objeto General CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL

UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

-

PRPYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGEMIEERIA

’

Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159

~—— REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA .,

Solicitud de contratacion No.1569 del 18 de noviembre de 2013 Modalidad Invitacion Privada
Plan de compras Item No.42 "PROYECTOS DE INVERSION"

Certificado de disponibilidad No.4261 del 18 de noviembre de 2013

Acta de adjudicacion No.3660 del 19 de diciembre de 2013
Ejecutor Direccién Administrativa y Financiera

\

—~—— VECTOR FISCAL

05. Impuesto sobre la renta y complementanos régimen ordinario.
07. Retencion en la fuente a titulo de renta. -

09. Retencion en la fuente en el impuesto sobre las ventas

11. Ventas régimen comdn. ~

| 14. Informante de exogena.

[— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO [RECURSO]| _ CONCEPTO VALOR .
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA §108.396§f:_1 48,22
3.2.22 30 ADM  Construccion y dotacién de mobiliario y equipos Facultad Ingenieria RP $108.395.148,22
Pagos parciales
APROBADO - 19 de diciembre de 2013
5|aF'| Elaboré: LBARRERAP Pagina 1 de 4
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Consultoria en estudios y disefios técnicos

J

Contrato No. 433
Fecha 19 de diciembre de 2013
"I "I I“ [ Valor Total $108.300.000,00
IVA $14.937.931,03
00101-2013-233-000443-00 Anticipo :3;0,00 |
FORMA DE PAGO N 1 N
ITEM I DESCRIPCION DE PAGO l VALOR PAGO VALOR AMORTIZ!ACION
1 MEDIANTE MAXIMO 3 ACTAS PARCIALES QUE SUMADAS CORRESPONDAN A L 80% | $86.640.000,00 ~ $0,00
LZ 20% RESTANTE DEL VALOR DE LA OFERTA AL RECIBO A SATISFACCION DEL OBJET: $21.660.000,00 $0,00 )

APROBADO - 19 de diciembre de 2013

SlIAaF Elabord: LBARRERAP Pagina 2 de 4
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’)%1‘?\@‘ Tecnoldgica de Colombia CONTRATOS
Consultoria en estudios y disefios técnicos

Contrato No. 433

Fecha 19 de diciembre de 2013

"I "I I’I Valor Total $108.300.000,00

IVA $14.937.931,03

00101-2013-233-000443-00 .
| Anticipo $0,00 |
ITEMS , A
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOF

2.6.26 Servicios de consultoria §108.30Q{I_._(\‘)OD,00

1 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y UN 1,00 $93.362.068,96 16% $108.299.999,99

DISENOS DEL PRPYECTO PARA LA CONSTRUCCION. DEL
EDIFICIO DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERIA "UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA.

1.Los planos deberan entregarse como se indica a continuacion:

o Un (1) juego de planos originales, debidamente firmados.

o Un (1) juego de copias de planos, debidamente firmadas

o Dos (2) copias en medio magnético en ACAD.

Los documentos técnicos deberan entregarse en dos (2) copias fisicas
debidamente firmadas y dos (2) copias en medio- magnético Ias cuales
deberan contener los calculos, memorias, estudios realizados.y demds
documentacién que haga participe de estos.Entrega de la Informacién
derivada del Levantamiento Topografico

Adicionalmente a los planos se deben debe entregar:

Memorias topograficas en original y una copia estan’ deben incluir ‘las
carteras topogréaficas, registro fotografico, certificado de la calibracién de
los equipos y matricula profesional del especialista responsable.

Entrega de la Informacién derivada de los Estudios de Suelos y Disefios
Geotécnicos :
Se entrega un informe el cual debe contener las recomendaciones que
deben seguir el Ingeniero estructural para sus disefios, la definicién de los
efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos 'y los aspectos
especiales a ser tenidos en cuenta por la INTERVENTORIA durante la
ejecucion de las obras.
Igualmente, las recomendaciones para el ingeniero hidraulico en. io
relativo al manejo de aguas de infiltracién.y escorrentia y alternativas de
estabilizacién o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.
El informe final deberd como minimo contener la siguiente inférmacién:
- Antecedentes
- Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio
desarrollados. :
- Esquemas indicando claramente |a localizacion de cada una de las
perforaciones y apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro
fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.
- Memorias de célculo, diagnéstico de la situacion actual, desde el
punto de vista geotécnico.
- Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado,
etc.).
- Disefios requeridos y recomendaciones. )
- Recomendaciones entorno a tipo de cimentacién, niveles de
cimentacién y capacidad portante de suelos, nivel fredtico, coeficientes
de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos
constructivos, entre otros.

Entrega de la informacién derivada de los Disefios Arquitecténicos

KPROBADO - 19 de diciembre de 2013

SlaF Elabor6: LBARRERAP Pégina‘ﬁ de 4
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[ Contrato No. 433
Fecha 19 de diciembre dé¢ 2013

III ”I |’| Valor Total $108.300.000,00
VA $14.937.931,03
| Anticipo $0,00 |

- ITEMS ; ~
ITEM | DESCRIPCION ]UNIDADICANTIDAD[ VALOR UNITARIO [NA[ VALOF,

2.6.26 Servicios de consultoria $108.30¢.000,00

(Incluye Disefio Urbanistico y Paisajistico)

Planos de los disefios arquitecténicos, urbanisticos y paisajisticos,
generales y detallados, necesarios para la construccién dela edificacion
propuesta.

Los disefios deben contemplar los espacios definidos en el Programa de
necesidades y definir los materiales necesarios en sus acabados.

Los disefios deben cumplir con los contenidos bésicos determinddos en
€l DOCUMENTO 01 DE LAS DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA
PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares de Calombia- "Alcance y etapas de referencia en
los servicios profesionales de disefio arquitecténico.”

Plano del Disefio paisajistico: debera contemplar las ‘especificaciones,
calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion; la Cobertura
vegetal segln especies; la Distancias y alturas minimas de plantacién.y
la Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los
impactos generados en temas relacionados con el ruido.

00101-2013-233-000443-00

=4

Entrega de la Informacién derivada de los Estudios y D|senos
Estructurales.
- Memorias de calculo de todos los elementos estructurales y no
estructurales, en las cuales se debe incluir la descripcidn de los metodos
y andlisis estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural
usado, hipétesis de cargas, evaluaciof de cargas vivas y muertas, sismo,
viento, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Ind

2 EXCEDENTE : g UN 1,00 $0,01 0% $0,01

SN

POLIC‘ARPA MUNOZ FONSECA RIVAL ARQUITECTOS S.A.S

Directora Administrativa y Financiera C.C. 900431483
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 19 de diciembre de 2013
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s [Tjéléﬁﬁf”da Pgrd(%i}.‘??faé DE CONSULTORIA EN ESTUBIOS Y PISERIOS TECNICO
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBLA Y
RIVAL ARRUITECTOS S.A.S NIT. 900431483

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CAI(’GO. DIIi"ECT OR ADMINIS TRATIVO
.CONTRATISTA: RIVAL AROUITECT oS S.A i : l NIT 9200431483
OBJETO: "CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ES TUDIOS YDISENOS DEL PROYECTO PARA
LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERIA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA™

VALOR: CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($108 "300.000]

PLAZO DE EJE;UCIdIV: NOVENTA (90] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS
RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.2.22. 30 ADM CONSTRUCCION Y DOACION MOBILIARIO Y EQUIPOS
FACULTAD INGENIERIA RP. CDP. No. 4261 de 2013.

Entre los suscritos POLICARPA MURNIOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en:su condicion de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de
2010y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en-adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra
RIVAL ARQUITECTOS S.A.S, identificado ‘con Nit. 900431483, sociedad ‘comercial constituida mediante
documento privado de Asamblea de Accionistas del 25 de Abril de 2011, inscrita el 28 de Abril de 2011 bajo el
nimero 01473716 del libro IX y la cual se encuentra representada legalmente por LEONARDO RICO FLOREZ ,
Identificado con cedula de ciudadania No. 797944.371 de Bogota, quien para los efectos del presente contrato
se denominara EL CONTRATISTA, previo: el agotamiento.del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de
2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido
celebrar CONTRATO DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, consignado en las siguientes
clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No.

01548 de fecha de radicado veinte (20} de Noviembre de 2013, el decano de la facultad de Ingenieria, mediante
procedimiento de Gestion de obra fisica solicita “CONTRATAR LA .CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS
FACULTAD DE INGENIERIA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA'. - 2}; Que existe analisis de conveniencia, justificacién y
necesidad suscrito por decano de la facultad de: Ingenieria.. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 4261 de fecha dieciocho (18).de Noviembre de 2013. 4}. Que se llevo a cabo Invitacion Privada
No. 091 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 .del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de
contrato, naturaleza y cuantia puede ser ‘adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como
resultado de evaluacion la adjudicacion al proponente RIVAL ARQUITECTOS S.A.S, razon por la cual se extendera
documento contractual  con: cargoal Certificado. de Disponibilidad Presupuestal: relacionado. 5). Que la
Resolucion 1525 de fecha catorce (14} de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de
contratacion y de ordenacion del Gasto, preceptia en su articulo primero  “Delegar en e/ Director Administrativo
de la Universidad, la facullad de: celebrar contratos y ordenacion de gasto-de .la Universidad Pedagogica y
Tecnoldgica de Colombia, hasta:la cuantia equivalente a doscientos (200) Salarios Minimos legales Mensuales
Vigentes y liquidacion de [os contratos suscritos, previo cumplimiento de [os requisitos y procedimientos exigidos
en los estatutos de Cortratacion Administrativa y Presupuestal de fa Uniiversidad”. 6} Que de conformidad con el
estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se
rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. El objeto del présente contrato es: “CONTRATAR
LA CONSULTORIA FARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS DEL PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERIA UPTC SEDE CENTRAL TUNIA",
de acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que sé establecen en las condiciones y Requerimientos de
la Invitaciéon Privada No. 091 de 2013 y en la propuesta, presentada el dia trece {13} de Diciembre de 2013, la
cual hace parte integral del presente contrato en cuanto alos precios, cantidades, y especificaciones de la segin
se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. Sede Central Tunja.
TERCERA. PRECIO GLOBAL.. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del
presente contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CLIARTA.
SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione
el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.2.22. 30 ADM
CONSTRUCCION Y DOACION MORBILIARIO Y EQUIPOS FACULTAD INGENIERIA RP. CDP. No. 4261 de 2013,
QUINTA. CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 108 "300.000). Suma que
sera cancelada al contratista mediante maximo tres actas parciales que sumadas correspondan al 80% del valor
total de la oferta favorecida, segin avance de ejecucién del mismo, debidamente certificada por parte del
funcionario encargado de ejercer la supervisién; y un Ultimo pago correspondiente al 20% restante del valor
total de la oferta favorecida, que se cancelara con el recibo a satisfaccién del objeto contratado. PARAGRAFQ. En
el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y
ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con fo
establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION. NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO,

CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

N, INSTITUCIONAL DETALTAICALEID A
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S BRATD DE CONSULTORIA BN ESTUBIOS Y BISERIOS TECNICOS
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBLA Y
RIVAL ARRUITECTOS S.A.S NIT. 900431483

SEPTIMA. OBLIGACIONES. 1). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagégica y
Tecnoldgica de Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad de Interventoria de la Universidad. ). Garantizar
la calidad de la obra objeto de la presente invitacion privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefialado dentro
de Ia presente invitacién privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segun los parametros
establecidos como requisitos técnicos minimos segtin el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una
de sus condiciones especificas y por cada una de los riesgos determinados en la presente invitacion. 5). Presentar
al momento de la liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en
el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de
Riesgos Profesionales (ARP] y PARAFISCALES a que haya lugar. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial
de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las muitas estipuladas en el
presente contrato. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: A). COMPROMISOS DEL CONTRATISTA. OBJETO DEL
PROYECTO. Contratar la Consultoria para la elaboracion del Levantamiento Topogrdfico, Estudios de Suelos y
Diserios Geotécnicos, Diserios Arquitectonicos (Incluye Diserios Urbanistico y Paisajistico); Estudios y Diserios
Estructurales; Estudios y Diserios Hidrdulicos, Sanitarios, Aguas Lluvias y Red contra Incendios; Estudios y
Diserios Eléctricos, Estudios y Diserios Voz y Datos; Estudios y Diserios Sistemas de Proteccion para Descargas
Atmosféricas; Estudios y Diserios Red de Gas Natural; Estudios y Diserios Red de Gases Especiales; Presupuesto
de Obra, Andlisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas de Construccion ‘Generales y Particulares y
Memorias de Cdlculo de Cantidades de-Obra; Programacion y Control de Construccion de Proyectos y Programa
de Inversion para la Construccion del Edificio.de Laboratorios, Facultad de Ingenieria UPTC Sede Central Tunja.
BJ. PROGRAMA DE EJECUCIONES E lNVERSIONES. La Universidad Pedagdgica.y Tecnoldgica de Colombia tiene
programado los trabajos, objeto de la presente invitacion en un plazé de Noventa (90) dias calendario. El
adjudicatario debera presentar al Intervéntor, .Uun cronograma detallado de:la ejecucion de los disenos, que
incluye todas las actividades correspondientes a los trabajos a realizar. El programa debe presentarse en forma
coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecucién se pueda desarrollar sin demoras y atrasos.
Estas conllevaran la aplicacién de las sanciones previstas.-en el contrato. C). SUMINISTRO DE DATOS AL
INTERVENTOR. EI CONTRATISTA debera suministrar al INTERVENTOR; cuando este lo requiera, informacion
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en cada actividad del trabajo, salario o sueldo y sus
afiliaciones a los sistemas pensiondles, de salud'y riesgos profesionales. D). ENTREGA Y RECIBO DE LOS
DISENOS. El CONTRATISTA tendra Noventa (90] dias calendario para entregar lo contratado, la fecha en que se
propone la entrega provisional de los disefios sera establecida con la INTERVENTORIA con el fin de no obstruir el
tiempo determinado para su entrega final; el INTERVENTOR dara aprobacién a los mismos, si es el caso, o hara
las observaciones necesarias para que el CONTRATISTA entregue los disefios a entera satisfaccion de la UPTC.
Mientas el CONTRATISTA no haya terminado los disefios 0 no* haya ejecutado las correcciones y/o
modificaciones ordenadas, no hara recibo oficial-del.objeto del contrato. La entrega definitiva de los disefios se
hara constar en un acta final que firmaran el CONTRATISTA y el INTERVENTOR y en la cual quedara
comprometido el CONTRATISTA a responder por cualquier aclaracion que se requiera dentro de la etapa de
obtencion de licencias, permisos.y la construccion. EJ. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ENTREGA -

PLANOS, PLANOS DE LA ETAFPA DE:DISENO. El CONTRATISTA debera elaborar los planos definitivos de todos
los disefios, calculos 'y demas estudios, los' cuales deberdn ser entregados con el visto bueno de 1a
INTERVENTORIA. El alcance de- los estudios y disefios es el siguiente: 1. Levantamiento Topografico: El
CONTRATISTA debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado y previendo todas las
incidencias o afectaciones'y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccion de
las obras, efectuando los amarres al sistema.de coordenadas del IGAC. Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser-localizadas por -el CONTRATISTA indicadas en un plano de ubicacién general (El
levantamiento topografico deberan incluir toda la informacion de detalle que sea requerida para el proyecto). 2.
Estudio de Suelos y Disefios Geotécnicos: EI' CONTRATISTA deberi realizar el estudio de suelos para el proyecto,
para investigar y definir las propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalué el
estado de interaccién suelo-estructura y: entregue ‘las recomendaciones para: su. cimentacién en el disefio
estructural; igualmente, se debera investigar las condiciones-de consolidacion de las estructuras vecinas y su
interaccién con la futura construccién de las obras.  EI CONTRATISTA debera considerar, pero sin limitarse a ello,
la realizacion de sondeos como minima- 8, pruebas de campo Yy laboratorio, analisis geotécnico y
recomendaciones. Antes de iniciar las actividades de exploracién, el CONTRATISTA presentard para aprobacion
del INTERVENTOR el programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio. 3. E/ Estudio de Suelos,
deberd Comprender: Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Recomendaciones y
conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el diseno estructural para el proyecto
objeto de la presente Invitacion, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el
tiempo, garantizando Ias mejores soluciones técnicas y econémicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir. El trabajo de campo,
previa consulta y aprobacion del INTERVENTOR, debe comprender como minimo perforaciones mecanicas, en
numero y profundidad adecuada que permita conocer el limite de la interaccién subsuelo-estructura. Durante las
perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de las
caracteristicas de las muestras enconiradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los
estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion
estandar (SPT) o veleta seguin el caso y resistencia a la penetracién inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para
verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién del nivel
fredtico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y

ETE WEALID A
RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja




/
//
U d d Ped
\Q\f T?SZETSI AN OAAD DE CONSULTORIA BN BSTUBIOS Y PISERIOS TECNICO

SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLDMBIA Y
RIVAL ARRUITECTOS S.A.S NIT. 900431483

t POR EL RESPETO, I.A EXCELENCIA
Y L

www.uptc.edu.co

" Vg )

confinada. Las muestras seleccionadas deberdn ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio. El trabajo de laboratorio debera
comprender como minimo, pero no limitarse, a los siguientes ensayos: Prueba de identificacion y clasificacion:
Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de sélidos; Prueba de resistencia al corte; Comprension
inconfinada; Prueba de compresibilidad: Consolidacion; Evaluaciéon del potencial expansivo, controlada y libre,
en caso de que se detecten suelos expansivos; El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos
y diseiio necesarios que permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar
los factores de resistencia y estabilidad de los suelos; Demas consideraciones y requisitos segin NSR-10, Titulo H;

Con los resultados del estudio de suelos, se suministrara la informacion necesaria para el desarrolio de los
disefios estructurales e hidraulicos. 4. Disefios Arquitecténicos (Incluye Diserios Urbanistico y Paisajistico}.

El CONTRATISTA debera elaborar todos los diserios arquitecténicos, urbanisticos y paisajisticos, generales y
detallados, necesarios para la construccion de la edificacion propuesta. Los disefios deben contemplar los
espacios definidos en el Programa de necesidades y definir los materiales necesarios en sus acabados. Los
diserios deben cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO 01 DE LAS
DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares de Colombia- “Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de disefno
arquitectonico.” Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada
una de las entregas parciales y en la definitiva::La elaboracién de los diserios paisajisticos generales y detallados,
para la totalidad del proyecto incluyendo: Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la
arborizacién; Cobertura vegetal -propuesta :segin. especie; ‘Distancias: 'y alturas' minimas de plantacion;
Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los'impactos generados en temas relacionados con el
ruido. 5. Estudios y Disefios Estructurales. Con base en el estudio de suelos, diséfio geotécnico, el levantamiento
topografico, el proyecto arquitecténico y la informacién recopilada y analizada, el CONTRATISTA debera realizar
los estudios y disefios estructurales dando estricto ' cumplimiento a la ‘norma NSR-10 y demas normas
complementarias vigentes. Los disefios deben contemplar los analisis previos, las memorias de calculo y analisis
de resultados, informacién sobre el software utilizado, los planos de disefio para la construccion de todas las
estructuras (Elementos Estructurales y No Estructurales); asi mismo, debe incluir las correspondientes cantidades
de obra, listas de refuerzo y figuracion y-despiece de estructuras. Toda la Informacién Estructural debe cumplir
con los contenidos basicos determinados NSR-10,/A.l5::'Disefios, Planos, Memorias y Estudios. Debe cumplir las
determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las
entregas parciales y en la definitiva. 6: Estudios y Disefios Hidraulicos, Sanitarios, Aguas Lluvias y Red contra
Incendios. EI CONTRATISTA debera realizar los disefios de la red hidraulica y sanitaria incluyendo las acometidas
para las mismas, disefio de la red de agua lluvia y la disposicion final de la misma y disefio de la red contra
incendios. Toda la Informacién Estructural debe cumplir.con los contenidos basicos determinados NSR-10, A.L.5.:

Disefios, Planos, Memorias'y Estudios. Lo anterior de acuerdo con la normatividad vigente de la empresa local
prestadora del servicio PROACTIVA y el RAS 2000, teniendo en cuenta las condiciones de servicio y los datos
técnicos suministrados por PROACTIVA. El disefio comprende Ias redes de acueducto y alcantarillado, sanitario y
pluvial, de drenaje superficial y subterraneo, equipos y. demas sistemas hidraulicos necesarios para el éptimo
suministro de agua potable, la evacuacién y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas,
accesorios, sifones, rejilias, etc.}, -A su vez todo lo correspondiente a la: red-contra incendios la cual debe
contemplarse dentro del-disefio: hidraulico de’ la edificacién-previendo cumpliendo con lo requerido en la
normativa vigente y demas consideraciones y requisitos segiin NSR-10, Titulo J y K. El CONTRATISTA debera
realizar los tramites de legalizacion ante PROACTIVA de los estudio y. diseno de la red Hidraulica, Sanitaria,
Aguas Lluvias y Red contra'lncendios Debe cumplir las determinaciones'y observaciones previas realizadas por la
INTERVENTORIA de Disefios en cada una de ‘las entregas parciales y en la definitiva.7. Estudios y Diserios
Eléctricos. El CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefos eléctricos teniendo en cuenta Ia el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, el reglamento de fluminacion y Alumbrado-Ptblico RETILAP, el cédigo
eléctrico internacional y demas normativa vigente aplicable, de manera: que se satisfagan las exigencias
aplicables para este proyecto y las regulaciones establecidas por la'empresa local prestadora del servicio EPSA. El
CONTRATISTA debera realizar los tramites de legalizacion ante la EBSA del estudio y disefio de la red Eléctrica.
Debe cumplir las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada
una de las entregas parciales y en la definitiva. 8. Estudios y Disefios Voz y Datos. EI CONTRATISTA debera
realizar los estudios y diserios de cableado estructurado para voz y datos, sistema de TV y sonido, de manera que
se satisfagan las exigencias aplicables para este proyecto, el disefio debera implementarse con caracteristicas de
flexibilidad, proteccion de obsolescencia tecnoldgica de minimo 20 afos para el cableado estructurado Categoria
6 o la dispuesta por la Universidad en su sistema de conectividad, a su vez operacion simplificada y centralizada
con caracteristicas de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y operatividad. El disefio debe
especificar la utilizacion de los equipos activos necesarios a instalar en cada centro de cableado, indicando las
especificaciones técnicas minimas que debe cumplir cada uno. Debe cumplir las determinaciones y observaciones
previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. 9.

Estudios y Disefios Sistemas de Proteccién para Descargas Atmosféricas. EI CONTRATISTA debera realizar los
estudios y disenos de Proteccion para Descargas Atmosféricas de manera que se satisfagan las exigencias del
proyecto, teniendo en cuenta la normativa vigente aplicable teniendo en cuenta la necesidad de proteccién de
los equipos que se manejaran dentro de la edificacién. Debe cumplir las determinaciones y observaciones previas
realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. 10.
Estudios y Disefios de GAS NATURAL. El CONTRATISTA debera realizar los disefios de GAS NATURAL incluida la

ACREDITACION INSTITUCIO
RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Turja




Y EL COMPROMISO SOCIAL

é t POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA

www.uptc.edu.co

s U;ﬁ;ﬁ{@‘gé LR e CONSULTORIA BN ESTUDIOS Y DISENIOS TECNICOS

SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLAOGICA DE COLOMBIA Y
RIVAL ARQUITECTOS S.A.S NIT, 900431483

acometida de la red para la edificacion propuesta, con base en las directrices dadas por la empresa prestadora
del servicio GAS NATURAL Cundiboyacense, los respectivos diserios arquitectonicos, uso requerido y todas las
redes que afecten el proyecto. Los estudios y disefios deben incluir: Planos constructivos de las Redes de
distribucién interna y conexion externa (Incluyendo ductos de ventilacion), memorias de calculo, cuantificacion
del presupuesto y de las especificaciones técnicas de acuerdo con lo descrito en este numeral. EIl CONTRATISTA
debera realizar los tramites de legalizacion ante GAS NATURAL del estudio y disefio de la red GAS. Debe cumplir
las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las
entregas parciales y en la definitiva. 11. Estudios y Disefios Red de Gases Especiales. EI CONTRATISTA debera
realizar los disefios de la red de gases especiales incluido el centro de acopio de los mismos de acuerdo a los
requerimientos de la edificacion, teniendo en cuenta la normativa vigente, disefios arquitectonicos, uso
requerido y todas las redes que afecten el proyecto. Los estudios y disefios deben incluir: Planos constructivos de
las Redes de distribucién interna y conexion externa (Incluyendo ductos de ventilacién), memorias de caiculo,
cuantificacion del presupuesto y de las especificaciones técnicas de acuerdo con lo descrito en este numeral.
Debe cumplir las determinaciones y observaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada
una de las entregas parciales y en la definitiva. 12. Presupuesto de Obra. Con base en los estudios y disefios
contratados, el CONTRATISTA debera medir, cuantificar y presupuestar todos los elementos para la edificacion
propuesta. La elaboracion del presupuesto de obra para la edificacion, requiere del conocimiento detallado de
los disefios y estudios contratados-(Levantamiento Topografico, Estudios de- Suelos y Disefios Geotécnicos,
Disefios Arquitecténicos (Incluye Disefios Urbanistico y Paisajistico}, Estudios y Disefios Estructurales, Estudios y
Disefios Hidraulicos, Sanitarios, Aguas Lluvias y Red contra Incendios; Estudios'y Disefios Eléctricos y especiales,
Estudios y Disefios Voz y Datos, Estudios y Disefios Sistemas de Proteccion para Descargas Atmosféricas, Estudios
y Diseitos Red de Gas Natural, Estudios'y Disefios Red de Gases Especiales y demds) para poder contar con dos A
dos insumos fundamentales para la proyeccion del Presupuesto que son, las especificaciones técnicas (generales
y particulares) y las cantidades de obra. La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el
presupuesto, se realizaran mediante la metodologia para’ calcular ‘del costo de actividades de obra, conocida
como “Andlisis de Precios Unitarios” --APU- y- mediante . e -estudio de precios de mercado por medio de
cotizaciones. El Presupuesto de Obra debera estar conformado por los siguientes elementos: No. de item: Es Ia
numeracion consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se requieren ejecutar para la
construccion de la obra. El orden de numeracidon de capitulos y actividades se debe realizar conforme la
cronologia de ejecucion de las actividades; Descripcion: Es el nombre o una descripcién corta de Ia actividad. Este
nombre o descripcion debera corresponder a una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse
con la misma numeracién {No. de item}; Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema
métrico internacional; Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de:la respectiva actividad. Se
debera utilizar, en lo posible, nimeros enteros:(sin:decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a
méximo dos cifras decimales. Deberd corresponder a la medicion o al calculo realizado con base en los planos de
construccion y/o memorias de disefio, y tendrd el soporte correspondiente en las memorias de calculo de
cantidades; Valor Unitario: Es el valor expresado en‘ pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la
ejecucién de una unidad de la respectiva actividad; Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la
muiltiplicacion de la cantidad por el valor ‘unitario; Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la
sumatoria de los Valores Parciales de todas las actividades que conforman un Capitulo; Valor Costo Directo Total:
Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los Capitulos; Valor Costos
Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores correspondientes a la Administracion,
los Imprevistos y la Utilidad segun criterio de la:Universidad; Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos
correspondiente al cilculo del IVA, correspondiente al-16%, sobre el valor de la Utilidad; Valor Total de la
Propuesta: Es el valor en pesos resuitante de la sumatoria del valor del Costo Directo Total, mas el valor de los
Costos Indirectos, mas el valor del IVA sobre la Utilidad. '13. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ~APU-. Para cada
uno de los ITEMS (actividades} requeridos-para la. ejecucion.de las obras:objeto del presente proceso, que
respalden los precios de los insumos o materiales con los cuales se déterming el costo unitario de cada actividad,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Las condiciones locales en-cuanto ‘a'la disponibilidad de mano de
obra, materiales de construccion y demas aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios;
La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente; Las tarifas horarias de los
equipos deberan ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de operacidn, incluyendo los
costos por manejo (operador y ayudante), etc.; Los precios de los materiales deben corresponder a valores
actualizados. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada ftem, incluyendo desperdicios
y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.); Los precios de los materiales
deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes; En la mano de obra se deben
considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal
basico o el vigente en la regién, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones
legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberan ser el resultado de un estudio cuidadoso que determine
Optimamente el tiempo de ejecucion de la unidad del item considerado; En la determinacion de los costos
indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localizacion de la obra con respecto a los centros
de produccion y abastecimiento, discriminando los gastos por administracion y los porcentajes para imprevistos y
utilidad; Estimar los costos unitarios de los ftems de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y
procesos constructivos necesarios. 14. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION GENERALES Y
PARTICULARES. Con base en los estudios y disefios técnicos y arquitectonicos, el CONTRATISTA debera
entregar, el documento de especificaciones técnicas constructivas; éste documento debera recoger la totalidad
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lo que se incluye en el APU para su ejecucion); ENSAYOS A REALIZAR; TOLERANCIAS PARA ACEPTACION;
MATERIALES; EQUIPO; DESPERDICIOS; MANO DE OBRA; REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O

como se indica a continuacion: Un (1) juego de planos originales, debidamente firmados; Un (1) juego de copias
de planos, debidamente firmadas; Dos(2) copias en medio magnético en ACAD. Los documentos técnicos
deberin entregarse en dos (2} copias fisicas debidamente firmadas Y dos (2) copias en medio magnético las
cuales deberan contener los calculos, memorias, estudios realizados y demds documentacion que haga participe
de estos. 21. Entrega de Ia Informacién derivada del Levantamienito Topogréfico. Adicionalmente a los planos se
deben debe entregar: Memorias topograficas en original Y. una copia . estan. deben ‘incluir las carteras
topograficas, registro fotografico, certificado de 1a calibracién . de. Jos equipos .y  matricula profesional del
especialista responsable; 22. Entrega de-la Informacién derivada de ‘los_Estudios de Suelos y Disefios
Geotécnicos. Se entrega un informe el cual debe contener las recomendaciones que deben seguir el Ingeniero
estructural para sus disefios, Ia definicion de los efectos: sismicos lacales, los procedimientos constructivos y los

ellas; Memorias de calculo, diagnéstico de I3 situacién actual,‘desde, el'punto’ de vista geotécnico; Analisis
geotécnico (potencial expansivo, -asentamiento esperado, . etc.); . Disefos | requeridos Yy recomendaciones;
Recomendaciones entorno a tipo de cimentacion, niveles de ciméntacion 'y capacidad portante de suelos, nivel
freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre
otros. 23. Entrega de la informacién derivada de los Disefios Arquitecténicos (Incluye Disefio Urbanistico y
Paisajistico). Planos de los disefios arquitecténicos, urbanisticos Y paisajisticos, generales y detallados, necesarios
para la construccién de la edificacion propuesta. Los disefios deben contemplar los espacios definidos en el
Programa de necesidades Y definir los materiales necesarios en sus acabados. Los disefios deben cumplir con los

paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con el ruido. 24, Entrega de Ia
Informacién derivada de Ios Estudios y Diserios Estructurales. El CONTRATISTA debers entregar:  Memorias de
calculo de todos los elementos estructurales y no estructurales, en las cuales se debe incluir la descripcién de las
teorias y andlisis estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas,
evaluacién de cargas vivas Y muertas, sismo, viento, efectos de temperatura y condiciones especiales
ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de
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fuerza sismica, verificacién de derivas e irreqularidad torsional.  Toda la Informacidn Estructural debe cumplir
con los contenidos basicos determinados NSR-10, A.LS.: Disefios, Planos, Memorias y Estudios, refiejindose en
una descripcién de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de
datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas. Planos estructurales
constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensianes de todos ios elementos, los
despieces y colocacion de refuerzos, trasiapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacion y ejecucién. Dentro de los planos, se debera indicar ias especificaciones
de los materiales de construccién, los procedimientos constructivos y toda la informacidn que se considere
relevante para la construccién y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacién de energia
bajo el cual se diseé el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados
supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece.  Disefio, planos y detalles de elementos no
estructurales (Cap. A.9-NSR-10).  Cuadro resumen de cantidades de obra.  Cartilla de Acero: Listas de acero y
figuracion para elementos de concreto reforzado Yy despiece de elementos. Especificaciones generales y
particulares de cada una de Ias actividades resultante de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.
Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. Carts de responsabilidad del Diseriador
Y Matricula profesional. 25. Entrega de la Informacién derivada de los Estudios y Diserios Hidraulicos, Sanitarios,
Aguas Lluvias y Red contra Incendios. Planta general ‘de localizacion de las diferentes redes, indicando
didmetros, longitudes, equipos, accesorios y.especificacion de matériales, etc.; Isométrico de cada una de las
redes donde se aprecie claramente los recorridos, longitudes, dimensiones y accesorios, indicandose claramente
los tramos a intervenir; Memorias de verificacién, estudio y cdlculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros
utilizados, indicando los criterios, ‘normas 'y metodologia seguida; Cuadros de cantidades de obra;
Especificaciones de materiales, equipos reqieridos ¥ procedimientos Constructivos; Especificaciones generales y
particulares de cada una de las actividades resultante de las estudios y disefios para la ejecucion del proyecto. 26.
Entrega de la Informacién derivada de los Estudios y Disefios Eléctricos 'y especiales: Planta general de
localizacion de la red, indicando diametros, longitudes; equipos-y accesorios, especificacion de materiales, etc.:
Detalles de instalacién de tableros y aparatos.; Diagramas 'y tablas de cableados, especificando calibre de
conductores, cédigos y demas’ informacién ‘necesaria para la ejecucién del proyecto, Diagrama unifilar.;
Memorias y calculos, indicando los criterios, normas Yy metodologia seguida; Especificaciones de materiales,
detalles y procedimientos de construccion; Especificaciones generales 'y particulares de cada una de las
actividades resultante de los estudios'y disefos para la ejecucion del proyecto; Cuadro de cantidades de obra.
Entrega de la Informacién derivada de los Estudios Yy Disefios Voz y Datos. Planta general de localizacion de la
red, longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.; Detalles.de instalacion de tableros y
aparatos.; Memorias y calculos, indicando los' criterios, normas Yy metodologia seguida; Especificaciones de
materiales, detalles y procedimientos de construccién; Especificaciones generales y particulares de cada una de
las actividades resultante de los estudios y disefios para ia ejecucion del proyecto; Cuadro de cantidades de obra.
Estudios y Disefios Sistemas de Proteccion para Descargas Atmosféricas; Planta general de localizacion de Ia red,
longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.; Detalles de instalacion de tableros y aparatos;
Memorias y calculos, indicando los criterios, rormas y metodologia seguida; Especificaciones de materiales,
detalles. y procedimientos. de’ construccion; Especificaciones .generales y particulareés de cada una de las
actividades resultante de fos estudios y disefios para la ejecucion del proyecto; Cuadro de cantidades de obra.
Entrega informacién derivada del Estudios y Disefios Red de Gas Natural. Planta general de localizacion de la
red, longitudes, equipos'y accesorios, especificacién de materiales, etc.; Isométrico de cada una de las redes
donde se aprecie claramente los recorridos; longitudes; dimensiones y accesorios, indicandose claramente los
tramos a intervenir: Detalles de instalacion; Memorias y calculos; indicarido 'los ‘criterios, normas Yy metodologia
seguida; Especificaciones de materiales; detalles Y. procedimientos de construccion; Especificaciones generales y
particulares de cada una de las actividades resultante de [os estiidios y diserios para la ejecucién del proyecto;
Cuadro de cantidades de obra; Entrega de’la Informacién derivada de ‘los Estudios y Disefios Red de Gases
Especiales. Planta general de localizacion de: las redes, longitudes, equipos:y  accesorios, especificacion de
materiales, etc.; Isométrico de cada una de Ias redes donde se aprecie claramente los recorridos, longitudes,
dimensiones y accesorios, indicindose claramente los tramos a'intervenir.; Detalles de instalacion; Memorias y
calculos, indicando los criterios, normas ¥y metodologia seguida; Especificaciones’ de materiales, detalles y
procedimientos de construccién; Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades
resultante de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto; Cuadro de cantidades de obra. Presupuesto
de Obra y APU. Presupuesto de obra en Excel, de acuerdo con los precios del mercado con sus respectivos
andlisis de precios unitarios (APUJ.Andlisis de precios Unitarios en Excel. Entrega de la Informacién de
Especificaciones Técnicas de Construccién Generales y Particulares. Cartilia donde se encuentre perfectamente
coordinada la descripcién y alcance de cada una de las especificaciones técnicas de construccion generales y
particulares del proyecto. Entrega de la Informacién de Memorias de Célculo de Cantidades de Obra. Cartilla
compuesta por las diferentes Memorias de cantidades en Excel de todo el proyecto seguin formato de la
interventoria donde se determinen de las cantidades de obra de acuerdo a los diferentes Capitulos e items de
estos. Entrega de Ia Programacién y Control de la Construccién: Diagramas de GANTT; Trayectoria Critica.
Entrega del Programa de Inversién. Diagrama y memoria donde se refieje el programa de Inversion del presupuesto
del proyecto. Entrega de Licencias y Permisos Como minimo: Licencia de construccion expedida por la curaduria
urbana; Licencia de aprovechamiento forestal si es el caso; Aprobacion del proyecto hidraulico y sanitario por
PFROACTIVA; Aprobacion del prayecto eléctrico por la EBSA; Aprobacién del proyecto de GAS ANTURAL por GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE. Acompariamiento Durante el Proceso de Construccién de la Obra. El CONTRATISTA
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personalmente y a través de los profesionales que participen en los estudios y disefios deberan prestar un
acompafamiento técnico en caso de ser requerido durante el proceso de construccion de la obra, con el fin de
solucionar eventuales dudas o inconsistencias técnicas que se presenten en el desarrollo del proceso y que se
deriven de sus estudios y disefios, obligandose a hacer las aclaraciones pertinentes sobre las diferentes
observaciones presentadas. NORMATIVIDAD A APLICAR. El CONTRATISTA debera realizar los estudios y diserios
obedeciendo a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacién de parametros, calculos con
métodos numéricos comprobables y criterios técnicos. No se aceptaran diserios empiricos, ni aquellos que no
puedan ser justificados técnicamente acordes con la normatividad técnica vigente y la normatividad vigente:
Legislacion ambiental Municipal y Nacional; Norma Técnica Colombiana NTC 4595; Normas NFPA — NEC y
Codigo Nacional de Incendios; Norma NSR — 10 Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes
{Decreto 2525 de 2010} y Ley 400 de 1997; Normas NTC, AlS; ACI, ATC, FEMA que apliquen; El Cédigo Eléctrico
Nacional, norma ICONTEC 2050; Los Reglamentos Técnicos de Instalaciones Eléctricas RETIE, Huminacion y
Alumbrado Piblico RETILAP, expedidas por el Ministerio de Minas y Energia;  Las normas vigentes de la empresa
de energia encargada del suministro y control de ia energia en el respectivo municipio; Reglamento técnico del
sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000 {Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada
del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Reptiblica de Colombia); Reglamentaciéon de manejo ambiental y
recursos hidricos; Normatividad vigente por el ente competente de cada municipio en cuanto a usos, paramentos,
etc; Ley 915 de 2004; Ley 400 de 1997-Decreto 33 de 1998; Todas las demas normas técnicas que correspondan
para la debida ejecucién del contrato. El seguimiento de la normatividad es de estricto-cumplimiento, lo cual en
ningiin momento, ni en ningtin caso, exime al CONTRATISTA sobre {a responsabilidad legal que tiene sobre la
calidad de los disefios y debera profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenido en elia, que
en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, disefios e
ingenieria de detalle para la construccion de las obras. REQUISITO PREVIO PARA EL INICIO DEL CONTRATO. El
CONTRATISTA realizara el programa de necesidades planteado para el Edificio de manera conjunta y coordinada
con la Facultad de Ingenieria y sus Escuelas mediante comités ‘desarrollados por la Interventoria. CARGAS DE
DISENO PARA ESTRUCTURA. La Estructura para el proyecto:se disefara para soportar las cargas requeridas de
acuerdo con las consideraciones'y recomendaciones.indicadas en la NSR del 2010. QCTAVA. RESPONSABILIDAD
LABORAL. E! personal necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema
General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP}, y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que
LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando
se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad
y el Contratista suscribiran un acta de suspension del contrato, expresando: con precision y claridad las causas y
motivos de tal decision, el avance del contrato, el estado de las obras; bienes o servicios contratados y el término de
la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas’de: conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se
convendran los costos de la suspension y su forma.de pago. Superadas las causas de Ia suspension, las partes
suscribiran un acta sefialando -fecha 'y forma-de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las
garantias en igual periodo-al de la suspension, dentro de los 5 {cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades: contractuales. PARAGRAFO, Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de obra,
seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran
visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la ampliacion de las garantias a que haya
lugar, de conformidad con ¢l parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA.
MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento total o parcial de cualquieralas obligaciones contractuales a cargo
del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD para efectuar
la tasacién y cobro, previo requerimiento, .de miuiltas diarias sucesivas del-uno_por ciento (1%) del valor total del
contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del'valor total del- mismo. La liquidacién de las multas, Ia
efectuara el interventor en el acta final'y/o de recibo'de Ia obra, sininteresar ¢l momento en que se ocasionen, y su
cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago:fi nal En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro ‘del mes ‘siguiente a su-tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto-administrativo motivado; el cual ‘prestara mérito ejecutivo, y su
cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se
informara a la cdmara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir
total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al
veinte por ciento {20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara mérito
ejecutlvo, o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se
pagara sin perjuicio de la sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los
diez (10} dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA
UNIVERSIDAD la garantia (nica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por
ciento {20%)] del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses
mas. 2. Calidad del Servicio Suministrado. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que
debera comprender un (1) afio contado a partir del recibo a satisfaccion. 3. Salarios y Prestaciones Sociales.
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucién y tres (3} afios mas.
PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le
adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las
garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o
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incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, Yy no encontrase sancicnado
por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en
parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucién del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD,
ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacién
Y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segtin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion
en el diario tnico de contratacién, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion
de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante Ia ejecucion del contrato surgen discrepancias
entre las partes sobre Ia interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a Ia paralizaciéno ala
afectacién grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra
acuerdo, interpretara' en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de Ia
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las
exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, c)
por interdiccién judicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA, d} por cesacion de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La
UNIVERSIDAD dispondr3 las medidas de inspeccion, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento
del objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio.' DECIMA: NOVENA. MODIFICACION. Si durante la
ejecucién del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del objeto  del mismo, fuere necesario
introducir variaciones en el contrato y previamente las partes - no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD
mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando
obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera
terminado normaimente cuando EL CONTRATISTA haya ctimplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo
y ademas se haya cumplido con la ejecucién del objeto del contrato, segin acta de recibi a satisfaccion por parte de
la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante
acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera
grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por
medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera
responsable por todas las actividades que desarrolle: en cumplimiénto del objeto " de este contrato, hasta la
terminacion y liquidacién definitiva - del- mismo; ‘especialmente: “por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2.
Responsabilidad ante terceros. 3. También sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar.
4. Afiliacion y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA.
CONTROL E INTERVENTORIA. ‘Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como
Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta. KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus
veces, para que certifique el.cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion; todos y cada uno de los
elementos descritos en la clausula primera del presente contrato; quien.no podra delegar dicha funcion. El
INTERVENTOR en ejercicio” de  sus funciones, estd  autorizado para impartir - instrucciones y ordenes al
CONTRATISTA, asi como ' para exigirle la informacion que considere necesaria. De igual manera el interventor
ejercera las funciones aqui sefialadas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por
LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en desarrollo” de -ésta autorizacion. El interventor no tendra
autorizacion para exonerar al CONTRATISTA. de-ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente
contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus
deberes y responsabilidades qué conforme al mismo, son de su:-cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las diferencias
que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA Sseran resueltas por el representante legal de LA
UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de-las-acciones de ley. El 'Interventor rechazara todos aquellos
trabajos o materiales que no retinan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo
pactado en éste documento. 5i EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y madificaciones indicadas por el
supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que
estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.
PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el
Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con
1a ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier
defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision
de la ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempeniara
las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros: El
Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros
producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de
seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia
al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el
contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
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recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA
CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera cumplir con
todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de
autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacién con el objeto del
presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL
CONTRATISTA no adquiere vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del
presente contrato sera improcedente cualquier reclamacién que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a
Certificado de Disponibilidad No. 4261 de 2013. b) Propuesta presentada por RIVAL ARQUITECTS S.AS. c)
Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 091 de 2013. e} todas las actas que se
produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. Ei presente contrato
se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por
las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA
EVASION DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso
contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el
cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora. Cuando
durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por
cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa [Ley 828 de
2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen).. VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO. Para tales efectos se realizara la.liquidacion de acuerdo a los articulos 33y 34 del Acuerdo 074 de
2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION 'Y. EJECUCION. El presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la
disponibilidad y e registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en él articulo 71 de Ia ley 179 de 1994 y el
decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000} y
ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros.de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere 1)
Aprobacién de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio. Para constancia se firma en Tunja a los Diecinueve (19) dias
del mes de Diciembre de 2013.

LA UNIVERSIDAD,

-

: POLICARPA MUNOZ\FONSECA
Director Administrativo y Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,

RIVAL ARQUITECTOS S.A.S, ‘identificado con Nit. 900431483
Representada legal LEONARDO RICO FLOREZ C.C. No. 79°944.37 1 de Bogota

Vo.Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA .
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Efabord; ALEX EDUARDO ROJAS
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14l5AD PEDAGOGICA Y: TEGNOLOGICA DE

e Ni 891.800.33
REGISTRO PRESUPUESTAL

'?’7"!0\9('
Presupuesto Administrativa

Consultoria en estudios y disefios técnicos

Compromiso No !Efii874

|I| Fecha 20 de diciembre de :2013

00102-2013-305-005874-00

Contratos No.433 Vigencia 2013
Certificado No 4261 Vigencia 2013

Beneficiario RIVAL ARQUITECTOS S.AS Documento 900431483
Centro Costo Direccién Administrativa y Financiera
Objeto CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS E

PRPYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS FACULTAD
INGENIERIA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

e

EL
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JOS LIAM AMEZQUITA ZARATE

RUBRO |RECURSO| - CONCEPTO | VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $1 08.300.0@!_,@
| 3.2.22 30 ADM  Construccién y dotacién de mobiliario y equipos Facultad Ingenierfa RP $108.300.¢:09,00 )
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