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ACTAS

Adjudicacion de proveedor
00101-2013-221-003698-00

3675
20 de diciembre de 2013

$30.700. 684,88

Aprobacién No.

|

Contratista
Fecha actuacion
Justificacion

Fecha aprobamon

Valor

ESPINOSA MACANA EDGAR FRANCISCO ldentificacion 6760587 |
20 de diciembre de 2013 Valor vigencia $ 30.700.684, 23
CONFORME A EVALUACION DE LA INVITACION PRIVADA 097 DE 2013

fov)

\

pm—. REFERENCIAS
PRESUPUESTO INGENIERIA
Solicitud de contratacion

Tipo de solicitud Contrato
Plan de compras 34
Certificado de disponibilidad

258 17 de octubre de 2013 ‘Modalidad Invitacion Privada
Tipologia Contrato de obra mantenimiento
MAESTRIA EN GEOTECNIA
606 18 de octubre de 2013

A ROBADOM 20 de

iclembre de 2013

ey |
POLICARPA MUNOZ I:,ZNSECA

Dirtctora Adminigtrativa y Financiera
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Contrato de obra - mantenimiento
Contrato No. j 439
Fecha 20 de diciembre de 2013
IVA $195 ."'.4 88
00101-2013-233-000449-00 LAnticipo $O 00
( Contratista ESPINOSA MACANA EDGAR FRANCISCO ’ Nit. 6760587 ]
Direccién CARA 10 N? 25-93 APATO 401
Ciudad TUNJA Teléfono 7426582
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 30 Dias
Objeto General MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS: ESPACIOS PARA LOS LABORATORIOS DE GEOTE(.,NIA E

HIDRAULICA L 103 L 209 Y L. 210 DEL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

\. S

?)rdenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363 : ]
L Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ:* Cédula 46380159

~—— REFERENCIAS
PRESUPUESTO INGENIERIA

Solicitud de contratacion No.258 del 17 de octubre de 2013 Modalidad - Invitacién Privada
Plan de compras Item No.34 "MAESTRIA EN GEOTECNIA"

Certificado de disponibilidad No.606 del :18 de octubre de 2013

Acta de adjudicacion No.3675 del 20 de diciembre de 2013
L Ejecutor  Maestria en Geotecnia

~—~—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO [RECURSO| , CONCEPTO VALOR |
Seccion 0206020003 Maestria en Ingenieria con énfasis en transporte, transito e infraestructura vial $4.35().000,00
1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento -~ $4.3'0' 000,00
Seccién 0206020004 Especializacién en Estructuras ' $3.550.. 385 85
122.1 30 ADM Mantenimiento ' i $3.560.385,85
Seccién 0206020008 Maestria en Geotecnia o T $23.000.000,00
| 1221 30 ADM  Mantenimiento Lo e $23. oco’ 000,00

Pagos parciales i

FORMA DE PAGO -
| ITEM I DESCRIPCION DE PAGO l VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION]
l 1 A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION FINAL Y RECIBO A SATISFACCIOON P $30.700.684,88 1 $0,00

APROBADO - 20 de diciembre de 2013

S | aF| Elaboré: LBARRERAP F’égir}a 1de2
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s CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento
Contrato No. 439
Fecha 20 de diciembre de 2013
I.I l" ||| | Valor Total $30.700.684,88 |
IVA $195.234,88
00101-2013-233-000449-00  Anticipo $0,00 |
r ITEMS - \
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
$30.700.684,88

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo.

1 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LOS UN 1,00 $29.285.232,00 0% $29.285.232,00
LABORATORIOS DE GEOTECNIA E HIDRAULICA L 103 L 209 Y L |
210 DEL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL UPTC- SEDE GENTRAL
TUNJA ; ;
2 UTILIDAD DE LA OBRA O UN 00 $1.220.218,00 16% $1.415.452,88

ISCO

POLECARPA M&NOZ FONSlCA ESPINOSA MACANXEDGAR FRA
Directgra Administrativa y Financiera C.C. 6760587
Direccién /%\dministrativa y Financiera
z

APROBADO - 20 de diciembre de 2013
5 l Z‘_Fr Elaboré: LBARRERAP
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i EPRERRGRTAAD PEDAGAGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIAY EPGAR FRANCI

ESPINOSA MACANA NIT. 6F6058F

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LOS LABORA TORIOS DE GEOTECNIA F
HIDRAULICA L103, L209 Y L2 10 DEL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL UPTC SEDE CEN TRAL TUNJA”

VALOR: TREINTA MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 88/100 MONEDA
CORRIENTE ($30 "700.684,88)

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30} DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS
RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2013

RUBRO: SECCION 0206020003 MAESTRIA EN INGENIERIA CON ENFASIS EN TRANSITO, TRANSPORTE E INFRAESTRCTURA VIAL

7.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO; SECCION 0206020004 ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS 1.2.2, 1. 30 ADM; SECCION
0206020008 MAESTRIA EN GEOTECNICA 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 606 de 2013.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor. de edad, vecina-de Tunja, identificada con la
cédula de ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicion de Directora Administrativa y Financiera
de la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992,
los Acuerdos 074 de 2010 y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD
por una parte; y por la otra EDGAR FRANCISCO ESPINOSA MACANA, " identificado con Nit. 6760587,
como persona natural, quien para los efectos del presente contirato se denominara EL CONTRATISTA,
previo el agotamiento del procedimiento establecido en‘el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los
soportes respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convénido celebrar CONTRATO DE
OBRA - MANTENIMIENTO, consignado en las siguieéntes clausulas, previa las siguientes consideraciones:
1}. Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 1411 de fecha de radicado diecisiete {17
de Octubre de 2013, y suscrita por-el director de la Escuela de Ingenieria Civil de Ia universidad, mediante
procedimiento de Gestion de obra fisica solicita ‘MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESPACIOS
PARA LOS LABORATORIOS DE GEOTECNIA E HIDRAULICA L103, L209.Y L210 DEL PROGRAMA DE
INGENIERIA CIVIL UPTC SEDE CENTRAL TUNJA" 2). Que existe analisis de cohveniencia, justificacion y
necesidad suscrito por el director de la Escuela de Ingenieria Civil de la universidad, 3). Que existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 606 de fecha dieciocho (18} de Octubre de 2013. 4). Que se
llevé a cabo Invitacién Privada No. 097 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074
de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad;
procedimiento .en cual arrojo como.resultado. de - evaluacion la adjudicacién al proponente EDGAR
FRANCISCO ESPINOSA MACANA; razon por la cual se extendera documento contractual con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuéestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce {14)
de Marzo de 2011 por medio de la cual se deléga la facultad de contratacion y de ordenacion del Gasto,
preceptda en su articulo,_primfekp “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de
celebrar contratos y ordenacion de gasto de Ja Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia, hasta
la cuantia equivalente a doscientos {200) Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los
contratos suscritos, previo cumplimiento de [os requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de
Contratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad®: 6). Que de conformidad con el estudio de
conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el.pre sente contrato, el cual se rige
en especial por las siguientes  clausulas: PRIMERA. OBJETO. El; objeto del presente contrato es:
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LOS LABORATORIOS DE GEOTECNIA E
HIDRAULICA L103, L209 Y L210 DEL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL UPTC SEDE CENTRAL TUNJA". De
acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos
de la Invitacion Privada No. 097 de 2013 y en la propuesta, presentada el dia Dieciseis (16) de Diciembre
de 2013, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y
especificaciones de la segun se establece en Anexo No. 1 al presente conirato. SEGUNDA. LUGAR DE LA
OBRA. SALONES L-103, L-209 Y L-210 EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO EDIFICIO LABORATORIOS
[ANTIGUO) UPTC- SEDE CENTRAL-TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para
con LA UNIVERSIDAD a ejecutar ia obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en
la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al
Rubro: SECCION 0206020003 MAESTRIA EN INGENIERIA CON ENFASIS EN TRANSITO, TRANSPORTE E
INFRAESTRCTURA VIAL 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO; SECCION 0206020004 ESPECIALIZACION EN
ESTRUCTURAS 1.2.2.1. 30 ADM; SECCION 0206020008 MAESTRIA EN GEOTECNICA 1.2.2.1. 30 ADM
MANTENIMIENTO. CDP. No. 606 de 2013. QUINTA. TREINTA MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 88/100 MONEDA CORRIENTE ($30°700.684,88). Suma que se
cancelara, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte del funcionario
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encargado de ejercer la supervision. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera
descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la
guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006.
SEXTA. TREINTA (30} DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y
SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. SEPTIMA. OBLIGACIONES. 1). Atender las solicitudes y recomendaciones
que realice la Universidad Pedagagica y Tecnolégica de Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad de
Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar Ia calidad de la obra objeto de la presente invitacion
privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de la presente invitacion privada dentro del
plazo establecido con anterioridad y segun los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos
segun el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada
uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. 5). Presentar al momento de la liquidacién del
contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las
obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales
(ARP} y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion y seguridad
industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7). Cumplir de
manera integral la Resolucion No. 3673 de 2008 y Resolucion:No. 736 de 2009 para desarrollar trabajos en
altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El .incumplimiento_total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente
contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrolio de este
contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y
ARP), y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion
laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista
suscribiran un acta de suspension: del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos
de tal decision, el avance del contrato, el estado de [as obras, bienes o servicios contratados y el término de
la suspension. lgualmente, se adoptaran:las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso,
se convendran los costos de la suspension y'su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las
partes suscribiran un acta senalando fecha y forma de reanudaci6n del contrato. El Contratista debera
ampliar las garantias en igual periodo al de la suspension, dentro de los.5 (cinco) dias habiles siguientes. Si
fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y
de Reiniciacion de obra, serdn suscritas por:el: CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la
UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas: por el Director. Administrativol, La Unidad de Interventoria
exigira la ampliacién de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso
segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010,/ DECIMA. MULTAS. - Eh. caso de mora o de
incumplimiento total o parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste
autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD. para efectuar la tasacion y
cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas: del uno  por-ciento {1%]) del valor total del
contrato, sin que éstas sobre pasen el diez por ciento [10%) del valor total del mismo. La liquidacion de las
muitas, la efectuara el interventor en él acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que
se ocasionen, y su cobro se eﬁfectua'ré descontando el valor de las mismas en el.pago final. En el evento en
que no puedan ser descontaqasbpqr‘tunamente 0 no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion
por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivada, el cual prestara
mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL
PECUNIARIA. Si EL. CONTRATISTA llegare ‘a incumplir. total o parcialmente con sus obligaciones, debera
pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor
total del contrato, con base en el-presente‘documento, ‘el 'cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer
efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el @mparo.de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin
perjuicio de la sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez
{10} dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de
LA UNIVERSIDAD la garantia Unica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al
veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y
cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%) del valor
total del contrato, por un término de cinco {5) afios contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios
y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%]) del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres (3] afos mas. 4. De Responsabilidad Civil Extracontractual, por danos a terceros,
equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del Decreto 734 DE 2012) por el término de ejecucion del
contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las
cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa. PARAGRAFO. EL
CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el
valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las
garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL. CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el
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cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las
inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y
no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA_CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL
CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion clel objeto contractual
se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion.
DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios
de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacién y registro presupuestal,
a la sujecién de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario
nico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir
a la paralizacién o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo ‘debidamente motivado dispondra la_terminacién anticipada del
contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga, b} por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona
natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, c| por interdiccién judicial o declaracién
de quiebra del CONTRATISTA, d] por cesacion de pagos, conclirso de acreedores o embargos judiciales del
CONTRATISTA que afecten de manera grave el-.cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las
medidas de inspeccién, control y vigilancia' necesarias - para asegurar el cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacion del ‘servicio. DECIMA ‘NOVENA. MODIFICACION. Si durante la
ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion ola afectacion grave ‘del objeto del mismo, fuere
necesario introducir variaciones.en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo,
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL
CONTRATO. El contrato se entendera terminado normaimente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas.se haya cumplido con la ejecucion del objeto del
contrato, segiin acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD.
VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD: LA ‘UNIVERSIDAD - mediante acto  administrativo debidamente
motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacian, LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
sera responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato,
hasta la terminacion .y liquidacion definitiva del mismo, especialmente por: T. Responsabilidad por el
trabajo. 2. Responsabilidad _ante -terceros.’ 3. También sera-responsable -por haber suministrado
informacion falsa al contratar."{&. Afiliacion y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema
General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente
contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta
KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto
contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de:los ,elgmeptb)s‘rdescritos,en la clausula primera del
presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. EI INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones,
esta autorizado para impartir instrucciones y érdenes al:CONTRATISTA, asi como para exigirle la
informacién que considere necesaria. De igual manera elinterventor ejercera las funciones aqui senaladas
respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare
EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar
al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para
imponerie obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y
responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las
diferencias que se presenten entre el interventor y EL. CONTRATISTA seran resueltas por el representante
legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara
todos aquellos trabajos o materiales que no reGnan las condiciones exigidas en los documentos del
contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y madificaciones que sean
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a
ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarios
directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revisién y fiscalizacién que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con ia ley y con lo
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previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto
o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision
de la ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual
desempenara las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2.
Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje
correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de
almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion industrial de los
trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas
de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus
trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad.
VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato,
debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier
otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan
relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA, AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con
ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA
UNIVERSIDAD, en consecuencia, a:la terminacion del presente contrato sera improcedente cualquier
reclamacién que llegaré a surgir -sobre el ‘mismo; VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a] Certificado de Disponibilidad No.
606 de 2013. b) Propuesta presentada por EDGAR FRANCISCO ESPINOSA MACANA. c} Calificaciones. d]
Condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada’ No. 097 de 2013. e] todas las actas que se
produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION AFPLICABLE. El presente
contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por €l Consejo Superior de LA
UNIVERSIDAD, 'y por las normas civiles .y comerciales que correspondan:a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI. CONTRATISTA declara que
ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e [ICBF, por lo que en caso contrario,’ faculta expresamente a LA
UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion
de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del
contrato o a la fecha de su liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4}
meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de
2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo
074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. EI presente contrato se
entendera perfeccionado con lafirma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la
expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de Ia ley
179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado - Seccién tercera, expediente No. 14935 del 27
de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA:
Para su Legalizacién: 1. Presentar a-LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato.
Para su ejecucion. Requiere T} Aprobacion de las garantias exigidas. 2] Acta de inicio de la obra. Para
constancia se firma en Tunja alos Veinte (20) dias del mes de Diciembre de 2013.

LA UNIVERSIDAD,

ea o

POLIC:ﬁPA MUROZ FONSECA
Director Adnginistrativo y Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,

EDGAR FRANCISCO ESPINOSA MACANA, identific3do con Nit. 6760587

Vo.Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisa: FAHIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELELANCO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 439 de 2013

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
YEL COMPROMISO SOCIAL
I

espesor en concreto de 3000 psi, reforzado con parrilla en
acero 3/8" ¢/15 cm ambos sentidos

ATEM . DESCRlPClON % . NIDAD /CANTIDAD: | VALOR.UNITARIO 1. VALOR PARCIAL
' 1,0 L-l 03 LABORATORIO PARA MECANICA DE SUELOS GEOTECNICA '
1,1 | Desmonte y retiro de canceles en madera M2 30,00 $ 3.000,00 $ 90.000,00
1,2 | desmonte de piso en madera - incluye retiro de sobrantes fuera | M2 22,56 $ 6.500,00 $ 146.640,00
de los predios de la institucion, a escombreras autorizadas por
le municipio de Tunja
1,3 | Excavacion en material comun para cimentacion caseta de M3 3,15 $ 31.000,00 $ 97.650,00
compresor
1,4 | Suministro e instalacién de recebo compactado para bases M2 10,50 $ 20.000,00 $ 210.000,00
e=20cm
1,5 | Construccién placa de piso en concreto {e=20cmy], incluye M2 10,50 $ 63.000,00 $ 661.500,00
refuerzo en malla electrosoldada
1,6 | Manposteria en ladrillo prensado a la vista dos caras M2 21,25 $ 59.000,00 $ 1.253.750,00
1,7 | Construccion placa de cubierta en concreto (e=10cm) mcluye M2 6.48 $ 59.000,00 $ 382.320,00
refuerzo en malla electrosoldada . e
1,8 | Suministro e instalacion de puerta metalica{1,0*2 Om)mcluye UN 1,00 $ 328.000,00 $ 328.000,00
marco y chapa de seguridad
1.9 | Acometida electrica para caseta de compresor desde L-209 GLOB 1,00 $ 311.000,00 $311.000,00
1,10 | instalacion del compresor y el tanque de regulacion de presion | UN 1,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00
1,11 | Instalacion tuberia de conduccién Aire.a presion en HG'2" ML 15,00 $ 20.000,00 $ 300.000,00
incluye accesorios {codos, registro] y valvula de coneccion. La
tuberia se instalara suspendida de la placa del segundo piso
1.12 | Muros en ladrillo tolete para apoyo de mesones M2 3,40 $ 35.000,00 $ 119.000,00
1,13 | pafiete y estuco para muros de apoyo de mesories M2 6,80 $ 13.000,00 $ 88.400,00
1,14 | Construccién de mesones de 0,65 m de ancho x 0;10 m'de SECESEN I VA 8,45 -1 % 80.000,00 $ 676.000,00
espesor en concreto de 3000 psi, reforzado con'parrillaen -
acero 3/8" ¢/15 em ambos sentidos-
1,15 | Suministro e instalacion de baldosa blanca para enchape de M2 13,80 $ 31.000,00 $ 427.800,00
mesones, incluye bocel (win) en aluminio
1,16 | Suministro e intalacién de divisiones en aluminio incoloroy M2 17,50 $ 135.000,00 $ 2.362.500,00
vidrio de 5 mm. lncluye papel froster para imitacion de sand
blasing
1,17 | Suministro e instalacion de puertas de deslizarenmaderay - - ['M2 .. 38,50 $ 135.000,00 $ 5.197.500,00
vidrio incluye chapas {son"cinco; puerta mcluye papel froster i
para imitacion de sandblastmg i %
1,18 | Suministro e instalacion de‘puerta en aluminio (1,0} y vidrioen . [ M2:5..... |- $ 235.000,00 $ 540.500,00
5mm - incluye chapa y demas elementos requeridos para i
sucorrecta instalacion y funcionamiento, incluye papel tipo
froster para imitacion de sandblasting
1,19 | puntos eléctricos 110 - incluye tuberia, alumbrado, tomas UN 10,00 $ 90.000,00 $ 900.000,00
dobles, herramienta y demas elementos necesarios para su
funcionamiento
1,20 | Tablero de contol para compresor UN 1,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00
1,21 { Pintura general del salén en vinilo tipo 1 {tres manos) y resanes | M2 80,00 $9.700,00 $ 776.000,00
donde se requiera
1,22 | desmonte, translado y reinstalacion de equipos GLOB 1,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00
2,0 | L-209 LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS
2,1 | Rotura de muro de 15 cm para apertura de puerta de 1,00 m M2 2,00 $ 7.000,00 $ 14.000,00
2,2 | Demolicion de meson en concreto - incluye retiro de sobrantes | M2 2,00 $ 17.000,00 $ 34.000,00
2,3 | Construccion de mesones de 0,65 m de ancho x 0,10 m de M2 8,60 $ 80.000,00 $ 688.000,00
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2.4 | Suministro e instalacion de baldosa blanca para enchape de M2 13,90 $ 31.000,00 $ 430.900,00
mesones , incluye bocel (win ) en aluminio

2,5 | Muros en ladrillo tolete para apoyo de mesones M2 3,40 $ 35.000,00 $ 119.000,00
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
2,6 | panete y estuco para muros de apoyo de mesones M2 6,80 $ 13.000,00 $ 88.400,00
2.7 | Construccién de muro en bolque # 5 para division de depdsito M2 8,00 $ 25.000,00 $ 200.000,00
2,8 | Pariete y estuco sobre muros de depdsito M2 24,00 $ 13.000,00 $ 312.000,00
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
2,9 | Suministro e instalacié de puertas en madera {1,0*2,0} marco, UN 2,00 $ 336.000,00 $ 672.000,00

hoja y cerradura y demas elementos necesanos para su
funcionamiento -

2,10 | Rotura y reconstruccién de placa de contraplsu para instalacion: |'M2 00k 427,50 $ 31.000,00 $ 232.500,00
de puntos de desague ; . :

2,11 | Puntos desague PVC 2;4 incluye conexién a red existente UN 4,00 $ 49.000,00 $ 196.000,00

2,12 | Suministro e instalacion de tablero en acrilico UN 2,00 $ 150.000,00 $ 300.000,00

2,13 | Pintura general del salon en vinilo tipo 1 {tres manos) resanes M2 100,00 $ 9.700,00 $ 970.000,00
donde se requiera

2,14 | suministro e instalacion de tableros en acrilico ( con retlcula) UN 2,00 $ 180.000,00 $ 360.000,00

2,15 | Suministro e instalacién de poceta sencilla en aceroinoxidable .| UN 2,00 $ 146.000,00 $ 292.000,00

2,16 | Desmonte, translado y ubicacion’y montaje de equipos GLOB 1,00 - $200.000,00 $ 200.000,00

3,0 | L-210 LABORATORIO DE HIDRAULICA DE CANALES

3,1 | Demolicion de meson en concreto - incluye retiro de sobrantes - | M2 7,001 -0 - $17.000,00 $ 119.000,00
afuera de los predios de lainstitucion, a escombreras - .
autorizadas por el municipio de Tunja

3,2 | Rotura placa de contra piso -incluye retiro de sobrantes ’ M2 3,00 7§ 14.000,00 $ 42.000,00

3,3 | Excavacién hasta una profundidad de 0,8 m -incluye retiro de .. M3 3,00 $ 21.000,00 $ 63.000,00
sobrantes ; |

3,4 | Placa de contrapiso, €=.0,20 m;incluye con'refuerzode - "= M2 1,00 $ 64.000,00 $ 64.000,00
retraccion de fraguado, g

3,5 | Placas de apoyo en platma de 1/4" debldamente ancladaseenla; | UN 2,00 $ 150.000,00 $ 300.000,00
losa de concreto ;

3,6 | Suministro e instalacion de Tubena PVC 3" incluye accesorios ™ Ml 20,00 % 25.000,00 $ 500.000,00
{codos, Uniones, buges) ; : : "

3,7 | Suministro e instalacion de valvula PVC 3" i UM b 12,00 | $ 35.000,00 $ 70.000,00

3,8 | Instalacion motobomba 6 HP FUN $ 250.000,00 $ 250.000,00
3,9 | Instalacién de tanque de reserva en caseta‘exterior =IFUN 2,00 $ 100.000,00 $ 200.000,00
3,10 | Suministro e instalacién de puerta metdlica incluye marco y UN 1,00 $ 328.000,00 $ 328.000,00
chapa (0,7*2) para caseta exterior a la edificacion
3,11 | Suministro e instalacion tablero para control de incendio UN 1,00 $ 110.000,00 $ 110.000,00
motobomba
3,12 | Desmontaje y, translado y montaje de canal GLOB 1,00 $ 380.000,00 $ 380.000,00
3,13 | Pintura general del salén en vinilo tipo 1 {tres manos) y resanes ‘M2 70,00 $ 9.700,00 $ 679.000,00
donde se requiera
3,14 | Suministro e instalacion poceta sencilla en acero inoxidable UN 2,00 $ 146.000,00 $ 292.000,00
3,15 | Suministro e instalacion de un tablero en acrilico (con Reticula} | UN 1,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00
COSTO DIRECTOQ $ 24.404.360,00
ADMINISTRACION 15% 3.660.654,00
IMPREVISTOS 5% 1.220.218,00
UTILIDAD 5% 1.220.218,00
VALOR ANTES DE IVA $ 30.505.450,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $ 195.234,88
TOTAL OBRA CIVIL ) $ 30.700.684,88
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REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Ingenieria

Contrato de obra - mantenimiento

Compromiso No ;1 004

Contratos No.439 Vigencia 2013
Certificado No 606 Vigencia 2013

00108-2013-305-001004-00

III Fecha 23 de diciembre d‘ 2013

Beneficiario ESPINOSA MACANA EDGAR FRANCISCO Documento 6760587 |
Centro Costo Maestria en Geotecnia , :
Objeto ' MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LOS LABORATORIOS @ DE
GEOTECNIA E HIDRAULICA L 103 L 209 Y L 210 DEL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL UPTC
| SEDE CENTRAL TUNJA
~——— AFECTACION PRESUPUESTAL - >
RUBRO |RECURSO| CONCEPTO ' | VALOR .
Seccién 0206020003 Maestria en Ingenieria con énfasis en transporte, trinsito e infraestructura vial §4.322;;§76,54
1.2.2.1 30 ADM - Mantenimiento $4.32f%.{376,54
Seccién 0206020004 Especializacién en Estructuras $3.527.308.34
1.2.21 30 ADM - Mantenimiento $3. 52) 308 34
Seccién 0206020008 Maestria en Geotecnia $22. 850. 500 00
| 1.2.2.1 30 ADM  Mantenimiento $22. 850 500,00 )

) MEZQUITA ZARATE

Coorgihafior Grupo de presupuesto
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