

**EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA U.P.T.C.
EMITE CONSTANCIA ASÍ:**

En reunión adelantada en la Dirección Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los miembros del Comité de Contratación, en Sesión del Nueve (09) de Diciembre de 2013 revisaron el contenido de la respuesta a observaciones extemporáneas del Comité Técnico Evaluador de la Invitación Pública No. 012 de 2013, cuyo objeto es **“CONSTRUIR LOS ACCESOS CONTROLADOS Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”**.

Se advierte que las aclaraciones solicitadas son necesarias para la realización de la oferta y que no alteran el contenido del presupuesto oficial, por lo tanto es viable la realización de la modificación en mención.

Determinando que de conformidad a lo establecido en el Estatuto de contratación de la Universidad (Acuerdo 074 de 2010), una vez culminado tal análisis, el Comité recomienda al señor Rector de la Universidad la expedición de una adenda del siguiente tenor:

PRIMERO: MODIFÍQUESE el numeral 1.7. del Capítulo “MUROS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL”, de la “PROPUESTA ECONÓMICA”, de los Pliegos de Condiciones definitivos, , los cuales quedarán de la siguiente manera:

a. PROPUESTA ECONOMICA (70 PUNTOS):

TE M	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTID.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	(...)				
	MUROS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL				
	1. MAMPOSTERIA CONFINADA (L = 1295.30 m)				
	(...)				
1,7	Suministro, figurado y amarre de acero PDR-60	kg	19261,50		

SEGUNDO: MODIFÍQUESE el Anexo 2 de los Pliegos de Condiciones Definitivos, denominado **“VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA”**, el cual quedará de la siguiente manera:

**ANEXO 02
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

No será objeto de aclaración y se tendrá como único valor de la propuesta el indicado en este anexo.

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTID.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
----------	-------------	--------	---------	-------------------	------------------

(...)

MUROS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL				
1. MAMPOSTERIA CONFINADA (L = 1295.30 m)				

(...)

1,7	Suministro, figurado y amarre de acero PDR-60	kg	<u>19261.50</u>		
-----	---	----	------------------------	--	--

Dada en Tunja a los Nueve (9) días del mes de Diciembre de 2013.

POLICARPA MUÑOZ FONSECA
Presidenta Comité de Contratación

FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Secretario Comité de Contratación

Proyectó: GBSI: Fabian.