

ADENDA No. 002

INVITACIÓN PÚBLICA No. 011 de 2013
“CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES DE TRANSITO INTERNO EN EL CAMPUS DE LA UPTC
SEDE CENTRAL”



RECTORÍA
COMITÉ DE CONTRATACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
28 DE NOVIEMBRE DE 2013

ADENDA No. 01

El suscrito Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de las Facultades Constitucionales y Legales, en especial las Conferidas en la Ley 30 de 1992, y Acuerdo 074 de 2010 “Estatuto de Contratación de la Universidad” y, considerando la recomendación realizada por parte del Comité de Contratación de Sesión del Veintiocho (28) de Noviembre de los corrientes, por medio de la cual se advierte un error cronológico en la presentación del cronograma de la Invitación Pública y por considerarlo procedente, se permite expedir adenda al Pliego de Condiciones de la Invitación Pública No. 011 de 2013, cuyo objeto es **“CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES DE TRANSITO INTERNO EN EL CAMPUS DE LA UPTC SEDE CENTRAL”** de la siguiente manera:

PRIMERO: MODIFÍQUESE del Cronograma de la Invitación Pública, los Ítems **“Plazo para presentar observaciones a los resultados y para subsanar documentos subsanables”** y **“Resultados Finales y Recomendación de Adjudicación”**, los cuales quedarán de la siguiente Manera:

Plazo para presentar observaciones a los resultados y para subsanar documentos subsanables:	Desde el Viernes (6) hasta el Lunes (9) de Diciembre 2013. Hasta las 4:00 p.m. Radicadas en la Oficina de la Oficina de Bienes, Suministros e Inventarios Ubicado en el Segundo Piso del Edificio Administrativo de la Sede Central Tunja, o al correo electrónico
--	---

(...)

Resultado final y Recomendación de adjudicación	Jueves (19) de Diciembre de 2012. Link Contratación-Invitaciones Públicas
--	--

Dada en Tunja a los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2013.

GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Rector

Vo.Bo. OFICINA JURÍDICA/LILIANA FONTECHA

PROYECTO: FABIAN M.