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«\@ Tecnoldgica de Colombia ACTAS
Adjudicacidn de proveedor

|“ Aprobacion No. 311

00101-2014-221-000313-00 Valor = $60.589.242,70 |

.

Contratista CONSORCIO "E'Y E CONSTRUCCIONES" ldentificacion 900691583

Fecha actuacién 20 de enero de 2014 Valor vigencia $ 60.589.242,70
Justificacion CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACION PRIVADA 002 DE 2013

——— REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion 9 2 de enero de 2014 ‘ P 'Modalldad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato : Tlpolog|a Serwcros de mantenimiento

Plan de compras 62 MANTENIMIENTO

Certificado de disponibilidad 7 2 de enero de 2014

L ] N
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APROBADO 20 de enero de 2014
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A \(@ Tecnoldgica de Colombia CONTRATOS
Servicios de mantenimiento ]
Contrato No. 101
Fecha 20 de enero de 2014
III " ||| N Valor Total $60.589.242,70
IVA $385.305,20
00101-2014-233-000101-00 ‘Anticipo $0,00 )
( Contratista CONSORCIO "E Y E CONSTRUCCIONES" Nit. 900691583
Direccién CALLE 32 1 B 48CONJ. BOSQUES DE GUAGUANI
Ciudad TUNJA ’ Teléfono 7451058
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 45 Dias o
Objeto General CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE AUDITORIO Y BANOS DEL TORREON, FACULTAD DE
{ CIENCIAS DE LA SALUD.UPTC - TUNJA ]
( Ordenador OLGA MIREYA GARCIA TORRES Cédula 40029411
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ : Cédula 46380159
—— REFERENCIAS 1
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacién No.9 del 02 de enero de 2014 Modalidad Invitacion Privada
Plan de compras Item No.62 "MANTENIMIENTOQ" '
Certificado de disponibilidad No.7 del 02 de enero de 2014
Acta de adjudicacién No.311 del 20 de enero de 2014
Ejecutor  Direccion Administrativa y Financiera —

VECTOR FISCAL

07. Retencion en la fuente a titulo de renta; f
09. Retencion en la fuente en el impuesto.sobre [as ventas.
11. Ventas régimen comun.
14. Informante de exogena.

[— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO [RECURSO| , CONCEPTO. VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA b : $60.594.210,92
1.2.21 20 ADM Mantenimiento : : $60‘594.210,921

Pagos parciales

i

FORMA DE PAGO
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO | VALORPAGO | VALOR AMORTIZACION]
L1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA DEBIDAI $48.471.394,16 $0,00 J
2 SALDO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DI $12.117.848 54 $0,00

APROBADO - 20 de enero de 2014
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"M/ED\V\@ ecnologica de Lolombia CONTRATOS
Servicios de mantenimiento
Contrato No. 101
Fecha 20 de enero de 2014
|l| || ||| N Valor Total $60.589.242,70
IVA $385.305,20
101- ~-233- 101-00 . .
00101-2014-233-000 ‘Antlmpo $0,00 )
ITEMS ‘ “\
{ITEM | ; DESCRIPCION IUNIDADICANTIDAD| VALOR UNITARIO ||VA | VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. 60.589.242.70
1 MANTENIMIENTO GENERAL DE AUDITORIO Y BAROS DEL UN 1,00 $57.795.780,00 0% $57.795.780,00
TORREON, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC - TUNJA.
2 UTIIDAD DE LA OBRA , CUN 1,00 $2.408.157,50 16% $2.793.462,70

a;f leEYXQgR3 IQ?(‘)% CONSORCIO "E Y E CONSTRUCCIONES"

C.C. 900691583

Direccion Admlnlstratlva y Financiera

APROBADO - 20 de enero de 2014
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES CARGO: DIRECT ORADMINIS TRATIVO
CONTRATISTA:]| CONSORCIOEYECONSTRUCCIONES o : o “NIT. 900691583
OBJETO: "CONTRATAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL AUD/TOI?IO YB'ANOS DEL TOI?I?EON FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD UPTC - TUNJA™

VALOR: SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 70/100
MONEDA CORRIENTE ($60 "589.242,70)

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45] DIAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DE LA APROBA CION DE
LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20 ADM MANTENIMIENTO. CDF. No. 7 de 2014.

Entre los suscritos OLGA MIREYA . GARCIA TORRES, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la
cédula de ciudadania No. 40°029.411 de Tunja,.en su condicion de Directora Administrativa y Financiera (E)
de la Universidad Pedagogica y Tecnolégica de Colonibia; debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010, Resolucién No. 1525 de 2011y Resolucion No. 0686 de 2014, quien en adelante se
Hlamara LA UNIVERSIDAD por una parte ypor la otra-: CONSORCIO EYE CONSTRUCCIONES, Identificada con
Nit. 900691583, constituida mediante documento privado de fecha nueve {9) de Enero de 2014; y el cual se
encuentra representada legalmente por NURY ADRIANA ESPINOSA QUINTERO, quien se identifica con
cedula de Ciudadania No. 33379599, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento-establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se
evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar
CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes clausulas, previa las
siguientes consideraciones: 1). Que por razon de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 04 de fecha dos
(2) de Enero de 2014, la Decana de la Facultad de Ciencias de- las Salud de la Universidad, mediante
procedimiento de Gestion de obra fisica solicita “CONTRATAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL AUDITORIO
Y BANOS DEL TORREON, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC - TUNJA'. 2). Que existe analisis de
conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por.la-Decana de la Facultad de Ciencias de las Salud de la
Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7 de fecha dos {2} de Enero de
2014. 4}. Que se llevo a cabo Invitacion Privada No. 002 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21
del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por
dicha modalidad; procedimiento en-cual arrojo como resultado de evaluacion la adjudicacién al proponente
CONSORCIO EYE CONSTRUCCIONES, razon por la-cual se extenderd documento contractual con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucién 1525 de fecha catorce (14) de
Marzo de 2011 por medio: de ia cual se delega-la facultad de contratacién y de ordenacion del Gasto,
preceptua en su articulo_primero-‘Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de
celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia, hasta la
cuantia equivalente a doscierntos (200] Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los
contratos suscritos, previo cumplimiento de-los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de
Contratacion Administrativa 'y Presupuestal de la Universidad”, 6). Que de conformidad con el estudio de
conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a:celebrar el presente contrato, el cual se rige
en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es: “‘CONTRATAR
MANTENIMIENTO GENERAL DEL AUDITORIO Y BANOS DEL TORREON, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD UPTC - TUNJIA”, de acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que se establecen en las
condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 002 de 2014 y en la propuesta, presentada el dia
quince (15) de Enero de 2014, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios,
cantidades, y especificaciones de la segin se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA.
LUGAR DE LA OBRA. EDIFICIO TORREON, FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD UPTC - TUNJA. TERCERA.
PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del
presente contrato, al precio giobal que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA.
SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que
ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.2.1. 20
ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 7 de 2014. QUINTA. SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 70/100 MONEDA CORRIENTE ($60 "589.242,70).
Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante maximo dos
{2) actas parciales, segtin el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el
saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a
satisfaccion por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le ser3
descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la
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guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006.
SEXTA. CUARENTA Y CINCO (45] DIAS CALENDARIO, contados a partir de la aprobacidn de las respectivas
pdlizas y suscripcion de acta de inicio. OBLIGACIONES SEPTIMA. 1). Atender las solicitudes y
recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia (UPTC), por intermedio
de la unidad de Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente
invitacion ‘privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de la presente invitacién privada
dentro del plazo establecido con anterioridad y segun los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segan el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y
por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacién. 5}. Presentar al momento de la
liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de las obligaciones al sistema de salud [EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion
y seguridad industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7).
Cumplir de manera integral la Resolucidon No. 3673 de 2008 y Resolucion No. 736 de 2009 para desarrollar
trabajos en altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El-personal necesario para el desarrollo de este contrato deberd
estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y serd contratado
y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no'tendra relacién laboral con este personal.
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando-se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad 'y el Contratista suscribiran un acta de
suspension del contrato, expresando con precision'y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensién. Iguaimente,
se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de ia
suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspensién, las partes suscribirdn un acta
senalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual
periodo al de la suspension, ‘dentro de . los 5 {cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se
reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspensién y de Reiniciacion de
obra, seran suscritas por. el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad. de Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso sequndo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA: MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento total o
parcial de cualquiera las obligaciones.contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD  para efectuar la tasacion y cobro, previo
requerimiento, de muitas diarias sucesivas del uno por ciento {1%)] del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. La liquidacion de las muiltas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro
se efectuara descontando €l valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y
su cobro podra efectuarse con cargo-a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informard a la' camara de comercio. :DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus: obligaciones, deberd pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA
UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se.pagara sin perjuicio de la sancién moratoria
por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. ‘GARANTIAS. Dentro de los diez {10} dias habiles siguientes al
recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete ‘a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia
Unica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucién del mismo y cuatro {4) meses mas. 2. Estabilidad y
Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento [30%)] del valor total del contrato, por un término de
cinco {5} afos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3} afios mas. 4. De
Responsabilidad Civil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a 200 SMLMV {Articulo 5.1.7.9. del
(Decreto 1510 de 2013} por el término de ejecucién del contrato. Las cuales seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cudles serdn aprobadas por la Universidad
por intermedio de la Direccién Administrativa. Las cudles seran aprobadas por la Universidad por intermedio
de la Direccién Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD
para descontarie de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras
por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado.
DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se
halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el
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Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL
CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion.
DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del
objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion
y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademds de los
requisitos propios de la contratacién entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y
registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones,
publicacién en el diario tnico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya
lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucién del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacién de alguna de sus estipulaciones que
puedan conducir a la paralizacién o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto
contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretard en acto administrativo debidamente
motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL
CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la
situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si
€s persona natural, o por disolucién de la:persona juridica del CONTRATISTA, ¢} por interdiccién judicial o
declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacién de pagos, concurso de -acreedores o embargos
Jjudiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el.cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD
dispondra las medidas de inspeccion, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante Ia ejecucion
del contrato y para evitar la paralizacion -0 1a afectacion grave del objeto del mismo, fuere necesario
introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra ‘modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando - obras, trabajos  suministros- o servicios. - VIGESIMA. TERMINACION DEL
CONTRATO. E! contrato se entendeéra terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del
contrato, segun acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD.
VIGESIMA PRIMERA, CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado
podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento,
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten.de manera grave. y: directa la ejecucion del
contrato y evidencie que puede conducir. a-su.paralizacion,” LA UNIVERSIDAD por medio de acto
administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que
se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera
responsable por todas las actividades que desarrolle en.cumplimiento del ohjeto de este contrato, hasta la
terminacion y liquidacion: definitiva: del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2.
Responsabilidad ante terceros: 3. También sera responsable por haber suministrado informacion falsa al
contratar. 4. Afiliacion y pago de-los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud.
VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos ‘del presente contrato, LA
UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA
VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba
a satisfaccion, todos y cada Uno.de los elementos descritos en la. clausula primera del presente contrato,
quien no podra delegar dicha funcién. EI INTERVENTOR: en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para
impartir instrucciones y érdenes al: CONTRATISTA, asi como para ‘exigirle la informacion que considere
necesaria. De igual manera el interventor. ejercera las “funciones : aqui~ sefialadas respecto de los
subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA
en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacién para exonerar al CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones
distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que
conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampaoco podra impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliquen modificacién a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten
entre el interventor y EL. CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o
materiales que no retinan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento
de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones
indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros,
cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y
sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervision, coordinacion, revisién y
fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la
responsabilidad que le compete de acuerdo con Ia ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del
anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al
Interventor Ia coordinacién, fiscalizacion, supervisién y revision de la ejecucion del contrato, para que éste se
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desarrolie de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara las funciones indicadas en el articulo 18
del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y
verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando
libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccién
industrial de los trabajadores que gjecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento
de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y
sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA
CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera cumplir
con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente
de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacién con el
objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion del
presente contrato EL. CONTRATISTA no adquiere vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
consecuencia, a la terminacién del presente contrato sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a
surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste
contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 7 de 2014. b) Propuesta presentada
por CONSORCIO EYE CONSTRUCCIONES. c)-Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacion
Privada No. 02 de 2014, e) todas las actas que:se produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA
SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. Ei presente contrato se régird por lo estiblecido en el Acuerdo 074 de
2010 expedido por el Consejo Superior.de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que
correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA QOCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES
PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso
contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el
cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora.
Cuando durante la ejecucién del contrato o a la fecha de su liquidacién se observe persistencia de éste
incumplimiento, por cuatro (4} meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la cldusula excepcional de
caducidad administrativa {Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen).
VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para-tales efectos se realizard la liquidacion de
acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de: 2010.: TRIGESIMA.  PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION., El presente contrato se enténdera perfeccionado con la firma de las partes,
previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la.expedicién Ia disponibilidad y el registro presupuestal
de acuerdo a lo estipulado en el articuio 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de
Estado - Seccién tercera, expediente No. 14935 del 27 de:enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las
siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD
las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere 1) Aprobacion de las garantias
exigidas. 2) Acta de Inicio de la obra.: Para constancia se firma en Tunja a los Veinte {20} dias del mes de
Enero de 2014.

LA UNIVERSIDAD,

Director Administrativoy Financiero UPTC {E)

EL CONTRATISTA, M M
1 .

CONSORCIO EYE CONSTRUCCIONES, Identificada con Nit. 900691583
Representada legal por SIURY ADRIANA ESPINOSA QUINTERO, No. 33379599

Vo.Bo, DIRECCION ADMINI! TIVA
Revlss: FABIAN RICADO MUBILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANC 7

Eiabors: ALEX EDUARDO Rl P _@%}‘W/)‘ ’
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 101 de 2014

VALOR

TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT. UNITARIO VALOR PARCIAL
Desmonte 'y montaje de silleteria fija, incluye retiro para
1 depdsito tempora_ll .dentro de los Predios de la' Universidad, UN 75.00 $11.000,00 $825.000,00
ademas de actividades y equipo necesarios para su
realizacion.
Desmonte de tapete existente, incluye retiro de escombros
2 fuera de los predios de la Universidad a sitios autorizados por M2 123,50 $5.600,00 $691.600,00

el municipio de Tunja, y todas ias actividades necesarias para
su ejecucion.

Demolicion de enchape de pisos y mesones, incluye retiro de
3 escombros fuera de los predios de la Universidad, a sitios M2 30,50 $5.600,00 $170.800,00
autorizados por el municipio de Tunja.

Demolicion de enchape de muros,. . incluye. retiro de
4 escombros fuera de los predios de la:Universidad, a sitios M2 60,50 $5.600,00 $338.800,00
autorizados por el municipio de Tunja. Incluye espejos.
Desmonte de aparatos sanitarios (sanitarios, lavamanos y
5 orinales), incluye el retiro de los mismos y-disposicion final
fuera de los predios de la Universidad en sitios autorizados
por el municipio de Tunja.

Desmonte de divisiones existentes {marcos metalicos y tapas
en lamina acrilica), incluye el retiro -de. escombros 'y
disposicidn final fugra de los predios ‘de {a.Universidad en Mz 17.20 $20.000,00 $344.000,00
sitios autorizados por el municipio de Tunja.

UN 14,00 $20.000,00 $280.000,00

Enchape en porcelana tipo Alfa o similar, para piso, trafico
pesado, antideslizante, formato 30 x 30, incluye material de
7 pega y emboquillado ademas de actividades y materilaes M2 30,50 $34.000,00 $1.037.000,00
necesarios para su instalacién. - Color a convenir con
interventoria.

Enchape en porcelana tipo "Alfa o similar, -para muros,
P formato 25 x 30, incluye remate en win material dé pegay

M2 60,50 $32.000,00 $1.936.000,00

emboquillado ademas de actividades y.materilaes necesarios
para su instalacién. Color a convenir con interventoria.
Construccion de mesones, en concreto de*3000 PSI, refuerzo:
o |acero No. 3 ¢/0.15 en ambos sentidos. (ancho 0.65, espesor M2 2,80 $80.000,00 $224.000,00

0.10}. Incluye actividades: necesarias para . su: ejecucion,
prever instalaciones, pases y huecos para aparatos.
Suministro e instalacién de lavamanos de sobreponer,. color
10 [blanco, antivandalico, - incluye . griferia =y actividades UN 5,00 $120.000,00 $600.000,00
necesarias para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de sanitarios tipo -, color blanco;

11 | antivandalico, incluye griferia‘y actlwdades necesarias para | : ,U'N' k ,6;00 $200.000,00 $1.200.000,00
su correcto funcionamiento. e

Suministro . e instalacion de orinales; color blanco,

12 jantivandalico, incluye griferia y actividades necesarias para |- UN~ - 2,00-|- - $125.000,00 $250.000,00
su correcto funcionamiento. 3 :

13 Suministro e instalacion de espejos, -con. bisel; ‘incluye

Mz 4,00 $45.000,00 $180.000,00

actividades y materiales necesarios para su instalacion.
Suministro e instalacion piso en: porcelanato, formato 40 x
40, antideslizante, tréfico pesado, -para piso del auditorio-
14 incluye material de pega y emboquillado ademas de m2 123,50 $119.000,00 $14.696.500,00
actividades y materiales necesarios para su instalacion.
15 Pintura tipo koraza {muros exteriores, tres manos) incluye M2 923,50 $13.500,00 $12.467.250,00

resanes, actividades y equipo necesario para su ejecucion.

Pintura en vinilo tipo 1 [muros internos auditorio y salas

16 | auxiliares, tres manos), incluye resanes, actividades y equipo M2 248,40 $12.000,00 $2.980.800,00

necesarios para su ejecucion.

Pintura en vinilo tipo 1 [bajo techos en auditorio y salas

17 | auxiliares, tres manos), incluye resanes, actividades y equipo M2 120,20 §7.000,00 $841.400,00
necesarios para su ejecucién.

Esmalte sobre ventanas y rejas dos manos, incluye alistado de
18 elementos a pintar, actividades y equipo necesarios para su
realizacion (tener en cuenta las dos caras cuando sea
preciso).

M2 211,70 $10.000,00 $2.117.000,00
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Suministro e instalacién de lavamanos quirtrgicos (sector del
19 | anfiteatro), incluye griferia y accesorios, ademas de las UN 3,00 $235.000,00 $705.000,00
actividades y equipo necesarios para su realizacion.
Suministro e instalacion de divisiones metalicas, incluye
20 gl_ementos de anclaje a _piso y/o muros, puertas, fallebas, M2 17.20 $365.000,00 $6.278.000,00
isagras y todas las actividades y materiales necesarios para
su ejecucion y perfecto funcionamiento.
COSTO DIRECTO $48.163.150,00
ADMINISTRACION 15% 7.224.472,50
IMPREVISTOS 5% 2.408.157,50
UTILIDAD 5% 2.408.157,50
VALOR ANTES DEL IVA $60.203.937,50
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $385.305,20
VALOR OBRA CIVIL $60.589.242,70
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REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Servicios de mantenimiento

Compromiso No 289

00102-2014-305-000289-00

Contratos No.101 Vigencia 2014
Certificado No 7 Vigencia 2014

I“ Fecha 20 de enero de 2014

Beneficiario CONSORCIO "E'Y E CONSTRUCCIONES" Documento 900691583
Centro Costo Direccidn Administrativa y Financiera =
Objeto CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE AUDITORIO Y BANOS DEL TORREON,

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UPTC - TUNJA.

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSOI CONCEPTO VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $60.589.242.70

$60.589.242,70 |

L 1.2.21 20 ADM  Mantenimiento

APROBADO 20 de enero de 2014
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